

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego:

Pełnienie nadzoru autorskiego oraz aktualizacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w ramach realizacji inwestycji pn.: „ Budowa ulicy Ptasiej w Bydgoszczy”.

2. Kod przedmiotu zamówienia:

CPV 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Zamówienie obejmuje pełnienie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją w/w inwestycji oraz aktualizację Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wraz z udziałem Wykonawcy w przeprowadzania procedury przetargowej – *m. innymi odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji przetargowej*. Nadzór autorski obejmuje 32 wizyty na budowie. Nadzór autorski i aktualizacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczy poniższych branż:

- drogowej i zieleni przyulicznej,
- wodno-kanalizacyjnej,
- elektroenergetycznej i oświetlenia,
- gazowej.

4. Zakres czynności (dotyczy wszystkich branż):

4.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje następujący zakres:

- a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- b) uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, robót uzupełniających, dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
- c) sporządzanie w razie potrzeby rysunków i szkiców roboczych dla rozwiązań zamiennych, uzupełniających i dodatkowych związanych z prawidłową realizacją zadania oraz uzyskanie dla nich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień;
- d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej , w odniesieniu do materiałów, konstrukcji i rozwiązań instalacyjnych;
- e) rozstrzyganie wątpliwości Zamawiającego przy zatwierdzaniu materiałów przewidzianych do wbudowania oraz ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
- f) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany do projektu budowlanego, wymagającej nowej rejestracji;
- g) przygotowanie i udział w czynności komisji odbioru gotowych obiektów budowlanych;
- h) udział w przekazywaniu gotowych obiektów do użytkowania;
- i) *przygotowanie* wspólnie z Zamawiającym ewentualnych protokołów konieczności dla robót zaniechanych, uzupełniających i dodatkowych lub na zmianę terminu realizacji umowy;
- j) dokonywanie uzgodnień na budowie w razie takiej konieczności;
- k) udział w naradach budowy;
- l) udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i niezbędnych do odbioru końcowego;
- m) przygotowanie przedmiarów na rozwiązania zamienne i dodatkowe.

4.2. Aktualizacja istniejących, sporządzonych w 2011 r. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi dla wszystkich branż wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz udział Wykonawcy na etapie przeprowadzania procedury przetargowej – *m. innymi odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji przetargowej*.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji umowy:

- dla pełnienia nadzoru autorskiego - od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia realizacji robót budowlanych na ww. zadaniu, przy czym termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego ustaje z chwilą uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- dla aktualizacji Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
- dla prac wykonywanych przez Wykonawcę na etapie przeprowadzenia procedury przetargowej – od dnia podpisania umowy do dnia wyboru wykonawcy robót.