Zalacznik 4 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ......... /IR/16

zawarta W BydgoSzCzy, W dNniU .......ccccceviereninnieesee e 2016 r. pomigdzy:

Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy z siedziba przy ul. Torunskiej 174a
w Bydgoszczy (85-844), NIP: 554-10-06-413, REGON: 090476971, zwanym dalej w tekscie
»Zamawiajacym” reprezentowanym przez :

- UURUSRRN z siedziba W ............... NIP ......... REGON ......... WpIsaNym W ... :
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca” reprezentowanym przez:

ey

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych, Strony zawarty
umowe nastepujacej tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn budowa parkingu na
osiedlu Nowy Fordon (Program-Bydgoski Budzet Obywatelski) zgodnie z:
a) wybrang Oferta Wykonawcy z dnia ............... r., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy,

b) dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
(SST) pn przebudowa ul. Berlinga w Bydgoszczy polegajaca na budowie miejsc postojowych wraz
z chodnikiem, opracowana przez KULCZYK PROJEKTY Lukasz Kulczyk ul. Gen. Sikorskiego 16/4
86-300 Grudziadz, stanowiacymi zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§2.

Termin zakonczenia inwestycji: 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy planuje przekazaé Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robdot budowlanych nastapi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

§3.

1. Za nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z jego oferta, wynagrodzenie
w wysokosci brutto: ...l PLN (stownie: ............ ..... /100) PLN, w tym VAT wedhug
stawki ........... %, wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilo$ci faktycznie wykonanych i odebranych robot,
stanowiace ostateczna zaptatg Wykonawcy nieprzekraczajaca kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 Umowy.

2. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w § 1 ust.1, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 2 % wartosci Umowy, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang Umowy.

3. Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz oplaty
celne 1 inne optaty zwiazane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§ 4.

Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) w branzy drogowej — Pan Ryszard Romecki
b) w branzy zieleni —Pani Aleksandra Porzych
C) w branzy wod.-Kan. - ...
Inspektor Nadzoru branzy drogowej koordynuje realizacj¢ zamowienia.
2. Inspektor Nadzoru wypelnia obowiazki i dzialta w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ formg¢ pisemna. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
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Zalacznik 4 do zapytania ofertowego
zastosowac si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robét, to
Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robdt do czasu spetlnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obciazaja
Wykonawcg.

5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robot niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystapienie warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§5.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy jest

Wykonawca wykonuje zamdwienie samodzielnie.

§7.

1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki
budowlanej 1 wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi ustawami wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowiazek :

a) wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z lokalizacja tablic
informacyjnych o utrudnieniach w ruchu. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich tre§¢ winna by¢
przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robdt, zgodnie z wzorem
tablic zawartych w zataczniku do Zarzadzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014, ktére stanowi zalacznik
Nr 3 do Umowy.

b) przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 egzemplarze, wykonanego przez siebie
opracowania projektowego, o ktorym mowa W ust. 2 a) oraz uzyskac akceptacj¢ opracowania od osob
trzecich, jezeli jest to wymagane. Zatwierdzenie opracowania projektowego przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z postanowien warunkow Umowy. Jeden
egzemplarz opracowania projektowego bedzie przechowywany przez Wykonawcg na terenie budowy
1 bedzie dostgpny na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i 0s6b przez niego upowaznionych.

c) dokona¢ wspdlnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego —
dotyczy ilodci, stanu technicznego skrzynek zaworéw wodociagowych, gazowych, wtazow studni
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczen studni. Po
zakonczeniu robot drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokoly z przegladu
uzbrojenia sieci z poszczegolnymi gestorami.

d) udokumentowaé istniejacy stan techniczny sasiadujacej zabudowy (wykona¢ dokumentacje
fotograficzna), a w trakcie realizacji robot bezwzglednie prowadzi¢ staly monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentoéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego.

e) zlokalizowa¢ 1 zabezpieczy¢ wszystkie punkty poligonowe, znajdujace si¢ w pasie robot.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia i1 przekazania
stosownej dokumentacji do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiajacego. Przekazanie
petnej dokumentacji odtworzenia znakdéw geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robot —
protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wlasnym
zakresie inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach. Nalezy ja dostarczy¢
Zamawiajacemu nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru koncowego robot.

f) powiadomi¢ mieszkancow, a przede wszystkim tych ktorych posesje sasiaduja z inwestycja o terminie
rozpoczegceia 1 zakonczenia robot

3. W czasie prowadzenia robot Wykonawca przestrzega warunkoéw okreslonych przez gestoro6w uzbrojenia.
Wszelkie koszty 1 optaty zwiazane z uzyskaniem oraz wypelnieniem warunkéw uzgodnien ponosi
bezposrednio Wykonawca.

4. Ze wzgledu na wystgpowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas prowadzenia
wszelkich robot w jego poblizu — wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy
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prowadzi¢ rgcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci
1 przewoddw uzbrojenia terenu znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji. W przypadku watpliwosci co
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginaléw naniesien i wykonaé przekopy
kontrolne celem dokladnej lokalizacji urzadzen podziemnych w obecnosci gestora sieci. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi W specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych.

. Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Na zmiang materialow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegaja biezacym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca begdzie przeprowadzal na wlasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materiatlu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania we
wlasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego begda
wiazace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robot lub
wbudowania materialow nie spetniajacych wymogow specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuni¢cia w terminie 3 dni.

§ 8.

. W czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbgdne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robot i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwiazanych z zamowieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robodt. Oplaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robdt, okres§lonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznych

ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (ptytki betonowe, krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, kostka
betonowa) Wykonawca ma obowiazek odwiez¢ do magazynu ZDMIiKP znajdujacego si¢ przy
ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty musza by¢ utozone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie
ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkow. Koszt palet, zatadunku, przewozu, roztadunku
obciaza Wykonawcg.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony 1 nie moze zawieraC
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Materiaty bedace wlasnoscia gestorow sieci nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez gestorow.

Pozostaty materiat nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopdw, gruz betonowy,
materialty pochodzace z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiajace wartosci uzytkowe;j),
powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawcg i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi i o
ochronie §rodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wiadzami, przy czym obowiazek prowadzenia
doktadnej ewidencji tych odpaddéw i przedkladania jej na Zadanie Zamawiajacego lezy po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawa terenu pod zaplecze oraz
z organizacja dostarczenia energii elektrycznej i wody.

W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot
w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.
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Natychmiast po zakonczeniu robét Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robdt na wlasny koszt
1 przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynno$ci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje 1 utrzymuje na wtasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, oznakowanie i oswietlenie miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym.
Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sp0séb, aby nie
zaktdéca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbg¢dne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych oséb, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sasiednich i1 przyleglych do placu budowy z wszelkich nieczysto$ci zwiazanych
z prowadzona budowa, a w szczegdlnosci z ziemi 1 blota
Wykonawca zabezpiecza ciaglo§¢ ruchu pieszego i1 kolowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustala inacze;j.
Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia w
ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i1 czasu
prowadzenia tych robot oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajaca ilos¢ znakow drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym,
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogl przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczeg6lnych wydarzeniach,
problemach i okolicznos$ciach, ktére moga ujemnie wptynaé¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie w ich
realizacji.
Wykonawca robot zobowiazany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd zwiazanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikdw, zieleni itp.

§09.

1. Zamawiajacy planuje przekaza¢é Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pézniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Do dnia
przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy robot oraz plan BIOZ.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za prawidlowe oznakowanie i1 zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobg). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drogach.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie wiascicieli uzbrojenia,

b) zalatwienie formalnosci zwiazanych ze zmianami w organizacji ruchu,

C) przygotowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz planu BIOZ

d) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialno$ci cywilnej z suma
ubezpieczenia odpowiadajaca wartosci kontraktu,

f)  uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,

g) przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP.

4. Wykonawca moze dokona¢ zmiany w obowiazujace] organizacji ruchu dopiero po wykonaniu

oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robot, po odebraniu tego
oznakowania, 1 po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajacego,

5. Tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym €O hajmniej

tydzien przed rozpoczgciem prac budowlanych,

6. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajacy nie dopuszcza do

umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wiasnych no$nikach: reklam, nazw
wiasnych producentow lub wykonawcoéw robdt 1 innych majacych charakter reklamy w rozumieniu
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wlasnym zakresie projekt
powykonawczy wykonanych robot w 3 egzemplarzach, ktéry nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do
dnia odbioru koncowego robot.
O terminie rozpoczgcia prac zwiazanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o kazdej
planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydzial Inzynierii Ruchu
Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowiazek zapewnié¢ bezpieczenstwo 0sob trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwiazku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wpltyna do Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem robot, beda kierowane do
zatatwienia 1 zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.
Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robot w pasie drogowym.

§ 10.
Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr robot czgsciowy,

3) odbior koncowy,

4) odbidér gwarancyjny.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedost¢pna bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowos¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego.

Odbioér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma
obowiazek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robot,
Wykonawca ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robdt, a nastgpnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci wpisu
w dzienniku budowy.

. Odbidr robot czesciowy:

1) Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu statej organizacji ruchu musi zosta¢ odebrane przez
Wydzial Inzynierii Ruchu. Po odbiorze trasowania, Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania
oznakowania poziomego,

2) Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu musza zosta¢ odebrane przez Wydzial Inzynierii Ruchu.

Odbi6r koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot objetych Umowa na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbior winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu czternastu dni od
daty zgloszenia 1 powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje si¢ datg zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly wykonane, Zamawiajacy Wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy

4) odbior koncowy robot wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru
koncowego robot,
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5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonac potracen w przypadkach, gdy:

a) wystapia wady dajace si¢ usuna¢ w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robot do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapia wady, ktore nie daja si¢ usuna¢, ale nie powoduja utraty walorow uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potracen.
Ostatecznie wysoko$¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Koszt usunigcia wad zostanie
potracony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robot na podstawie obowiazujacych norm,
przepisow, aprobat i wynikoéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakos$ci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

6. Odbior gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciagu 15 dni przed
uplynigciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usunigcia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbior gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotlu ostatecznego odbioru robot po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowiazan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§11.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, zgodnie
z deklaracja ztozona w ofercie, na okres ...... lat (nie mniej niz 3 lata), z wytaczeniem:

- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzew, trawnikow, krzewow), dla ktorej Wykonawca
udziela gwarancji jakosci na okres 1 roku na zasadach okreslonych w K.c.

2. Strony rozszerzaja warunki rgkojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa si¢ z okresem
udzielonej gwarancji.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.

4. Jezeli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady, ktore Wykonawca zobowiazany bgdzie usunac, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§12.

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym
kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robot z
zataczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w ktorym warto$¢
wykonanych robot stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robdt
I odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
stanowiacego wraz z Oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Platno$¢ odbedzie sig na podstawie protokotu, o ktorym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionych
faktur VAT przez Wykonawce.

3. Zaptata przez Zamawiajacego nastapi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

4. Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od
daty, w ktorej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

§13.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub

podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie

bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.
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§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

Umowne, w nast¢pujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za  niewprowadzenie lub  wprowadzenie  tymczasowej organizacji  ruchu  niezgodnie
Z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien
nieprawidlowosci;

5) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wlasnych — w wysokosci 500 z{
(stownie: piecset 00/100 z1);

6) za zwloke w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, BIOZ —w
wysokosci 200,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

7) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego oraz przez
Zamawiajqcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. I Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ Umowna - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu kar umownych, nie moze przekroczy¢
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokos$ci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowiazanego w ciagu
14 dni od dnia wystapienia o zaptatg przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajacy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowiazkdéw wynikajacych z udzielonej przez niego r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasnigcia umowy, rozwiazania lub
odstapienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usunigcia zgtoszenia lub usunigcia wad badZ niewtasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwiazane z tym roszczenia odszkodowawcze osob
trzecich, niezaleznie od obowiazku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie od
Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznos$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy,

2) w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru przerwal realizacj¢ robdt i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

3) w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczal robdt 1 nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciagu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o mozliwos$ci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
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Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania Umowne, w ciagu 14 dni od powzigcia
wiadomosci,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci.

2. W przypadku nie rozpoczecia robdét w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystuguje prawo
rozwiazania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.
3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca ma obowiazek natychmiast wstrzymaé realizacj¢ przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robot i zgtosi¢ roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez hiego do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokét robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robdt lub ich czesci
okreslonych w zamodwieniu, jezeli uzna, ze sa one niezbgdne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robdt lub pominaé poszczegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robdt objgtych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadza protokol koniecznos$ci robdt zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajqce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajqce z koniecznosci wykonania
rozwiqzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamowieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosciq zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych nie objgtych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru 1 Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejno$¢ robot,

4) zwigkszy¢ ilo§¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezbgdnych dla zakonczenia zamdwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i1 Kierownik Budowy
sporzadza protokdét koniecznosci wykonania robot dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robot
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora
Nadzoru.

§17.

Wszelkie zmiany i uzupetienia umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
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§ 18.

1. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i1 zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowiazkow Zamawiajacego 1 Wykonawcy, begdzie obowiazywaé kolejno$¢ waznosci
dokumentéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sa nastgpujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiaca zalacznik Nr 1,

2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,
stanowiace zalacznik Nr 2.

3) zarzadzenia Dyrektora ZDMiKP 10/2014, stanowiace zalgcznik Nr 3.

§ 19.
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie znajduja powszechnie obowiazujace przepisy polskiego
prawa.
2. W zakresie objetym niniejsza umowa nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§ 20.
Niewazno$¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czgéci, nie bedzie to miec
wpltywu na moc obowiazujaca pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony zastapia niewazne
postanowienie postanowieniem majacym moc prawna.

§21.

Spory zwiagzane z realizacja umowy Strony poddaja rozstrzygni¢ciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 22.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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