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Czes¢ | zamowienia:

Opracowanie studium wykonalnosci dla zadania:
Budowa bus pasa w ul. Gdanskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli
auvtobusowej ,Myslecinek”

1.Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie Studium Wykonalnosci dla projektu pn.
Budowa bus pasa w ul. Gdanskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli
autobusowej ,Myslecinek”. Projekt ma na celu usprawnienie ruchu pojazddéw
transportu publicznego (autobusowego) na pdtnocnym wlocie do Bydgoszczy.
Przekrdj ulicy Gdanskiej nie zapewnia wystarczajgcego poziomu swobody ruchu
przez co przyczynia sie do znacznych opdznien w podrdzowaniu. Realizacja projektu
przyczyni sie do skrécenia czasu podrozy, poprawy funkcjonowania transportu
zbiorowego i zwigkszenia dostepnosci transportu publicznego autobusowego
(Bydgoszcz Leéna) i tramwajowego (petla przy ul. Rekreacyjnej). Zadanie planowane
do wykonania w trybie ,,projekiuj i buduj”.

Zadanie to ma na celu usprawnienie projektu zrealizowanego w perspektywie 2007 -
2013 w ramach POIi§ Budowa zintegrowanego wezta transporfowego Bydgoszcz
Lesna poprzez skrocenie czasu przejazdu transportem autobusowym z pdtnocnej
czesci obszaru funkcjonalnego (gmina Osielsko). Innym celem projektu  jest
ograniczenie negatywnego oddziatywania transportu na Srodowisko (redukcja
zanieczyszczenia) poprzez poprawe funkcjonowania (m.in. punktualnosci) linii
transportowych.

Projekt jest zgodny z Planem Dziatah na rzecz zrdGwnowazonej energii — Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014-2020.

Projekt jest zgodny z celem strategicznym: fransformacja miasta Bydgoszcz
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazow
cieplarnianych, poprawe efektywnosci energetycznej, wzrost wykorzystania energii
ze zroédet odnawialnych i poprawe, jakosci powietrza oraz celami szczegdtowymi

1: ograniczenie emisji gazow cieplarnianych do 2020 roku, o co najmniej 20%
w stosunku do roku bazowego.

2: osiggniecie kreSlonych w Dyrektywnie CAFE poziomdéw dopuszczalnych
zanieczyszczeh w powietrzu do roku 2020.

Projekt obejmuje rozbudowe ul. Gdanskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petii
autobusowe] ,Myslecinek” w Bydgoszczy polegajacg na budowie dodatkowych
paséw dla ruchu autobusowego transportu publicznego wraz  z niezbedng
przebudowq uktadu drogowego.

Projektowany bus-pas ma zadanie usprawni¢ ruch autobusdw na ul. Gdanskiej oraz
zwiekszy¢ dostepnose transportowq linii ramwajowych, ktére rozpoczynajg swoj bieg
na petli ,Las Gdanski”, potozonej przy ul. Rekreacyjnej. Funkcjonowanie bus-pasa
ma szczegdlne znaczenie dla funkcjonowania transportu w czasie obstugi imprez
masowych zlokalizowanych na terenie Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku
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~Myslecinek” oraz w weekendy. Przewiduje sie, ze przedsiewziecie to przyczyni
sie do zmnigjszenia emisji spalin, zwiekszenia atrakcyjnosci tfransportu zbiorowego
i zwiekszenia liczby przesiadek z pojazdu indywidualinego na transport miejski.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

e o o o o

budowe bus pasow dla ruchu autobusdw fransporfu publicznego
o szerokosci 3-3,5m w obu kierunkach na odcinku od ul. Rekreacyjnej
do petli autobusowej ,,Myslecinek” o dtugosci okoto 1,5km w kazdym
kierunku;

przebudowe petli autobusowej ,,Myslecinek”;

budowe infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego;
niezbednqg przebudowe uktadu drogowego

rozwigzania w miare mozliwoséci bezkolizyjnego wtqczenia/potgczenia petli
autobusowej ,Mysdlecinek” z parkingiem przy Lesnym Parku Kultury
i Wypoczynku oraz ul. Gdanskq.

budowe i przebudowe infrastruktury towarzyszqcej drodze;

przebudowe infrastruktury techniczne;j;

niezbedne wyburzenia nieruchomosci;

zarzgdzanie projektem i promocje;

dokumentacije projektowq i studialng.

Przewidywane rezultaty:

Wzrost liczby podrézy transportem zbiorowym na terenie miasta przez
skrécenie czasu podrdzy tfransportem publicznym autobusowym,

Poprawa dostepnosci transportu publicznego dla oséb z ograniczeniami
ruchowymi przez przebudowe infrastruktury przystankowej i przejsé
dla pieszych,

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniach
i odcinkach miedzyweztowych stanowigcych migjsca szczegdinie
niebezpieczne w sieci drogowej miasta.

Rezultaty te okreslono na podstawie prognoz, kidre wykazujg zwiekszenie potoku
pasazerskiego o 2,5%, co ma bezposredni zwigzek ze zmniejszeniem wykorzystania
samochoddw osobowych w miescie. Wynika to przede wszystkim z zastosowania
rozwigzan udzielajgcych pierwszenstwa dla komunikacji publicznej, zwigkszenia
atrakcyjnosci transportu publicznego (m.in. poprawa bezpieczenstwa i komfortu)
oraz rozwoju infrastruktury tramwajowej na terenie miasta. Zmnigjszenie natezen
ruchu samochodowego w obszarze objetym projektemm ma wptyw na ograniczenie
emisji zanieczyszczenh do powietrza, hatasu oraz nizsze zattoczenie w centrum miasta.

Przyimujgc zatozenia:

2,5% wigkszy potok pasazerski

155g/km - jednostkowa emisja CO2 dla samochodu osobowego

2 - napetnienie samochodu osocbowego

0.75 - §rednie napetnienie parkingu

mozna oszacowad, ze dzieki budowie bus pasa uzyska sie redukcje CO2 ~1,8 Mg/rok.

Obszar przedmiotu zamoéwienia
Miasto Bydgoszcz, Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie.
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2. Zamawiajgcy
Zamawiajgcym jest Miasto Bydgoszcz, w ktdrego imieniu i na jego rzecz dziatacé
bedzie:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel, 52 582 27 23, fax: 52 582 27 63

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

godziny pracy zamawiajgcego: 7:00 - 15:00 od poniedziatku do pigtku

3. Termin realizacji zamoéwienia

termin realizacji 3 miesigce od dnia podpisania umowy. Termin zostat
uwarunkowany obowigzkiem ztozenia przez Zamawigjgcego dokumentacji
aplikacyjnej dla przedmiotowego projektu w nieprzekraczajacym terminie do dnia
31 lipca 2017 roku. Termin zostat wyznaczony przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WK-P
na lata 2014-2020. Termin realizacji zamowienia musi gwarantowac Zamawiajgcemu
opracowanie na podstawie Studium Wykonalnosci wniosku o dofinansowanie wraz
Z niezbednymi zatgcznikami.

4. Opracowanie Studium Wykonalnosci

Studium Wykonalnosci bedzie przedstawiaé zasadnos¢ redlizacji projektu,
w tym jego zgodnos¢ z celami programu operacyjnego, strategii
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, optymalne] wysokosci dotacji
z Funduszu Spdjnosci, kwdlifikowalnosci wydatkéw, a takze okreslenie czy projekt
mozliwy jest do zrealizowania i w jokim zakresie, biorgc pod uwage wymogi
wykonalnosci i trwatosci jego efektdw. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
zredlizowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z zaleceniami zawartymi w OPZ,
zasadami  wspotczesne] wiedzy oraz w  oparciu o wytyczne wymagane
przy sporzqadzaniu dokumentacji studialne] i aplikacyjnej dia zadan wspieranych
ze $Srodkédw unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Podstawowe cele Studium Wykonalnosci
Studium Wykonalnoséci ma na celu:

e uzasadni¢ potrzebe realizacji projektu,

e poréwnac alternatywne warianty realizacji projektu w zakresie m.in. naktaddéw
inwestycyjnych, kosztow  eksploatacji, lokalizacji  projektu,  sposobu
oddziatywania na srodowisko naturalne, strony technicznej i technologicznej
projektu, dostepnos¢é wymaganych zasobow,
uzasadni¢ dokonany wybor najlepszego rozwigzania (opcji fechnicznej

e | technologicznej) redlizacji inwestycji i przedstawi¢ droge prowadzgcg
do tego wyboru,

o wskaza¢ podstawowe czynniki ryzyka, potrzebe bgdz nie przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, a takize wykazaé wptyw inwestycii
na réwnos¢ szans oraz wzrost (bezposredni/posredni) zatrudnienia,

e udowodni¢ petng wykonalnos¢ projekiu: prawng, organizacyjng, techniczng
i technologiczng (szczegdtowa analiza techniczna i technologiczna) oraz
finansowq i ekonomiczng (szczegdtowa analiza finansowa i ekonomiczna
wraz z analizg wrazliwosci i ryzyka, analizg wystepowania pomocy publicznej
w odniesieniu do najwazniejszych czynnikdw i elementédw wptywajgcych
bezpoirednio na koncowq efektywnosc projektu),
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okresli¢ i podziat wydatkdw na kwalifikowane i niekwalifikowane,
rozpozna¢ mozliwos¢ wystepowania ewentualnych przychoddw/dochodow
w projekcie oraz dokonac analizy ich wptywu na poziom dofinasowania.

Obowiqzki wykonawcy w zakresie Studium Wykonalnosci

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:

e @ o o o

wskaza¢ ostateczny zakres przedsiewziecia (w tym  ustali¢  wskazniki
oddziatywania, rezultatu i produktu) wraz z opisem wybrane] technologii
i okresleniem petnych kosztéw redlizacji projektu (w tym  kosztow
kwalifikowanych) - okreslenie Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia,
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

przedstawié istniejacy problem transportowy, kitéry spowodowat podjecie
przedmiotowej inwestycji,

przedstawi¢ otoczenie spoteczno-gospodarcze projektu,

przedstawié  umigjscowienie  projektu  w  strategiach  transportowych
europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych,

przedstawié inwestycje komplementarne prowadzone przez Beneficjenta
i inne podmioty,

przedstawi¢ proces selekcji branych pod uwage opcji inwestycyjnych wraz
z zasadami wyboru wariantu inwestycyjnego,

przedstawi¢  plan  wdrozenia inwestycji -  uaktualniony/urealniony
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji projektu,

zamiesci¢ w Studium Wykonalnosci dane wynikajgce z juz opracowanych
dokumentacji projektowych i opracowanych koncepcji zagospodarowania
terenu,

zamiesci¢ w Studium Wykonalnosci dane o obowigzujgcych dokumentach
strategicznych, aspektach prawnych, jak réwniez obserwowanych zmian
rynkowych (w tym zmiany popytu), ktére mogqg wptyngé w jakikolwiek sposdb
(zardwno pozytywny, jak i negatywny) na realizowany projekt,

zamiesci¢ informacje o Wnioskodawcy,

zamiesci¢ dane dotyczgce projektu,

zamiesci¢ analizy wptywu projektu na srodowisko z uwzglednieniem ryzyk
klimatycznych i zmian klimatu,

wykona¢é andlizy finansowe i spoteczno-ekonomiczne (w tym obliczen luki
finansowej i wyznaczenia poziomu dofinansowania ) wraz z analizg trwatosci
finansowe;,

szczegdtowa prognoza popytu wraz z analizg przepustowosci/mocy
przewozowych,

wykona¢ analize wrazliwosci i ryzyka,

przedstawi¢ informacje dotyczgcg pomocy publicznej,

przedstawi¢ plan promocii projektu,

dokonac¢ analize kwalifikowalnosci wszystkich planowanych wydatkow,
pozyskania i gromadzenia danych niezbednych do przygotowania Studidw
Wykonalnosci, wnioskdw o dofinansowanie i zatgcznikow,

wprowadzenia wszystkich uwag Zamawiajgcego oraz Instytucji Zarzadzajgcej
RPO WK-P na lata 2014-2020

udzielenia odpowiedzi i uzupetnianie dokumentow w zakresie wynikajacym
z oceny formalnej i merytoryczne] w terminie wyznaczonym przez Instytucje
dokonujgce oceny wniosku i jego zatgcznikdw,

aktudlizacje Studium Wykonalnosci oraz nanoszenie uwag i zmian na catym
etapie weryfikacji projektu zgodnie z art. 100-103 Rozporzgdzenia Parlamentu

-
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Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce
wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spodjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawigjgce przepisy ogdlne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.

Wszystkie dane zawarte w Studium Wykonalnosci muszg w petni odpowiadac
stanowi faktycznemu, a ich sposéb prezentacji musi pozwalaé na tatwg mozliwosé
ich weryfikacji oraz analizy przez ekspertow.

Studium Wykonalnosci musi by¢é zgodne 1z nastepujgcymi dokumentami
(aktualnymi na dzien oddania przedmiotu zamowienia):

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych
dochdd i projektdw hybrydowych na lata 2014-2020,

Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci na lata 2014-2020

Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promociji

Niebieska ksiega dla transportu publicznego
W zakresie analizy oddziatywania projektu na srodowisko:

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

e Raport oddziatywania na srodowisko lub karta informacyjna przedsiewziecia
Informacje zawarte na portalu http://klimada.mos.gov.pl/
Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng

e Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura
2000

e Instrukcja wypetniania wniosku o dofinasowanie

5. Materialy wyjsciowe

Zamawigjacy dysponuje nastepujgcymi materiatami wyjsciowymi do opracowania
Studium Wykonalnosci:
e Plan dziatan na rzecz zréwnowazonej energii - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 - 2020+,
¢ Studium transportowe Miasta Bydgoszczy wraz z oceng bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
o Studium zrdwnowazonego rozwoju  systemodw transportowych powiatdw
bydgoskiego i torunskiego ze szczegdlnym uwzglednieniem miast Bydgoszczy
i Torunia
e Plan zrébwnowazonego rozwoju publicznego fransportu zbiorowego dla miasta
Bydgoszczy (Plan Transportowy),
o Strategia Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.
o Strategia ZIT
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e Materiaty do koncepcji programowo- przestrzennej
e Plan sytuacyjny przedstawiqjgcy lokalizacje zadania

I chwilg pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych dokumentdw niezbednych
do opracowania Studium Wykonalnosci, zostang one niezwtocznie przekazane
Wykonawcy.

é. Forma opracowania

Studium Wykonalnos$ci nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji, - *.doc, *.xls,

Studium wykonalnosci nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach papierowych oraz
w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej. Wersja papierowa musi by¢ podpisana
przez wykonawce opracowania na pierwszej stronie.

7. Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia

1. Miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawigjgcego -
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 174a,

2. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot Umowy w czgsci lub
w catosci nie zostat zakohczony, ma zastrzezenia do jego kompletnosci lub
wykryje wady, wyznacza termin usuniecia nieprawidtowosci, a Wykonawca
usunie je na swoj koszt,

3. Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu przedmiot Umowy przed uptywem
ostatecznego terminu wykonania w celu weryfikacji przedmiotu Umowy.

4, Zamawiagjgcy w ciggu 10 dni od otrzymania przedmiotu Umowy dokona
weryfikacji opracowania,

5. Uwagi Zamawiajgcego odnoénie Studium Wykonalnosci powstate w wyniku
weryfikacji bedq przekazywane Wykonawcy kazdorazowo na pismie (email,
skan pisma), uwagi bedg ponumerowane a wykaz opatrzony bedzie datq.
Zamawiagjgcy z nalezytg starannoscig sprawdzi czy przekazane uwagi
kazdorazowo zostaty wprowadzone przez Wykonawce. Ia  kazdg
niewprowadzong uwage zamawiajgcy bedzie nalicza¢ kary umowne.

6. Przyjeciu przez Zamawiajgcego bedzie podlegat jedynie przedmiot Umowy
zawierajgcy wszystkie elementy sktadowe, zgodnie z opisem zawartym
w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,

7. Bezusterkowy protokdt odbioru przedmiotu zamdwienia stanowi¢ bedzie
podstawe wystawienia faktury.

8. Odbidr kohcowy moze sie odby¢ po ztozeniu przez Wykonawce kompletnego
opracowania,

9. Protokdt odbioru koncowego dokumentacii podpisany przez przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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