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Nazwa zamdwienia wg CPV:

1. Dzialy robot;

e 71 -Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

* 45 - Budownictwo
2. Grupy robdt:

e 713 = Ustugi inzynieryjne

e 451 — Przygotowanie terenu pod budowe

e 452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria ladowa i

wodna

e 453 — Wykonywanie
3. Klasy robot:

» 7132 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 4511 - Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych; roboty ziemne

» 4521 — Budownictwo ogoIne oraz inzynieria ladowa i wodna
4. Kategoria robot:

e 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
e 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
e 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
e 45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
e 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
e 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] i wodnej
e 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzenia Sciekow
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1 Czesc opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1.1 Opis og6iny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz ,,Budowie ulicy
Siedleckiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”. Program funkcjonalno-
uzytkowy (PFU) okre$la wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentaciji projektowej, a takze budowy
drogi w systemie ,zaprojektuj-wybuduj”. Ogdlny plan budowy ul. Siedleckiej pokazano na zataczonym rysunku nr
1. Na rysunku nr 2 przedstawiono plansze zbiorcza sieci.

Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Ogolne wymogi
Zamawiajacego dotyczace realizacji zamowienia i obejmujace: opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robot budowlanych zawarto w punktach 1.1.11i1.1.2.

1.1.1 Czes¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowy ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy (na

odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”, w skiad ktérej wchodza nastepujace elementy sktadowe:

= aktualizacja/uzyskanie wydanych warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegolnymi dla
opracowywanej dokumentaciji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

= przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych,

= wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, zielen,

= sporzgdzenie projektow podziatow nieruchomosci oraz utrwalenie na gruncie nowych punktow granicznych,

= przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego,

= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
projektowanych branz,

= przygotowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania rob6t budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie rob6t budowlanych. W harmonogramie rzeczowym nalezy podaé etapy
prac projektowych z okreSleniem ich terminéw wykonania (w szczegélnosci opracowania projektu
zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu
wykonawczego, wystapienie o ZRID) z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej nie powinien by¢
dtuzszy niz 8 miesiecy.
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Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):

= drogowa,

= kanalizacja deszczowa i sanitarna,

= siec elektryczna,

= sjec teletechniczna,

= Zielen,

= stala organizacja ruchu drogowego,

= usunigcie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 2 wrze$nia 2004r.). Powinna obejmowaé wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

1.1.2.1 Zawartos¢ projektow budowlanych

a) Wykonanie projektow zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych obejmujacych:

= branze drogowa,

= przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania
przestrzennego,

= przebudowe/budowe  kanalizacji  deszczowej wraz z  systemem  odwodnienia  ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania przestrzennego,

= projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty ro$linnej,

= projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcjg drogowg - wod. — kan.,
energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane przez
Zamawiajgcego warunki techniczne gestoréw — kazda branza w odrebnym opracowaniu,

= opracowanie projektu gospodarki odpadami,

= opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego,

= opracowanie informacji BIOZ,

= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztozenia wnioskdw oraz uzyskania decyzji 0 zezwoleniu-na
realizacje inwestycji drogowej,

= opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,

= opracowanie przedmiaru rob6t wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestorow sieci, itp. niezbednych do
opracowania projektow budowlanych. Na etapie wystepowania o warunki techniczne, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania informacji na temat plandw inwestycyjnych lub remontowych gestoréw zewnetrznych,
zwigzanych z sieciami i urzadzeniami planowanymi lub funkcjonujagcymi na obszarze objetym budowg
ul. Siedleckiej. W przypadku zadeklarowania przez gestorow planéw inwestycyjnych lub remontowych
kolidujgcych co do lokalizacji i terminu z budowg ul. Siedleckiej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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uwzgledni w harmonogramie rezerwe czasowg, przeznaczong na wykonanie rob6t przez inne podmioty. Strony
(Zamawiajacy, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dziatajgcy w imieniu Gestora) zawrg na takg okolicznosé
stosowne porozumienie, w ramach ktérego okre$lone zostang warunki i ewentualne skutki wykonywania tego
typu prac oraz wzajemne zobowigzania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie réwniez zobowigzany do przygotowania niezbednych
materiatow oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania
uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do
uzyskania dla opracowanych projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegolnymi opinii i
uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zespdt ds. Warunkéw i Oceny Dokumentacii
projektowej przy ZDMIKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku wykonawcy oprécz opracowania wiw
projektdw nalezy przygotowanie prezentacji tematu. Zesp6t wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami
opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegGtowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czesci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajacy przewiduje wykonanie projektow
podziatu nieruchomos$ci wedtug wykazu przedstawionego na str.1.

Po uprawomocnieniu sie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca dokona
wyniesienia zatwierdzonych decyzjg podziatow w teren.

1.1.2.2 Zawartos¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysow
inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie. Zamawiajacy bedzie
wymagat, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaty skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych w okre$lonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz kosztorysy zostang
poddane analizie przez Komisje odbioru powotang przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinie w
terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.3 Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach
otwartych do edycji *.doc, *xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos¢ opracowania w formacie
*.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:
a) Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,
b) Informacje BIOZ - 5 egzemplarzy,
c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — 3 egzemplarze,
d) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.
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1.1.3 Czes¢ roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego

W zakres rob6t budowlanych ulicy wehodza nastepujace elementy sktadowe:

=  obstuga geodezyjna inwestyciji,

= rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikdw,

= wycinka drzew i krzewdw znajdujacych sie w kolizj,

= wykonaniu koryta,

= wykonaniu nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci 2x3m=6m,

= wykonaniu chodnikéw o szeroko$ci 2,5m oraz szeroko$ci 2,0m (lokalizacja na rysunku planu sytuacyjnego) o
nawierzchni z plyt betonowych,

= wykonania nawierzchni opasek z ptyt szlachetnych ptukanych,

= wykonania nawierzchni parkingéw z ptyt betonowych typu Meba,

= wykonania progoéw zwalniajacych z kostki kamiennej,

= wykonaniu zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

= rozbudowie kanalizacji deszczowej,

= przebudowie o$wietlenia ulicznego,

= przebudowie kanalizacji teletechniczne;j,

= zabezpieczeniu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,

= wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,

= wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

= zorganizowaniu placu budowy,

= wykonaniu zieleni,

= sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentdw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robét budowlanych

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta, na terenie osiedla Czyzkéwka (ul.
Siedlecka). Droga od poczatku opracowania, tj. km 0+000 przebiega w kierunku potudniowo-wschodnim. Tereny
w otoczeniu przebiegu ulicy Siedleckiej to gtownie istniejacy pas terenu przewidziany pod infrastrukture
komunikacyjng oraz tereny mieszkalno-uzytkowe i lesne. Na poczatku projektowanej drogi, na odcinku okoto 200
metréw od skrzyzowania z ulicg Koronowska wystepujg tereny zalesione. Nastepnie droga na catym pozostatym
odcinku przebiega wzdtuz terendw z zabudowa jednorodzinng. W $rodkowym odcinku ulica Siedlecka graniczy
po obu stronach z terenami Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Na obszarze inwestycji obowigzujg zapisy miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego tj. miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego “Czyzkdwko-Stopien Wodny” w Bydgoszczy” przyjetego Uchwatg Rady
Miasta Bydgoszczy Nr L/755/09 z dnia 15.07.2009r.

Uktad komunikacyjny na obszarze objetym projektem tworzy ulica Siedlecka:
= Kategoria administracyjna — Droga gminna — 200102C
= Klasa funkcjonalno-techniczna:
- D (odcinek gtéwny od Koronowskiej do facznika 1, tacznik 1 od siegacza 5 przy Siedleckiej do Piwnej,
siegacz na wysokosci poses;ji Siedlecka 96),
- L (pozostaty fragment ulicy),
= Diugos¢ (objeta opracowaniem): ok. 1350m,
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= Nawierzchnia gruntowa.

Powierzchnia terenu jest ptaska i w obrebie inwestycji waha sie w granicach od 47,7 m.n.p.m. do 51,9
m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane sg w grunt, przez co przy wigkszych opadach deszczu czesto tworza sie
zastoiska wodne.

Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z
projektowanymi sieciami:

- kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej,

- sieci gazowej,

- sieci teletechnicznej,

- sieci energetyczne;.

Teren inwestycji wzdtuz ulicy Siedleckiej, pomimo zurbanizowania, cechuje stosunkowo duza
réznorodnos¢ flory. Roslinno$¢ w tej lokalizacji zostata w znacznym stopniu przeksztatcona przez cztowieka.
Najwieksze skupisko drzew wzdtuz ulicy Siedleckiej wystepuje na poczatkowym odcinku drogi- od skrzyzowania
z ulicg Koronowskg przez odcinek okoto 200m, gdzie wystepuje teren zalesiony. Na pozostatym odcinku ulicy
Siedleckiej wystepuja nieliczne, pojedyncze drzewa, ktore zostaty zinwentaryzowane.

Zbiorowisko przyrodnicze tworza tu drzewa i krzewy takich gatunkéw jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula),
wierzba biata (Salix alba), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), klon zwyczajny (Acer platanoides), jabtoh (Malus
sp.), jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) - jarzebina, lipa drobnolistna (Tilia cordata), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia), topola osika (Populus tremula), dab szyputkowy (Quercus robur), bez czarmy (Sambucus nigra
L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.).

Wymienione gatunki wystepujq zaréwno wzdtuz drogi, na ktorej planowana jest rozbudowa uktadu
komunikacyjnego, jak i na terenach otaczajacych. W poblizu zabudowan rosna takze gatunki typowo ogrodowe.
Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania gatunkow roélin objetych ochrona. Brak takze drzew,
ktdre spetniajg wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

Przewiduje sie wycinke okofo 55 sztuk drzew oraz okoto 829m? krzewow kolidujacych z pasem drogowym. Jako
rekompensate wycinki planuje sie zastosowanie nasadzenia zieleni niskiej wysokosci do 50cm. Szczegdtowy
plan wycinki i nasadzen przedawniony zostat w zatgczniku graficznym.

Materiat pochodzacy z wycinki drzew stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i o ile bedzie przedstawiat wartos¢
uzytkowa, zostanie to uwzglednione w cenie wykonywanych robét.

Pier$nica Srednica Wysokosé

Nazwa gatunkowa: Obwod
Lp. Numer inw. [$rednica w korony drzewa Uwagi Przeznaczenie
Polskaltacinska pnia [cm]
cm] [m] [m]
1 1 Grusza (Pyrus L. ) 84+60 26,74 5 5 do wycinki
2 2 Dab szyputkowy (Quercus robur L.) 25 7,96 4 4 do wycinki
do
3 3 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 96 30,56 4 1
pozostawienia

Posusz- prawdopodobnie Klon
4 4 43 13,69 1 3 do wycinki
zwyczajny (Acer platanoides L.)

5 5 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12 do wycinki
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6 6 Wierzba (Salix L.) 30 9,55 4 do wycinki
7 7 Wierzba (Salix L.) 35 11,14 6 do wycinki
8 8 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 86 271,37 1 do wycinki
9 9 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 42+50 15,92 10 do wycinki
do
10 10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 110 35,01 12
pozostawienia
do
1 1 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 66+56 21,01 1
pozostawienia
12 12 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 80 25,46 12 do wycinki
13 13 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 50 15,92 12 do wycinki
14 14 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 92 29,28 12 do wycinki
do
15 15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 135 42,97 13
pozostawienia
do
16 16 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 57 18,14 8
pozostawienia
Posusz- prawdopodobnie Klon
17 17 50 15,92 2 do usunigcia
zwyczajny (Acer platanoides L.)
do
18 18 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 95 30,24 12
pozostawienia
do
19 19 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 87 27,69 10
pozostawienia
do
20 20 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 58+60 19,10 10
pozostawienia
do
21 21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 110 35,01 12
pozostawienia
do
22 22 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 12
pozostawienia
do
23 23 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 113 35,97 1
pozostawienia
Brzoza brodatkowata (Betula do
24 24 120 38,20 12
pendula Roth) pozostawienia
Robinia akacjowa — Robinia do
25 25 125 39,79 12 mech
pseudoacacia pozostawienia
26 26 Wierzba (Salix L.) 30 9,55 6 do wycinki
do
27 27 Wierzba (Salix L.) 120 38,20 13
pozostawienia
28 28 Wierzba (Salix L.) 102 3247 12 do wycinki
29 29 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 91 28,97 12 do wycinki
30 30 Topola osika (Populus tremula L.) 81 25,78 13 do wycinki
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do
31 31 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12
pozostawienia
32 32 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 177 56,34 12 14 do wycinki
uciete
33 33 Jesion (Fraxinus L.) 50 15,92 8 10 galezie = do wycinki
2m
34 34 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 96 30,56 8 12 do wycinki
35 35 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 110 35,01 5 1 do wycinki
36 36 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 40 12,73 4 6 do wycinki
37 37 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 112 35,65 8 13 do wycinki
38 38 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 73 23,24 4 12 do wycinki
39 39 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 77 2451 4 13 do wycinki
40 40 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 106 33,74 5 12 do wycinki
41 41 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 63 20,05 4 1 do wycinki
42 42 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 80 25,46 5 1 do wycinki
43 43 Wierzba (Salix L.) 40 12,73 5 5 do wycinki
44 44 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 82 26,10 6 14 do wycinki
45 45 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 93 29,60 5 13 do wycinki
46 46 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12 do wycinki
47 47 Wierzba (Salix L.) 33 10,50 4 5 do wycinki
48 48 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 120 38,20 6 14 do wycinki
49 49 Wierzba (Salix L.) 50 15,92 5 8 do wycinki
50 50 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 115 36,61 4 13 do wycinki
51 51 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 48+53 16,87 8 10 do wycinki
52 52 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12 do wycinki
53 53 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 40+60+30 19,10 6 12 do wycinki
54 54 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 145 46,15 8 10 do wycinki
55 55 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140 44,56 6 12 jemiofa do wycinki
Robinia akacjowa — Robinia
56 56 90 28,65 6 12 do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
57 57 50 +90 28,65 4 16 do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
58 58 100 31,83 4 10 do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
59 59 140 44,56 6 10 posusz do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
60 60 110 35,01 6 10 porosty do wycinki
pseudoacacia
Brzoza brodatkowata (Betula
61 61 100 31,83 5 10 do wycinki

pendula Roth)
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Robinia akacjowa — Robinia
62 62 65+45+30 20,69 6 do wycinki
pseudoacacia
63 63 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 2x45 14,32 6 do wycinki
redukcja
64 64 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 69 + 36 21,96 6 do wycinki
korony
Robinia akacjowa — Robinia
65 65 2x40 12,73 6 do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
66 66 5x43 13,69 8 do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
67 67 40 12,73 10 do wycinki
pseudoacacia
Robinia akacjowa — Robinia
68 68 45+73 23,24 10 do wycinki
pseudoacacia
do
69 69 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 87 27,69 6
pozostawienia
do
70 70 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 70 22,28 6
pozostawienia
71 71 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) | 9x 35 11,14 6 do wycinki
72 72 Klon zwyczajny (Acer platanoidesL.) | 5x35 11,14 6 do wycinki
Razem sztuk do wycinki 55
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Topola osika (Populus tremula L.),
Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia),
73 | Powierzchnia nr 1 20 6,37 10 76 m2 do wycinki
Dziki bez (Sambucus L), Dzika jabtoh
(Malus sylvestris)
Dziki bez (Sambucus L), Dzika jabtoh
74 | Powierzchnia nr 2 20 6,37 4 235m2 do wycinki
(Malus sylvestris)
Akacja (Acacia Mill.), Dzika jabtoni do
75 | Powierzchnia nr 3 35 11,14 6 180 m2
(Malus sylvestris) pozostawienia
Dziki bez (Sambucus L), Lilak
76 | Powierzchnia nr 4 15 477 3 18 m2 do wycinki
(Syringa L.)
Razem pow.do wycinki 829

W ramach opracowania zostaty wykonane przez firme¢ TESTLAND s.c. Laboratorium Materiatéw
Budowlanych badania geotechniczne Lokalizacja odwiertow zostata okreslona przez Zleceniobiorce, a nastepnie
zaakceptowana przez Zleceniodawce. Wykonano 15 otworéw geotechnicznych oraz 3 sondowania sondg
dynamiczng SD-DPL. W otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy
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holoceriskich i plejstocenskich. Nie stwierdzono obecno$ci wod gruntowych. Warunki gruntowo-wodne okreslono
jako proste.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu warstwy piaskéw drobnych przewarstwionych humusem nalezy po
wykonaniu koryta drogowego okresli¢ zawarto$¢ czesci organicznych w podtozu pod konstrukcje nawierzchni. W
przypadku stwierdzenia, ze grunt w podtozu zawiera czesci organiczne lom>2% nalezy wykona¢ wymiane gruntu
na grunt mineralny nieorganiczny .

1.2.1 Zakres branzy drogowej

Parametry techniczne

* Droga klasy:

* - D (odcinek gtowny od Koronowskiej do tacznika 1, tacznik 1 od siegacza 5 przy Siedleckiej do Piwnej,
siegacz na wysokosci poses;ji Siedlecka 96)

* - L (pozostaly fragment ulicy)

e llos¢ jezdni - 1;

e llo$¢ pasow ruchu - 2;

e Szerokos¢ jezdni: 2x3m=6m;

« Na catym odcinku przewidziano ,strefe 30” (ruch pieszych po chodnikach, pojazdéw po jezdni);

»  Zastosowano wyniesienie zjazdéw w celu zapewnienia komfortowego poruszania si¢ po ciggach
pieszych;

» Na catym odcinku jezdnia o nawierzchni bitumicznej;

e Grupa no$nosci podtoza gruntowego G2 (wg norm obowigzujacych przed wejsciem w zycie Eurocodu);

« Kategoria obcigzenia ruchem KR3;

» Na ulicy Siedleckiej planowane jest wprowadzenie ruchu autobusowego, na planie sytuacyjnym
przedstawiono lokalizacje 3 dwukierunkowych przystankéw autobusowych;

» W celu uspokojenia ruchu zastosowano wyniesienie skrzyzowan oraz progi zwalniajace (z kostki
kamiennej) dostosowane do poruszania si¢ pojazdéw komunikacji zbiorowe;.

W ramach projektu zaprojektowano nastepujace rodzaje nawierzchni:
»  zkostki betonowej grubosci 8cm w kolorze antracytowym zjazdach,
»  zkostki kamiennej 9/11cm na progach zwalniajacych,
e nawierzchnia bitumiczna na jezdni,
ez piyt betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym utozonej na chodniku
»  plytki szlachetne ptukane 50x50x7cm (kolor uzgodniony na etapie realizacji inwestycji) na opasce,
ez ptyt betonowych typu Meba z wypetnieniem ziemig urodzajna i obsianiem trawa - parking.

Projektowana budowa ulicy wynosi okoto 1350m z wydzielong jezdnig i przylegajacymi do niej
chodnikami. Budowana ulica Siedlecka faczy sie z ul. Koronowskg i biegnie do skrzyzowania z ulica Chmielna,.
Szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 6,0m. Nawierzchnia jezdni asfaltowa. Wzdtuz ulicy projektowane sg jednostronne
lub obustronnie chodniki o szeroko$ci 2,0m oraz 2,5m- szczegély przedstawiono na rysunku 1 - Plan
sytuacyjno-wysokosciowy budowy ul. Siedleckiej w Bydgoszczy.

Projektem i robotami budowlanymi nalezy obja¢ rowniez siegacz zlokalizowany w km: 1+000
(na wysokosci posesiji ul. Siedlecka 96), potozony na dziatkach nr: 13/5 (wymagany podziat dziatki), 13/16,
13125, 13/23, 13/15, 13/21, 13/9 i 13/28 z obrebu ewidencyjnego 11. W ramach budowy siegacza nalezy
uwzgledni¢ poza nawierzchnig ulicy (ciag pieszojezdny), budowe infrastruktury towarzyszacej
(o$wietlenie, odwodnienie) oraz ewentualna przebudowe infrastruktury technicznej, kolidujacej z
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elementami ukfadu drogowego. Czes¢ rysunkowa niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie
uwzglednia budowy powyzszego siegacza.

Zadaniem jednostki projektujacej bedzie ustalenie ewentualnej potrzeby skorygowania decyz;ji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego siegacza, a w razie takiej potrzeby - uzyskanie
skorygowanej decyzji Srodowiskowej.

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni o powierzchni okoto 8330m?2:

Warstwa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3 o grubos$ci 4cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 3 o grubosci 6¢m,

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 KR 3 o grubosci 8cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubo$ci 20cm,
Podbudowa pomocnicza — mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2
grubosci 15¢cm,

Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodrpornosci:

Glebokos¢ przemarzania - Bydgoszcz- h,=1,0m

taczna grubo$é konstrukcji nawierzchni Honstr. = 4+6+8+20+15+15= 68 ¢cm = 0,68m

Kategoria obcigzenia Grupa nosnosci podtoza z gruntéw watpliwych i

ruchem wysadzinowych

| 611 G2 |63 |64 |
KR 0.40h, 0.50 h, 0.60 h, |
KR2 0.45h, 0.55 h, 0.65 h, |
KR3 10,50 h, 0.60 h, 0.70h, |
KR4 10,55 h, 0.65 h, 0,75 h, |
KRS 0.60 h, 0.70h, 0.80 h, |
KR6 0,65 h, 0,75 h, 0,85 h, |

Heonst. = 0,68m > 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m. Warunek mrozoodpornosci konstrukciji jest spetniony.

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia ronda o powierzchni koto 105m2:

Warstwa $cieralna z kostki brukowej o grubosci 8cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (o grubosci
zmiennej, min. 20cm ze wzgledu na wyniesienie ronda),

Podbudowa pomocnicza — mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2
grubosci 15¢cm,

Warstwa odsgczajaca z piasku grubo$ci 15cm.

1.2.1.3 Projektowana naw. zjazdéw indywidualnych o powierzchni okoto 275m2;

Warstwa $cieralna z kostki brukowej w kolorze antracytowym typu behaton/obramowanie typu holland w
kolorze antracytowym o grubosci 8cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm,
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=  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15¢m,

= Podbudowa pomocnicza — mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2
grubosci 15¢cm,

= Warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 15¢cm.

1.2.1.4 Projektowana naw. miejsc parkingowych o powierzchni okoto 410m2

=  Warstwa $cieralna z ptyt betonowych typu ,MEBA” z wypelnieniem ziemig urodzajna i obsianiem trawg o0
grubosci 12cm,

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm,

=  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20cm,

= Podbudowa pomocnicza — mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2
grubosci 15¢cm,

= Warstwa odsgczajaca z piasku grubo$ci 15¢cm.

1.2.1.5 Projektowana nawierzchnia chodnikéw o powierzchni okoto 3090m2:

= Warstwa Scieralna z ptytek betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym,

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm,

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mmo gr. 15 cm.

1.2.1.6 Projektowana nawierzchnia opaski o powierzchni okoto 600m?2:

= Warstwa Scieralna z plytek szlachetnych ptukanych 50x50x7cm — kolor uzgodniony na etapie realizacji
inwestycj,

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm,

= Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mmogr. 15 cm.

1.2.1.7 Projektowana naw. wyniesienia zjazdéw o powierzchni okoto 190m?:

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze antracytowym o grubosci 8cm,

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm,

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 15¢m,

= Podbudowa pomocnicza — mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2
grubosci 15¢cm,

= Warstwa odsgczajaca z piasku grubo$ci 15¢cm.

1.2.1.8 Projektowana naw. progéw zwalniajacych — 28 sztuk:

=  Warstwa Scieralna z kostki kamiennej o grubosci 9/11cm spoinowane spoing Zzywicg epoksydowg z
piaskiem kwarcowym, obramowanie progu — za pomocg opornika kamiennego 12x22cm,
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= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3cm,
= Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (grubos¢ zmienna)
Podbudowa pomocnicza — mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2

grubosci 15¢cm,
= warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 15¢cm.

1.2.1.9 Krawezniki:

= tawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki,

= Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace i wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(krawezniki na tukach - profilowane) wiacznie z kraweznikami sko$nymi i tukowymi — 3280mb - jako
obramowanie jezdni i miejsc postojowych,

= Krawezniki betonowe trapezowe 15x30cm na rondzie,

= QObrzeza betonowe o wymiarach 30"8cm na  podsypce  cementowo-piaskowej  1:4,
z wypetnieniem spoin piaskiem — 3700m — jako obramowanie chodnikéw,

= Opornik kamienny 12x22cm jako obramowanie progéw zwalniajacych,

= Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach na catej szerokosci korpusu — 1s=1,0.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikow betonowych tj. krawezniki proste, tukowe,
trapezowe, skosne, najazdowe itp. Opdr kraweznikdw ma mie¢ wysoko$¢ 2/3 ich wysokosci. Obrzeza betonowe
majg posiada¢ fawe betonowa oraz opor betonowy do 2/3 ich wysokosci. Prefabrykaty betonowe majq
charakteryzowa¢ sie parametrem nasigkliwo$ci nie wyzszym niz 5%.

1.2.1.10 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérki nawierzchni:

= Roboty przygotowawcze — 1,378km,

= Roboty rozbiorkowe (rozbiorka nawierzchni istniejacej z betonowych ptyt drogowych)- ok. 1060m?,

= Roboty ziemne — (chodniki, zjazdy, jezdnia, progi zwalniajace, opaska, parkingi) — 13 050m? i opcjonalnie
dodatkowe pogtebione koryta o 15cm w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowej warstwy z mieszanki
stabilizowanej cementem Rm =2,5+5 MPa .

Roboty ziemne polega¢ bedg na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni
drogowych i sprowadza¢ sie bedq do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania’. Roboty
rozbiorkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegolng uwage na mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanego
podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych zwigzanych z

odtworzeniem istniejacej nawierzchni w przypadku dowiazania sie do ulicy Siedleckiej i Koronowskiej.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego na powyzszych
skrzyzowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyzszym rejonie.

Jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm W wypadku nawierzchni
jezdni i zjazdow Wykonawca powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujace sie wysokimi parametrami
fizyko-mechanicznymi tj. wartosciq nasigkliwosci WAz41, oraz warto$ciqa mrozoodpornosci nie nizszg niz
F1.
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z
nowych materiatléw wsadowych bez uzycia granulatu asfaltowego do produkcji MMA. Winien uwzglednié¢
pofaczenia technologiczne w warstwie S$cieralnej za pomocag tasm asfaltowych. Sprysk
miedzywarstwowy pomiedzy warstwa $cieralna, a warstwq wigzaca Wykonawca winien wykonaé za
pomoca emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem C60 BP3 ZM.
Nalezy uwzglednic¢ rownos¢ warstwy Scieralnej nie wyzszq niz 5mm na odbiér, oraz nie wiekszg niz 6mm
na koniec gwarancji inwestycji. Tolerancje grubosci mieszanek mineralno- asfaltowych nalezy przyja¢ w
granicach -0% + +10 % zakfadanej grubo$ci warstwy - nie dotyczy warstwy Scieralnej, gdzie tolerancja
wynosi +/-10%. W przypadku przekroczenia tolerancji grubosci lub réwnosci warstwy asfaltowej,
Wykonawca usunie warstwe na swoj koszt.

Ponadto nalezy uwzgledni¢c wbudowanie prefabrykatow betonowych charakteryzujacych sie
parametrem nasiakliwosci nie wyzszym niz 5%. Réwnos¢ nawierzchni z kostki betonowej ma by¢ nie
wieksza niz 6mm w dniu odbioru, a nie wiecej niz 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa moze
wystawac maksymalnie do 5mm ponad kraweznik betonowy.

W przypadku prefabrykatow betonowych (betonowe pfyty chodnikowe, ptyty azurowe, betonowa
kostka brukowa, krawezniki, obrzeza) zaleca sie pozyskiwanie materialbw w poszczegdlnych
asortymentach od jednego dostawcy. W przypadku zakupu materiatéw z réznych zrédel, niedopuszczalny
jest taki ich dobér, aby pomimo zachowania parametrow technicznych i wytrzymato$ciowych, pojawily
sie roéznice (np. w fakturze Ilub zabarwieniu materiafu). W takiej sytuacji zamawiajacemu bedzie
przystugiwato prawo do niewyrazenia zgody na wykorzystanie prefabrykatow od roznych dostawcow.
Kostka kamienna spoinowana ma by¢ mieszankg zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym o wysokiej
wytrzymatosci na Sciskanie, do 2/3 jej wysokosci. Rownos¢ $cianki licowej kostki kamiennej ma wynosi¢ nie
wiecej niz dSmm. Roéwnos¢ nawierzchni z kostki kamiennej nie moze wynosi¢ wiecej niz 10mm. W wypadku
zastosowania oznakowania grubowarstwowego zaleca si¢ wykorzystanie specjalnej technologii dwuwarstwowej
dedykowanej dla oznakowania na kostce kamiennej (trojsktadnikowa masa podktadowa w kolorze szarym i masa
chemoutwardzalna) — oznakowanie o strukturze gtadkie;.

1.2.2 Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych 5 ciggami kanalizacji deszczowej. Cze$¢ wod deszczowych
bedzie odprowadzana do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dn 315 i dn 400 zlokalizowanej w ulicy
Siedleckiej, czes¢ do kolektora deszczowego dn 1200. Przewidywana trasa zostata zaznaczona na planie
sytuacyjnym. Przewiduje sie podczyszczanie wdéd w osadnikach studzienek deszczowych wpustowych
oraz w koszach — fapaczach zanieczyszczen, zamontowanych w tych studzienkach. Przewidzie¢ nalezy
odwodnienie liniowe zjazdow do poses;ji.
Cato$¢ sieci nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora sieci. Do
budowy sieci kanalizacji deszczowej stosowac nalezy

* rury i ksztattki PCV o klasie sztywnosci SN 8;

e uliczne wpusty deszczowe klasy D400, studzienki deszczowe z betonu C35/45 o $rednicy min. Dn 500

osadnikiem 50cm
« studzienki monolityczne betonowe o $rednicy Dn 1200 z wtazami z zeliwa szarego D400.

Wodociag

Przewiduje sie przetozenie odcinka przewodu wodociggowego na dtugo$ci ok. 280m, w ten sposob, ze nalezy
przetozyé wodocigg poza pas jezdni na pobocze. Wodocigg nalezy wykona¢ z rur PE w oparciu warunki
techniczne wydane przez gestora sieci tj. MWK w Bydgoszczy — Sp. z 0.0.
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Gazociag

Na wysokosci posesji 118 do ulicy Lubinowej nalezy przebudowaé ok. 180 m odcinek gazociggu, w ten sposob,
ze nalezy przetozy¢ gazociag poza pas jezdni na pobocze. Gazocigg nalezy wykona¢ z rur PE w oparciu
o warunki techniczne wydane przez gestora sieci j. PSG Sp. z 0.0. O/Gdansk, Zaktad w Bydgoszczy.

Trasy sieci gazowej zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do PFU.

Kanalizacja sanitarna
Przewiduje sie wykonanie 3 przykanalikow kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 160 do posesji nr 96, 147, 159.

Kanalizacja sanitarna
Przewiduije sie wykonanie 3 przykanalikéw kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 160 do posesji nr 96, 147, 159.

1.2.3 Zakres branzy elektrycznej

KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE
Przebudowa obwodéw ENEA-OPERATOR (EOP)

Istniejacq linie kablowe oraz napowietrzne nalezace do ENEA-OPERATOR nalezy przebudowaé w
oparciu 0 uzyskane warunki techniczne. Linie kablowe nalezy przebudowaé z zastosowaniem wstawek
kablowych odpowiedniego typu utozonych po niekolidujacych z projektowanym uktadem drogowym trasach. Linie
napowietrzne nalezy przebudowa¢ poprzez zmiange ftrasy linii napowietrznych. Istnigjace  stupy
elektroenergetyczne zlokalizowane w projektowanych jezdniach badz Sciezkach rowerowych i chodnikach nalezy
przebudowaé na wirowane i posadowi¢ poza projektowanymi chodnikami. Linie kablowe zlokalizowane pod
projektowang jezdniq nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi bgdz przebudowaé poza zakres ukfadu
drogowego.

Budowa OSWIETLENIA DROGOWEGO
Stupy i oprawy oswietlenia gtéwnego

Przy projektowanej ulicy nalezy wybudowaé¢ nowe o$wietlenie drogowe. W oparciu o istniejgce
zagospodarowanie i natezenie ruchu zaktada si¢ konieczno$¢ spetnienia klasy oS min Me4a dla ulic oraz s5 dla
Sciezek i chodnikéw.

Na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego zaktada sie koniecznos¢ budowy oSwietlenie
drogowego na stupach okragtych stalowych ocynkowanych. Stupy winny mieé grubos¢ Scianki min 3mm i
wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stupy spawane laserowo). Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne
oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu.

Wysoko$¢ stupa i wysiegniki dobra¢ w oparciu o obliczenia fotometryczne jednak wysoko$¢ nie powinna
przekracza¢ 9m za$ diugo$¢ wysiegnikow 1,5m. Projektowane wysiegniki winne by¢ rowniez ocynkowane i
stanowi¢ kontynuacje linii stupa. Stup oraz faczenie stupa z wysiegnikiem dobra¢ do masy zamontowanej oprawy
typu LED by zapewni¢ stateczno$¢ konstrukciji i wyeliminowac ryzyko uginania sie wysiegnika.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40 badz 150x40 zaleznie od
parametrow gruntowych.

Na stupach zamontowaC oprawy typu LED z optykg w technologii reflektorowej, bez indywidualnych
soczewek i odbtysnikow - wygasniecie diody nie zmienia krzywej fotometrycznej catej oprawy. Wszystkie oprawy
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winny by¢ wyposazone w uktad zasilania zgodny z systemem DALI oraz sterownik umozliwiajacy redukcje mocy.
Stosowac¢ oprawy typu LED o temperaturze barwowej 4000K + 200. Oprawa z odlewu aluminium, klosz szklany,
min IP68. Skutecznos¢ Swietina projektowanych opraw nie mniejsza niz 100Lm/W dla catej oprawy.

Potaczenie stupdw wykonaé kablami typu YKY 5x16 badz 5x25, wszystkie stupy rozgatezne, krancowe
oraz w ciggach prostych nie dalej niz co 5 stupéw wykona¢ uziemienie mieszane taSmowo-pretowe o rezystanci
nie wiekszej niz 10Q.

Potaczenie kabli w stupach wykona¢ za pomocq izolowanych zaciskéw kablowych, dla zabezpieczenia
opraw stosowac indywidualne zabezpieczenie matogabarytowe o wartosci 4A.

Zasilenie projektowanego o$wietlenia wykona¢ z nowej szafki o$wietleniowej zasilonej z sieci ENEA w
oparciu o uzyskane warunki przytaczenia. Szafki o$wietleniowe nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ mozliwie
blisko istniejacej stacji transformatorowej i unika¢ z zasilania z napowietrznych obwoddw elektroenergetycznych.
Pomiedzy szafkq pomiarowg (zakres ENEA) a szafkg o$wietleniowg nalezy utozyc¢ linie zasilajaca. Szyne PE w
szafce o$wietleniowej nalezy uziemic.

Szafki SO wyposazy¢ jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu
wandaloodpornym zamykang na zamek ,baskwilowy” i przystosowang do sterowania kaskadowego. W celu
sterowania projektowanym o$wietleniem w szafce zainstalowa¢ nalezy odbiornik sygnatu sterujgcego stosowany
we wszystkich szafkach o$wietleniowych w miescie Bydgoszcz.

Przy szafce o$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane tasmowo-pretowe o rezystancji nie wiekszej niz
10Q. .

Ze wzgledu na budowe nowego oswietlenia nalezy zdemontowac istniejace o$wietlenie zamontowane na
stupach sieci wspdlnej. Zakres prac wykona¢ w oparciu o warunki likwidacji o jakie nalezy wystapi¢ do ENEA
Oswietlenie rejon energetyczny Optawiec.

1.2.4 Zakres branzy teletechnicznej

Budowa | PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
Kolizje z siecig telekomunikacyjna

Wzdtuz przebudowanej ulicy biegng kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz innych operatoréw, na
odcinkach kolizyjng nalezy przebudowa¢ poza zakres projektowanej (warunki w zatgczeniu). Przedmiotowe
kanalizacje na odcinkach kolizyjnych nalezy przebudowa¢ w sposéb uzgodniony w wiascicielem kanalizacji. W
ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej nalezy przebudowaé wszystkie stanowiska stupowe zlokalizowane
w granicach projektowanych chodnikéw badz $Sciezek rowerowych. Odcinki napowietrznych sieci
telekomunikacyjnych nalezy przebudowac¢ na linie kablowe ziemne.

Wewnatrz kanalizacji mogg znajdowac sie przewody takze innych operatorow. Nalezy liczy¢ sie w rejonie
objetym opracowaniem obecnosci sieci takze innych niezidentyfikowanych podmiotéw dla ktérych nie zawarto
warunkow a ktorych sieci by¢ moze bedzie nalezato takze przebudowac.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z powyzszymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia
zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych.
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1.2.5 Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem - okreslony w dokumentacji podlegajacej
aktualizacji

1.2.5.1 Ocena oddziatywania na srodowisko

Réwnolegle w wykonywanie programu funkcjonalno-uzytkowego zostat ztozony wniosek o stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko inwestycji polegajacej na budowie ul.
Siedleckiej w Bydgoszczy. Projekt powinien by¢ zaktualizowany o zapisy z otrzymane] decyzji srodowiskowe;.

1.2.5.2 Opis stanu istniejacego

Podczas inwentaryzacji drzewostanu, wykonanej w 2016r., stwierdzono wystepowanie réznego rodzaju drzew i
krzewdw. Najwieksze skupisko drzew wzdtuz ulicy Siedleckiej wystepuje na poczatkowym odcinku drogi- od
skrzyzowania z ulicg Koronowskg przez odcinek okoto 200m, gdzie wystepuje teren zalesiony. Na pozostatym
odcinku ulicy Siedleckiej wystepuija nieliczne, pojedyncze drzewa, ktére zostaly zinwentaryzowane.

Zbiorowisko przyrodnicze tworza tu drzewa i krzewy takich gatunkéw jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula),
wierzba biata (Salix alba), jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), klon zwyczajny (Acer platanoides), jabtoh (Malus
sp.), jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) - jarzebina, lipa drobnolistna (Tilia cordata), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia), topola osika (Populus tremula), dab szyputkowy (Quercus robur), bez czary (Sambucus nigra
L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.).

Wymienione gatunki wystepujg zaréwno wzdtuz drogi, na ktorej planowana jest rozbudowa uktadu
komunikacyjnego, jak i na terenach otaczajacych. W poblizu zabudowar rosng takze gatunki typowo ogrodowe.
Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin objetych ochrona. Brak takze
drzew, ktdre spetniajg wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

1.2.5.3 Stan projektowany

W dokumentacji projektowej nalezy zatozy¢ powierzchnig, ktdra w wyniku prac budowlanych ulegta
zanieczyszczeniu, do usuniecia i wywiezienia. Kolejnym etapem jest wykonanie korytowania terenu w miejscu
projektowanej zieleni, w nawiazaniu do zaktadanych i istniejacych rzednych wysokoéciowych. Srednia gtebokoéé
korytowania 10 do 15cm. Przed zasadniczg uprawaq gleby teren nalezy recznie splantowac. Korytowanie
poprzedza nastepng czynno$¢ w zakresie przygotowania terenu pod zagospodarowanie zielenia, jaka jest jego
plantowanie z wyréwnywaniem jego powierzchni. Planowanie obejmuje roziozenie i rozprowadzenie warstwy
ziemi humusowej, dowiezionej z zewnatrz o $redniej grubosci okofo 10cm. Na terenie inwestycji nalezy
przewidzie¢ wykonanie wycinek w istniejacym drzewostanie. Przewidzie¢ to nalezy w oparciu o przeprowadzong
przez Wykonawce inwentaryzacje zieleni. W obszarze inwestycji nalezy nasadzi¢ zielen niskg do wysokosci
50cm, ktéra nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla kierujacych pojazdami. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ wraz z
brytg korzeniowg w doty o $rednicy i gtebokosci okoto 70cm, catkowicie zaprawione urodzajng ziemig (kompost).
Po posadzeniu i wyprofilowaniu odpowiedniego zagtebienia kazdg sadzonkg nalezy obficie podla¢ woda.
Sadzonki w formie piennej w ich poczatkowej fazie rozwoju, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia
(usztywnienia), w formie palikow o dtugosci do 2,5m i $rednicy do 6 do 9 cm. Do petnego wykonania zatozonego
programu nasadzen wprowadza sie krzewy lisciaste, ktére petnig funkcje uzupetiajace.

Po wykonaniu nasadzen podstawowych na pozostatym terenie przewiduje sie zatozenie trawnikéw typu
dywanowego. Na tej powierzchni przed wysianiem traw nalezy glebe odpowiednio przygotowaé poprzez
zaprawienie nawozami wielosktadnikowymi (chwastobéjczymi) w ilosci okoto 0,005kg/m2. Nawodz wymieszac z
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glebg poprzez odpowiednio gtebokie zagrabienie. Nastepnie mozna przystapi¢ do wysiania nasion traw, stosujac
odpowiednie mieszanki. llos¢ wysiewanych nasion to okoto 0,02 — 0,04kg/m2. Przewiduje sie powierzchnie pod
urzadzenie zieleni o wielkosci okoto 520m?2.

1.2.6 Zakres organizacji ruchu drogowego

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu statej organizacji ruchu drogowego obejmujace;
nastepujace elementy:

Oznakowanie pionowe,
Oznakowanie poziome.

Szczegbly dotyczace wykonania organizacji ruchu pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

1.2.6.1 Oznakowanie pionowe
Kopia projektu z zatozeniami organizacji ruchu (zatozenia organizacji ruchu zamieszczone na rysunkach

planu sytuacyjnego stanowigcych zatacznik do PFU) zostanie przekazana Wykonawcy przed przystapieniem do
prac projektowych.

a)

1.2.6.2 Inne wymogi dotyczace oznakowania pionowego - uzupetni¢ o zarzadzenia wewnetrzne
dotyczace oznakowania

Tarcze znakow pionowych

Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej,
Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

Stupki do montazu znakéw

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka — bez spawow lub
innych taczen) z kotwa betonowg oraz zaslepka w gdrnej czesci uniemozliwiajacg przedostawaniu sie wody
do $rodka. W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji.

Dla sumarycznej powierzchni znakow do 0,75m? i sumarycznej wysoko$ci znakéw do 1,3m nalezy stosowac
stupki o érednicy do 60mm i grubo$¢ $cianki min. 3,2mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakow do 1,2m? i wysoko$ci znakow do 1,7m nalezy stosowac stupki o
$rednicy do 76,1mm i grubo$¢ Scianki min. 3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakow od 1,21m?2 do 1,5m? nalezy stosowaé stupki o $rednicy do 88,9mm i
grubos¢ $cianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610g/m?.

Stupek nie moze wystawac¢ poza gorng krawedz znaku.

Wysiegniki mocujgce znaki do sygnalizatorow i stupow

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatordw i stupéw wykonane z rury stalowej ocynkowanej $rednicy
48,3mm i grubosci Scianki 2,9mm lub Srednicy 60mm i grubosci Scianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwieficzona za$lepkg i zabezpieczona metodg cynkowania
ogniowego powiokg cynkowg min. 610g/m2. Rura potaczona z obejma, wykonana z blachy stalowe;
ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potgczenia spawanego doczofowego rury z obejma. Laczenie obejmy z
pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powtokg
antykorozyjng. Potgczenie wysiegnika ze stupem za pomocg tasmy band-it lub réwnowazne;.

W gbrnej cze$ci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajaca przedostawaniu sie wody do $rodka.
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Stupki giete

Stupki giete nalezy wykonaé z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy 60mm i grubo$ci Scianki min. 3,2mm z
kotwa betonowa oraz zaslepka w gornej czesci uniemozliwiajaca przedostawaniu sie wody do srodka.

W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu konstrukcii.

Maksymalne odgiecie (przesuniecie) rownolegtych odcinkéw stupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi
0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna
wysokos¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokos¢ stupka liczona
od poziomu posadowienia do zwiericzenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610g/m?.

Posadowienie znakéw

Fundament wykonany w ksztatcie prostopadtos$cianu z betonu C12/15.

Dla érednicy stupka 60mm gteboko$C kotwienia 1,0m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m,
wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm gteboko$¢ kotwienia 1,2m, przekrdj poziomy fundamentu min.
0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakéw

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi spetnia¢ wszelkie wymogi
wynikajace z przepisow zawartych w rozporzadzeniu wymienionym w punkcie 1.5.

Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droggq rowerowg musi by¢ min. 2,5m od
powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.

Stupki znakéw musza by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min. 0,2m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni gtéwnej oraz 0,2m od drogi
rOWerowe;.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu
2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi
rowerowe;.

Parametry techniczne dla znakdw pionowych

Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiadac klasie nacisku wiatru — WL1.

Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia — klasa DSLO (nie okre$lono dziatania).

Obcigzenie skupione — klasa PL1.

Wykonywanie otworéw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworéw w powierzchni
czotowej znaku jest niedopuszczalne).

Krawedzie tablic znakéw — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wyttoczenie lub obfozenie
rama krawedziowa).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje — klasa SP1 (powtoka ochronna).

Promienie naroznikéw powinny by¢ wigksze niz 10mm.

Parametry techniczne dla stupkéw

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykonac zgodnie z normg EN ISO 1461 lub EN 10240.
Gwarancja dla znakéw pionowych i konstrukcji wsporczych

zgodnie z ofertg wykonawcy,

1.2.6.3 Oznakowanie poziome
Kopia projektu z zatozeniami organizacji ruchu (zatozenia organizacji ruchu zamieszczone na rysunkach

planu sytuacyjnego stanowigcych zatgcznik do PFU) zostanie przekazana Wykonawcy przed przystapieniem do
prac projektowych.
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1.2.6.4 Inne wymogi dotyczace oznakowania poziomego

Przed przestapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonaé jego trasowanie na
jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii podtuznych oraz dla znakéw
poprzecznych na wysoko$ci dolnej i gornej czeSci znakéw. Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

a) Sposbb wykonania oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako gtadkie odblaskowe, a w wypadku oznakowania progéw, nalezy to
wykona¢ za pomocg specjalnie dedykowanego oznakowania dwuwarstwowego z masy podktadowej w kolorze
szarym i masy chemoutwardzalnej gruboziamistej w strukturze gtadkiej — grubo$¢ podktadu 3mm i masy
chemoutwardzalnej 3mm. Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub za pomocg uktadarek grawitacyjnych.
b) Parametry techniczne oznakowania poziomego
= Grubos¢ naktadanej warstwy 3mm,
= Wspo6tczynnik luminacji § - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),
= Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku [mcd/m2x] — 100 (widoczno$¢ w nocy),
= Wskaznik szorstkosci SRT - 45,
= Trwalo$¢ wg skali LC PC -6,
= Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie wiekszej niz 40°C.
c) Doktadno$¢ wykonania oznakowania poziomego
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
= Szerokos¢ linii nie moze rézni¢ sie od wymaganej o wiecej niz = 5mm.
= Diugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50mm.
= Diugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wigcej niz o0 150mm.
= Dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £50mm dla wymiaru dtugosci i 220mm dla wymiaru szerokosci.
= Dla linii przerywanych dtugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od Sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50mm dtugosci nominalng;.
d) Gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego na okres taki sam jak gwarancja na catg realizowana inwestycje. Oznakowanie poziome
cienkowarstwowe nalezy obja¢ jednoroczng gwarancja.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drdg muszg posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za
wiasciwe wykonanie robot.

1.3 Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
e Odbiér dokumentacji projektowej wraz z SST,
*  Odbiér robot budowlanych.

1.3.1 Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne i szczegoly odbiorow dokumentacji projektowe] i jej etapdw zostaty okreslone
w Umowie.
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1.3.2  Odbior robot budowlanych

Odbiér robét budowlanych:

= odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbidr czeSciowy,

= odbidr kohcowy robét budowlanych,

= odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

= uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robo6t drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,

= jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

1.3.2.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.2.2 Odbiér cze$ciowy

Odbiory czesciowe dokonywane bedg na wniosek Wykonawcy wg zasad okre$lonych w Umowie. Do
wniosku o dokonanie odbioru cze$ciowego Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
= zestawienie wykonanych robdt z podaniem ich ilosci catkowitej, iloSci wykonanej w okresie, ktdrego dotyczy
odbior oraz procentowego zaawansowania
= inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,
= protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne,
protokéty sprawdzen.
= dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
= dziennik budowy,
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robot stanowiacych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokoét odbioru cze$ciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i doreczy Zamawiajacemu w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbidr czeSciowy robét
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym robot.
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&

1.3.2.3 Odbiér koricowy robot

Odbiér ~ koncowy polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koficowy robdt budowlanych robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robét’.
Odbioru korcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg,
projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

1.3.2.4 Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robét objetych
ogblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegdinych asortymentow robot
drogowych.

1.3.2.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID.

1.3.2.4.3 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewow rosngcych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o $redniej
grubosci okoto 20cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy
przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.3.24.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejacego drzewostanu stosowac
sie rowniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.2.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

1.3.2.4.7 Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.2.4.8 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w

26

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy
(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”



ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
ul. Potegowska 12/66 80174 Gdansk

czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdt.

1.3.2.4.9 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.2.4.10 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosS¢ i wkasciwosci i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3.24.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.2.4.12 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.4.13 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

27

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy
(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”



ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
ul. Potegowska 12/66 80174 Gdansk

Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykonaniem rob6t moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i
odbiorze tymczasowej organizaciji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.3.2.4.14 Kontrola jako$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane bedg
w szczegdlnosci:
= rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztoZeniem wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét przed ich skierowaniem do wykonawcdw robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

= stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.3.2.4.15 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.2.4.16 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.2.4.17 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

= decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub inny dokument - decyzja o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenie robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, pozwalajacy na realizacje
rob6t budowlanych)

= zatwierdzony projekt budowlany,

= projekty wykonawcze poszczeg6lnych branz,

= plan BIOZ, harmonogram robét, Programy Zapewnienia Jakosci,

= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

= pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktéw
w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

= badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

= protokoty z przejecia dziatek drogowych,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

= dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,

= mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe),

= protokoty odbiorow robét i ich etapéw.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoinosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Wykonawce dokumentaciji projektowej,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

= przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegdinych etapéw czasowej organizacji ruchu,
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= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecert Wykonawcy robét.
Do dokumentow budowy zalicza sig, rowniez nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robot wraz z zatacznikami ,
= protokoty z narad i ustalen,
=  korespondencje na budowie,
= pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3 Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,

= protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

= protokdty odbioréw robot na infrastrukturze stanowigcej wtasnos¢ gestoréw zewnetrznych wraz z niezbedng
dokumentacja, wynikajgaca z wymagan stawianych przez wiascicieli sieci i urzadzen.

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy,

= wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
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= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

= o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

= rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku je$li takie materiaty byty),

= rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloSci i wartosci ogétem netto,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopig na
ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajagcemu. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o sktadzie:
= wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na

budowe),
= wypetione zawiadomienie o zakorczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koAcowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7
dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na
formularzu okre$lonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.3.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét”.

1.3.5 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci koszty wszystkich innych robét bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to
miedzy innymi koszty:
= organizacji ruchu na czas robdt,
= zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gtebokich wykopow,
= przygotowania terenu i zaplecza,
= tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
= usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

31

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy
(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”



ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
b ul. Potegowska 12/66 80174 Gdansk

= doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego i stanowigcego zatgcznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslono w Umowie.

2 Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
21. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zatozeniami przedstawionymi w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz:
a) UCHWALA Nr L/755/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Czyzkdwko-Stopien Wodny” w Bydgoszczy.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w ftrybie Ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z pézn. zm.).
Nieruchomosci, co do ktérych Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang przejete
lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe.

Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczecie rob6t budowlanych w trybie innym, niz
przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych, o ile bedzie to miato wptyw na warunki realizacji zaméwienia (np. umozliwienie
wczesniejszego rozpoczecia rob6t budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia i bedzie
zgodne z obowigzujgacymi przepisami. W takiej sytuacji, w razie koniecznosci, obowigzkiem Wykonawcy bedzie
uzyskanie zgody wiasciciela terenu na prowadzenie rob6t budowlanych, natomiast obowigzkiem Zamawiajacego
wydanie o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomos$cig na cele budowlane, w oparciu o zgody uzyskane przez
Wykonawce.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach budowlanych i
wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i
warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane W  wykonywanych  opracowaniach  rozwigzania  powinny  by¢  zgodne
Z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami obowigzujacymi w Polsce
oraz Unii Europejskie;j.
Projekt nalezy opracowaé w oparciu 0 obowigzujace przepisy i wiedze inzynierskg ze szczegdéinym
uwzglednieniem:
» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z pézn. zm.),
« Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10
kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z pdzn. zm.),
e Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z pdzn. zm.),
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e Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r.
(Dz.U.08.199.1227) z p6zn. zm.,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
463)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430),

»  Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — Generalna Dyrekcja Drég Publicznych 2001,

«  Metody obliczania przepustowos$ci skrzyzowan z sygnalizacjg $wietlna, Warszawa 2004,

«  Metody obliczania przepustowos$ci skrzyzowan bez sygnalizacji $wietlnej, Warszawa 2004,

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z
poZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,\W
sprawie  znakéw i  sygnatbw  drogowych’  (Dz. u. Nr 170, poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.),

e Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz ~ Spraw ~ Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 23 wrze$nia 2008r. ,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz. U Nr
179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
r. nr 130, poz. 1389),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10lipca 2003),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z pdzniejszymi
zmianami ),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami),
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*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pbzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy,

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA,

» PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

»  PN-EN 206-1:2003 Beton —-Cze$¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢,

» PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

» PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan,

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

»  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drdg,

e BN-64/8931 Drogi samochodowe,

» BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie piyta,

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdéw drogowych i rodzaje badan,

o BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych,

»  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym,

e PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad
ziemig,

*  PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine,

*  PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

» PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym,

»  PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia,
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e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

e PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

»  PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15,

*  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

»  PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym,

e PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.1: Wymagania ogdlne,

»  PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.2: Rury,

e PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.3: Ksztattki,

o PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.4: Armatura,

»  PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

e PN-EN-13201-1:2007 O$wietlenie drog. Wybdr klas o$wietlenia,

»  PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania o$wietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 O$wietlenie drog. Obliczenia parametréw oswietleniowych,

»  PN-EN-13201-4:2007 Os$wietlenie drog. Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia,

» N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

2.1.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celow projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych. Pomiarem nalezy objaé
szczegoty stanowiace treS¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia
terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoty
konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég w tym zwtaszcza:
= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
= wszystkie drzewa w pasie drogowym,
= rowy (w petnym zakresie),
= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
= Zzjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
= przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drég ,
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= inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnoSci, pomiarem obja¢ nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: gora i d&t kraweznika, brzegi i dna rowoéw, przyziemia i gérne krawedzie
wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkéw itp.).

Punkty dla okre$lenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejgcych nawierzchniach oraz trwate

elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji technicznej. Niwelacjg nalezy objaé caly teren

objety projektowana inwestycja. Zageszczenie przekrojow poprzecznych istnigjacych i projektowanych drég

nalezy ustali¢ indywidualnie, w zaleznoci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25

m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celdw projektowych i za wszelkie nastepstwa

ewentualnych brakow, pominie¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji rob6t

budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.1.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.
Dokumentacja  projektowa  zawiera¢  bedzie  niezbedne  rysunki, obliczenia i  dokumenty.
W przypadku rozbieznoSci Wykonawca nie moze  wykorzystywa¢ bledéw lub  opuszczen
w dokumentaciji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace i
Zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

2.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych. W
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy,
w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
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informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

2.1.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.1.5 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Ostatnig inwentaryzacje
wykonano w 2016. Szczegoty dotyczace Srodowiska zostaty przedstawione w punkcie 1.2.5.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokosci
130 ¢cm nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiegu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczace stanu
zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢ przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem
ewidencyjnym dziatki i numerem obrebu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem
przeznaczenia do usuniecia. W przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobligowany jest do
dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta w Bydgoszczy.

W chwili sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego, zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko dla budowy ul. Siedleckiej nie zostata wydana decyzja przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Po uzyskaniu DS nalezy zaktualizowa¢ dane zawarte w PFU.

2.1.6 Pomiary ruchu drogowego
Na podstawie modelu transportowego na rok 2010, opracowanego na potrzeby Studium transportowego

miasta Bydgoszczy, natezenie ruchu na ul. Siedleckiej okresla sie na okoto 357 P/dobe (na najbardziej
obcigzonym odcinku inwestycji). Prognozy na kolejne lata wygladaja nastepujaca;

o 2015 rok — 407 P/dobe,

e 2020 rok — 343 P/dobe,

o 2025 rok — 321 P/dobe,

o 2030 rok — 247 P/dobe,

e 2035 rok — 242 P/dobe.

2.1.7 Warunki techniczne

Projekt budowy ul. Siedleckiej w Bydgoszczy posiada nastepujace warunki techniczne i uzgodnienia
branzowe:
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ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
. Y ul. Potegowska 12/66 80174 Gdansk

Warunki likwidacji kolizji nr OD/MU/850/14380/2016 z dnia 01.06.2016r. wydane przez Enea Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz,

Warunki techniczne na przytaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nr IP-2101/UG/11/16 z dnia
23.05.2016r. wydane przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

Warunki techniczne nr RT.405/0267/2016 z dnia 17.05.2016r. wydane przez Miejskie Wodociggi i
Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.,

Warunki techniczne 40395/TODDWBU/U16/2016 z dnia 17.06.2016r. wydane przez Orange Polska S.A.
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz,

Uzgodnienie nr EE/516/2228/2016 z dnia 27.04.2016r. wydane przez Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,

Uzgodnienie nr 2849/BR/ZT1/2016 z dnia 17.05.2016r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy,

Opinia nr WU OZ.DB.ZAR.5152.3.71.2016.TZ z dnia 10.04.2016r. wydana przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkdw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,

Opinia nr WGK.V.6220.46.2016.MM z dnia 10.04.2016r. wydana przez Urzad Miasta w Bydgoszczy -
Wydziat Zintegrowanego Rozwoju,

Pismo nr WIO$-WM$.7016.95.2016.WS z dnia 26.04.2016r. wydane przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
$rodowiska w Bydgoszczy.

Wiw warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w zataczniku nr 1 do PFU.
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