zatacznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zaméwien odrebnych

PROTOKOL
postepowania o udzielenie zaméwienia odrgbnego o wartosci
stanowiacej rownowarto$¢ od 6000,00 euro do 30.000,00 euro

1. Przedmiot zamowienia __ na wykonanie ustugi dotyczacej weryfikacji dokumentacji
projektowej _ CPV __ 71318000-0 (Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne)

2. Wartosé zamoéwienia oszacowano w dniu 05.04.2017r. na kwote netto 40 440,00 PLN, co stanowi
réwnowartos¢ 9686,46 euro wedtug kursu euro 4,1749 PLN, na podstawie Srodowiskowe zasady
wycen prac projektowych —2012r.

3. W dniu 06.04.2017r. wystagpiono (pisemnie,—faksem, mailem -
w zatgczeniu) do nizej wskazanych wykonawcédw z zapytaniem ofertowym :

1) IKAR - Andrzej Sawoszczuk

2) Koniczyna — Grzegorz Bebyn

3) BUTOH - Wtodzimierz Palicki
4) AMPA — Artur Ampulski

5) SPILUK - Lukasz Spica

6) PILCOM — Zdzistaw Pilachowski
7) BID — Pawel Szczuraszek

4. Ogloszenie o zaméwieniu umieszczono na stronie internetowej ZDMIKP w  dniu
__24.04.2017r. ;

5. Uzyskano nastepujace oferty z ceng ofertowg brutto:

1) Zadanie 1 — Budowa miejsc parkingowych na ul. Sutkowskiego na ul. Lesnym:
Cena brutto | C= Termin wykonania |T=| P=
Pracownia Projektowa PILCom mgr inZ.
1. {Zdzistaw Pilachowski 17 589,00 zt | 56,62 7 miesiecy * 0] 56,62
2. [Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk 11 316,00 zt | 88,00 5 miesiecy™ 0| 88,00
3. |Biuro Inzynierii Drogowej s.c. 15990,00 zt | 62,28 4 miesigce 0] 62,28
SPILUK Projekt Biuro Projektéw Budownictwa

4. |Drogowego 13 500,00zt | 73,76 3 miesigce 12| 85,76
AMPA Drogowe Ustugi Projektowo-

5. |Budowlane 12 017,10 zt | 82,87 3 miesigce 12| 94,87

* - zadeklarowany termin wykonania zadania przekraczat maksymalny dopuszczalny termin, co
zadecydowato o odrzuceniu oferty

1. W wyniku oceny wybrano oferte: ___ AMPA Drogowe Ustugi Projektowo-
Budowlane

2. Uzasadnienie wyboru oferty _najwieksza suma punktéw uzyskana
tacznie w kryteriach ,cena” i ,termin wykonania___

2) Zadanie 2 — Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice:

Cena brutto | C= | Termin wykonania | T= P
1. |Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk 9 348,00 zt {88,00 5 miesiecy 12 | 100,00
2. |Biuro Inzynierii Drogowe;j s.c. 23 370,00 zt 35,20 6 miesiecy 0 35,20
SPILUK Projekt Biuro Projektow
3. |Budownictwa Drogowego 16 800,00 zt (48,97 5 miesiecy 12 | 60,97
AMPA Drogowe Ustugi Projektowo-
. |Budowlane 19950,60 zt |41,23 6 miesiecy 0 | 41,23

1. W wyniku oceny wybrano oferte: Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk
2. Uzasadnienie wyboru oferty ___najwigksza suma punktéw uzyskana
lacznie w kryteriach ,,cena” i ,,termin wykonania




3) Zadanie 3 — Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyzkéwko

Cena brutto = Termin wykonania | T= =
1. [Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk 10 332,00zt | 88,00 5 miesiecy* 0 88,00
2. |Biuro Inzynierii Drogowej s.c. 13 530,00zt | 67,20 4 miesiecy 0 67,20
SPILUK Projekt Biuro Projektéw Budownictwa
3. [Drogowego 10 500,00zt | 86,59 3 miesigce 12 98,59
4. JAMPA Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane| 13 505,40zt | 67,32 4 miesiecy 0 67,32

* - zadeklarowany termin wykonania zadania przekraczat maksymalny dopuszczainy termin, co
zadecydowato o odrzuceniu oferty
1. Wwyniku oceny wybrano oferte: SPILUK Projekt Biuro Projektow

Budownictwa Drogowego
2. Uzasadnienie wyboru oferty —hajwieksza suma punktéw uzyskana
tacznie w kryteriach ,,cena” i ,termin wykonania

4) Zadanie 4 — Budowa chodnikéw na Wyspie Mtynskiej

Cena brutto C= Termin wykonania | T= P=
1. |Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk 10824,00 zt | 88,00 6 miesiecy 0 88,00
2. |Biuro InZynierii Drogowej s.c. 13 530,00zt | 70,40 6 miesiecy 0 70,40
SPILUK Projekt Biuro Projektéw Budownictwa
3. [Drogowego 24 700,00zt | 38,56 5 miesiecy 12 | 50,56
4. /AMPA Drogowe Ustugi Projektowo-Budowlane| 22 533,60zt | 42,27 5 miesiecy 12 | 54,27

1. W wyniku oceny wybrano oferte: Kulczyk Projekty Lukasz Kulczyk
2. Uzasadnienie wyboru oferty —__hajwigksza suma punktéw uzyskana
tacznie w kryteriach ,cena” i ,termin wykonania

dotyczy takze zawarcia umowy z jednym wykonawcg

6. Zrédio finansowania zaméwienia : 60015,60016 Budzet Miasta Bydgoszczy
Bydgoski Budzet Obywatelski — Program 5/6

~

Postgpowanie przeprowadzit __ Tomasz Maza
8. Dokumenty niezbedne do realizacji umowy, w przypadku robot budowlanych (dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne, pozwolenie na budowe, dowéd zgloszenia, uzgodnienia,
warunki techniczne i inne) sg kompletne i aktualne oraz pozwalajg na przystapienie do wykonania

zamowienia. e W e i
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