Zalacznik 4 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ......... NNR/17

zawarta w Bydgoszczy, wdniu ........................ 1. pomigdzy:

1. Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, reprezentowanym przez
Tomasza Szymanskiego p.o. Dyrektora Zarzadu Drdég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z siedziba w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Torunskiej 174a, dzialajacego na podstawie
pelnomocnictwa, zwanym dalej Zamawiajacym, a

2. (Wykonawca) z siedziba w przy ul. , NIP
, REGON , wWpisana/ym do , pod numerem , ZwWanym
dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez :

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych. Strony zawarty
umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty budowlane pn. Budowa parkingu na
osiedlu Blonie (Program-Bydgoski Budzet Obywatelski) zgodnie z:
a) wybrana Oferta Wykonawcy z dnia ............... r., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy,
b) dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowana przez Biuro Inzynierii Drogowej s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka,
Pawet Szczuraszek z siedziba : ul. Rekinowa 27/2 85-435 Bydgoszcz stanowiacymi zalacznik Nr 2

do niniejszej umowy.

§ 2.
1. Termin zakonczenia inwestycji: 45 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczegcie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

§3.
1. Za nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z jego oferta, wynagrodzenie
W Wysokos$ci netto: .............oooiiiiinnn PLN (stownie: ............ ..... /100) PLN wraz z ...... % podatkiem
VAT w kwocie ........(stownie...... ) PLN, to jest brutto .......... (stownie ....... ) PLN.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wedtug
niepodlegajacych waloryzacji cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robdt w ramach Umowy, ktore
stanowi ostateczna zaptate Wykonawcy nieprzekraczajaca kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem
§ 15 Umowy.

3. Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz optaty
celne 1 inne optaty zwiazane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.

Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) w branzy drogowej — Pan Ryszard Romecki
b) w branzy zieleni — Pani Aleksandra Porzych
C) w branzy elektrycznej — Pan Dariusz Radzimski
d) W branzy organizacji ruchu —Katarzyna Balazyk.
Inspektor Nadzoru branzy drogowej koordynuje realizacj¢ zamowienia.
2. Inspektor Nadzoru wypelnia obowiazki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ formg pisemna. Jezeli w jakichkolwiek
okoliczno$ciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca
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Zalacznik 4 do zapytania ofertowego
powinien zastosowaé si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku
wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot, to
Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robot do czasu spehlienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obciazaja
Wykonawcg.

5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robot niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystapienie warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§5.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy jest
KIeroWniK BUAOWY ... ..ot

§ 6.

Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, wykonuje zamowienie samodzielnie.

§7.
1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
1 wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do
tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.
2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowiazek :
a) wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

b) przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 egzemplarze (chyba, ze warunki Umowy
stanowia inaczej), wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o ktorym mowa w ust. 2 a)
oraz uzyskac jego akceptacje¢ od 0sob trzecich, jezeli jest to wymagane. Zatwierdzenie opracowania
projektowego przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacej z postanowien warunkéw Umowy. Jeden egzemplarz opracowania projektowego
bedzie przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy 1 bedzie dostgpny na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru i 0s6b przez niego upowaznionych.

c) dokonaé¢ wspoélnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego —
dotyczy ilo$ci, stanu technicznego skrzynek zaworow wodociagowych, gazowych, wlazow studni
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczen studni. Po
zakonczeniu robot drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokoly z przegladu
uzbrojenia sieci z poszczegdlnymi gestorami.

d) udokumentowaé istniejacy stan techniczny sasiadujacej zabudowy (wykona¢ dokumentacje
fotograficzna), a w trakcie realizacji robdt bezwzglednie prowadzi¢ staly monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego.

e) zlokalizowaé¢ i zabezpieczy¢ wszystkie punkty poligonowe, znajdujace si¢ w pasie robot.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia i przekazania
stosowne] dokumentacji do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiajacego.
Przekazanie pelnej dokumentacji odtworzenia znakow geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego
odbioru robot — protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ we wlasnym zakresie inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach dla
kazdej branzy osobno. Nalezy ja dostarczy¢ Zamawiajacemu nie pozniej niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odbioru koncowego robot.

f) powiadomi¢ mieszkancow, a przede wszystkim tych ktorych posesje sasiaduja z inwestycja o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robot

3. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca przestrzega warunkow okreslonych przez gestorow uzbrojenia.
Wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypelnieniem warunkéw uzgodnien ponosi
bezposrednio Wykonawca.
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Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas
prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu — wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ recznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci
1 przewodow uzbrojenia terenu znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji. W przypadku watpliwosci co
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginatow naniesien i wykonac¢ przekopy
kontrolne celem dokladnej lokalizacji urzadzen podziemnych w obecno$ci gestora sieci. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach.
Materiaty — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych.
Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie
Inspektora Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Na zmian¢ materiatdéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna

zgoda Zamawiajacego.
Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegaja biezacym badaniom zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzal na wiasny koszt w

laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materiatlu drogowego.

10. Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania we

wlasnym zakresie, poprzez wlasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego beda
wiazace dla obu Stron.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii robot lub

1.

o Ol

wbudowania materiatow nie spetniajacych wymogdéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunig¢cia w terminie 3 dni.

§ 8.
W czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbgdne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robot i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwiazanych z zamowieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robdt. Optaty 1 kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robot, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzace z rozbiorki takie jak: materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznych

ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (ptytki betonowe, krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, kostka
betonowa) Wykonawca ma obowigzek odwiez¢é do magazynu ZDMiKP znajdujacego si¢ przy
ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty musza by¢ ulozone na paletach i tak zabezpieczone, aby
nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkéw. Koszt palet, zatadunku, przewozu,
roztadunku obciaza Wykonawce.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawierad
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ pisemne

potwierdzenie ich przyjgcia w celu ich rozliczenia.

. Materialy bedace wlasnoscia gestorow sieci nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez gestorow.
. Pozostaly materiat nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz

betonowy, materiaty pochodzace z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiajace wartosci
uzytkowej), powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami
porzadkowymi i o ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu z wilasciwymi wiadzami, przy czym
obowiazek prowadzenia doktadnej ewidencji tych odpadow 1 przedkladania jej na zadanie
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane z najmem i dzierzawa terenu pod zaplecze oraz
z organizacja dostarczenia energii elektrycznej 1 wody.
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W czasie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzgt,
materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach 1 nalezytym porzadku.
Natychmiast po zakonczeniu robot Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robot na wlasny koszt
1 przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej
w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robot zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia wszystkich o0sdb upowaznionych do
przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wtasny koszt
wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym.
Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sp0sob, aby nie
zaktoca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbg¢dne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejéciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych osob, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sasiednich i1 przylegtych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwiazanych
z prowadzona budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.
Wykonawca zabezpiecza ciaglo$¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustala inaczej.
Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajaca ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogl przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach 1 okolicznos$ciach, ktéore moga ujemnie wplyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie w ich
realizacji.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce o0sob wykonujacych wszelkie czynnoS$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. W zwiazku z powyzszym, wymog
ten dotyczy osob bezposrednio wykonywajacych roboty, Pracownikow fizycznych.. Wymog ten nie
dotyczy, osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna.
Kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni roboczych, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia do wgladu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnianie tych os6b na umowe o pracg, np. kopie umow o prace lub wyciagi z tych
umow, zawierajacych co najmniej imi¢ i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwg pracodawcy.
Pracodawca musi by¢ Wykonawca.
Nieprzedtozenie przez Wykonawceg dokumentoéw o ktorych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zgodnie z ust. 16, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia tych
pracownikow na podstawie umowy o pracg.
Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkod zwiazanych
z realizacja przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia krawgznikow, zieleni itp.

§09.

1. Do dnia przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy robot oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i1 zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobg). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach:

zalacznik 1 — szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach,

zalacznik 2 — szczegblowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunki ich umieszczenia na drogach

Umowa Nr .../IR/2017 4



=

Zalacznik 4 do zapytania ofertowego
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bgdzie wykorzystany na:

a) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,

b) zalatwienie formalno$ci zwiazanych ze zmianami w organizacji ruchu,

C) przygotowania przez Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, planu BIOZ oraz
Programu Zapewnienia Jakosci,

d) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z suma
ubezpieczenia odpowiadajaca wartosci kontraktu,

f)  uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,

g) przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP.

. Wykonawca moze dokona¢ zmiany w obowiazujacej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu

oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robot, po odebraniu tego
oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajacego,

Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajacy nie dopuszcza do
umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wtasnych no$nikach: reklam, nazw
wilasnych producentow lub wykonawcow robot 1 innych majacych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( ze zmianami)

Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ we wlasnym zakresie projekt
powykonawczy wykonanych robot w 3 egzemplarzach, ktory nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do
dnia odbioru koncowego robot.

O terminie rozpoczgcia prac zwigzanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o kazdej
planowanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydzial Inzynierii Ruchu
Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowiazek zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwiazku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wplyna do Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem robot, beda
kierowane do zatatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkoéw bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robot w pasie drogowym.

§ 10.
Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.

. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior robot czgsciowy,

3) odbior koncowy,

4) odbidér gwarancyjny.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1) Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostepna bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowos¢ Wykonawca zgtasza pisemnie,
powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru 1 laboratorium Zamawiajacego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty
zgloszenia 1 powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma
obowiazek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robot,
Wykonawca ma obowiazek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci wpisu
w dzienniku budowy.
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4. Odbior robodt czgsciowy:

1) Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stalej organizacji ruchu musi zosta¢ odebrane przez
Inspektora branzy organizacji ruchu. Po odbiorze trasowania Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania oznakowania poziomego,

2) Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu musza zosta¢ odebrane przez Inspektora branzy organizacji ruchu.

5. Odbior koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynnos$ci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbioér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu czternastu dni od
daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje si¢ datg zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly wykonane, Zamawiajacy Wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru koncowego wykonanych na podstawie umowy roboét, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, i sporzadza protokot odbioru koncowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonac¢ potracen w przypadkach, gdy:

a) wystapia wady dajace si¢ usuna¢ w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robot do czasu
usunig¢cia tych wad,

b) wystapia wady, ktore nie daja si¢ usunaé, ale nie powoduja utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potracen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (W wysokosci 10%-30% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunic wad w terminie ustalonym w protokdle odbioru koncowego,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych rob6t innemu Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
zostanie potracony Wykonawcy z wynagrodzenia badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robdot na podstawie obowiazujacych norm,
przepisow, aprobat 1 wynikéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materiaty i sporzadza z udzialem Wykonawcy, protokot
odbioru koncowego robot.

6. Odbior gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Odbidr gwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciagu 15 dni przed
uplynigciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunic wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usunigcia
wad zostanie obciazony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robét po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym 1 zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowiazan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§11.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, zgodnie
z deklaracja ztozona w ofercie, na okres 3 lat, z wytaczeniem:
- wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktorej Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na okres 1 roku,
- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (trawnikow), dla ktorej Wykonawca udziela gwarancji
jakosci na okres 1 roku
na zasadach okreslonych w K.c.
2. Strony rozszerzaja warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sig z okresem
udzielonej gwaranciji.
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3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.
4. Jezeli w okresie gwarancji ujawnia si¢ wady, ktore Wykonawca zobowiazany bedzie usunaé, to
gwarancja ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§12.

1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego robot z zalaczonym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
kosztorysem powykonawczym, w ktorym warto$¢ wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci faktycznie
wykonanych, odebranych robdt 1 odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych
pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiacego wraz z Oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Platno$¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawcg.

3. Zapfata przez Zamawiajacego nastapi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

4. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy podac¢ nastgpujace dane:
nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63
odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a,

85-844 Bydgoszcz

5. Jezeli Zamawiajacy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od

daty, w ktorej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

§ 13.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci dwa tysigce zlotych, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 1,0% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za niewprowadzenie lub  wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu  niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien
nieprawidlowosci;

5) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach W pasie drogowym nazw wlasnych — W
wysokosci 500 z¢ (stownie: piecset 00/100 zt)

6) za zwloke w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, BIOZ,
programu zapewnienia jakosci —w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

7) za kazdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiajqcego lub jego przedstawicieli, przypadek
przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace, a wykonujqcq czynnosci
wchodzqce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace (tj. osob, ktore wykonujq
czynnosci bezposrednio zwiqzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych) - W
wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

11) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego oraz przez
Zamawiajqcego z przyczyn zalezmych od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg Umowna - w wysokosci 25% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn od
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niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczy¢
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaplacona przez zobowiazanego w ciagu
14 dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajacy ma prawo na poczet przyshugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowiazkow wynikajacych z udzielonej przez niego r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo wygasnigcia umowy, rozwiazania lub
odstapienia od nie;j.

9. W przypadku nieterminowego usuni¢cia zgloszenia Iub usuni¢gcia wad badz niewlasciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwiazane z tym roszczenia
odszkodowawcze osob trzecich, niezaleznie od obowiazku zaptaty kar umownych.

§15.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy,

2) w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

3) w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczal robdt i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciagu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym Mu przez
Inspektora Nadzoru terminie, w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania Umowne, w ciagu 14 dni od powzigcia
wiadomoscli,

6) jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, W Ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci.

2. W przypadku powtarzajacych si¢ opdznien w realizacji Umowy, Zamawiajacemu przyshuguje prawo
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca ma obowiazek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robot i zglosié
roboty przerwane do odbioru przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokét robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.
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§ 16.

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci - ceny brutto
podanej w ofercie, tj. ceoeeurenneen PLN (stownie: ............. /100), w pieniadzu, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego, ktére zdeponowane jest na czas trwania umowy w banku Zamawiajacego.

2. 70% zabezpieczenia, tj. kwotg .......... PLN (stownie: ................. /100), Zamawiajacy zwolni

w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany poprzez podpisanie protokotu odbioru koncowego, natomiast pozostata cze$¢ obejmujaca
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady tj. Kwote ...eeeeienn.n. PLN (stownie:

B w

............... /100), w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi tj. do dnia «e.eeeveeeeeeneensa I

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedna lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciagtos¢
zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

§17.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:
1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakos$ci, ilosci lub technologii robdt lub ich czgsci
okreslonych w zamoéwieniu, jezeli uzna, ze sa one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego

w
1)

2)

3)
4)

Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

zmniejszy¢ 1ilo§¢ robot lub pominaé poszczegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemoZzZliwej
wezesniej do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robot objgtych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci robot zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajqce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajqce z koniecznosci wykonania
rozwiqzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamowieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosciq zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych nie objgtych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

zmieni¢ kolejnos¢ robot,

zwigkszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezbednych dla zakonczenia zamdéwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i1 Kierownik Budowy
sporzadza protokol koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robot
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora
Nadzoru.

§18.

Wszelkie zmiany i uzupetlienia umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznoscl.

§ 19.

1. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowiazkdéw Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci
dokumentow zgodnie z ust.3.

1)

Integralnymi skfadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sa nastgpujace dokumenty:

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiaca zalacznik Nr 1,
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2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
stanowiace zalacznik Nr 2.

§ 20.
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie znajduja powszechnie obowiazujace przepisy prawa
polskiego.
2. W zakresie objetym niniejsza Umowa, nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajmowania pasa drogowego.

§21.

Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to miec
wplywu na moc obowiazujaca pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastapia niewazne
postanowienie postanowieniem majacym moc prawna.

§22.
Spory zwiazane z realizacja umowy Strony poddaja rozstrzygnigciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 23.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano 1 podpisano.

Podpisy Stron:
Zamawiajacy: Wykonawca:
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