WZOr umowy

Umowa Nr __ /UD/2017

zawarta w Bydgoszczy, w dniu .............. 2017 r. pomiedzy:

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,
w imieniu i1 na rzecz ktorego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
.................................................................................................... na podstawie

................................................................................. )

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164), Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1
1.W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych pn. Budowa wiaty przystankowej wraz z
infrastruktura drogowa na ulicy Smoleniskiej O$. Zimne Wody-Czersko (Program -
Bydgoski Budzet Obywatelski) zgodnie z:

a) wybrang Oferta Wykonawcy z dnia ............... r., ktérej kopia wraz z kosztorysem
ofertowym, stanowi zalgceznik Nr .... do niniejszej Umowy,

b) opisem przedmiotu zamoéwienia (OPZ), planami rysunkami, wzorem tablicy oraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST), stanowigcymi
zalacznik Nr ..... do niniejszej] Umowy.

2. Zakres robdt zostanie wskazany Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru.

§2
1. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych

w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé

kolejnos$¢ waznosci dokumentéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sa nastepujace
dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiaca zalacznik Nr ...,

2) opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ), plany, rysunki, wzor tablicy oraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST), stanowiace zalacznik Nr ... do
niniejszej Umowy,

3) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowig zalgcznik
Nr....

4) Wykaz Podwykonawcow wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, kopiami uméw z
Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robdét budowlanych lub dostaw lub ustug
dotyczacych tych robdt budowlanych, stanowi zalaczniki Nr ..... (o ile dotyczy.

§3

1. Termin wykonania zaméwienia: 40 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowy robot zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiat pochodzacy z rozbiorki nie moze zalega¢ na jezdni, chodnikach, trawnikach . Maksymalny
czas od momentu rozebrania do usuniecia materiatu to 2 dni. Opdznienia tych terminow beda
obtozone karami takimi samymi Kary jak za kazdy dzien zwtoki za nieterminowe wykonanie
Umowy.



§4
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy niepodlegajaca

waloryzacji, cene umowng wynikajaca z oferty Wykonawcy do wysokosci netto  ............
(stownie: ... ) i VAT wedlug stawki ........ % na kwote
................... PLN, co daje brutto .......cceceeeeee. (stownie: .......................... 00/100)
PLN.

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
wedtug niepodlegajacych waloryzacji cen jednostkowych ujetych w poszezegodlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robdt
w ramach Umowy, ktdre stanowi ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajacg kwoty
okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 12 Umowy.
. Laczna warto$¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt wykonanych
w ramach zaméwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.
. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujgce w Polsce podatki,
wilgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.
. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom bedzie
dokonywana w walucie polskie;.

§5

. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaméwien o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP.

§6

. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidlowsa realizacj¢ przedmiotu Umowy

jest Kierownik Budowy Pan. .............c..coiii

Osobami nadzorujgcymi prawidlowsg realizacje przedmiotu Umowy po stronie Zamawiajacego

jest Pan: Jacek Bartkowiak oraz Pan Wiestaw Siekierkowski.

. Inspektor Nadzoru wypelnia obowigzki i1 dziala w ramach kompetencji okreslonych

w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

1) majg formg¢ pisemna,

2) jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego
polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé si¢ do takiego polecenia. W takim
przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiazek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

3) w uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opoOznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ takich zmian ilosci lub technologii rob6t lub ich czgsci
okreslonych w zleceniu, jezeli uzna, ze sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie. W takim przypadku Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robét,

2) poming¢ poszczegodlne roboty,

3) wykona¢ dodatkowe roboty, niezbedne dla zakonczenia robot,

4) zmieni¢ kolejnos¢ robot.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujgte przez Wykonawce w obmiarze rob6t 1 protokole

odbioru robot.

. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania

robot, to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robot do czasu spelnienia przez

Wykonawce odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego

zawieszenia obcigzajg Wykonawce.

. Wstrzymanie robdt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robdt niezgodnie z zamdwieniem lub z warunkami bezpieczenstwa,

2) wystgpienie warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robét,

3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.



§7.

Tresé tego ust 1 tego § zostanie ustalona odpowiednio do tresci oswiadczenia Wykonawcy.

L

L

2

Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem, wykonuje silami wlasnymi* / Wykonawca powierza
wykonanie czesSci zamowienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie.

Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
8q juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie robot.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 1,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug lub robét.
Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1,
musi by¢é uzasadniona na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W trakcie realizacji
zamdéwienia Wykonawca moze roéwniez zmieni¢ zakres cze$ci zamoOwienia powierzonego
Podwykonawcy, zmieni¢ Podwykonawce wymienionego w ust 1., z zastrzezeniem § 8 Umowy.

. Roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdéwienia wykonywane przy udziale Podwykonawcdéw

mogg by¢ wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji
czesci zamowienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokonaé czynnosci
okreslonych w § 8 Umowy.
Wykonawca pelni funkcj¢ koordynatora robdt objetych przedmiotem zamoéwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocg Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow.

. Wykonanie przedmiotu zamdwienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania termindéw ich wykonania, moze zada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 8 Umowy.

§8.

Tresé tego § bedq obowigzywaly w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia za pomocq Podwykonawcow

Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o ktérym
mowa w § 7 Umowy, mozliwe jest jedynie na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo w
rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiajgcemu zaakceptowanych kopii tych umow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.
Przedkladajgcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z niq przedlozyc
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do

przediozonego projektu, w przypadku niespelniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy

0 podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia stron umowy i 0sob uprawnionych do ich reprezentacji
(tj. informacji identyfikujgcych strony umowy: imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP,
REGON, a takze wskazanie postawy dzialalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru
przedsigbiorcow - KRS-u),




3) nieokreslenia lub blednego okreslenia przedmiotu umowy, 1j. zakresu/czeSci zamdwienia
dotyczgcego robot budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamowienia (zadania)
bedgcego przedmiotem Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg (nazwy zamowienia) z zalgczeniem
kosztorysu zawierajgcego przedmiar robot (zakres rzeczowy robot) w uktadzie odpowiadajgcym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robot okreslonych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczgcych przedmiotu Umowy, oraz
w przypadku gdy, lgczna zakres rzeczowy robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robot, wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow nie
odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robot lub okreslenia terminu wykraczajgcego
poza termin realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

5) nieokreslenia lub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytulu wykonania robot, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci
podatku VAT, okreslonej w PLN (ztotych polskich) do dwoch miejsc po przecinku, ktdre nie moze
przekroczyé wartosci wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w
przypadku gdy, fgczna wartosé brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robét, wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
przekroczy wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajgcego
z Wykonawcg,

6) nieokreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych lub okreslenia terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub blednego okreslenia platnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego
zaméwienia platnosci wszystkim Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom dokonuje
Zamawiajgcy, zgodnie z Umowqg Zamawiajgcego z Wykonawcg,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego
z Wykonawcg, dotyczgcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedkladania Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dolgczeniem
zgody Wykonawcy na jej zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowier dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia
postanowien odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

10) braku zapisow lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego

z Wykonawcg, dotyczgcych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezalgczenia wymaganych ewentualnych dokumentow, zestawien lub informacji, w szczegolnosci:

- dktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
lub innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcego uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- peltnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajgcego przedmiar robdt (zakres rzeczowy robot) w ukladzie odpowiadajqcym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robdt okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przedmiotowego
zamowienia publicznego,

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sq

roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje

przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie za zgodnos¢ z oryginalem moze poswiadczy¢ przedkiadajgcy umowe.
Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopiq przedlozyé
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego



Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajgcy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach
wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy Ilub
projektem jej zmiany.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy
lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnosS¢ z oryginatem kopie wszystkich zawartych
umow_o_podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczgce tych robot
budowlanych, lub zmian tych umow, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian. z
wylgczeniem uméw o wartosci nieprzekraczajgcej wartosci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

. W przypadku, gdy w umowach o ktorych mowa w ust. 6, termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, przez
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy
lub ustugi dotyczqgcej wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w tym zakresie, pod rygorem wystqgpienia o zaptate kary umownej.

§9
. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby skierowane przez niego do realizacji
zamoéwienia w zakresie prac fizycznych zatrudnione s3 na umowg¢ o prace.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez
te osoby przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego o$wiadczenie lub dokumenty
potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o pracg, np. kopie umow o prace lub wyciagi
z tych umow zawierajgce co najmniej imi¢ i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwe
pracodawcy.

Pracodawcg musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum lub zgloszony zgodnie
z przepisami UPZP, podwykonawca.

Bez przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, nie beda wpuszczane na teren $wiadczenia
robot budowlanych, a wiec nie bedg mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli pomimo powyzszych wymogow prace fizyczne bedzie wykonywac osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba
taka bedzie musiata opuscié teren robot, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary
umownej 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby musi zosta¢
potwierdzony notatkg stuzbowa.

§ 10
Roboty stanowigce przedmiot Umowy beda wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy,
poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi,
w zakresie i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie
Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia winny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 2 do Umowy.
. Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji zamowienia, Wykonawca, na zadanie
Inspektora Nadzoru przedlozy orzeczenia lub atesty.
. Na zmiane materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego.
Badania obejmujg materialty i roboty, ktore podlegaja biezagcym badaniom zgodnie
ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, stanowigcymi
zatgcznik Nr 2 do Umowy.



6.

g2

Badania biezace jak i na zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wlasny
koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajacego w ilosciach pozwalajgcych
Inspektorowi Nadzoru dokonaé wlasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od badan materialdw prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
prowadzi¢ badania we wtasnym zakresie, poprzez wtasne laboratorium.

Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego beda wigzgce dla obu Stron.

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii

robdt lub wbudowania materialdéw nie spetniajacych wymogdéw Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 3 dni.

§11

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robot w pasie drogowym.

Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach:
a) zalgcznik 1 — szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki
ich umieszczenia na drogach,

b) zalgcznik 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego warunki ich umieszczenia na drogach,

2.Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewnié¢ bezpieczenstwo o0sob

trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robét, beda
kierowane do zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane
w miejscu prowadzonych robdt w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciaglosci ruchu pieszego i kolowego
w miejscu prowadzonych robdt w pasie drogowym.

§ 12

. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robdt na podstawie obowigzujacych norm,

przepisdw, aprobat i wynikow badan, zatwierdza obmiar rob6t oraz otrzymuje od Wykonawcy
atesty, $wiadectwa jako$ci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw protokotu odbioru robot.

. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza

telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Zgloszenie telefoniczne potwierdzone bedzie przez
Wykonawce zgloszeniem pisemnym. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 1 dnia roboczego od daty zgloszenia lub powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru.

. W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowos$ci odbioru powyzszych robot

Wykonawca ma obowigzek je odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Po wykonaniu rob6t, Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru ich zakonczenie, oraz

gotowos¢ do odbioru.

. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly wykonane, Zamawiajacy

wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania
kar umownych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej Umowy.

. Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu wykonania robo6t, nie p6zniej niz 3 dni od daty zgloszenia robot

do odbioru, wyznacza termin ponownego odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

. Inspektor Nadzoru, za wady trwate, ktére nie dajg si¢ usung¢, ale nie powodujg utraty walorow

uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, moze dokonaé potrgcen do wysokosci 10%
wartosci robdt brutto, a w przypadku wystgpienia wad dajgcych si¢ usungé, wstrzymuje platnosé
do 10% wartosci robot brutto, do czasu ich usunigcia.



8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru robét,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot. Odbior
pogwarancyjny, polegajacy na ocenie prac zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym, dokonany zostanie w ciggu 15 dni przed uptynigciem okresu gwarancyjnego.

§13

1. Platno$¢ odbedzie sie na podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury wystawionej na podstawie podpisanego obustronnie protokotu odbioru
wykonanych prac.

2. Warto$¢ wykonanych robot jest iloczynem ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robot,

obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru, i odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych
w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowigcego wraz z Oferta Wykonawcy
zatgcznik Nr... do niniejszej Umowy.

3. Zaptata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury VAT od Wykonawcy.

Wykonawca wystawi faktury, okreslajac:

1) Nabywce: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63,

2) Odbiorce: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska

174a, 85-844 Bydgoszcz,

5. Naleznosci za wykonane roboty beda wptacane na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na
fakturze VAT.

*ponizsze zapisy bedg obowiqzywaly w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia za pomocq Podwykonawcow.

6. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robdt, realizowa¢ bedzie Zamawiajgcy na
rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur
lub rachunkow.

Podstawq platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dolqczonymi

nastegpujgcymi dokumentami.:

1) potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami prawidlowo wystawionych faktur Ilub
rachunkéw Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw z zalgczonmymi protokolami odbioru
wykonanych robdot, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot, odebranych przez Zamawiajgcego,
sporzgdzonymi pomigdzy Wykonawcq i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych
robdt, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robdt, wynikajgcy z umow o podwykonawstwo, lub
Jjednym protokotem odbioru wykonanych robot, w tym dostaw lub ustug dotyczqcych tych robdt,
sporzgdzonym pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawcq z udziatem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng dyspozycig Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw
do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajgcych z
ich faktur lub rachunkéw, lub oswiadczeniem Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow
o niewykonaniu zadnych robét, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robdt w fakturowanym okresie
rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczgcymi zasadnosci bezposSredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie,

7. Kwoty okreslone na podstawie dokumentow wymienionych w ust. 7 pomniejsza¢ bedqg
naleznosci Wykonawcy.

8. Protokoly (protokdl) odbioru wykonanych robot, ustug lub dostaw dotyczqcych tych robot
wymienione w ust. 7 muszq by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw Ilub ustug
dotyczgcych tych robot, wynikajgcej z niniejszej Umowy.

10. Do fakiury konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dolgczy dodatkowo
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oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich

zakresu robot, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot, wykonanych zgodnie z umowami o

podwykonawstwo stanowigcymi zalgczniki do niniejszej Umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy opo6znia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktorej ptatno$é¢ powinna by¢
dokonana.

§ 14
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaplaci

Zamawiajgcemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu robét budowlanych — zadania, zleconych przez Inspektora Nadzoru
w wysokosci 500,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od wymaganego terminu
ich wykonania,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
w wysokosci 500,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunigcie wad,

3) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej] z nim umowy o prace w wysokosci
1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy przypadek,

4) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niz
1 000,00 PLN,

5) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu na jej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 5%
wartos$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w tej umowie, nie mniej jednak niz 1 000,00
PLN.

7) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
oraz przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleznych od Wykonawey okreslonych w § 15
niniejszej Umowy - w wysokosci 5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5% ustalonego w § 4 ust. 1
Umowy wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstapienie od Umowy przez Zamawiajgacego
z przyczyn od niego zaleznych, z wylgczeniem przewidzianych w Prawie zamdwien
publicznych przypadkow uprawniajacych Zamawiajacego do odstapienia od Umowy.

3. Zaptata kar pienieznych powinna nastgpi¢ w ciagu 30 dni od ztozenia wezwania do zaplaty.

4.Niezaleznie od kar umownych, Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoOlnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej przez Strone szkody.

5. W przypadku niewlasciwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac badZ nieterminowego
wykonania prac, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze o0sob
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych. Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie
traktowany bedzie jako przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci odszkodowawcze;j.

§ 15
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;(patrz
art.145 PZP) odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy,

2) jezeli zostanie wszczete wobec Wykonawcy postepowanie egzekucyjne,

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt i nie kontynuuje ich
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pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca wykonuje zamoéwienie niezgodnie z Umowa, lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu umowy: innym wykonawcom lub bez
pisemnej zgody Zamawiajacego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciggu 14
dni od powzigcia wiadomosci.

W przypadku powtarzajacych si¢ opdznien w realizacji Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo

rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem

Bezposrednie = zaptaty = wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym

Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiajagcego nie stanowig podstawy odstgpienia od

umowy, o ktorej mowa w art. 143c ust. 7 UPZP.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac realizacje¢ zamowienia i zglosi¢ do
odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapilo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi protokot robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na
okres 3 lat liczac od daty ostatniego odbioru konicowego robat.
Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie
z okresem udzielonej gwarancji.

. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres naprawy gwarancyjnej.
§17

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto podanej w ofercie, tj ......cccvieeinennnn. PLN (stownie: ..................... /100 ztotych),
W GG . el (rs seeme o1 o s 53 e aen .4 41 smmmts e s 5 08 , Wwystawionej  przez
............................ , ktorego kopia stanowi zatgcznik nr .. do Umowy.
W adniesieniu do 70%0 KWOLY ts sies sssmpasisass s sonmnansnne sosuss PLN (slownie:...........c..cceeeeee. ),
gwarancja jest wazna od dniad ..ussessns s sesmassssssoss B O G018, coumuns s 5 5 srmamn s 555 sswmss r.

. W odniesieniu do 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcej

kaucje gwarancyjng (na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne), tj. kwoty
............................... PLN (stownie: .................cceeeee.ellll), gwarancja jest wazna od
T e T R s Eteots B T I A sty siois dammunirys s e e ealyrely s imrimas r.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

. Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiang rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, ze Wykonawca
zachowa ciaglo$¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci

§18
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ be¢dzie istotne naruszenie postanowienn Umowy.



§19
1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o nastepujace okolicznosci:
1) przediuzenia terminu wykonania zamowienia, jedynie o ilo$¢ dni potwierdzonych pisemnie
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, co moze nastgpi¢ jedynie w przypadku:
a) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjaja lub uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie zaplanowanych robot, w szczegodlnosci zgodnie 2z harmonogramem,
z technologig realizacji robot, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami,
wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, termin moze ulec przedtuzeniu,
jedynie o ilos¢ dni, w ktorych niemozliwe byto wykonanie robot,
b) wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji robot, powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,
¢) z powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy, ktore
to dzialania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron;
d) gdy umowa nie moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej Iub z powodu nastgpstw sily
WYyZsz€]j,
2) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z nastgpujacych przyczyn
niezaleznych od stron Umowy:
a) wykonania mniejszego zakresu robdt budowlanych niz okreslony w kosztorysie
ofertowym,

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Umowy podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

4. Zmiana: oznaczenia Stron umowy, danych niezb¢dnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikajgce ze zmian organizacyjnych, zmiana numerdow telefonow
i fakséw lub adreséw poczty elektronicznej, a takze zmiana o0s6b upowaznionych do
reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu umowy - nie stanowig zmiany umowy
i wymagajg tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§20
1. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajduja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczego6lnosci nastepujgce przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. W zakresie objetym Umowa nie obowigzujg zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczace zaje¢cia pasa drogowego.

§21
Niewazno$¢ ktdregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci
pozostatych. Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w calosci lub
czesci, nie bedzie to mie¢ wptywu na moc obowigzujaca pozostalej jej czesci. W takim przypadku
Strony zastgpig niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng, ktore odpowiadac
bedzie w mozliwie najpelniejszym zakresie celowi niewaznego postanowienia i bedzie miato
w istotnym stopniu réwnowazne skutki ekonomiczne.



§22
Spory zwiazane z realizacja Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego miejsca
siedziby Zamawiajacego.

§23
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

Podpisy Stron
Zamawiajacy: Wykonawca

Magfialdna Szajda
s of - wlye.



