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19.06.2018 droga mailowa wptynely pytania do zapytania ofertowego na ,,Wykonanie pomiarow

i analizy poziomu halasu po realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa trasy tramwajowej wzdiuz ulicy
Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej”, na ktére
Zamawiajacy udziela odpowiedzi.

Zestaw pytafinr 1

1.

Zestaw

Czy dopuszczaja Paristwo mozliwos¢ realizacji przez Wykonawce pomiaréw metodg prébkowania.
Odpowiedz.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania pomiaréw metoda prébkowania. Zgodnie z zapisami OPZ
pkt 6.3.1.2. badania nalezy wykona¢ metodg bezposrednich ciggtych pomiaréw hatasu.

pytan nr2

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku stwierdzenia koniecznosci zastosowania dodatkowych
srodkéw minimalizujacych przedstawienia w opracowaniu ,,propozycji dodatkowych, wariantowych
zabezpieczen, programdéw naprawczych itp.” wraz z ,analizg mozliwosci ich technicznej realizacji”.
Czy w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci budowy ekranu akustycznego Wykonawca bedzie
zobligowany do przestawienia weryfikacji pod kgtem spetnienia przepiséw prawnych réwniez
w zakresie budowlanym wraz z opinig projektanta ze stosownymi uprawnieniami?

Odpowiedz.

Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia weryfikacji pod katem spetnienia przepiséw
prawnych réwniez w zakresie budowlanym, lecz bez koniecznosci przedstawienia opinii projektanta
ze stosowanymi uprawnieniami.

Czy inne propozycje dziatan typu s$rodki trwalego uspokojenia ruchu, ograniczenia predkosci,
uptynnininie ruchu poprzez zastosowanie zintegrowanych systemdéw zarzadzania ruchem,
w przypadku koniecznosci ich zastosowania, beda wymagaly uzyskania stosownych uzgodnien
i opinii technicznych?

Odpowied:.

Nie beda wymagaty dodatkowych uzgodnien, lecz bedg musiaty by¢ przeanalizowane przez
Wykonawce pod wzgledem ich przewidywanej skutecznosci dla danego zadania.

Jesli tak to czy Zamawiajgcy przewiduje wydluzenie terminu realizacji o czas potrzebny
na uzyskanie stosownych opinii/ uzgodnien?

Odpowied:.

Zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas potrzebny na uzyskanie
stosowanych opinii / uzgodnien.

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia do stosownego Urzedu o pisemng kwalifikacje
terenéw akustycznie chronionych przed rozpoczeciem pomiaréw?

Odpowiedz.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia do stosowanego Urzedu o pisemna kwalifikacje
terendw chronionych akustycznie przed rozpoczeciem pomiaréw, jak rowniez o inne niezbedne
materialy potrzebne do realizacji zadania.



5. Zamawiajqcy zaktada realizacje pomiaréw w ciggu 14 dni od rozpoczecia eksploatacji, a nastepnie

przekazanie dokumentacji do akceptacji w ciggu 1 miesigca od wykonania pomiaréw. Wéwczas
dokumentacja bedzie analizowana i w przypadku naniesienia uwag beda one uwzglednianie
w opracowaniu. Wskazane terminy warunkowane sg szacowanym terminem oddania inwestycji
do eksploatacji jednakie termin realizacji catosci prac ustawiony jest na konkretng date
tj. 30.22.2018. Czy w przypadku gdy termin oddania do eksploatacji ulegnie zmianie tj. bedzie on
pdzniejszy anizeli wrzesien, czy koricowy termin realizacji ustugi zostanie wydtuzony?

Odpowiedz.

W przypadku, gdy rozpoczecie eksploatacji nastgpi po dniu 30.09.2018 termin koricowy realizacji
zadania zostanie wydtuzony.

Czy w przypadku gdy Wykonawca przekaze po akceptacji Zamawiajgcego analize porealizacyjng
Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w terminie do 30.11.2018
(badZ pdiniejszym terminie o ile bedzie on dopuszczony przez Zamawiajgcego na skutek
wystagpienia okolicznosci zwigzanych z koniecznos$cig uzyskania stosownych uzgodnien lub innych
okolicznosci), a w/w beda wnosili uwagi, ktérych uwzglednienie bedzie sie wigzato z ich
naniesieniem po kofcowym terminie realizacji(opisanym jak wyzej) — czy w takim przypadku
naliczone zostang kary za opdznienie w realizacji ustugi tj. zgodnie z umowg 1% za kazdy dzien?

Odpowiedz.

W przypadku uwag organdéw opiniujgcych wymagajacych zmian w przedstawionym opracowaniu,
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania pn. ,Przebudowa trasy
tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
do ul. Chemicznej”. Zamawiajacy wskazuje w OPZ liczbe punktéw od 4 -5. OPZ w punkcie 6.3.1
wskazuje opis metodyki stosowanej przy pomiarach hatasu drogowego. Przedstawiona metodyka
i opis nie wskazujg na konieczno$¢ wykonania pomiaréw hatasu szynowego — co sugeruje nazwa
zadania. Czy zatem w ramach przedmiotowej analizy porealizacyjnej wymagane jest wykonanie
pomiaréw hatasu drogowego i szynowego? W praktyce realizacja tego typu pomiaréw moze miec¢
miejsce w tym samym terminie, jednakze z punktu widzenia metodologicznego oddzielnie raportuje
si¢ hatas drogowy i szynowy. Polskie przepisy nieuwzgledniajg bowiem hatasu skumulowanego. Jedli
wystepuje konieczno$¢ wykonania pomiaréw hatasu drogowego i szynowego, czy Zamawiajacy
dopuszcza dla hatasu szynowego zastosowanie metody pomiaru pojedyriczych zdarzen
akustycznych (zgodnie z metodyka referencyjng)? Jesti koniecznym jest wykonanie pomiaréw
hatasu szynowego czy lokalizacja punktéw pomiarowych ma byé toisama z punktami pomiaréw
hatasu drogowego?

Odpowiedz.

W ramach zadania nalezy wykona¢ pomiary i analizy dla hatasu drogowego i szynowego
(tramwajowego). Zgodnie z zapisami OPZ pkt 6.3.1.2. badania nalezy wykonaé metoda
bezposrednich cigglych pomiaréw hatasu. Lokalizacja punktéw pomiarowych haiasu /ynowega/
i drogowego moggq by¢ tozsame.




