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UMOWA Nr ...../UD/18

zawarta w Bydgoszczy, w dniu 2018 r. pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63, reprezentowanym przez: Jacka
Witkowskiego Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
Prezydenta Miasta Bydgoszczy , zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

......................................................................................................... , Z Siedzibg W e,
REGON .....ccoveeune. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, zwanym
dalej w tekscie ,Wykonawcg”.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane pn.: Przebudowa
nawierzchni chodnikéw przy ul. Emilii Plater na os. Bielawy ( Program Bydgoski Budzet Obywatelski
BBO) ,, zgodnie z wybrang Ofertg Wykonawcy z dnia.......... , ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§2.
Termin zakonczenia inwestycji: 30 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

N =

§3.

1. Za nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofertg, wynagrodzenie
w wysokosci netto: ................. PLN (Stfownie: ...cccooveevereveeeererrrcencenn 00/100) i podatek VAT wedtug stawki na
kwote e PLN  (STOWNI€: oo 00/100), co stanowi brutto:
............................. PLN (stownie: ..........ceu...........00/100), wedtug niepodlegajgcych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robdt, stanowigce ostateczng zaptate Wykonawcy
nieprzekraczajaca kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty
celne iinne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.

1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest: Pan Wiestaw Siekierkowski.

2. Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac sie do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robot do czasu spetnienia przez Wykonawce

UmowaNr ...... /UD/18 1



- odpowiednich wymagan. Wszelkie opdinienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzaja
Wykonawce.
5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje:
1) wykonanie robdt niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystgpienie warunkdéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robét,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§ 5.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidiowa realizacje przedmiotu Umowy jest
Kierownik budowy.......cccovevurieineneenen.

§6.

Wykonawca wykonuje zamoéwienie samodzielnie.

§7.

1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek :

a) dokonaé wspdlnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego —
dotyczy ilosci, stanu technicznego skrzynek zaworéw wodociggowych, gazowych, wtazéw studni
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczen studni.
Po zakonczeniu robdt drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu protokoty z przegladu
uzbrojenia sieci z poszczegdlnymi gestorami.

b) udokumentowac istniejgcy stan techniczny sgsiadujacej zabudowy (wykona¢ dokumentacje
fotograficzng), a w trakcie realizacji robét bezwzglednie prowadzi¢ staty monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

c) zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ wszystkie punkty poligonowe, znajdujgce sie w pasie robét.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia i przekazania
stosownej dokumentacji do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiajacego.
Przekazanie petnej dokumentacji odtworzenia znakéw geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego
odbioru robot — protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ we wtasnym zakresie inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w 3 egzemplarzach.
Nalezy jg dostarczy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
odbioru koicowego roboét.

d) powiadomi¢ mieszkancéw, a przede wszystkim tych ktdérych posesje sasiaduja z inwestycja o
terminie rozpoczecia i zakoniczenia robét

3. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca przestrzega warunkéw okreslonych przez gestoréw uzbrojenia.
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypetnieniem warunkéw uzgodnien ponosi
bezposrednio Wykonawca.

4. Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac ostroznosé podczas prowadzenia
wszelkich robdét w jego poblizu — wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci
i przewoddéw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji. W przypadku watpliwosci co
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginatow naniesien i wykonaé przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych w obecnosci gestora sieci. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

5. Materiaty — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych.
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10.

11.

10.

Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora
Nadzoru przedfozy orzeczenia lub atesty.

. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajgcego.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegajg biezgcym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wtasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokonac¢ wtasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania
we wiasnym zakresie, poprzez wtasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego bedg
wigzgce dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwe] technologii robét lub
wbudowania materiatéw nie spetfniajgcych wymogdéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 8.

. W czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robdét i w jego bezposrednim
otoczeniu.

W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zamdwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robdt. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robét, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: materiat pochodzacy z rozbiérki nawierzchni bitumicznych

ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (ptytki betonowe, krawezniki betonowe, ) Wykonawca ma obowigzek
odwiez¢ do magazynu ZDMIiKP znajdujacego sie przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty musza
by¢ utozone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy
przetadunkdéw. Koszt palet, zatadunku, przewozu, roztadunku obcigza Wykonawce.

Wszelki materiat przekazywany do magazynu ZDMiKP musi byé oczyszczony i nie moze zawierac
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

Na materiaty przekazane do magazynu ZDMIKP Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ pisemne
potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

Materiaty bedgce wiasnoscig gestordw sieci nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez gestorow.
Pozostaty materiat nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz betonowy,
materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiajgce wartosci uzytkowej),
powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi
i 0 ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi wtadzami, przy czym obowigzek prowadzenia
doktadnej ewidencji tych odpadéw i przedktadania jej na Zzadanie Zamawiajacego lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robof

w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakoriczeniu robdt Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych rob6ét na wiasny koszt

i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia
i w petni przestrzega bezpieczenistwa i ochrony zdrowia wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wtasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi poreczami o dtugosci zapewniajacej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby nie
zaktoca¢ bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
i prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub innych oséb, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sagsiednich i przylegtych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budowg, a w szczegdlnosci z ziemi i btota.

Wykonawca zabezpiecza ciggtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdét oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajgcy ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdélnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wptyngé na jakosé¢ robodt lub opdinienie w ich
realizacji.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§09.

1. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Do dnia
przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy robot oraz plan BIOZ.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robdt oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie wtascicieli uzbrojenia,

b) zafatwienie formalnosci zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu,

c¢) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z suma
ubezpieczenia odpowiadajgcy wartosci kontraktu,

d) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy,

e) przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,

f) powiadomienie mieszkancéw, a przede wszystkim tych ktdrych posesje sgsiadujg z inwestycjg,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone bedg w pasie drogi publicznej Zamawiajagcy nie dopuszcza

do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wtasnych nosnikach: reklam,
nazw witasnych producentéw lub wykonawcédw robdét i innych majacych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdét, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich,

oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robét, bedy kierowane
do zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

6. Wykonawca bierze na siebie pefng odpowiedzialno$¢ za witasciwe wykonanie roboét, zapewnienie

warunkow bezpieczedstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robét w pasie drogowym.
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§ 10.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw roboét.

. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr robét czesciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbior gwarancyjny.

. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktéra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktorych gotowos$é Wykonawca zgtasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajgcego,

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomié o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robét,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wtasny koszt przywrécic stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w postaci wpisu
w dzienniku budowy.

. Odbidr robdt czesciowy:

1) trasowanie oznakowania poziomego wg projektu statej organizacji ruchu musi zosta¢ odebrane przez
Wydziat Inzynierii Ruchu. Po odbiorze trasowania, Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
oznakowania poziomego,

2) tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu muszg zostac¢ odebrane przez Wydziat Inzynierii Ruchu.

. Odbidr koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt objetych Umowag na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie podziniej jednak niz w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za date zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane, Zamawiajgcy wyznacza
termin ponownego zfozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) odbidr koncowy robdt wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy sporzgdza protokoét odbioru
koricowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonac potracen w przypadkach, gdy:

a) wystapig wady dajace sie usunaé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktére nie daja sie usungé, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokos$¢ potracen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajgcy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robét),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokdle odbioru koricowego,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
zostanie potrgcony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robdt na podstawie obowigzujgcych norm,
przepisdw, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
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Swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udziatem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.
6. Odbidr gwarancyjny:

1) odbidér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Odbidr gwarancyjny, polegajacy na ocenie robdt zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uptynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robdt po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

§11.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat,
liczgc od daty odbioru koricowego robét.

2. Strony rozszerzajq warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem
udzielonej gwarancji.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego robét.

4. Jezeli w okresie gwarancji ujawnia sie wady, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usunac, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§12.
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie sie jednorazowo, po odbiorze koncowym
kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robodt
z zatgczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w ktorym wartosé
wykonanych robdt stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robot
i odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
stanowigcego wraz z Ofertg Wykonawcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Ptatnos¢ odbedzie sie na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidtowo wystawionych
faktur VAT przez Wykonawce.
3. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy podac nastepujace dane:
nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63
odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz
4. Zaptata przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac
od daty, w ktorej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

§13.
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowienn Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary
Umowne, w nastepujacych przypadkach:
1) za zwfoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 1.000,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
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zwtoki,

2) za zwfoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancji jakosci
— w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwfoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wfasnych — w wysokosci 500 zt
(stownie: pieéset 00/100 zt);

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn od niego
zaleznych.

3. Strony ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie moze przekroczyc
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciggu
14 dni od dnia wystgpienia o zaptate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajgcy ma prawo na poczet przystugujgcej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkdw wynikajgcych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usuniecia zgtoszenia Ilub wusuniecia wad badZ niewfasciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdét, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia
odszkodowawcze o0séb trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zarnawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

3) w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowag oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 14 dni od powziecia
wiadomosci,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci.
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2. W przypadku nie rozpoczecia robét w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczyc
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robét i zgtosi¢
roboty przerwane do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robdt nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
protokot robdt w toku wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

+ Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny calkowitej
podanej w ofercie tj. kwote w wysokosci (stownie: ) PLN, w formie

(w pienigdzu™/ gwarancji */ poreczeniu * —

2. Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiajacego (zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zdeponowane
bedzie w banku Zamawiajgcego®) na czas trwania Umowy.

3. Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy
1 uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany poprzez podpisanie protokotu odbioru
koncowego po zakonczeniu Umowy, natomiast pozostata cze$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

na jedng lub kilka for od warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglos¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia
jego wysokosci.

AN D

§ 17.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robdt lub ich czesci
okreslonych w zamowieniu, jezeli uzna, ze s3g one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robdt lub pomingé poszczegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemoZliwej
wczesniej do przewidzenia w celu prawidfowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ zaniechania robdt objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadzg protokoét koniecznosci robdt zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robét.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV wynikajgce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamdwieniu, jeZeli sq one uzasadnione
koniecznosciqg zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadzg protokdt koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmienic kolejnos¢ robat,

4) zwiekszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robdt
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dodatkowych niezbednych dla zakoriczenia zamdwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzadzg protokdt koniecznosci wykonania robét dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robdt
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora
Nadzoru.

§18.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

§ 19.

1. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejnos¢ waznosci
dokumentdéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, s nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigca zatgcznik Nr 1,
2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych,
stanowigce zatacznik Nr 2.

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg powszechnie obowiazujace przepisy polskiego
prawa.

2. W zakresie objetym niniejszg Umowa nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§21.
Niewaznosc¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to miec
wptywu na moc obowigzujacg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng.

§ 22.

Spory zwigzane z realizacja umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wifasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

§23.

Umowe niniejszg sporzagdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
la kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:

Ch. . Qolbs,
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