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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiagcego.

1.1. Zamawiajgcym jest: Zarzd Drog Miejskich i Komunikaciji Publiczngy Bydgoszczy

1.2. adres: ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
1.3. tel./fax: tel.: 52-582-27-69, fax.: 52-582-27-77

1.4. adres poczty elektroniczmaprlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl
1.5. adres strony internetowejvww.zdmikp.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

2.1. Tryb udzielenia zamdwieniprzetarg nieograniczony

2.2. Posfpowanie o udzielenie zamowienia publicznegayartosci ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 URZ zostalo przygotowane
i prowadzone jest na podstawie przepisow UPZP.

3. Opis przedmiotu zamowienia

3.1. Przedmiotem zamdéwienia sboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP2wigzku
z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Rrédwdowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290; zwa-
ne dalej ,Prawo budowlane”/polegag naPrzebudowie cagdéw pieszych na terenie miasta
Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego Baetu Obywatelskiego:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej do
ul. Wilenskiej,
Zadanie nr 2 — Utwardzenie cagu pieszego pomdzy ul. Jedrzejowska i Nakielska,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego przajia dla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo
w zakresie i na warunkach szczegétowo d&ngch w zajcznikach do SIWZ, stanowdych
jej integralmy czese, tj. w:
1) opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ2),
2) wzorze kosztorysow ofertowych zawigegch przedmiar robot,
3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbiarb6t budowlanych,
4) wzorze Umowy.
Uwaga: W przypadku wysipienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej zgdznikach,
m.in. w: opisie przedmiotu zamdwienia, specyfikacjach techoznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, kosztorysie ofertowym nazw witasnych (np. materiatdw) wskaguj
cych na producenta lub konkretny typ katalogowyeiakazdy taki ewentualny przypadek
traktowa jako przyktadowy i czytaz klauzuj ,lub rownowaznely, o takich samych lub nie
gorszych parametrach technicznych, jakéciowych oraz estetycznych”.
SIWZ z zahcznikami dosfpna jest na stronie internetowej Zamawgago, w miejscu ogtoszenia
niniejszego pospowaniawww.zdmikp.bydgoszcz.pl

3.2 Wykonanie robdt budowlanych obejmuje w szczegs@ino

Zadanie nr 1

- rozebranie istniggej nawierzchni chodnikow
- rozbidrka krawznika betonowego oraz obrze
- przygotowanie koryta,
- wspoétdzielenie placu budowy z fig)ENEA Operator ” Sp. z 0.0. w zakresie
koordynacji prowadzonych robot remontowych
- ustawienie krawznika betonowego
- wykonanie podbudowy chodnikéw
- wykonanie nawierzchni chodnikéw
- wykonanie ramowania donic pod drzewa — wedtggzzinego opisu
- wykonanie nasadaedrzew — wedtug za€zonego opisu
- zabezpieczenie drzew poprzez wykonanie stalowgtdn — wedtug zgtzonego opisu
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Zadanie nr 2
- rozebranie fragmentu istnaegj nawierzchni — trylinka
- rozebranie kragznika betonowego
- przygotowanie koryta,
- wykonanie ramowania chodnika obteen
- wykonanie podbudowy chodnika
- wykonanie nawierzchni chodnika
- osadzeni stupkéw metalowych
- umocnienie nawierzchni pobocza materiatem z oyl z odzysku

Zadanie nr 3

- wykonanie dwoch progéw zwalnigych w cagu ul. Kossaka

- wykonanie oznakowania poziomego

- rozebranie istnigcych nawierzchni w olgbie wyznaczonych prz&j dla pieszych
- przygotowanie koryta,

- ustawienie krawznika betonowego

- ustawienie obrzsy betonowych

- wykonanie podbudowy chodnikéw

- wykonanie nawierzchni chodnikéw

- wykonanie oznakowania pionowego

Dla kazdego z zadaWykonawca zobowgzany jest wykonai ustawt tablice informacyjrg wedtug
zakczonego wzoru informaga o realizacji inwestycji w ramach programu BYDGOSUWDZET
OBYWATELSKI. Tablica o wym. 125x80 cm

3.2. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia ctome we Wspolnym Stowniku Zamowi€CPV:
45.23.32.22-1 — Roboty budowlane w zakresie uktademodnikow i asfaltowania,
45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie nawierzchni afagpieszych

4. Opis czsci zamowienia, jeeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert g&ciowych
Zamawiajcy nie dopuszczaskiadania ofert egciowych.

5. Maksymalna liczba wykonawcéw, z ktérymi zamawiajcy zawrze umove ramowa, jezeli za-
mawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Informacja o przewidzianych zamdwieniach uzupeliajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 UPZP, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwiga

6.1. Zamawiajcy przewiduje udzielenie wykonawcy zaméwiaizupetniagcych, o ktérych mo-
wa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, polegajch na wykonaniu tego samego rodzaju zambwie
CO Obgte zamoOwieniem podstawowym.

6.2. Zamawiajcy udzieli zamowig uzupetniaggcych tylko wtedy, gdy édzie posiadakrodki
finansowe na ich wykonanie.

6.3. taczna warté¢ zamowié uzupetniagcych nie mae przekrocz§ 50% wartéci zamowienia
podstawowego. 4czna warté¢ zamowienia podstawowego i uzupeta@go dla danej ez
sci zamowienia (Zadania-Osiedla) nie deoprzekrocz§ kwoty srodkow finansowych prze-
znaczonych dla tej ezci - zadania (Rady Osiedla ) w programie 5/6 na6201

6.4. Na okoliczn& wystgpienia zamowig uzupetniagcych, zostanie zawarta @thna umowa.

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowychraz minimalne warunki, jakim muszg od-
powiadaé oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie

Zamawiajcy nie dopuszczeasktadania ofert wariantowych.
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8.

10.

Informacje dotyczace wykonania czsci zaméwienia przez podwykonawcow

8.1. Wykonawca mae powierzy wykonanie czsci zamdwienia podwykonawcom.

8.2. Zamawiajcy nie zastrzega oboguku osobistego wykonania przez wykonawduczowych
czesci zamoOwienia na roboty budowlane, zgodnie z &ad. (Bst. 2 UPZP.

8.3. Zamawiajcy zada wskazania przez wykonaywe ofercie czsci zamowienia (zakresu rzeczo-
wego), ktorej wykonanie zamierza powietzyodwykonawcy. Brak takiej informacji oznaéza
bedzie,ze wykonawca zamierza samodzielnie realizoeatas¢ zamowienia.

8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatantazaniechania osob, z ktérych pomaobo-
wigzanie wykonujejak réwniez 0sob, ktérym wykonanie zoboyziania powierza, jak za wia-
sne zachowani@rt.474 K.c).

. Termin wykonania zamowienia

Termin realizacji zamoéwienia:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrgiied ul. Pomorskiej do ul. Wiiskiej,
90 dni od daty podpisania umowy
Zadanie nr 2 — Utwardzenieggu pieszego poradzy ul. &drzejowsly i Nakielska,
30 dni od dnia przekazania terenu budowy
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego pgciajdla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo,
30 dni od dnia przekazania terenu laydo

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnia tych wa-
runkow

O udzielenie zamowienia mggbiega sic wykonawcy, ktorzy wykaza brak podstaw do wyklu-
czenia z powodu niespetniania warunkéw, o ktoryadwa w art. 24 ust. 1 UPZP oraz spetnianie
warunkéw udziatlu w pogbowaniu, okrdonych przez Zamawiggego na podstawie art. 22 ust.1
UPZP, dotyczcych:

1. posiadania uprawniedo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci, jezeli przepisy
prawa nakladajobowhzek ich posiadania — warunek Nr 1;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakresie wymag&torych spetnianie wykonawca zobawi
zany jest wykazaw sposob szczegdlny.
W zwigzku z tym £, Zamawiagcy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceninispea te-
go warunku, za jego spetnienie uznazate zgodnie z art. 44 UPZRwsadczenie o spetnianiu wa-
runkow udziatu w pogpowaniu, dadczone przez wykonawao oferty.

2. posiadania wiedzy i dwiadczenia — warunek Nr 2;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Wykonawca zobowzany jest wykaza sic wykonaniemw okresie ostatnich gtiu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a&¢di okres prowadzenia dziatals@ jest krotszy — w tym
okresie,co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadaicej budowie lub przebudowie :
nawierzchni z elementéw betonowych lub kamienianaéiego odcznej powierzchni min. 2000m
w jednym zadaniu.
Ocena spetniania wymienionego ey warunku udzialu w pogbowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium spetnia/nie spetnia, na podstamozonego zgodnie z art. 44 UPZP,
oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu, dajczonego przez wykonawao
oferty.
Wykonawcy wspolnie ubiegggy sk 0 udzielenie zamoOwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spotka cywilnayw. warunek udziatu w pagtowaniu spetniajtacznie.
Wykonawca mee polega na wiedzy i déwiadczeniu innych podmiotéw, niezafee od cha-
rakteru prawnegatzacych go z nim stosunkow.

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznywartinek Nr 3;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
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Wykonawca zobowgzany jest wykaza sie dysponowaniem odpowiednim potencjalem tech-
nicznym do wykonania zaméwienia, w tym sgiezn specjalistycznym w minimalnej liczbie i
wydajnaci, gwarantujcym wiasciwg jakas¢ robot budowlanych realizowanych zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania biotu rob6t budowlanych.

Ocena spetniania wymienionego ey warunku udziatu w pogbowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium spetnia/nie spetnia, na pod&amozonego zgodnie z art. 44 UPZP,
oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu, dodczonego przez wykonawao
oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubieggjy sk o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spétka cywilnayw. warunek udziatu w pogtowaniu spetniajtacznie.

Wykonawca mege polegé na potencjale technicznym innych podmiotéw, niezaé od charak-
teru prawnegaoaczacych go z nim stosunkow.

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoierwarunek Nr 4;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Wykonawca zobowizany jest wykazasie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, ktorym zostanie powierzone wykonanigefszego zamowienia, gwarargcymi
wihasciwg jakas¢ robot budowlanych, o kwalifikacjach zawodowychoiwiadczeniu zawodowym
nie mniejszym i okreslone ponzej, tj.:
1) kierownik budowy petniacy jednoczénie funkcje kierownika robot drogowych:
wymagana liczba osolmin. 1;
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczi® kierowania robotami budowlanymi w specjatman-
zynieryjnej drogowe.
minimalne déwiadczenie zawodowe:
trzy lata déwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowriai jako kierownik robot
lub kierownik budowy, liczone od daty uzyskaniaayanier budowlanych;
Osoba odpowiedzialne za kierowanie buddub kierowanie robotami budowlanymi winna
posiadé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji tachnej w budownictwie, wyma-
gane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Priaudowlane (wg stanu prawnego obgwi
Zujacego na dzie wszczcia posgpowania) lub posiadakwalifikacje zgodnie z postanowie-
niami art. 12a tege ustawy lub rownowae uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowgzujagcych przepiséw, lub inne uprawnienia uttiwiajgce wykonywanie tych
samych czynnizi, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prgwnuprawniag upraw-
nienia budowlane w tej samej specjairip
2) dla zadania nr 1 -dwoma brygadami roboczymi, kada minimum w piecioosobowym skta-
dzie (razem minimum 10 oséb) nie licgc operatorow maszyn, przez caly okres trwania
umowy.
3) Dla zadania nr 2-1 brygada robocza (min 5 0sdb)
4) Dla zadania nr 3- 1 brygada robocza (min 5 0sob)
Ocena spetniania wymienionego ey warunku udziatu w pogbowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium spetnia/nie spetnia, na pod&amozonego zgodnie z art. 44 UPZP,
oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu, dodczonego przez wykonawao
oferty.
Wykonawcy wspdlnie ubieggjy sk o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spétka cywilnayw. warunek udziatu w pogtowaniu spetniajtacznie.
Wykonawca mege polega na osobach zdolnych do wykonania zamowienia inmpaxdmiotéw,
niezalenie od charakteru prawnegg#acych go z nim stosunkéw.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowej — warunek Nr 5;
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warku:
Wykonawca zobowizany jest wykazg ze znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewnigjcej wykonanie zamowienia, tj.: posiadiadki finansowe lub zdolrig kredytows,
w wysokaci nie mniejszej niz 300 000,0stownie: trzysta tygcy 00/100)PLN
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Ocena spetniania wymienionego ey warunku udziatu w pogbowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium spetnia/nie spetnia, na pod&amozonego zgodnie z art. 44 UPZP,
oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu, dodczonego przez wykonawao

oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubieggjy sk o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spétka cywilnayw. warunek udziatlu w pogtowaniu spetniajtacznie.
Wykonawca mee polegé na zdolnéciach finansowych lub ekonomicznych innych podmigto
niezalenie od charakteru prawnegg#acych go z nim stosunkéw.

11. Wykaz dwiadczeai lub dokumentow, jakie musza dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w pos¢powaniu

11.1. Dziatagc zgodnie z przepisami UPZRamawiajacy zobowigzuje wykonawe do wykaza-
nia spetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ustl UPZP, nie p&niej niz na dzié&
sktadania ofert, w nagtujagcym zakresie:

11.1.1 W celu wykazania spetniania przez wykorawarunkéw udziatlu w pogbowaniu,
okreslonych w pkt. 10 SIWZwykonawca zobowazany jest ziayé, przez daiczenie do
oferty:

oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w pogpowaniu, okreslonych
przez Zamawiagego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP (opisanyctktwi® SIWZ),
wymaganego art. 44PZP,

Oswiadczenie sporzizone wg wzoru Zamawigiego - zajcznik do SIWaalely
ztogyé w oryginale

11.2. Dziatagc zgodnie z przepisami UPZPamawiajacy zobowizuje wykonawe do wykazania
braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetnianiavarunkéw, o ktérych mowa
w art. 24 ust.1 UPZR nie p@niej niz na dzié sktadania ofert, w nagiujgcym zakresie:

11.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wyklu@enpos¢powania o udzielenie zamo-

wienia z powodu niespetniania warunkow, o ktoryabwa w art.24 ust.1 UPZRyko-
nawca zobowjzany jest ztayé, przez dadczenie do ofertynastepujace dokumen-

ty:

1.

2.

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczefgporzzdzone wg wzoru Zamawyij
cego - zajcznik do SIWZ)

aktualny odpis z wikxiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infaaj

o dziatalndci gospodarczej, jli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw dd&hgzenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wéngj niz 6 mies¢cy przed uptywem ter-
minu sktadania ofert;

. aktualne zéwiadczenie wiéciwego naczelnika u¢du skarbowego potwierdzag, ze

wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, luiwizalczenie,ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubaieie na raty zalegtych ptat-
nosci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wigciwego organu — wysta-
wione nie wczéniej niz 3 miesjce przed uptywem terminu sktadania ofert;

. aktualne zéwiadczenie wiéciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiedz&potecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potizgjce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skiladek na ubezpieczenia zdinewspoteczne, lub potwier-
dzenie,ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczduid roztaenie na
raty zalegtych ptatniei lub wstrzymanie w cakai wykonania decyzji wisciwego
organu — wystawione nie wceej niz 3 miesice przed uptywem terminu sktada-
nia ofert.

11.2.2. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

Jezeli wykonawca ma siedzgblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorychwaav pkt 11.2.1 SIWZ:
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1) ppkt 2-4- sktada dokument lub dokumenty wystawione w krajuktérym ma

siedzilg lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadi - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladelkulmezpieczenie spoteczne
i zdrowotne alboze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéuid
roztozenie na raty zalegtych pfatiw lub wstrzymanie w cafgi wykonania decy-
zZji whasciwego organu - wystawione nie wéne&j niz 3 miesgce przed upty-
wem terminu skfadania ofert.

11.2.3. Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krajktérym wykonawca ma sie-
dzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje slokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 11.2.2. SIWZ, zagbuje s¢ je dokumentem zawietggym aswiadczenie,
w ktorym okréla sk takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcyzaie
przed widciwym organem glowym, administracyjnym albo organem samdtzza-
wodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju maefsenieszkania osoby lub kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Terminy ich wystawienia stosujegsddpowiednio.

11.2.4. W przypadku ytpliwosci co do tréci dokumentu ztéonego przez wykonawanag-
cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplite] Polskiej,
Zamawiagcy maze zwroct sie do wiagciwych organow odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawcasiedzile lub miejsce zamiesz-
kania, z wnioskiem o udzielenie niednych informacji dotycgrych przedtaonego do-
kumentu.

11.2.5. Wykonawcy wspolnie ubiegaey sk o0 udzielenie zamdwienia na podstawie
art. 23 UPZP,oddzielnie wykazup brak podstaw do wykluczenia z pgstwania
0 udzielenie zamdwienia z powodu niespetniania wedw, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 UPZP, w zgzku z tym kady z wykonawcow wspolnie ubiegajch
sie 0 udzielenie zaméwienia skfada, przezadpénie do oferty, dokumenty wymie-
nione w pkt. 11.2. SIWZ.

11.3. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w ppstvaniu oraz pisemne zobawania nale-
zy ztozy¢ w oryginale. Pozostate wymagane w pkt 11 SIWZ dogaty, naley ztozy¢ zgod-
nie z przepisami 8§ 7 rozpadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013
w sprawie rodzajow dokumentOw, jakich meozadac zamawiajcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mady¢ sktadangDz. U. z 2013 r. poz. 231i).:

11.3.1. dokumentyassktadane w oryginale lub kopii f@iadczonej za zgoddé z oryginatlem
przez wykonaweg.

11.3.2. w przypadku wykonawcow wspolnie ubigggch s¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérygkomawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentéwydnicych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotoéwaspaswiadczane za zgodsd z oryginalem odpo-
wiednio przez wykonawgclub te podmioty.

11.3.3. wyhcznie wtedy, gdy ztoona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budaiiphiwo-
$ci co do jej prawdziweci, Zamawiagcy maze zgdat przedstawienia oryginatu lub
notarialnie péwiadczonej kopii dokumentu.

11.3.4 dokumenty spagdzone w ¢zyku obcym g skladane wraz z ttumaczeniem rayk
polski.

11.4. Dokumenty dotycgce przynaleénosci do tej samej grupy kapitatowe;j

Zgodnie z art. 26 ust. 2d UPZP, wykonawca wraz z efta sktada w oryginale:

1. listt podmiotow nalgacych do tej samej grupy kapitalowej, w rozumienigtawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji angumentow, o ktoérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP;
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12.

13.

14.

albo 2. informact o tym,ze Wykonawca nie natg do grupy kapitalowefwg wzoru Zamawigf
cego - zajcznik do SIWZ)

Kazdy z wykonawcow wspolnie ubieg@y Sk 0 udzielenie zamoOwienia na podstawie
art. 23 UPZPoddzielnie sktadadokument wymieniony w pkt 11.4.1 albo 11.4.2 SIWZ.

Informacje o sposobie porozumiewania giZamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczer lub dokumentdéw, a takie wskazanie osOb uprawnionych do porozumiewania
sie z wykonawcami

12.1. Wnioski w sprawie wyjaienia tréci SIWZ wykonawcy przekazgjna adres Zamawigjego
podany w pkt.1. SIWZAy trybie i na zasadach przewidzianych w art38 UPZP.

12.2. Gwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informaiezastrzeeniem pkt.12.4. SIWZ)
Zamawiagcy i wykonawcy przekazgjpoczty elektroniczng (na adres podany w pkt 13
SIWZ) lub faksem (na numer podany w pkt 1.3 SIWZ)pisemnym potwierdzeniem przy
czym kada ze stron nagdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymaaa-maila lub
faksu.

12.3. Gwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informapjgekazane faksem lub e-mailem
uwaza St za ztaone w terminie, jeeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu
na ich sktadanie.

12.4. Petnomocnictwa,swiadczenia lub dokumenty, o ktéorych mowa w pkt VB przekazywane
Zamawiajcemu w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w24k, 26 ust. 3 i 4,
art. 85 ust. 2, art. 87 ust. 1, art. 90 ust. 1 URiBRonawcy przekazup pisemnie.

12.5. W przypadkuwykonawcow wspolnie ubiegajcych si o udzielenie zamowienia,
na podstawie art.23 UPZfp. konsorcjum, spotka cywilnajszelka korespondencjaro-
wadzona ledzie wytacznie z petnomocnikiem wysepujacym jako reprezentant pozosta-
tych, wymienionym w petnomocnictwie.

12.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewangazsivykonawcami s
1. ws. formalno- prawnychd6t. procedury przetargowgj

Marlena Krzyaniak - tel.: 52-582-27-69,
2. ws. merytorycznychdpt. przedmiotu i warunkow realizacji zamoéwignia
Wiestaw Siekierkowski, Jacek Bartkowiak - tel.:5@2-27-16.

Adres poczty elektronicznej lub strony internedwej zamawiagcego, jeeli zamawiajgcy do-
puszcza porozumiewanie gidroga elektroniczna

Zamawiajcy dopuszczaporozumiewanie sidrogy elektroniczig na adres poczty elektronicznej
(e-mailmarlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

Wymagania dotycace wadium

14.1. Zamawiajcy zada wniesienia wadium w wysos@ 4.500,00 PLN(stownie: cztery tyaice

piecset 00/100PLN, przed uptywem terminu sktadania ofert.

14.2. Zamawiajcy dopuszcza wniesienie wadium wgznie w formach ok&onych w art. 45 ust.

6 UPZP.

14.3 Wadium wnoszone w piegdzu wptaca si przelewem na rachunek bankowy Zamayzego -
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgmzy, tj.Bank Polska Kasa Opieki
S.A. (Bank Pekao S.A.)- Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 94%6adnotag:
~WADIUM | Przebudowa eigéw pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 20%6ramach
Bydgoskiego Bugetu Obywatelskiego — nr sprawy 033/2016

14.4.Wadium wnoszone w formie goeex lub gwarancji powinno hywystawione na Zamawigj
cego:Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz

14.5. Dowd6d wniesienia wadiumnalezy dofaczy¢ do oferty w naspujacej formie:
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1. potwierdzenie wpftaty lub przelewu pienedzy na rachunek bankowy Zamavdieggo
-zaleca si dolgczy¢ w formie kserokopii paswiadczonej za zgod&é z oryginalem przez
osole/y upowaniorg/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z fomaprezentacii,
okreslong w rejestrze sdowym lub innym dokumencie,

2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostatych formzh okreslonych w art. 45 ust. 6
UPZP- wyfacznie w formie oryginatudofgczonego do oferty.

14.6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawdago i kkdzie zwrécone lub zatrzymane, na zasa-
dach i w trybie okrdonym wart. 46 UPZP.
14.7. Wadium winno bywazne przez okres zwzania ofer.

15. Termin zwigzania oferta

Termin zwizania ofed wynosi: 30 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna wiraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

16. Opis sposobu przygotowania ofert

16.1. Ofer¢ nalezry zitozy¢ pod rygorem niewanosci, w formie pisemnej, wegyku polskim,

a jej tr&¢ winna odpowiadatresci SIWZ.

Dla wszelkich dokumentow sktadanych z ofed ile wymagaj ttumaczenia naggyk polski,

pierwszéstwo mie bedzie ttumaczenie wegyku polskim.

16.2. Oferta jest deklaracjvykonania zamdwienia na warunkach ékneych przez Zamawiggego w

SIWZ, w tym Umowy:

1. za cen wykonania zamowienia zaoferowgprzez wykonawg na formularzu ofertowym,
w PLN, wynikapca z zahczonego do oferty kosztorysu ofertowego,

2. z okresem udzielonej gwarancji na roboty budoejaadeklarowanym przez wykonawaa
formularzu ofertowym, w petnych migsiach, w okresie od min. 36 do max. 48,dcnd
daty odbioru kacowego robgtzgodnie z postanowieniami wzoru Umowy

Wykonawca winien wypehiilub sporadzi¢ formularz ofertowy zgodnie z wzorem Zamawaeay-

go stanowgcym zahczniki do SIWZ oraz zapisami SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP Zamawgyj odrzuci oferg wykonawcy, jeeli, jej

tres¢ nie odpowiada teéei specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zstzaezeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP.

16.3. Oferta (formularz ofertowy) powinnadgodpisana przez wykonawc

16.4. Wykonawcadsoba podpisyjca ofert) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w ktorych na
niést zmiany. Parafowanie nie dotyczy wypetnieniamych miejsc w formularza ofertowego
lub oznaczonych do sldlenia.

16.5. Zwrot Podpisany przez wykonawe” oznacza:

Podpisanie przez osgly upowaniong/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie

z formg reprezentacji, ok&ong w rejestrze gdowym lub innym dokumencie, albo przez

osolz umocowan przez osoby uprawnione, zgodnie zagabnym petnomocnictwem.

Zaleca s} zeby, podpis/y tych osoby/6b, opatrzone byly imiempnecztka umozliwiaj aca

identyfikacj ¢ osoby sktadajcej podpis

16.6. W przypadku, gdy oferskiadag wykonawcy wspolnie ubiegajcy sie o udzielenie zamo-
wienia, na podstawie art. 23 UPZfp. konsorcjum, spétka cywilnd:

1. wykonawcy ustanawigjpetnomocnika do reprezentowania ich w gasivaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w ppsetvaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

2. wszyscy wykonawcy wyshujacy wspoélnie musg upowani¢ na pémie pod rygorem nie-
waznosci (art.99 § 2 K.c.ustanowionego petnomocnika, jako przedstawicielzoptatych,

a jego upowznienie musi by udokumentowane petnomocnictwem przez upethomocnio-
nych przedstawicieli wszystkich pozostatych wykoonaw i dohczone do skladanej ofer-
ty,

3. oferta musi by podpisana w taki sposdb, by prawnie zolkayavata wszystkich wyko-
nawcow wysgpujacych wspaolnie.
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16.7. Do oferty natey dolczy¢ petnomocnictwo/a (réwniez to, o ktorym mowa w pkt. 16.6.
SIWZ) - o ile dotyczy Petnomocnictwo mie by ztozone w formie_oryginatu lub kopii po-
swiadczonej za zgodié z oryginatem przez notariusza

16.8. Nie dadczenie do oferty petnomocnictwa lub zémie wadliwego petnomocnictwa,zgdi
winno by ono zta@zone, skutkuje niewanoicia oferty z zastrzeeniem art.26 ust. 3 UPZP.

16.9. Do oferty natey dolgczy¢ rowniez dokumenty i éwiadczenia, okrdone w pkt. 11 SIWZ.

Nie dohczenie do oferty wiej wymienionych dokumentdéw skutkuje wykluczeniem Ry
nawcy, z zastrzeeniem art. 26 ust.3 UPZP.

16.10. Wykonawca me ztazy¢ jedna oferte, zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP.

Ztozona przez wykonawcoferta winna b§ zgodna z wymogami Zamaw4gpgo przedsta-
wionymi w SIWZ, zaréwno indywidualnie jak i w ramfac oferty wspdlnej
(np. konsorcjum, spotki cywilne))

16.11. Wykonawca ubieggjy sk 0 udzielenie zamodwienia z udzialem podwykonawcowozviy-
zany jest podaw ofercie informacje wymagane pkt 8.3 SIWZ.

16.12. Zamawiacy informuje, £ zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty skladane waigpowaniu
0 zamowienie publicznegsjawne i podlegaj udostpnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowicych tajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencjizgi wykonawca, nie piniej niz w terminie sktada-
nia ofert, zastrzegkze nie mog one by udostpniane (tzn. stosowndeklarac ztozyt w
formularzu ofertowym)oraz wykazat, & zastrzezone informacje stanows tajemnice
przedsiebiorstwa.

16.13.Przez tajemrgcprzedstbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dbéa kwietnia
1993r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz2J2003 r., Nr153, poz.1503 z 430 zm.)
rozumie s¢ nieujawnione do wiadondoi publicznej informacje techniczne, technologiczoe
ganizacyjne przedsbiorstwa lub inne informacje posiadeg¢ wartd¢ gospodarcy,
co do ktérych przeddbiorca podjt niezledne dziatania w celu zachowania ich poufio

16.14. Stosowne zasteamie wykonawca winien ziy¢ na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie
cala oferta zostanie ujawnionahgzenie kadego uczestnika pagtowania lub innych osob.

16.15. Zamawiagy zaleca, aby informacje zastipae jako tajemnica przegbiorstwa byty przez
Wykonawe ztozone w oddzielnej wewagtrznej kopercie z oznakowaniem

L tajemnica przedsiebiorstwa”
lub spkte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych eletow oferty.

16.16.Wykonawca, w szczegO6hoo nie maze zastrzec informacji, o ktéorych mowa w art. 86
ust. 4 UPZP.

16.17.Zaleca gj aby oferta wraz z zgzonymi dokumentami byla trwale g@ i oznaczona
W hastpujacy sposob:

1. strona tytutowa z podaniem spisu zawartych daatdw i numerami stron,

2. kazdej stronie zawieragej informacg naleey nad& numer.

16.18. Ofert nalezy ztozy¢ w zamkngtej kopercie, zaadresowanej na adres:
Zarzgd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszy,
ul. Toruaska 174a, 85-844 Bydgoszcz

oznaczonejnazw i adresem wykonawcy oraz nagwamowienia:
,Oferta przetargowaPrzebudowa ggow pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.
ramach Bydgoskiego Budtu Obywatelskiego:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chmpbreod ul. Pomorskiej do
ul. Wilenskiej,
Zadanie nr 2 — Utwardzenieggu pieszego poradzy ul. &drzejowslk i Nakielska,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego pidajdla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo

oraz napisemNie otwiera’ przed dnieml5.07.2016 r. godz. 11:00.

16.19. Przed uptywem terminu do skfadania ofertamgivca mee zmiené lub wycofa ofert.
Zmiana oferty winna bydorczona Zamawiagemu na gimie przed uptywem terminu skia-
dania ofert. @wiadczenie o wprowadzeniu zmian winnc:lppakowane tak, jak oferta, a opa-
kowanie winno zawiekadodatkowe oznaczenie wyrazedMIANA OFERTY.
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17.

18.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

17.1. Miejsce skiadania ofepiokdj nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zamawi@ggo, okrélo-
nej w pkt. 1 SIWZ.

17.2. Termin skladania ofert uptywa w drii6.07.2016 r. godz. 10:30.

17.3. Zlaenie oferty zostanie zarejestrowane (dzgpdzina).

17.4. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za termin dostarczenia oferty wysylanej przez
wykonawe drog pocztova.

17.5. Oferta ztbona po wyznaczonym terminie do sktadania ofert azost zwrocona zgodnie
Z zapisami art. 84 ust.2 UPZP.

17.6. Termin otwarcia ofert: w dniltb.07.2016 r. godz. 11:00.

17.7. Miejsce otwarcia ofertpokdj Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawiaego, okrélonegj
w pkt.1 SIWZ.

Opis sposobu obliczenia ceny

18.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawimrmularzu ofertowym. Cena oferty jest gen
brutto, czyli zawiera podatek VAT (nie dotyczy wylawcdw zagranicznych, ktérzy nie s
ptatnikami podatku VAT w Polsce) oraz inne podaikdaniny publiczne,wyrazona
w PLN (nowych ziotych polskichy doktadnascia do dwoch miejsc po przecinku

18.2. Jeeli zostanie ztpona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstaniaZamawiajcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatkuowatow i ustug, fzn. kiedy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towandsiig to Zamawiajcy (nabywca) édzie
zobowizzany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku YABmawiajcy w celu oceny ta-
kiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cergdptek od towardw i ustug, ktoéry miatby
obowigzek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, wykonawca, skiadag oferte, zobownzany jest

poinformowaé¢ Zamawiajacego w formularzu ofertowym, czy wybér oferty ledzie pro-

wadzi¢ do powstania u Zamawiagcego obowazku podatkowego.

W przypadku, gdy wybor oferty wykonawcydrie prowadzit do powstania u Zamawia-

jacego obowdzku podatkowego, wykonawca zobguany jest wskazanazwe (rodzaj) towa-

ru lub ustugi, ktérych dostawa lubwiadczenie bdzie prowadzi do jego powstania,

a w przypadku towarow wymienionych w gatniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow

i ustug rownie jego symbol PKWiU, oraz wskaz&ch wartg¢ bez kwoty podatku VAT.

Art. 91 ust. 3a UPZP ¢dlzie miat zastosowanie w nagtijacych przypadkach:

* wewmntrzwspolnotowego nabycia towardw,

* wystpienia mechanizmu odwrdconego afzenia— zadcznik nr 11 do ustawy o podatku od
towarow i ustug,

e importu ustug lub importu towarow.

18.3. Cena oferty zawarta w formularzu ofertowyrazoceny jednostkowe (ryczattowe) zawarte
w kosztorysie ofertowym, winny uwzginiat wszelkie naktady i koszty pozwalag osignaé
cel oznaczony w Umowie, ktérej wzor stanowi intéiggaczes¢ SIWZ, a w szczegOlrioi:

1) form¢ wynagrodzenia kosztorysowego, rozliczanego tylke faktycznie wykonane
I odebrane roboty budowlane, ustalanego wedtug jesimostkowych netto efych
w kosztorysie ofertowym stanoyeym integralg czs¢ oferty wykonawcy, niezmiennych do
konca realizacji przedmiotu zamowienia,

2) wzrost cen towarow i ustug konsumpcyjnych dadeorealizacji przedmiotu zamoéwienia,

3) koszty wynikajce z organizacji, przygotowania oraz zabezpiecze¢aranu budowy
i jego zaplecza, a tak z organizacji robét i dotrzymania ja@kdich wykonania, zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorudtdtu-
dowlanych

4) odpowiedzialn& wykonawcy z tytutu udzielonegkojmi za wady fizyczne i rozszerzonej
0 odpowiedzialn& wykonawcy z tytutu udzielonej na roboty budowlagwearancji jako-
Sci,
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5) koszty zwgzane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczeniaytago wykonania umo-
wy oraz dokonania stosownych ubezpidggze

18.4. W celu prawidtowego wyliczenia ceny ofertyanizawiajcy zleca wykonawcy wykorana-
stepujace czynnéci:

1) zapoznéasie z przedmiotem zamdwienia opisanym w SIWZ zeahikami oraz uzyska
wszystkie niezédne informacje potrzebne dla spgizenia oferty,

2) w kosztorysach ofertowycsporadzonych na podstawie wzoréw Zamawdéaigo stanowcych
zalycznik do SIWZ - czyli w ukfadzie podanym w tym wzerumaliwiajagcym porowna-
nie ofert, wyliczy i przedstawd:

a) w kadym kosztorysie cenednostkowy w formie ryczattu dla kadej pozycji, ktora jest
cerg netto (czyli nie zawiera podatku VAT oraz innyabdptkéw i danin publicznych),
wyrazong w PLN (ztotych polskich),

b) wartad¢ netto kadej pozycji, ktéra wynika z iloczynu iéci jednostek miary
i odpowiadajcej im ceny jednostkowej,

c) wartag¢ robot netto, ktéra stanowi sgmvartasci netto poszczegolnych pozycji,

d) warta¢ podatku VAT od wartéci robot netto dla kadlego kosztorysu (do obliczenia
wartasci podatku nalgy przyja¢ obowizujaca stawlke podatku VAT dla rob6t objych
przedmiotem zaméwienia),

e) wartd¢ robot brutto, ktora stanowi sgmvartasci brutto poszczegoélnych kosztorysow

3) w_formularzu ofertowym przedstagviwyliczone i przedstawione w kosztorysie ofertowym
wartasci rob6t budowlanych brutto, stanawe jednoczénie cer brutto wykonania za-
mowienia oraz stawkpodatku VAT, ktore naley wpisa w odpowiednie miejsce formula-
rza ofertowego.

Wszystkie ceny wpisywane w kosztorysie ofertowymyaz w formularzu ofertowym nale-

zy podat z doktadnascia do dwoch miejsc po przecinku.

18.5. Zamawiajcy nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztow, bowiz praktyki umow
na roboty budowlane wynikage koszty te sytuuje siw kosztach p&ednich budowy, czyli
wartasci wyrazonej w cenie w postaci procentowego narzutu.

18.6. Zaktada si ze wykonawca w cenie oferty uwzghit, wszystkie dane udaginione przez
Zamawiagcego oraz warunki lokalne rozpoznane we wiasnynnezid

19. Informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog byé prowadzone rozliczenia mgdzy za-
mawiajacym a wykonawa, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajcy nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczeniagday Zamawiajcym
a wykonawg, prowadzone ¢xlg w PLN.

20. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu ocerofert
20.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena(wskanik C) - znaczenie - 97% (pkt),
2. okres udzielenia gwarancji na roboty budowlangwskanik G) - znaczenie - 3% (pkt).
20.2. Sposbb oceny ofert:
1. Ocenie wedtug kryteribw oceny ofert, przedstawyah w pkt 20.1 SIWZ, poddane zo-

stary jedynie oferty nieodrzucone.
2. Kazdej ocenianej ofercie zostaprzyznane punkty obliczone w ngstijacy sposob:

1) opis kryteriuncena

Kryterium cena, bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wgkenprzed-
miotu zamoOwienia, zaoferowanej przez Wykonawcformularzu oferty.
W tym kryterium najtasza oceniana cena brutto zeaizyska maksymalnie 97 pkt.
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21.

22.

Pozostatym cenom brutto zawartym w ofertach przyermostas punkty obliczone wg

WZOoru
C

C= =2 x 97 pkt
Crnax P

Gdzie :

C, — najnizsza cena spodd nieodrzuconych ofert
Cmax— Cena ocenianej oferty
Przyznane punkty zostazaokgglone do dwoch miejsc po przecinku.

2) opis kryteriunokres udzielenia gwarancji ha roboty budowlane

Kryterium okres udzielenia gwarancji na roboty budowlanepedzie rozpatrywane na

podstawie okresu gwarancji jakbna wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawia-

jacemu przez wykonawon formularzu ofertyw petnych miesgcach (co 4 miesice)
w okresie od min. 36 do max. 48 miegiy, liczac od daty odbioru kicowego robdt,
zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy.

Gwarancja 36 miesce — 0,00 pkt
Gwarancja 40 miesty - 1,00 pkt
Gwarancja 44 mieste - 2,00 pkt
Gwarancja 48 miescy- 3,00 pkt

3) za najkorzystniejgzzostanie uznana oferta, ktora uzysiezhie najwgksz liczbe
punktow (P) wyliczon zgodnie z poriszym wzorem :
P=C+G, gdzie:

P — hczna liczba punktow oferty ocenianej,

C — liczba punktéw uzyskanych w kryteriuzena

G - liczba punktéw uzyskanych w kryteriuskres udzielenia gwarancji na roboty
budowlane

4) jezeli Zamawiajcy nie kedzie mogt wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na te
dwie lub wkcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i inngjteridow oceny ofert,
Zamawiagcy sparod tych ofert wybierze ofeftz nizsz ceny.

20.3. Zamawiajcy udzieli zamodwienia wykonawcy, ktorego oferta odpda wszystkim wyma-
ganiom UPZP oraz SIWZ i zostata uznana jako najgirdejsza sp@od ofert nieodrzuco-
nych, w oparciu o podane w#gj kryteria oceny ofert.

Informacje dotyczce aukcji elektronicznej

Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanierkcgauelektro-
nicznej okrélonej w art. 91a ust. 1 UPZP.

Informacje o formalnasciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty cgciowej
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicago

22.1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszegrof, Zamawiajcy wykonuje czynnéci zgod-
nie z zapisami art. 92 UPZP.

22.2. Uprawomocnienie wyniku pgpbwania o0 udzielenie zamowienia publicznego gpast
w terminie wynikagcym z art. 94 ust. 1 pkt 2 UPZP lub przed uptywegotterminu, jeeli
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23.

W postpowaniu o udzielenie zamowienia zaistpigkolicznaci okreslone w art. 94 ust.

2 pkt 1 lit. a UPZP lub w art. 94 ust. 2 pkt 3 atUPZP.

22.3. Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienrayborze jego oferty i uprawomochienig Si
wyniku postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zobpaviy jest stawi sic
w siedzibie Zamawiggego celem podpisania umowy. Podpisanie umowypiasie p&niej niz
w pigtym dniu roboczym od dnia uprawomocnienia \siyniku pos¢gpowania. Czas ten wyko-
nawca przeznacza na uregulowanie formainwiagzanych z zawarciem umowy.

22.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zohzaviy jest wni& zabezpieczenie nalgego wy-
konania umowy na zasadach ckoeych wpkt. 23 SIWZ i dostarcz§y Zamawiajcemu, po-
twierdzenie jego wniesienia.

22.5. Jeeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrafeta zt@ona przez:

a) wykonawcow wspolnie ubiegaych s¢ o udzielenie zamdwienia, to przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamayaajmaze zagdac umowy regulujcej
wspotprae tych wykonawcowrfp. umowa konsorcjum, umowa spotki cywilnej),

b) spétle z ograniczoa odpowiedzialnécia, to przed zawarciem umowy w sprawie zamo-
wienia publicznego spotka zobgwana jest przedstasvZamawiagcemu uprawnienie do za-
ciggania zobowjzan wynikajacych z przedmiotu zamowienia, zgodnie Zdrg art. 230
Kodeksu spoétek handlowych,ile dotyczy

22.6. Jeeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, lackig od zawarcia umowy w sprawie za-
mowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zaibezenia naletego wykonania umo-
wy, Zamawiggcy maze wybra te sparod pozostatych ofert, ktéra uzyskata najesy liczbe
punktéw chybaze zachodg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 UPZP.

Wymagania dotycace zabezpieczenia nakgtego wykonania umowy

23.1. Na podstawiart. 147 ust. 1UPZP Zamawiacy zada wniesienia zabezpieczenia ugtego
wykonania umowy, ktére mme by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub Kil
ku formach, okrédonych wart. 148 ust. JUPZP — jedno dla wszystkich zada

23.2. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeejopowinien reprezentowabezwarunkowy
gwarancg, ptatrg na pierwszezgdanie Zamawiacego, bowiem tylko taka zabezpiecza inte-
res Zamawiajcego w sposoéb jednoznaczny i bexdnych wtpliwosci. Gwarancja nie me
by¢ w zakresie jej zastosowania bardziepilovsza dla Zamawigfego ni alternatywna forma
pienkzna, tym samym powinna bgporadzona zgodnie z obogdujgcym prawem, powinna lgy
nieodwotalna i winna zawieéanastpujace elementy:

1. nazwe dapcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwaranégnfawiagcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzigta gwaranciji) oraz wskazanie ich siedzib,

2. okreslenie wierzytelnéci, ktdra ma by zabezpieczona gwarancjagbdnie z zapisami
wzoru Umowy — zatznika do SIWY,

3. gwarantowag kwote w PLN,

4. termin wanaosci gwarancji,

5. zobowhzanie gwaranta (peczyciela) do zaptaty kwoty zabezpieczenia nieodimada
i bezwarunkowo na pierwsze pisemaglanie beneficjenta gwarancji (Zamaw@ggo)
zawieragce Gwiadczenieze kwota zabezpieczenia jest mu padena skutek niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy przez deggo zlecenie (wykonawl;

6. termin wypfaty kwoty gwarancji nie powinien przekza 14 dni od dnia otrzymania we-
zwania do wyptaty,

7. wszelkie spory maoge wynik& z gwarancji (pagczenia) lda rozstrzygane przez
Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby beneficjenta gwarafZamawiajcego).

23.3. Zabezpieczenie wnoszone w pidau, naley wptaci przelewem na rachunek bankowy Za-

mawiapcego wBank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.)
Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 941 6&dnotacj: ZABEZPIECZENIE - ,Przebudowa
ciggoéw pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 20M ramach Bydgoskiego Buetu
Obywatelskiego:

Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrgiied ul. Pomorskiej do ul. Wiiskiej,
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24.

25.

26.

27.

28.

Zadanie nr 2 — Utwardzenieggu pieszego poradzy ul. &drzejowslk i Nakielska,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznegojfrizedla pieszych na Osiedlu Gérzyskowo”

23.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie ¢pper lub gwarancji powinno by wystawione
na Zamawiajcego - Zargd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgasz,
ul. Toruaska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

23.5. Zabezpieczenie najgego wykonania umowy ustalagsiv wysokaci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie

23.5. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zanageego
i bedzie zwrdcone lub zatrzymane, zgodnieart. 151 UPZP orazart. 148 ust. 5 UPZP
w przypadku zabezpieczenia wniesionego w piu.

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanwprowadzone do tréci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogoélne warunki uowy albo wzor umowy, jeeli Zama-
wiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umogw sprawie zamowienia publicznego
na takich warunkach

24.1. Warunki umowy zostaty zawarte waconym do SIWZ wzorze umowy
24.2. Wzdr umowy spetnia wymogi prawa polskiego.
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem praefdxoatu IV UPZP.

Wymagania dotycace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemgsroboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Aewiajacego odpowiednio zastrzeen lub
sprzeciwu, jezeli Zamawiajacy okresla takie wymagania

Umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w art. 2 @i UPZP, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, musi bBysporadzona w formie pisemnej pod rygorem nienaci,
W jezyku polskim i odpowiada wymaganiom Zamawiggego okrélonym w zahczonym
do SIWZ wzorze Umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorychprzedmiotem g dostawy lub ustugi,
ktére, z uwagi na warté¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaj obowiazkowi
przedktadania Zamawiajacemu

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaozéenia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajcemu péwiadczone za zgodiaéd z oryginatlem kopie wszystkich zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmioterp dostawy lub ustugi dotygze tych robdt budowlanych
lub zmian tych uméw, w terminie 7 dni od dnia iclawarcia lub wprowadzenia zmian,
Z wylgczeniem umow o warfoi nieprzekraczagej wartéci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

Procentowa warté¢ ostatniej casci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamo-
wienia na roboty budowlane, jeeli Zamawiajacy okresla taka wartos¢, zgodnie
z art. 143a ust.3 UPZP

Nie dotyczy przedmiotowego zamowienia.

Pouczenie grodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom w toku posgpowania

0 udzielenie zamowienia

28.1. Wykonawcom, a tak innemu podmiotowi, jeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowie-
nia oraz poniost lub nx@ poni&c¢ szkod w wyniku naruszenia przez Zamawji@ggo przepi-
séw UPZP, przystugajsrodki ochrony prawnej.

28.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowiemaz specyfikacji istotnych warun-
kow zamdwienia przystuggjréwniez organizacjom wpisanym na ksto ktérej mowa w art.
154 pkt 5 UPZP.

28.3. Wykonawca me w terminie przewidzianym do wniesienia odwotap@nformow& Za-
mawiapcego 0 niezgodnej z przepisami UPZP czyenpodgtej przez niego lub zaniecha-
niu czynndci, do ktorej jest on zobowiany na podstawie UPZP, na ktére
nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 21&tPZP.
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28.4. W przypadku uznania zasasltigorzekazanej informacji Zamawialy powtarza czynng al-
bo dokonuje czynrigi zaniechanej, informag o tym wykonawcdéw w sposob przewidziany w
UPZP dla tej czynnii.

28.5. Na czynnai, o ktorych mowa w pkt. 28.4, nie przystuguje adianie, z zastrzeeniem
art.180 ust. 2 UPZP.

28.6. Odwotanie przystuguje wagznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyondamawiaj-
cego podjtej w posg¢powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechanianoaci, do ktorej
Zamawiajcy jest zobowgzany na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 2 UPZP, w niniejszym gusi/aniu, odwotanie przystuguje wgknie
wobec czynniei:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania wainwrudziatu w pogpowaniu;

2) wykluczenia odwotggego z pogpowania o udzielenie zamowienia,

3) odrzucenia oferty odwolgego.

28.7. Odwotanie powinno wskazywa&zynndé lub zaniechanie czynda Zamawiagcego, ktorej
zarzuca sie niezgodfo z przepisami ustawy, zawi€rawiczie przedstawienie zarzutdw,
okredla¢ zadanie oraz wskazywaokoliczngci faktyczne i prawne uzasadnieg¢ wniesienie
odwotania.

28.8. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowe]j I@mwotawczej (adres: Ugd Zamowidé Pu-
blicznych, ul. Pospu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowav.uzp.gov.pl)
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzongjecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym za pomagwaznego kwalifikowanego certyfikatu.

28.9. Odwotujcy przesyta kopie odwotania Zamawiegmu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mégt on zapdzsie z jego trécig przed uptywem tego termi-
nu. Domniemywa 8 iz Zamawiagcy mogt zapoznasie z tréciag odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia,zeli przestanie jego kopii nagtito przed uptywem terminu do
jego wniesienia za pomggednego ze sposobow okienych w art. 27 ust. 2 UPZP.

28.10. Odwotanie wnosigw terminie 5 dni od dnia przestania informacjizyenaci Zamawiag-
cego stanowgce] podstaw jego wniesienia - jeeli zostaly przestane w sposéb cloay w
art. 27 ust. 2 UPZP, albo w terminie 10 dnize]ezostaty przestane w inny sposéb.

28.11. Odwotanie wobec tr@ ogtoszenia o zamdéwieniu, az@i postpowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, zakwobec postanowiespecyfikacji istotnych warun-
kow zamowienia, wnosi si w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zaméwié Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnywarunkow za-
mowienia na stronie internetowe;.

28.12. Odwotanie wobec czyniod innych niz okreslone w pkt. 28.10 i 28.11 wnosigsiv terminie
5 dni od dnia, w ktorym powgio lub przy zachowaniu naigtej starannéci mazna byto po-
wziag¢ wiadoma¢ o okoliczndciach stanowgcych podstawjego wniesienia.

28.13. Jeeli Zamawiagcy mimo takiego obowiku nie przestat wykonawcy zawiadomienia
o0 wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wirgks nie p&niej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdéwkeiblicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia,

2) 1 miesjca od dnia zawarcia umowy,zg Zamawiajcy, nie opublikowat w Biuletynie
Zamowiea Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

28.14. Zasady pagtowania po wniesieniu odwotania, zostaly ékwee w Dziale VI UPZP.

28.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnifmstpowania odwotawczego przystuguje
skarga dogu.

28.16. Skarg wnosi sie do sadu adgowego witaciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajcego.

28.17. Skargwnosi sie za pwednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w iaren7 dni od
dnia doeczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, prizgy jednoczénie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Zteenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaego w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawaczipwe, jest réwnoznaczne
Z jej wniesieniem.
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29.

30.

31.

32.

28.18. Skarga powinna czyrnzadd¢é wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowega naa
wiera&t 0znaczenie zaskamego orzeczenia, przytoczenie zarzutdéw,cziiich uzasadnienie,
wskazanie dowodow, a tak wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianwzeczenia
w catasci lub w cz$ci.

28.19. Od wyroku glu lub postanowienia K@zacego posfpowanie w sprawie nie przystuguje
skarga kasacyjna.

Wysokdaé zwrotu kosztow udziatu w posgpowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich zwrot
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w niniejszym pegbwaniu.

Zamawiajacy przewiduje mazliwos¢ wykluczenia wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 24
ust. 2a UPZP

Zamawiajcy wyklucza z pospowania o udzielenie zamoéwienia wykongw&tory w okresie
3 lat przed wszeziem posgpowania, w sposéb zawiniony poavée naruszyt obowgizki zawodo-
we, w szczegOlnai, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania tazacego niedbalstwa
nie wykonat lub nienalg/cie wykonat zamowienie, co zamawiey jest w stanie wykazaza po-
moa dowolnychsrodkéw dowodowych.

Zamawiagcy nie wyklucza z pogbowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy, ktorgwodni, ze
podjat konkretnesrodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktorejareapobiec zawinionemu
i powaznemu naruszaniu oboyzkéw zawodowych w przyszoi oraz naprawit szkody powstate
w wyniku naruszenia obowikéw zawodowych lub zobowzat sk do ich naprawienia.

Wymagania Zamawiagcego, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 UPZP
Zamawiajcy nie przewiduje wymaga zwigzanych z realizagj zamOwienia, okrdonych
w art. 29 ust. 4 UPZP.

Zafaczniki do SIWZ
1) opis przedmiotu zamowienia (OPZ) —atainik Nr
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddawvlanych (SST) — zatznik Nr 2
3) wzdér Umowy — zajcznik Nr 3
4) wzor formularza oferty — zadznik Nr 4
5) wzoér kosztorysow ofertowych, zawiegaych przedmiar robét — zgdznik Nr 5, 5a5 b
6) wzor gwiadczenia, o spetnianiu warunkow udziatu w ppstvaniu — zalcznik Nr
7) wzér aédwiadczenia, o braku podstaw do wykluczenia -gaaatik Nr 7,
8) wzor informacji o braku przynateosci do grupy kapitalowej — zadznik Nr 8

Wyzej wymienione dokumenty (zat. do SIWZ) dostpne na stronie internetowej Zamaw@ggo
www.zdmikp.bydgoszcz.plw miejscu ogtoszenia niniejszego ppsiwania.
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Zatznik nr 3 do SIWZ

UMOWA (Wz0r) Nr ......... /UD/16

zawarta w Bydgoszczy, W dniu ..........ceevvimmmeemeeeeeeeeeeeeninnnns 2016 r. pogdzy:

Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzily przy ul. Toruhskiej
174a w Bydgoszczy (85-844), NIP: 554-10-06-413, RENG 090476971, zwanym dalej w tele ,Za-
mawiajgcym” reprezentowanym przez :

- DU siedzib W , NIP PN Sy = €10]\
e WRISANYM W L., ZWANYM dale) wotade ,\Wykonawceg” reprezentowa-
nym przez:

w wyniku przeprowadzenia pe@pbwania o zamdwienie publiczne, w trybie przetangrograniczonego
(Nr sprawy 033/2016) na podstawie przepisow ustawpia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamGwiel-
blicznych (dalej UPZP).

§1.
Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobaauje s¢ wykona roboty budowlane pnPrzebudowa ci-
gow pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016m ramach Bydgoskiego Budetu Obywatel-
skiego:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej do ul. Wilaskiej,
Zadanie nr 2 — Utwardzenie cagu pieszego pomidzy ul. Jedrzejowska i Nakielska,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego przé&jia dla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo”
zgodnie z:
a) wybran Oferty Wykonawcy z dnia ............... 1., ktorej kopia wraz zszborysem ofertowym
stanowizatacznik Nr 1 do niniejszej umowy,
b) opisem przedmiotu zamdwienia z projektem czagonganizacji ruchu oraz wzorami tablic in-
formacyjnych (OPZ), dokumentacprojektowg (DP) w formie planéw sytuacyjnych, rysunkow
i szkicéw oraz specyfikacjami technicznymi wykoraniodbioru robét budowlanych (SST), sta-
nowigcymi zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§2.

1. Termin zakaczenia inwestycji:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrgbred ul. Pomorskiej do ul. Witskiej — 90
dni dnia podpisania umowy,
Zadanie nr 2 — Utwardzenieggu pieszego poradlzy ul. &drzejowslg i Nakielska — 30 dni od daty
przekazania terenu budowy,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego pidejdla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo” — 30 dni od
daty przekazania terenu budowy,

2.W trakcie realizacji rob6t na zadaniu nr 1 gestecis energetycznej — ENEA S. A. dokona na od-
cinku od ul. Pomorskiej do ul. Wiiskiej wymiany kabli.

3.Powyzsze roboty zostanskoordynowane z harmonogramem robét Wykonawcyptakoboty do-
tyczace wymiany kabli mogty by prowadzone rownolegle we wspotpracy z innymi rabat
brarzowymi oraz by nie wstrzymywaty robot.

4.Na okolicznd¢ prowadzonych prac Wykonawca robot ma olyaek udosipni¢ plac budowy oraz
uwzgkdni¢ czas niezédny do realizacji robo6t energetycznych w opracomarszczegotowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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5.Enea S.A deklaruje rozpogze robdét w terminie do 5 dni od daty otrzymanidoimacji
0 rozpoceciu prac. Adres korespondencyjny: Enea S.A. gpi&lowa 6, 85-513 Bydgoszcz
tel. 52 327 21 00.

§ 3.

1. Za naleyte wykonanie umowy, Zamawiggy zaptaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofenvynagro-
dzeniebrutto: .................... (stownie: ...oooviiii /100PLN, w tym VAT w wyso-
kosci ........ %., w tym:

Za zadanie nr 1- Zadanie nr 1 - Przebudowa chodmikg ul. Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul.
Wilenskiej wynagrodzenie brutto w wysd@ .............. , W tym VAT w wysok&ci ..... ,

Za zadanie nr 2 - Utwardzeniggu pieszego poredzy ul. &drzejowsly i Nakielska, wynagrodze-
nie brutto w wysokexi .............. , W tym VAT w wysokdci ..... ,

Za zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego pecijdla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo wynagro-
dzenie brutto w wysokai .............. , W tym VAT w wysokdci ......

2.Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamavgiey zaptaci nalene Wykonawcy wynagrodzenie wedtug
niepodlegajcych waloryzacji cen jednostkowychetyjch w poszczegélnych pozycjach kosztorysow
ofertowych Wykonawcy oraz ifai faktycznie wykonanych i odebranych robot w ramammowy,
ktore stanowi ostatecgznzaptat Wykonawcy nieprzekraczgja kwoty okrelonej w ust. 1,

z zastrzeeniem8 13 Umowy.

3. Laczna warté¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dagggeh tych robot wykonanych
w ramach zamowienia przez WykonawPodwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw niezenarze-
kroczy¢ wartcci wynagrodzenia brutto, olilenego w ust 1.

4. Ustala st, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzdhia wszystkie obowrujgce w Polsce podatki oraz
optaty celne i inne optaty zeaane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT aneksem wy@mdzona zostanie zmiana do Umowy.

§ 4.
Zamawiajcy przewiduje udzielenie Wykonawcy zamowiezupetniagcych, w zakresie brag dro-
gowej, stanowjcych nie wecej niz 50% wartdci zamowienia podstawowego, polegajch na wyko-
naniu tego samego rodzaju zamowienia, c@tebgamowieniem podstawowym. Zamaw®@j udzieli
zamOwié uzupetniagcych tylko wtedy, gdy &dzie posiadakrodki finansowe na ich wykonanie. Na
okoliczna¢ wystpienia zamowig uzupetniagcych, zostanie zawarta @thna umowa

§ 5.

Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawegjo jest:

a) w brany drogowej — Panowie Wiestaw Siekierkowski i JaBaktkowiak
b)w brany zieleni — Pani Aleksandra Porzych

Inspektor Nadzoru brag drogowej koordynuje realizacgamdwienia.

2. Inspektor Nadzoru wypetnia obayeki i dziata w ramach kompetencji oklenych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powimmie¢ forme pisemn. Jeeli
w jakichkolwiek okolicznéciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydastieego polecenia,
Wykonawca powinien zastosowaie do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinietaium
przypadku wystawi pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jeeli Wykonawca zignoruje uzasadniomglania Inspektora Nadzoru dotyce wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawtesiykonanie robot do czasu spetnienia przez Wykogawc
odpowiednich wymaga Wszelkie opénienia wynikte z powodu takiego zawieszenia gbaj
Wykonawe.

5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje
1) wykonanie robot niezgodnie z Umgwub z warunkami bezpiecastwa,

2) wysgpienie warunkéw atmosferycznych, mogch wptyra¢ na pogorszenie jakoi robot,
3) inne przypadki, wynikare z zachowania Wykonawcy.

=
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§ 6.
Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za pdbovig realizacg przedmiotu Umowy jest

§7.

1. Wykonawca, zgodnie zswiadczeniem zawartym w Ofercie wykonuje zamowies@modziel-
nie/przy wspotudziale Podwykonawcow. Wykaz UmowadWykonaweg/ami, dalszymi Podwyko-
nawcami robot budowlanych lub dostaw lub ustug daiyych tych robot budowlanych wraz z ko-
piami umoéw, stanowzatacznik Nr 3.

2. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca z@amiené swop deklaract ztozong w Ofercie
w zakresie wykonania e&i zamowienia samodzielnie lub przy wspétudzialdwAgkonawcow.

3. Wykonawca petni funkgjkoordynatora robot obfych przedmiotem zamodwienia i usuwania ewen-
tualnych wad, w przypadku wykonywania zamowieni@amog Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

4. Rozpoczcie wykonania przedmiotu umowy (zamowienia publegm), czsci przedmiotu umowy
(czesci zamowienia publicznego) w podwykonawstwie lubsdgm podwykonawstwie, nibwe jest
po wczéniejszym, skutecznym przeprowadzeniu proceduryare umowy o podwykonawstwo
opisanej porxej.

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie dldlszym podwykonawstwie, mlove jest
jedynie na podstawie zawartych umow o podwykonawstw rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP
i dostarczonych Zamawigiemu kopii zaakceptowanych umow, ktére wraz z Wgkazstanowd
beda zahczniki Nr 2 do Umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonarnaradwienia na roboty budowlane zamie-
rzagcy zawrzé umows o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, jest oboyvi
zany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegoraboty budowlane, do przedenia Zamawia-
jacemu projektu tej umowy, a tak projektu jej zmiany, celem akceptacji jejstiie przy czym Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca jest oly@any dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o & zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedktadacy projekt umowy o podwykonawstwo zob@zany jest wraz z piprzediayé Zama-
wiajagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestaa@vego Podwykonawcy, dalszego Podwykonaw-
cy lub inny dokument wiziwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalsZzégdwykonawcy
potwierdzagcy uprawnienia osob zawiegaych umow w imieniu Podwykonawcy, dalszego Pod-
wykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowypodwykonawstwo, ktorej przed-
miotem g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgtpsemne zastrzenia do przedimnego
projektu, w przypadku niespetniania przez projektymaga dotyczcych umowy
0 podwykonawstwo, w szczegokudw zakresie:

1) nieoznaczenia lub ddnego oznaczenia daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lubdsdnego oznaczenia stron umowy i 0séb uprawnionydildoeprezentacii
(tj. informacji identyfikupcych strony umowy: ingi i nazwisko lub nazwfirmy, adres, NIP,
REGON, a take wskazanie postawy dziatakog np. numer wpisu do krajowego rejestru
przedsgbiorcow - KRS-u),

3) nieokrglenia lub bédnego okréenia przedmiotu umowy, tj. zakresuféz zamowienia doty-
czacego robdt budowlanych powierzonych do wykonanieamach zaméwienia (zadania} b
dacego przedmiotem Umowy Zamawjieggo z Wykonawg (nazwy zamowienia) z zgizeniem
kosztorysu zawieragego przedmiar rob6t (zakres rzeczowy robot) w dadia odpowiadaf
cym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowanteshnologii robot okrdonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiombdt budowlanych dotygzych
przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdi;any zakres rzeczowy robét budowlanych, dostaw
lub ustug dotyczcych tych robét, wykonanych przez Wykonaw@®odwykonawcéw i dal-
szych Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeemawokrélonemu w Umowie Zama-
wiajacego z Wykonawg

4) nieokrdlenia terminu realizacji powierzonych robot lub edenia terminu wykraczagego
poza termin realizacji Umowy Zamawiapgo z Wykonawg
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9.

10.

11.

12.

5) nieokrglenia lub bédnego okrélenia wynagrodzenia naleego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robot, tj. watoumowy brutto wraz z podaniem warto-
sci podatku VAT, okrélonej w PLN (ztotych polskich) do dwdch miejsc pagxrinku, ktére nie
moze przekrocz§ wartaci wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowygkonawcy,
oraz w przypadku gdyaézna warté¢ brutto robo6t budowlanych, dostaw lub ustug doidycz
cych tych robot, wykonanych przez Wykonagw®odwykonawcow i dalszych Podwyko-
nawcow przekroczy wargoi wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okl@ego w Umowie Za-
mawiapcego z Wykonawg;

6) nieokrdlenia terminu zaptaty wynagrodzenia ralego Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy robo6t budowlanych lub oktenia terminu zaptaty diszego ni 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiacemu za p&rednictwem Wykonawcy przez Podwykonawab dal-
szego Podwykonawdaktury lub rachunku za wykonanie zleconej robdmiglowlanej,

7) nieokrélenia lub bédnego okrélenia ptatnika nalenosci - w przypadku przedmiotowego
zamowienia ptatnici wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawaokonuje
Zamawiajcy, zgodnie z UmowZamawiajcego z Wykonawg

8) braku postanowielub postanowig sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamayaej
go z Wykonawg, dotyczcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktpreed-
miotem g roboty budowlane, z dalszym Podwykongwe zakresie przedktadania Zama-
wiajacemu projektu tej umowy, a tak projektu jej zmiany, celem akceptacji jejstie z do-
taczeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie édregodnej z projektem umowy lub projektem
jej zmiany,

9) braku postanowiedotyczcych sposobu rozlickeza wykonane roboty lub zamieszczenia
postanowié odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy&siapcego z Wykonaw-
G,

10) braku zapiséw lub zamieszczenia zapiséw spngebzz postanowieniami Umowy Zamawizg-
go z Wykonawg, dotyczcych przenoszenia wierzyteks» wobec Zamawiagego, Wyko-
nawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nayhd podmioty trzecie,
11) niezajczenia wymaganych ewentualnych dokumentéw, zesiduleinformacji, w szczegolno-
Sci:
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestygd@vego Podwykonawcy, dalszego Podwyko-
nawcy lub innego dokumentu wiwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy, potwierdgaggo uprawnienia osob zawief@ych umow w
imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jegwezentowania,
- petnomocnictw mocggych osoby do zawarcia umowyo-le dotyczy
- kosztorysu zawierggego przedmiar robét (zakres rzeczowy robét) wdaigaodpowiadaf
cym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowanteshnologii robot okrdo-
nych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbirob6t budowlanych przed-
miotowego zamoOwienia publicznego.
Niezgtoszenie pisemnych zastreedo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przeoi®in g
roboty budowlane, a tak do projektu jej zmiany w powgzym terminie uwza st za akceptagj
przez Zamawiacego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonararadwienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiacemu pdéwiadczon za zgodn& =z oryginalem Kkogi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zagia.
Kopi¢ za zgodné z oryginatem mge pawiadczy przedkiadacy umowe.
Przedktadary umowe o podwykonawstwo zobowzany jest wraz z jej kopiprzediay¢ Zamawia-
jacemu aktualny odpis z Krajowego Rejestind@&vego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
lub inny dokument wiiwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszegdwykonawcy
potwierdzagcy uprawnienia os6b zawiegaych umow w imieniu Podwykonawcy, dalszego Pod-
wykonawcy do jego reprezentowania.
Zamawigjcy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykomhawsktérej przedmiotemas
roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w termiti® dni od jej otrzymania, w przypadkach
wymienionych w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgod@naaakceptowanym projektem umowy lub
projektem jej zmiany.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy dwykonawstwo, ktérej przedmiotena soboty
budowlane, a tale do zmiany tej umowy w powgzym terminie uwza St za akceptagjumowy
lub zmiany tej umowy przez Zamawjaggo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonararadwienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajcemu péwiadczone za zgodié z oryginatem kopie wszystkich zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmioternp dostawy lub ustugi dotygee tych robét budowlanych,
lub zmian tych uméw, w terminie 7 dni od dnia icdwarcia lub wprowadzenia zmian, z woze-
niem umow o wartei nieprzekraczaprej wartdgci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwaryth przedmiotemasdostawy lub ustugi
dotyczce tych robot budowlanych, termin zaptaty wynagesda jest dhaszy niz 30 dni od dnia do-
reczenia Zamawiagemu za p&rednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub daiszBod-
wykonawe faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostduy ustugi dotycacej wykonania
robét budowlanych, Zamawialy informuje o tym Wykonawg Podwykonawe lub dalszego Pod-
wykonawe i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowtym zakresie, pod rygorem wy-
stapienia o zaptatkary umownej.

Roboty budowlane stanaee czs¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcoogim
by¢ wykonywane przy udziale dalszych PodwykonawcéweBmpowierzeniem realizacji €xi za-
mowienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca ofaviy jest dokortaczynnagci opisane w
ust.8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawday dopuszcza zmignPodwykonawcy/ow, dalszego/ych
Podwykonawcy/éw.

Jeeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyocagmpiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat s, na zasadach oldenych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu wykazanialrgpaia wa-
runkow udziatu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. UPZP, Wykece jest obowgzany
wykaz& Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sanetaiz spet-
nia je w stopniu nie mniejszymzmvymagany w trakcie pagtowania o udzielenie zamowienia.
Wykonanie przedmiotu zamowienia w podwykonawstwb dalszym podwykonawstwie nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialéa i zobowgzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonaw-
ca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienianiedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwy-
konawcy, w takim zakresie, jak gdyby byly one danami, uchybieniami lub zaniedbaniami same-
go Wykonawcy

Jeeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzesgiajprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, lub ich sgriub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lubatyb
budowlane, nie gwarantujpdpowiedniej jakéci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania
terminéw ich wykonania, m zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Redw
konawcy.

§ 8.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umospecyfikacjami technicznymi wykona-

nia i odbioru robo6t budowlanych, poleceniami Indpek Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i
wspoétczesnej wiedzy technicznej oraz obgijacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do
tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi dyatami.

. Przed przysipieniem do robét Wykonawca ma obguek :

a) wdray¢ wkasnym staraniem i na swoj koszt projekt tymcragarganizacji ruchu na czas bu-
dowy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostarZamawiajcy.

b) dokon& wspodlnie z gestorami sieci przedgl uzbrojenia energetycznego, wod.-kan., gazowe-
go, teletechnicznego — dotyczyétm, stanu technicznego skrzynek zaworéw woglgaych,
gazowych, wtazéw studni kanalizacji deszczowejjtaamej, teletechnicznej, ewentualnych za-
nieczyszcze studni. Po zakiczeniu robot drogowych Wykonawca przedstawi Zampaseamu
protokoty z przegldu uzbrojenia sieci z poszczegblnymi gestorami.

d) udokumentowaistniegcy stan technicznyssiadupcej zabudowy (wykonadokumentagj fo-
tograficzry), a w trakcie realizacji rob6t bezwzdhie prowadz staty monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentéw nalelostarczy do Zamawiajcego.
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10.

11.

e) zlokalizow& i zabezpiecz§ wszystkie punkty poligonowe, znajduog s¢ w pasie robot.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobpany do ich odtworzenia i przekazania
stosownej dokumentacji dos@dka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamayeego. Prze-
kazanie peilnej dokumentacji odtworzenia znakéw geghych jest warunkiem ostatecznego
odbioru robét — protokolarnie. Zgodnie z prawem dwinym Wykonawca zobowgzany jest
wykona we wlasnym zakresie inwentaryzagjeodezyjg powykonawcz w 4 egzemplarzach
dla kazdej brarty osobno. Nalgy ja dostarczy Zamawiajcemu nie péniej niz w terminie 14
dni kalendarzowych od daty odbiorukcmwego robot.

. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca przestrzegankaw okrélonych przez gestoréw uzbro-
jenia. Wszelkie koszty i optaty za#ane z uzyskaniem oraz wypetnieniem warunkéw uzigadoo-
nosi bezpérednio Wykonawca.

. Ze wzgkdu na wysgpowanie uzbrojenia podziemnego rigleachowa ostraznos¢ podczas prowa-
dzenia wszelkich robo6t w jego pahli— wykopy w strefie wygpowania urgdzer podziemnych na-
lezy prowadzt recznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest naioglgych naniesieniach sieci i
przewodow uzbrojenia terenu znajgiwjch sé w niniejszej dokumentaciji. W przypadkutpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nglekorzysta z oryginatdw naniesiei wykona prze-
kopy kontrolne celem dokladnej lokalizacji gdzen podziemnych w obecioi gestora sieci. Naky
bezwzgédnie przestrzedgaustalé zawartych w uzgodnieniach.

. Materiaty — nowe, zyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadeo do jakéci wymo-
gom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowaniaudownictwie okrédonym w art.10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamazyae@go okrélonymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych.

. Na wszystkie nowe materialyzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, zadanie In-

spektora Nadzoru przediporzeczenia lub atesty.

. Na zmiag materiatdow aytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana j@stzednia pisemna

zgoda Zamawiafego.

. Wykonane roboty budowlane i materiatyyte do ich wykonania podlegapiezacym badaniom

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonarodlioru robét budowlanych.

Badania, biggce jak i nazadania Zamawiacego, Wykonawca dolzie przeprowadzat na wiasny
koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamaeggjo w ilgciach pozwalajcych Inspekto-
rowi Nadzoru dokonawtasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od bada prowadzonych przez WykonagcZamawiagcy maze prowadz badania we
wilasnym zakresie, poprzez witasne laboratorium. Wyoada laboratorium Zamawiagego lgda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadz@stasowania niewsdaiwej technologii robot
lub wbudowania materiatow nie spetg@jch wymogow specyfikacji technicznych wykonanadbioru
robo6t budowlanych, Wykonawca zobaeany jest do ich usuggia w terminie 3 dni.

§ 0.

. W czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentwdinyad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezledne kroki w celu ochronyrodowiska w miejscu prowadzonych robét i w jegopmrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zmanych z zamdéwieniem, Wykonawca stosuje

wszystkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpigstrea ru-
chu w miejscu prowadzonych robot. Optaty i karypraekroczenie norm w trakcie realizacji robot,
okreslonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

. Materiaty pochodgce z rozbiorki takie jak: material pochagdy z frezowania nawierzchni bitu-

micznych ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (phfiatonowe, krawzniki betonowe, obrzea beto-
nowe, kostka betonowa) Wykonawca ma olyaek odwieé¢ do magazynu ZDMIKP znajdagego
si¢ przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykatysa by¢ utozone na paletach i tak zabezpie-
czone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transpozy przetadunkéw. Koszt palet, zatadunku,
przewozu, roztadunku ohgia Wykonawe.
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Wszelki materiat przekazywany do magazynu ZDMiKPsimu¢ oczyszczony i nie m@ zawiera
jakichkolwiek zanieczyszcaenp. ziemia, beton, gruz.

4. Na materiaty przekazane do magazynu ZDMIKP Wykoreawa obowjzek uzyské pisemne po-

twierdzenie ich przyjcia w celu ich rozliczenia.

5. Materialy ledace wtasnécia gestorow sieci naky odwiez¢ w miejsce wskazane przez gestorow.
6. Pozostaly materiat nieyteczny z rozbiorki (w tym nadmiar ziemi uzyskameyykopow, gruz beto-

10.

11.

12.

13.

14.

nowy, materialy pochodeze z rozbiérki nawierzchni bitumicznych nie przesdggjgce wartdci
uzytkowej), powinien by zagospodarowany przez Wykonawavywieziony, zgodnie z przepisami
porzadkowymi i 0 ochroniesrodowiska oraz w uzgodnieniu z $&awymi wiadzami, przy czym
obowigzek prowadzenia doktadnej ewidencji tych odpad@mzedkiadania jej nagdanie Zamawia-
jacego ley po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zawéane z najmem i dziemwg terenu pod zaplecze oraz
z organizag dostarczenia energii elektrycznej i wody.
W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawt@wumuje miejsce prowadzonych robot
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, sijadvszelkie urgdzenia pomocnicze, spitz
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i rigtym porzdku.
Natychmiast po zakmzeniu rob6t Wykonawca payakuje miejsce prowadzonych robét na wlasny
koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w tenmiokre&lonym w protokole z wizji lokalnej
w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czyena miejscu prowadzonych rob6t zapewnia
i W pelni przestrzega bezpiegstwa i ochrony zdrowia wszystkich os6b upanianych do prze-
bywania w tym miejscu i faktycznie tam przebyyeyjich, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt
wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanigwietlenie miejsca prowadzonych robét w pasie dro-
gowym.
Wszystkie roboty olgie Umowg Wykonawca wykonuje, jeli jest to maliwe w taki sposéb, aby
nie zaktoécé bez potrzeby lub w stopniu gkiszym n# to niezledne, ruchu na drogach publicznych
i prywatnych przéjciach oraz terenach nalgych do Zamawiagego lub innych oséb, w tym
oczyszcza nawierzchnie uligssednich i przylegtych do placu budowy z wszelkigieczystdci
zwigzanych z prowadzarbudows, a w szczegolriei z ziemi i biota
Wykonawca zabezpieczaagtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonyobot
w pasie drogowym, chybae Strony ustalinacze,.
Na wszelkie roboty, wymaggje ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub poujede utrud-
nienia w ruchu drogowym, musi byvydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniermine i
czasu prowadzenia tych robot oraz sposobem ichkozvamia i prowadzeniem ewentualnych objaz-
dow. Wykonawca posiada wystarcaaj ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowa-
dzenia robot w pasie drogowym,
Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natradi przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogt przewidZieto powiadamia o tym niezwtocznie Inspektora NadzaVy-
konawca ma obowkek na biegco ostrzega Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okoliczriwiach, ktére mogujemnie wptyna¢ na jakdc¢ robot lub opanienie w ich re-
alizacji.

§ 10.

. Zamawiajcy planuje przekazaWykonawcy jednoczmie dla wszystkich zadatereny budowy do

5 dni od dnia podpisania umowy. Rozpeae robét budowlanych nagti nie p&niej niz 3 dni po
przekazaniu terenu budowy. Do dnia przekazaniaugbacowy Wykonawca przedstawi Zamawia-
jacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finans@mkgtroraz plan BIOZ i Program Zapew-
nienia Jakeci.

. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie migpgoa

wadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez azasrwania (24h/dod. Prowadzone roboty
winny by oznakowane zgodnie z rozpatzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200&u
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dlakdw i sygnatéw drogowych oraz gfz
dzen bezpieczastwa drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drioga
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zalgcznik 1 — szczegobtowe warunki techniczne dla znakémgowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach,
zalkcznik 2 — szczegO6towe warunki techniczne dlagdzen bezpieczastwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczenia na drogach
Organizacja ruchu po zakeczeniu rob6t musi odpowiadastatej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji rychu

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenuvinpdedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie gestorow uzbrojenia,

b) zafatwienie formalniei zwigzanych ze zmianami w organizaciji ruchu,

Cc) przygotowania przez Wykonagwbarmonogramu rzeczowo-finansowego robaot, planuzBliO
oraz Programu Zapewnienia J&&io

d) dokonanie ubezpieczev zakresie sekcji mienia i odpowiedziadobcywilnej z suma ubez-
pieczenia odpowiadgga wartdci kontraktu,

f)  uzgodnienie z Zamawiggym lokalizacji zaplecza budowy,

g) przeszkolenie pracownikéw pod wedgm BHP.

4. Wykonawca mge dokondé zmiany w obowizujacej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu
oznakowania przewidzianego projektem czasowej axgaji ruchu na czas robét, po odebraniu te-
go oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zawjgeeago,

5. Uwzgkdniajc, ze roboty prowadzonegta w pasie drogi publicznej Zamawday nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektagmiearskich, na wkasnych #oikach: reklam,
nazw wiasnych producentéw lub wykonawcéw robot myith magcych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgaublicznych ( ze zmianami)

6. Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zohaamny jest wykonawe wilasnym zakresie
projekt powykonawczy wykonanych rob6t w 3 egzengaah, ktory naley dostarczy Zamawia-
jacemu do dnia odbioru keowego robat.

7.0 terminie rozpoagxia prac zwizanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz akaplano-
wanej zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powrad®Vydziat Inzynierii Ruchu Zamawia-
jacego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

8.Wykonawca, w trakcie wykonywania rob6t, ma obgeek zapewrd bezpieczéstwo oséb trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powestat zwihzku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wplydo Zamawiajcego w zwizku z wykonywaniem robot,cla
kierowane do zatatwienia i zatatwiane begpdnio przez Wykonawc

9. Wykonawca bierze na siebie pgladpowiedzialné¢ za wiaciwe wykonanie robét, zapewnienie
warunkéw bezpieczstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczneostane w miejscu
prowadzonych rob6t w pasie drogowym.

§11.

1. Do podstawowych obowakow Zamawiajcego naley dokonywanie odbioréw robot.
2. Ustala sj nastpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

2) odbidr robot cgsciowy,

3) odbidr kaicowy,

4) odbior gwarancyijny.

3. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu:

1) zadna robota nie nie by zakryta lub w inny sposob uczyniona niedpsf bez zgody Inspekto-
ra Nadzoru. Wykonawca jest zobaaany umaliwi ¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenieziaj
roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajce zakryciu podleggjodbiorowi, ktérych gotows&® Wykonawca zgtasza pisemnie,
powiadamiajc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamagdgago.

Odbiér winien by przeprowadzony niezwiocznie, nieZpdej jednak nt w ciggu trzech dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora2dau,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robot zanikggh lub ulegajcych zakryciu za zjainy, ma
obowigzek powiadont o tym Wykonawe,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadangotowdaci odbioru powyszych robot, Wy-
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konawca ma obowzek odkry lub wykona& otwory niezlgdne dla zbadania robot, a rgmstie na
wiasny koszt przywroécéistan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru rob6t zanikggh i ulegajcych zakryciu w postaci wpisu
w dzienniku budowy.

4. Odbidr robot czgciowy:

1) Trasowanie oznakowania poziomego wg projekttejstaganizacji ruchu musi zostandebrane
przez Inspektora brag organizacji ruchu. Po odbiorze trasowania Wykoteamae przysipic
do wykonywania oznakowania poziomego,

2) Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmianydrngaz zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu mugzzosta odebrane przez Inspektora hrgorganizacji ruchu.

5. Odbiodr kacowy:

1) odbioru kaxcowego dokonuje sipo catkowitym zakaczeniu wszystkich robot sktadaych se¢ na
przedmiot Umowy na podstawigéwaadczenia Kierownika budowy oraz innych czyéeigrzewi-
dzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potlz@mych przez Inspektora Nadzoru, potwier-
dzenie takie nagbuje po usurciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych Wwuadbioru,

2) odbiér winien by przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu czternastu dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspekidaazoru; za datzakaiczenia wykonanych ro-
bot przyjmuje si dat zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierda, roboty nie zostaty wykonane, Zamawtgj wy-
znacza termin ponownego zémia wniosku o dokonanie odbioru, niezale od naliczania kar
umownych, o ktérych mowa w 8 15 niniejszej umowy

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbiorunkkowego wykonanych na podstawie umowy robét, przyeud
le upowanionych przedstawicieli Wykonawcy, i spgdza protokot odbioru kicowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokénaotricen w przypadkach, gdy:

a) wystpig wady dagce s¢ usuryé w cataici, do wysokdéci 100% ceny brutto tych rob6t do cza-
Su usungcia tych wad,

b) wystpig wady, ktore nie dajsic usuryc, ale nie powoduj utraty waloréw aytkowych zgod-
nie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Ingpekbdzoru zaproponuje wysakqootricen.
Ostatecznie wysoko potucen ustali Zamawiajcy (do wysokeéci 30% ceny brutto tych robot),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonyrpratokéle odbioru kacowego, Zama-
wiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdrimn Wykonawcy. Koszt usuyia wad zo-
stanie potscony Wykonawcy z wynagrodzeniaadsz z zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robat podstawie obowzujgcych norm,
przepiséw, aprobat i wynikdw batlazatwierdza obmiar robét oraz otrzymuje od Wykooyaatesty,
Swiadectwa jakéci, aprobaty na wbudowane materiaty i spdea z udziatem Wykonawcy, Podwyko-
nawcow lub dalszych Podwykonawcow protokotu odbisficowego robaot.

6. Odbidr gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komigyjprzy udziale upowaionych przedstawicieli
Zamawiagcego i Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny, polegsj na ocenie robdt zwzanych
z usung¢ciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostaokonany w agu 15 dni przed
uptynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresiargncyjnym w terminie ustalonym, Za-
mawiapcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robéemmm Wykonawcy. Kosztem usgni
cia wad zostanie ohgiony Wykonawca,

3) odbidér gwarancyjny jest dokonywany w formie piaitu ostatecznego odbioru robét po ugtni
ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranggn zwalnia on Wykonawgz wszystkich
zobowhzan wynikajgcych z Umowy, dotycgeych usuwania wad.

§12.

1. Wykonawca udziela Zamawdapmu gwarancji jakai na wykonane roboty budowlane, zgodnie
z deklaragj ztozomng w ofercie, na okres ....miesiecy (od min. 36 do max.48), z wygzeniem:

Zarzd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 26



Nr sprawy 033/2016 SIwWZz

10.

11.

12.

- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (drzavewnikow, krzewéw), dla ktorej Wyko-
nawca udziela gwarancji jak@ na okres 3 lat, na zasadach ékaeych w K.c.

. Strony rozszerzajwarunki ekojmi Wykonawcy w ten sposolye okres ¢kojmi pokrywa sg

z okresem udzielonej gwarancji.

. Okres odpowiedzialgoi Wykonawcy wobec Zamawiggego z tytutu ¢gkojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakéci rozpoczyna siod daty odbioru kacowego robot.

. Jeeli w okresie gwarancji ujawaisic wady, ktore Wykonawca zoboyzany kedzie usugé, to gwa-

rancja ulega przedheniu o okres naprawy.

§ 13.

. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbyve&j za kada ulice osobno, na podstawie pod-

pisanego protokotu odbioru robét z gatonym, zatwierdzonym przez Inspektora NadZmsetory-
sem powykonawczym, w ktorym wastowykonanych robot stanowi iloczyn fia faktycznie wy-
konanych, odebranych rob6t i odpowiagtgich im cen jednostkowych gtych w poszczegoinych
pozycjach kosztorysow ofertowych, stangeyich wraz z Ofest Wykonawcy zacznik Nr 1 do ni-
niejszej Umowy.

. Dla Zadania nr 1 dopuszcza sizykrotne fakturowanie.

Dla Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3 jednokrotneuiaiktanie

Inspektor Nadzoru mm odrzuat jakakolwiek pozyej zaakceptowan w poprzedniej fakturze
w ramach korekty lub jeli zostata ujawniona oczywista omytka, zmégkvote wskazan na fakturze.
Naleznasci za wykonane roboty¢da wptacane na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca, zobowzany jest przediy¢ wraz z rozliczeniem nataego mu wynagrodzeniaswiad-
czenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,egulowaniu wobec nich wszystkich natesci
lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcomiszjen podwykonawcom, dotygze tych na-
leznasci, ktérych termin platngei uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowymsWadczenia, podpi-
sane przez osoby umocowane do reprezentowaniaapkiach je podwykonawcow i dalszych podwy-
konawcéw lub inne dowody potwierdzeg zaptai wynagrodzenia, powinny potwierdzbrak zalegto-
sci Wykonawcy, w platngiach wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcaomynikagcych z
uméw o podwykonawstwo.

. W przypadku uchylania siod obowizku zaptaty, odpowiednio przez Wykonaywpodwykonawe lub

dalszego podwykonawgcZamawiagcy dokona bezpoedniej zaptaty wynagrodzenia przystugggo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawamowe o podwykonawstwo przsia bez
sprzeciwu przez Zamawigiego. Platng ta dotyczy wycznie nalenosci powstatych po akceptacji
przez Zamawiagego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lalpzediageniu Zamawiaj-
cemu, umowy o0 podwykonawstwo dot. ustug lub dostalejmuje wyhcznie kwot wynagrodzenia,
bez odsetek.

. Przed dokonaniem przez Zamawizggo zaptaty bezgedniej, Wykonawcy przystuguje prawo zgto-

szenia pisemnych uwag, co do zasadnpaptaty w tym trybie, w ggu 7 dni licac od dnia dagczenia
informacji zamawiajcego w tej sprawie.

. W razie zgloszenia uwag, Zamaw@j maze :

a) nie dokona zaptaty, jeeli Wykonawca wykze niezasadrio zapfaty,

b) zlazy¢ kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycidasvym, w przypadku istnienia zasad-
niczej watpliwosci co do wysokéci wynagrodzenia lub podmiotu, ktéremu zaptagansiery,

c) dokoné& zaptaty bezpwedniej, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wigkaasad-
nos¢ zaptaty.

. W przypadku zaptaty bezgedniej, Zamawiacy potgci z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotvyna-

grodzenia wyptacanbezpdrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Do faktury kaicowej, Wykonawca detzy gwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanycramach umow o podwykonawstwo oraz o pel-
nym rozliczeniu tych robét, do wysala objctej ptatndcia z faktury kaicowe).

Zaplata przez Zamawigjego nagipi w terminie 30 dni licgc od daty otrzymania prawidtlowo wysta-
wionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowykonawcy lub Podwykonawcow, lub dal-
szego Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

Jezeli Zamawiajcy op&nia ptatndci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawce- up
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wazniony jest do ustawowych odsetek, licod daty, w ktérej ptatrsé powinna by dokonana.

§ 14.
Wykonawca nie mege dokona przeniesienia swoich wierzytelfw wobec Zamawiagego na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamayeego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgo-
dy nie kzdzie wana i stanowd bedzie istotne naruszenie postanofvigmowy.

§ 15.
1. W razie niewykonania lub nienajgego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamayeamu kary

Umowne, w nagpujacych przypadkach:

1) za zwtok w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysa@k®,5% wynagrodzenia Wykonawcy brut-
to, o ktérym mowa w 8 3 ust. 1 Umowy, zadgaozpocety dzie: zwioki,

2) za zwilok w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresigargncji jakoci
— w wysokeci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa3wst. 1 Umowy, za
kazdy rozpocety dzie: zwitoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ustieiwad,

3) za spowodowanie przez Wykonaweczerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasawakego
powodu - w wysokai 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa & @st. 1
Umowy, za kaly rozpocety dziei zwioki, za kady dzie przerwy w realizacji robat,

4) za nieprzedkenie Zamawiajcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykdnayw&td-
rej przedmiotemgsroboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy wysokeci 5% wartasci
wynagrodzenia brutto okfenego w projekcie tej umowy, nie mniej jednaklin®00,00 PLN

5) za nieprzedienie Zamawiajcemu peéwiadczonej za zgodsd z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dhje) zawarcia - w wysokoi 5% wartasci
wynagrodzenia brutto okfwnego w tej umowie, za i@y dzie: zwioki liczonej od uptywu termi-
nu na jej obowjzkowe dostarczenie, nie mniej jednakInD00,00 PLN

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakiesienu zaptaty - w wysoka 10% warto-
sci wynagrodzenia brutto okflenego w tej umowie, nie mniej jednak Hhi000,00 PLN

7) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasoweganizacji ruchu niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacju w wysokdi 1.000,00PLN za kady
dziei nieprawidtowdci;

8) za kady przypadek naruszenia umieszczania na znakack wasnych — w wysoka 500 2
(stownie: peéset 00/100 zt)

9) za zwiok w dostarczeniu do akceptacji harmonogram rzeczfimanisowy robét a BIOZ, pro-
gramu zapewnienia jakoi —w wysokeci 200,00 PLN, za Kaly rozpocety dziei zwitoki

10) za odstpienie od Umowy przez Wykongwe przyczyn niezaleych od Zamawigrego oraz
przez Zamawiagcego z przyczyn zaleych od Wykonawcy okitenych w § 16 ust. 1 Umowy -
w wysokéci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa3ms§t. 1 Umowy.

N

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karUmown - w wysokdaci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brut-
to, o ktébrym mowa w 8 3 ust 1 Umowy, za ogétnie od Umowy przez Zamawigego
Z przyczyn od niego zataych.

3. Strony ustalaj ze odpowiedzialn@& Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie te przekrocz§
w sumie25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa ®& &st. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkod@avarzewyszapcego kary umowne, do wyso-
kosci faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umowneja kaostanie zaptacona przez zolgmenhego w
ciggu 14 dni od dnia wyspienia o zaptatprzez uprawnionego do kary.

6. Zamawigcy ma prawo na poczet przystugngj mu kary umownej obihy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.

7. Nalazenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wydway z obowizku wykonania przed-
miotu umowy, ani z obowrzkow wynikapcych z udzielonej przez niegekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy.

8. Postanowienia dotygee kar umownych obowzuja pomimo wyganiecia umowy, rozwjzania lub

odstpienia od niej.
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9. W przypadku nieterminowego usgeia zgtoszenia lub usuggia wad ladz niewtasciwego zabezpie-
czenia miejsca prowadzonych robét, Wykonawca pekzyygzane z tym roszczenia odszkodowaw-
cze 0s0b trzecich, niezalge od obowizku zaptaty kar umownych.

§ 16.
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczoiopowodugcej, ze wykonanie Umowy nie #y
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia Umowy; odspie-
nie od Umowy w tym wypadku nie nasipi¢ w terminie 30 dni od powegtia wiadomdci
0 powyzszych okolicznéciach. W tym przypadku Wykonawca beozadac wytacznie wynagro-
dzenia nalenego z tytutu wykonania ¢&ci Umowy,

2) w ciggu 14 dni od powezcia wiadomdci o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru przerwat realizacyobot i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

3) w ciggu 14 dni od powzcia wiadomdci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpocat robot i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Madznie podit ich w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o niiwosci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodieJmowy oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotygze poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczommprzez In-
spektora Nadzoru terminie, wagu 14 dni od powzcia wiadomdci,

5) jezeli Wykonawca nienalg/cie wykonuje swoje zobowzania Umowne, w ggu 14 dni od po-
wzigcia wiadoma@ci,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowypym wykonawcom lub bez pi-
semnej zgody Zamawigjego podwykonawcom niewymienionym w umowie, wgai 14 dni od
powziecia wiadomdci.

2. W przypadku notorycznie powtarzaych s¢ op&nien w realizacji Umowy, Zamawiagemu przy-
stuguje prawo rozwizania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisgmuprzedzeniem.

3. W przypadku odgpienia od Umowy Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace obo-
wigzki:

1) Wykonawca ma obowaek natychmiast wstrzymarealizacgy przedmiotu Umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodniooyg miejsce prowadzonych robot i zgéosi
roboty przerwane do odbioru przez Zamawgapo,

2) Wykonawca spogrlzi wykaz tych materiatow, ktore nie mphy¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nieoktiych Umow, jezeli odstpienie nasipito z przyczyn niezalaych od
Wykonawcy,

3) Zamawiajcy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odgienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamaydago, sporg-
dzi protokét robét w toku wedtug stanu na dzadstpienia, ktéry stanowi podstavwdo ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykendo dnia odgpienia.

8 17.
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie agtego wykonania Umowy w wysoko 5 % ceny brutto
podanej w ofercie, tj............. PLN (stownie: ............. /100)(w piengdzu*/ gwarancji* / poe-

czeniu *- formach dopuszczonych w art. 148 ustPZR), ktére zdeponowane jestaamawiajce-
go (zabezpieczenie wniesione w pjdau zdeponowaneetizie w banku Zamawigjego*) na czas
trwania umowy, a dowdd jego wniesienia stanowa@atik 4 do niniejszej umowy.

2. 70% zabezpieczenia, tj. kwet.......... PLN (stownie: ................. /100), Zamawiggy zwolni
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umawygnania go przez Zamaw4apgo za nale-
zycie wykonany poprzez podpisanie protokotu odbi&mhcowego, natomiast pozostatacez
obejmupca zabezpieczenie roszazetytutu gkojmi za wady tj. kwat ............... PLN (stownie:
................. /100), w terminie do 15 dni po uptywie okweskojmi tj. do dnia................... I.

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia aglego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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4. Zamawiacy dopuszcza zmigrrodzaju zabezpieczenia najgego wykonania umowy, na jegliub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 UPZ&dpvarunkiemze Wykonawca zachowasgi
gtos¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysako

5. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy sky¢ bedzie pokryciu roszczez tytutu niewykona-
nia lub nienalgytego wykonania umowy.

§ 18.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkovamiechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokéramian jakdci, ilosci lub technologii robot lub ich ezci okre-
slonych w zaméwieniu, jeli uzna, ze % one niezbdne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykohkazde z poniszych polecé
1) zmniejszy ilo$¢ robot lub pominé poszczegolne robotydboty zaniechane to konieczdaza-

niechania wykonania rob6t attych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji riiensp wcze-
sniej do przewidzenia w celu prawidtiowego wykonargedmiotu umowy

Jezeli zajdzie koniecznid zaniechania robot ofdlych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzdza protokét koniecznéci robot zaniechanych, oldlajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona roboty zamiennergboty do wykonania nie ofig kosztorysem ofertowym lecz niewy-
kraczajce poza przedmiot zamoéwienia okoay w CPV, wynikajce z koniecznoi wykonania
rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamidwyigegeli s one uzasadnione
koniecznécig zwickszenia bezpieczstwa realizacji robot budowlanych lub usprawniepiace-
su budowy)

Jezeli zajdzie konieczni@ wykonania robot zamiennych nie etyich kosztorysem ofertowym, In-
spektor Nadzoru i Kierownik Budowy spadza protokot konieczngci wykonania robét zamien-
nych, okrglajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmient kolejnas¢ robot,

4) zwigkszye ilos¢ jakichkolwiek robot ohjtych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezfinych dla zakfczenia zamoOwienia podstawowego, po ich zaakcepiowan
przez Zamawiacego.

Jezeli zajdzie koniecznid wykonania robét dodatkowych, Inspektor Nadzorueriwnik Budo-
wy sporzdzg protokét koniecznéci wykonania rob6t dodatkowych, oktajacy zakres rzeczowy
robot koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w roéch budowlanych bez polecenia Inspektora
Nadzoru.

819.
1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamaweyj dopuszcza zmiany Umowy w stosunku dddireferty
w zakresie:

1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zal@esykonania zamowienia samodzielnie lubl/i
przy udziale Podwykonawcow, na uzasadniony pisemmpsek Wykonawcy i zaakceptowany
przez Zamawiacego,

2) ceny Umowy, ktéra me ulec zmianie w przypadkach:

a) ustawowej zmiany podatku VAT,

b) wykonania mniejszego zakresu robat makres okrdony w kosztorysie ofertowych wyni-
kajacych z ich zaniechania lub wypienia rob6t zamiennych,

c) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamenia wad projektowych, skutkigych
konieczndcig dokonania poprawek lub uzupeliidokumentacji, w celu wykonania zamoé-
wienia zgodnie z jego przeznaczeniem,gogh wplyw na ceg ofertows,

3) przedidenia terminu zakiczenia robot, co ni@ nasipi¢ w przypadku:

a) niemanaosci realizacji robot z powodu braku dggnasci do miejsc prowadzonych ro-
bot lub gdy obowgzujace przepisy, normy, wymagania technologiczne njgudoczaj
do realizacji lub nakazgjwstrzymanie robat,

b) wystpienia koniecznéti wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, iabych
niemazliwych do przewidzenia, wstrzymagych lub opéniajacych realizacje robotgs
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dacych przedmiotem umowy,

c) wysgpienia innych okolicznixi poza wynikajcymi z uchybienia Wykonawcy lub za,
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny,

d) gdy umowa nie me by realizowana z powodu sity wgzej lub z powodu nagistw
sity wyzszej,

€) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w st&sutio danych w zasobach geode-
zyjnych, magcych wptyw na termin realizacji,

f) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamémwa wad projektowych, skutkyj
cych konieczngciag dokonania poprawek lub uzupetijgezeli uniemaliwia to lub
wstrzymuje realizagjokreslonego rodzaju robot, majych wpltyw na termin zakaze-
nia robat,

g) konieczné¢ usungcia bkdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projeleggw
bedacych nasfpstwem okolicznéci lezagcych po stronie Zamawiggego,

h) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie spiayjab uniemaliwiajg prawidto-
we wykonanie zaplanowanych robot, w szczeg@nagodnie 2z harmonogramem,
z technologi realizacji robot, z odpowiednimi normami lub innypmzepisami, wyma-
gajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, termiozenulec przedtzeniu, je-
dynie o ilags¢ dni, w ktorych niemgliwe byto wykonanie robot,

i) wystgpienia opé@nienia w dokonaniu okéonych czynnéci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji patwowej lub gestoréw sieci uzbrojenia, ktére nie s
nastpstwem okoliczngxi, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziatho

]) wystgpienia opénienia w wydaniu decyzji, zezwdalguzgodnia itp., do wydania kto-
rych wigciwe organy lub gestorzy sieci uzbrojeniazebowizane na mocy przepisow
prawa, jeeli op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispwa, w  kto-
rych ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia i itppywmnny zostéa wydane oraz nieas
nastpstwem okolicznéxi, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziatno

k) odmowy wydania przez wdaiwe organy decyzji, zezwale uzgodnié itp. z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy,

[) wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji robotwstatej z przyczyn zateych od
Zamawiajcego,

m)wystgpienia konieczngci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk arclysz#aych,
konieczndci prowadzenia badaarcheologicznych, ktére megkutkowd niemali-
woscig zrealizowania przedmiotu umowy w pretym terminie zakaczenia robot.

n) wystgpienia odbiegacych w sposob istotny od przyych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydyannych, ktére mog skutko-
wat w swietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykona-
niem przedmiotu umowy,

0) konieczné¢ wykonania prac wynikagych z zalece organdéw uprawnionych, np. Nad-
zoru budowlanego, Konserwatora zabytkow, itp.,

p) zwioki w przekazaniu terenu budowy przez Zamaycago,

q) jezeli termin przekazania terenu budowy przekroczyi7adl planowanego terminu je-
go przekazania,

r) z powodu dziata oséb trzecich unienitiwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania niegkonsekwengj winy ktorejkolwiek ze Stron,

S) zmiany etapowania przedmiotu umowy, zakresu robétyeh poszczegéinymi etapami,

4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przeshie terminu zakiczenia robot mze
nasgpi¢ w przypadku:

a) wysppienia sity wyzszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

b) koniecznéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniwych rozwizan
technicznych lub materiatlowych ze wedli na zmiany obowkrujacego prawa,

c) odbiegajcych w sposoéb istotny od przyych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegodlda braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, ilagfa
i urzadzen lub obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania ehsposob wadliwy,
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skutkupcych niemaliwoscia wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych za

tozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) odbiegajcych w sposob istotny od przgyych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, skutkagych wswietle przygtych dotychczasowych zateniach tech-
nologicznych, niewykonaniem lub nienajgym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) konieczné zrealizowania jakiejkolwiek &#ci robot, obgtych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwma technicznych lub technologicznych,zni
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikgch ze stwierdzonych wad tej do-
kumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciut@kje przygotowano, gdyby za-
stosowanie przewidzianych rozmen grozito niewykonaniem lub nienalgym wyko-
naniem przedmiotu umowy,

f) zastosowania innych technologii wykonania robdat ile g korzystne dla Zamawigj
cego i o ile nie powodujzwickszenia kosztow realizacji inwestycji, pod warumkjee
s3 spowodowane okoliczgoiami, takimi jak:

- niedosgpnas¢ na rynku materiatdw lub ugdzen wskazanych w dokumentacji na
skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rytjah materiatéw lub ugdzes,

- pojawienie si ha rynku materiatldw lub ugdzen nowszej generacji pozwadajych
na zaoszcxlzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosz eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub ustiwviajace uzyskanie lepszej jakm robot,

- pojawienie si nowszej technologii wykonania zaprojektowanychotgibozwalagcej
na zaoszcglzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wyania prac, jak réw-
niez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

5) zmiany os6b odpowiedzialnych za kierowanie rabotbudowlanymi, pod warunkieme za-
proponowana przez Wykonawcna dane stanowisko, osoba wigkaspetnianie warunkéw
w zakresie nie mniejszym nZzamawiajcy okrelit na etapie pogpowania o zamowienie pu-
bliczne,

6) zmiany Podwykonawcow, w tym podmiotow trzecioh,zasobach ktérych Wykonawca opierat
sie wykazupc spetnianie warunkéw udziatu w pggowaniu,

7) zmiany zapisow dotygeych bezpérednich ptatnéci wynagrodzenia nalmego Podwykonaw-
com lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub ustug weiprych w zakres wykonywanych
robot budowlanych, wynikagych z dostarczonych Zamawjegmu postanowie umow
0 podwykonawstwo oraz zmian zapisow dotyyzh kar umownych i odgpienia od umowy,
stanowjcych konsekweng¢jzmiany ptatnika nataosci naleenych Podwykonawcy lub dalsze-
mu Podwykonawcy,

8) zmiany zapisow dotygzych terminu dostarczenia Zamawi@@mu projektu/ow Umowy/éw
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemp roboty budowlane, stanoyge czs¢ zamowienia
publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany,

2. Zmiany Umowy lgdg mogtly nasipi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omyiki pisarskiej lulshranko-
wej, a take zmiany powszechnie obaaujacych przepisow prawa w zakresie gegim wptyw na re-
alizacg przedmiotu umowy.

3. Nie stanowd zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 UPZBjgpaljgce zmiany:

a) danych zwazanych z obstugadministracyjno-organizacyrumowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nasfpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Wyno

§ 20.
1. Wszelkie postanowienia Umowydy interpretowane na podstawie przepisow prawa pedgki
2. W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu mheslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowzkow Zamawiajcego i Wykonawcy, édzie obowjzywad kolejnas¢ waznosci
dokumentow zgodnie z ust.3.
3. Integralnymi skfadnikami Umowy, poza niniejszymspeanowieniami, gnastpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowytanewgcazatacznik Nr 1,
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2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje tezimé wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
stanowjce zatgcznik Nr 2.

3) Wykaz podwykonawcow z kopiami umow, stangwyizalacznik Nr 3.

4) Dowod wniesienia zabezpieczenia angtego wykonania umowy, stanaygly zatacznik Nr 4.

§ 21.
1. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy zastosowanie znajdupdpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegolém nastpujace przepisy:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawiglicznych,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywijlny
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. W zakresie olgtym niniejsz umowg nie stosuje giprzepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczcych zagcia pasa drogowego.

§ 22.

Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowieniniejszej umowy nie powoduje niewsosci pozostatych.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowgdzie niewane w catdci lub czsci, nie kedzie to
mie¢ wptywu na moc obowizujaca pozostatej jej agci. W takim przypadku Strony zagia niewazne
postanowienie postanowieniem @a@jm Moc prawa.

§ 23.
Spory zwjzane z realizagjumowy Strony poddajrozstrzygngéciu Sgdu powszechnego wdeiwego
dla siedziby Zamawiagego.

§ 24.

Umowe niniejsz; sporadzono w dwdch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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wzor formularza Oferty — zag¢znik nr 4 do SIWZ
OFERTA

Do: Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruaska 174a,

85-844 Bydgoszcz,

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym pn: ,Pebudowa cagoéw pieszych na terenie
miasta Bydgoszczy w 2016 r. w ramach Bydgoskiego &tetu Obywatelskiego:

Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej do ul. Wilaskiej,

Zadanie nr 2 — Utwardzenie cagu pieszego pongdzy ul. Jedrzejowska i Nakielska,

Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego prz&jia dla pieszych na Osiedlu Gérzyskowo”

my nizej podpisani :

dziatapc w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonaw}o6
REGON: INIP: )

*) w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqce wspdlnie podac nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspdinikow spétki cywilnej lub
cztonkéw konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y)

1. Deklarujemy wykonanie zamowienia publicznego na wamkach okreslonych w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia, w tym umowy:

1) za Cerg: brutto: PLN,

(stownie: ),

(wynikaj aca z kosztorysow ofertowych, stanowaicych integralna czes¢ Oferty),

w tym podatek VAT : %,
w tym:
zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej do
ul. Wilenskiej ........... . PLN brutto
zadanie nr 2 — Utwardzenle qgu pleszego pormdzy uI Jc;drzejowskq i Naklelska ..........
..................................................................................................... PLN brutto
zadanie nr 3 - Budowa bezpiecznego prieja dla pieszych na Osiedlu Gorzyskowo

..PLN buutto

Uwaga: Wykonawca przed wypetnieniem pgszego punktu zoboydany jest zapozdasie z trescig pkt. 18.2. SIWZ.

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP ,wybor naszej ofertpedzie/nie kedzie* prowadzit do powstania u Zama-
wiajacego obowizku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatktow@row i ustug (*niewtasciwe skréli¢ )

W przypadku, gdy wybér oferty Wykonawdyedzie prowadzit do powstania u Zamawigiego obowjzku podatkowego
Wykonawca zobowizany jest wskazanazw (rodzaj) towaru lub ustug, cemego towaru lub ustugez kwoty podatku VAT .

Nazwa towaru lub ustug prowagzch do powstania u Zamawijaggo obowizku podatkowego, a w przypadku towar(ow
wymienionych w zajczniku nr 11 do ustawy o podatku od towar6éw i ustgniez jego symbol PKWiU.................. ...

oraz ceny tych towardw lub ustug bez podatku oRIOW | USHUQ ......coveveiiiis oo e *rrP| N
Art. 91 ust. 3a UPZP, ma zastosowanie w gpagicych przypadkach:
- wewnrgtrzwspolnotowe nabycie towarow **) TAK **) NIE
- wystepuje mechanizm odwréconego openia — zagcznik nr 11 do ustawy o podatku qd**) TAK **) NIE
towaréw i ustug
- import ustug lub import towaréw **) TAK **) NIE
- inny przypadek, j@i TAK, nalezy pod& podstaw prawnmi.............cooeeveiveneeneennenn. **) TAK **) NIE
Data
(podpis wykonawcy)
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*)  niewtaciwe skrélié,

**) w przypadku wikszej ilaci towardw i ustug prosimy o zadznik ich wykazu na oddzielnym arkuszu
Uwaga:! powysz tabek wypetniag wylgcznie Wykonawcy, ktérych wybdr ofertydrie prowadzit u Zamawigcego do powstania
obowigzku podatkowego tzn. kiedy to Zamawiay w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawijow niej ceny podatek VAT,
ktéry miatby obowizek rozlicz¢ zgodnie z obowizujgcymi przepisami.
*) W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wepalniegagcych s¢ o udzielenie zamdwienia patlaazwy, adresy, nr NIP i
nr REGON wszystkich wykonawcéw wspélnie ubigyah sie o udzielenie zamowienia.
**)  niepotrzebne skrdié,

2) w terminach zgodnych ze wzorem umowy.

3) na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji gkosci na okres (36,40,44,48)
.............. miesgcy.

4) zamOwienie zrealizujemy bez udziatu podwykonawcéw/adziatem podwykonawcéw, ktorym
powierzamy nasepujacy zakres:**)

a)

(powierzony zakres rob6t /€z zaméwienia )

b)

(powierzony zakabot / czs¢ zamowienia )
2. Oswiadczamy,ze sposoOb reprezentacji wykonawcow wspolnie ubiegaiych se o udzielenie
zamoéwienia dla potrzeb niniejszego zamowienia jes@stepujacy (art.23 ust.2 UPZP)**):

nazwa :

adres:

(poda’ nazwe i adres wykonawcy wyznaczonego do reprezentowgkianawcow wspolnie skiaday Ofert)

Uwaga: powysze pola wypetnigjjedynie wykonawcy wspélnie ubiegalych si o udzielenie zamodwienia

3. Do formularza oferty dotaczamy nasgpujace dokumenty i dwiadczenia:***)
a) stanowigce jej integralna czes¢é:
1) Kosztorys ofertowy,
2) petnomocnictwo/a e ile dotyczy*).

b) okreslone w pkt.11 SIWZ, dotycace:
1) potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstaawi.24 ust.1 UPZP,
2) potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w ppstvaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1
UPZP, w zakresie okémnym przez Zamawiagego w pkt. 10 SIWZ,
3) informacg o przynalenosci do grupy kapitatowej, zgodnie z art.26 ust 2dZBP

4. Dokumenty dolaczone do Oferty zawierag**) / nie zawierajg **) informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kw1993 r. o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji.

Dokumenty zawieragce informacje stanowte tajemni¢ przedstbiorstwazawarte g na stronach
daiczonych do Oferty. **)/****) oraz

dowody na wykazanie,z zastrzeone informacje stanowitajemnie przedsgbiorstwa zawartess
na stronach ...................... :

5. Wadium wnieslismy w formie/formach**) w kwocie PLN.

Wadium wniesione w pigmdzu naléy zwrécé na konto w Banku

Nr konta
6. Osobm uprawniona do kontaktow z Zamawiajgcym jest:
agalm pod Nr tel.: Jfaxu: ,
w godz.: od do
Data
(podpis wykonawcy)
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7. Wszelkg korespondencg zwigzana z niniejSzym posépowaniem prosz kierowag:

na adres :
Nr faxu : e-mail :
**) niepotrzebne skréi¢,
k) zaleca sig, zeby wykonawca do oferty dokzyt spis dokumentéw iwiadcze, o ktérych mowa w pkt.3

**x). zaleca sig, zeby dokumenty zawieraje informacje, o ktérych mowa w pkt.4, wykonawoaykw oddzielnej wewrtrznej kopercie z oznako-
waniem: TAJEMNICA PRZEDSBIORSTWA, lub sgii (zszyt) oddzielnie od pozostalych, jawnych el¢avenferty.

Data

(podpis wykonawcy)

Zarzd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 36



Nr sprawy 033/2016 SIwWZz

X¥r - gwiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu - geknik Nr 6 do SIWZ

WYKONAWCA. .......ceveeiiiiiiiiiei e eeeeee e
(czytelna nazwa i adres angdwcy)

Oswiadczenie o spetnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu

Ubiegajc sk o udzielenie zamowienia publicznego w trybie papgt
nieograniczonego

Przebudowa cagdéw pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016w.ramach

Bydgoskiego Budetu Obywatelskiego:

Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej
do ul. Wilenskiej,

Zadanie nr 2 — Utwardzenie cagu pieszego ponedzy ul. Jedrzejowska i Nakielska,
Zadanie nr 3 —-Budowa bezpiecznego prz&ggia dla pieszych na Osiedlu
Gorzyskowo

zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 200#Prawo zaméwig pu-
blicznych — dalej UPZRDz. U. z 2015 poz. 2164)swiadczam,ze spetniam
warunki udziatu w niniejszym pospowaniu, okrélone przez Zamawiat
cego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP, w punkcié&SIWZ.

DATA oo e

oswiadcze woli w imieniu wykonawcy)

Powysze dwiadczenie nably ztayé w oryginale.
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Wzér - gwiadczenie o braku podstaw do wykluczeniagaatik Nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA......ceveiiiiiiiiiieeeee e
(czytelna nazvealies wykonawcy)

Oswiadczenie o braku podstaw do
wykluczenia

Ubiegapc sk o udzielenie zamowienia publicznego w trybie pazgdl nieograniczone-
go

pn: Przebudowa ciagow pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016m ramach
Bydgoskiego Budetu Obywatelskiego:

Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej
do ul. Wilenskiej,

Zadanie nr 2 — Utwardzenie cagu pieszego pongdzy ul. Jedrzejowska i Nakielska,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego przgjia dla pieszych na Osiedlu
Gorzyskowo

oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z powodu niespetnianiarunwkow,
o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29cgnja 2004r. Prawo zamoé-
wien publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

DAta ..o
(podpis(y)osoby(oséb) uprawnionej(ych) do skladania
oswiadcze woli w imieniu wykonawcy)
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Wz0r gwiadczenie - zglcznik Nr 8 do SIWZ

WYKONAWCA: ...ovvveiiiiiiieee e
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

Informacja o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Ubiegajc sk o udzielenie zamowienia publicznego w trybie papgt
nieograniczonego
pn: Przebudowa ciagow pieszych na terenie miasta Bydgoszczy w 2016m ramach
Bydgoskiego Budetu Obywatelskiego:
Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrgo od ul. Pomorskiej
do ul. Wilenskiej,
Zadanie nr 2 — Utwardzenie cagu pieszego ponedzy ul. Jedrzejowska i Nakielska,
Zadanie nr 3 — Budowa bezpiecznego przgia dla pieszych na Osiedlu
Gorzyskowo

informuje, ze:

*- nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw ( Dz.U. Nr p0z.331, z pzn. zm.).

(podpis(y)osoby(oséb) uprawnionej(ych) do sktadaniwiadcze
woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA: Niniejszg informacg sktada kady z Wykonawcow wspolnie ubiegalych sé o udzielenie za-
mowienia.

Powyzszy informacg nalery ztozy¢ w oryginale.

jesli dot. wypetniag jedynie Wykonawcy, ktorych to dotyczy

Powyzsze dwiadczenie naléy ztozy¢ w oryginale.
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