| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

l ZARZAD DROG MIEJSKICH
,,

Dotyczy:

Treé¢ zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i ZMIANA Nr 3 tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz art. 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) — dalej UPZP,

zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu [’ % .06.2016 r.

postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. ,,Budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Pileckiego

oraz budowa ul. Swiekatowskiej w Bydgoszczy”, Nr sprawy 028/2016.

Zamawiajacy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze zgodnie

z art. 38 ust1 UPZP, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajacego o wyjasnienie treéci SIWZ,

a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien :

Uwaga: Ttem koloru idftego zaznaczono tres¢ wyjasniern Zamawiajgcego, ktére wptynety na
zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

1. Pytania - zestaw lll, z dnia 06.06.2016 r.
Pytanie nrlll/1

Zapisy SST dotyczgce zageszczen i wolnej przestrzeni w warstwie wskazujg na brak korelacji

pomiedzy wymaganiami zageszczeh na poziomie 98% i wolnej przestrzeni w warstwie

(wymagane zageszczenie takie same jak probek przygotowanych laboratoryjne). Poniewaz
przyjety praktyka inzynierska oraz obecnym trendem jest ze wolnej przestrzeni w wbudowanej

warstwie jest wigcej niz w probkach zageszczanych laboratoryjnie min. ze wzgledu na wymagany

wskaznik zgeszczenia na poziomie 98%. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane sprzecznych
zapiséw SST dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni w warstwie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajqcy oczekuje wykonania nawierzchni asfaltowych zgodnie z zapisami poszczegdlnych
SST dotyczqcych mieszanek mineralno-asfaltowych.
Pytanie nr lll/2

Dot. poz. 26 kosztorysu ofertowego. Prosimy o rozszerzenie zapiséw przywotanej do w/w pozycji

kosztorysowej SST D.02.03.01 o zapisy dot. wykonania wymiany gruntu. Udostepniona przez
Zamawiajgcego SST dotyczy jedynie wykonania nasypéw i plantowania skarp i korony nasypdw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
SST D.02.03.01 zostaje rozszerzona o zapisy dotyczgce wymiany gruntu.

Dotychczasowq SST D.02.03.01 Wykonanie nasypow zastepuje zmieniona SST D.02.03.01
Wykonanie nasypow i wymiany gruntu, ktéra stanowi zmiane zatgcznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr lil/3

Dot. poz. 26 kosztorysu ofertowego. Prosimy o potwierdzenie, ze w powyzszej pozycji nalezy
wyceni¢ wymiane gruntu, a nie wykonanie nasypow.

Wyijasnienia Zamawiajgcego:
Potwierdzamy, zZe w tej pozycji nalezy wyceni¢ wymiane gruntu.
Pytanie nr lli/4

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zakoriczenie przez Wykonawce wszelkich rob6t objetych niniejszym
postepowaniem w 2016 roku?
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie wszystkich robot w roku 2016 na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzqdzonego przez Wykonawce.
Pytanie nrlil/5

W przypadku, gdy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie wszystkich robét objetych niniejszym
postepowaniem w biezagcym roku, prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

catkowitg warto$¢ Umowy w 2016 roku? Jezeli nie to prosimy o podanie limitéw finansowych na
lata 2016, 2017.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajqcy dokona ptatnosci na warunkach, zgodnie z zawartqg Umowg, przy czym za roboty
wykonane w roku 2016 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokosci
posiadanych srodkéw finansowych na rok 2016 r., pozostatq kwote wynagrodzenia Zamawiajqcy
zaptaci najwczesniej w styczniu 2017 r. Na tym etapie postepowania Zamawiajgcy nie podaje
informacji dotyczgcych limitoéw finansowych na lata 2016, 2017.

Pytanie nr lll/6

Prosimy o podanie ilosci tablic informacyjnych, jakie jest zobowigzany ustawi¢ Wykonawca
(zgodnie z punktem 1.1.22 Szczegdtowych warunkéw Umowy).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy przewidziec ustawienie 5 szt. tablic informacyjnych.

Pytanie nrlll/7

Po czyjej stronie, Wykonawcy czy Zamawiajacego, jest zapewnienie nadzoru archeologicznego?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zapewnienie nadzoru archeologicznego nalezy do Zamawiajgcego.

Pytanie nr 111/8

Prosimy o informacje, kto ponosi koszty ew. badan archeologicznych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Koszty ewentualnych badar archeologicznych wynikajgcych z petnionego nadzoru archeologicznego,
poniesie Zamawiajqcy.

Pytanie nr lll/9

Prosimy o podanie ilosci i rodzaju budynkdw, ktérych stan Wykonawca jest zobowigzany
udokumentowal przed przystapieniem do robét budowlanych (zgodnie z punktem 2.5.5
Szczegbtowych warunkéw Umowy).

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Piecdziesigt budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.
Pytanie nr lll/10

Czy Zamawiajacy planuje ustanowienie na budowie nadzoru geotechnicznego? Jezeli tak to
prosimy o informacje kto, Zamawiajacy czy Wykonawca, poniesie koszty tego nadzoru?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na chwile obecng Zamawiajqcy nie planuje ustanowienia na budowie nadzoru geotechnicznego.
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, koszty poniesie Zamawiajgcy.

Pytanie nrlli/11

Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie ofertowym, gdzie nalezy uwzgledni¢ ewentualne
odwodnienie wykopéw za pomocg igtofiltréw przy budowie Kanalizacji deszczowej.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W cenach jednostkowych pozycji wycenianych na podstawie SST 03.02.01 nalezy uwzglednic
koszt odwodnienia wykopdw (podstawa ptatnosci pkt. 9.1.g), sposob odwodnienia wg uznania

Wykonawcy, poprzez tymczasowe studnie i rury drenarskie z ich rozbiorkq lub systemem
igtofiltrow.



Pytanie nr l11/12

Prosimy o podanie jakiej sztywnosci obwodowej { symbol SN) ma by¢ drenaz odwadniajacy.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zastosowac typowe rury drenarskie PCV (rury dostepne w jednej sztywnosci obwodowej).
Pytanie nr l11/13

Prosimy o podanie parametréw technicznych jakie ma spetnia¢ geowtdknina przy drenazu
odwadniajgcym.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Istotne parametry geowtdkniny z widkien polipropylenowych lub poliestrowych:
e charakterystyczna wielos¢ poréow: 90-120 um,
e wodoprzepuszczalnosc¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 90l/m2/s,
e wytrzymatosc na rozcigganie: 7-10 kN/m.

Pytanie nrlll/14

Prosimy o podanie $redniej wysokosci o jakg nalezy podnies¢ istniejace studnie DN1200 w ilosci
42 szt.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Podniesienie o 1 element, tj. 0,5 m.
Pytanie nr llI/15

Prosimy o informacje czy pozycje nr 143 i 145 z kosztorysu ofertowego dotycza tych samych
studni czy tez tacznie do wyregulowania jest 84 szt.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
tqcznie do wyregulowania sq 42 studnie.
Pytanie nrl1l/16

Prosimy o okreslenie na czym ma polegac regulacja pionowa istniejgcych hydrantéw. Jesli majg
zosta¢ wyregulowane tylko w pionie, to prosimy o podanie wysokosci o jakg nalezy podniesc¢
kazdy hydrant.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Hydranty nalezy regulowaé w zakresie do ok. 0,5 m. NaleZy przewidzie¢ koniecznosc ich
wydtuzenia lub skrdcenia.

Pytanie nr lll/17

Prosimy o udostepnienie wszystkich aktualnych uzgodnien branzowych dotyczacych budowy
Kanalizacji deszczowe;j.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy udostepnia kopie (skany) warunkéw technicznych MWiK dotyczqcych budowy
ulicy, ktore stanowiq uzupetnienie zatgcznika Nr 2 do SIWZ.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w MWiK nie byto wymagane.

. Pytanie- zestaw 1V, z dnia 07.06.2016 r.
Pytanie nrIV/1

Prosze o wyjasnienie czy oswietlenie ulic z szafki o$wietleniowej SW-026 przy ul. Ludwikowo tez
wchodzi w zakres rob6t do wykonania?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Szafka SW-026 to jest szafka SO-165. Omytkowo zostaty umieszczone 2 schematy. Prawidtowym
schematem jest SO-165.

Pytanie nrIV/2
Prosze o zamieszczenie przedmiaréw robét dla robét elektroenergetycznych.



Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Przedmiar robot energetycznych zamieszczony jest w kosztorysie ofertowym — poz. 235 do 296.
Pytanie nrV/3

W kosztorysie branzy energetycznej - poz. 248 jest obrébka kabla i podtaczenie 1 kpl. wg.
dokumentacji takich podtaczen jest 120;

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajqcy oznaczajgc ,,1 komplet” ma na mysli wszystkie potqczenia i obrobki jakie wystepujg
na zadaniu.

Pytanie nrIV/4
W kosztorysie branzy energetycznej - poz. 255 - demontaz linii niskiego napiecia o przekroju

70-95 mm?2 bez demontazu izolacji - do ponownego uzycia YAKY 4x120 - pozycja wg katalogu do
kosztorysowania dotyczy linii nn napowietrznej a nie kabla - prosze o wyjasnienia.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pozycja 255 pozostaje bez zmian — dotyczy demontazu linii kablowej.

Pytanie nrIV/5

W kosztorysie branzy energetycznej - poz. 261 demontaz ztgczy na stupach szt 25 - czego dotyczy?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pozycja 261 pozostaje bez zmian. Jest ona nastepstwem pozycji — demontaz stupow
pojedynczych o dt. do 10 m — szt. 25.

Pytanie nrIV/6

W kosztorysie branzy energetycznej - poz. 282 montaz ustoju Uo wierconego szt.1 - czego
dotyczy? (montaz ustojéw w katalogu do kosztorysowania wystepuje tgcznie z montazem stupéw.)

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy skresla pozycje 282 kosztorysu ofertowego.

W zwiqzku z tym, Zamawiajgcy dostarcza nowy dokument zawierajgcy zmiany tresci SIWZ
wynikajgce z udzielonych wyjasnien, oznaczone: ,,KOSZTORYS OFERTOWY - zamienny”,
stanowiqcy zmiane zatgcznika Nr 5 do SIWZ.

. Pytanie- zestaw V, z dnia 07.06.2016 r.

Pytanie nr V/1

Czy zamawiajacy dysponuje AKTUALNYMI uzgodnieniami z Orange Polska S.A. dotyczacymi
przebudowy sieci teletechniczne;j.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, dysponuje.

Zamawiajqcy udostepnia kopie (skany) aktualnych uzgodnieri z Orange Polska S.A. dotyczgcych
przebudowy sieci teletechnicznej, ktére stanowiq uzupetnienie zatqcznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr V/2

Czy zataczony do postepowania projekt branzy teletechnicznej zostat uzgodniony i

zaakceptowany przez wilasciciela sieci; to jest Orange Polska S.A. i uzgodnienie jest nadal
aktualne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Projekt zostat uzgodniony.

Zamawiajqcy udostepnia kopie (skany) aktualnych uzgodnieri z Orange Polska S.A. dotyczgcych
przebudowy sieci teletechnicznej, ktore stanowiq uzupetnienie zatgcznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie nrVv/3

W opisie do projektu wykonawczego (branza teletechniczna) mowa jest o zatgcznikach takich jak:

- zestawienie podstawowych materiatow,



- zatgczniki paszportyzacji kabli TP S.A.

Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ kompletny projekt wraz z uzgodnieniami?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Projekt branzy teletechnicznej zostat zamieszczony w materiatach przetargowych na stronie
Zamawiajgceqo.

Zamawiajgcy udostepnia zestawienie podstawowych materiatow, aktualne uzgodnienia i warunki
przebudowy, ktére stanowiq uzupetnienie zatqcznika Nr 2 do SIWZ.

Zatqczniki paszportyzacji kabli udostepnimy na etapie wykonawstwa.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy dostarcza dodatkowy przedmiar na zakres przebudowy
swiatfowodow, zawarty w nowym zmienionym kosztorysie ofertowym, oznaczonym:
,KOSZTORYS OFERTOWY — zamienny”, stanowiqcy zmiane zatqcznika Nr 5 do SIWZ.

. Pytanie- zestaw VI, z dnia 07.06.2016 r.
Pytanie nrVi/1

Czy Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew w okresie legowym ptakéw?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W zwiqzku z tym, Ze inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji ZRID decyzja na wycinke
drzew nie jest wymagana. Wycinka drzew w okresie legowym bedzie wykonywana na podstawie
przeglgdu dokonanego przez nadzdr ornitologiczny.

Pytanie nr VI/2

Czy Zamawiajgcy wymaga ustanowienia na budowie nadzoru ornitologicznego? Jezeli tak to
prosimy o wskazanie kto, Zamawiajgcy czy Wykonawca, poniesie koszty tego nadzoru.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W zwiqgzku z powyZzszym nadzor ornitologiczny bedzie konieczny. Koszty nadzoru poniesie
Zamawiajqcy.

. Pytanie- zestaw VI, z dnia 14.06.2016 r.
Pytanie nr VIl/1

Po odbyciu wizji lokalnej na ul. Siedleckiej stwierdzono duzg liczbe istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych oraz skrzynek wodociggowych i gazowych. Istniejgce wtazy na Kanalizacji
sanitarnej s w dobrym stanie, lecz nie posiadajg loga MWiK Bydgoszcz. Prosimy o informacje
czy nalezy wymieni¢ wszystkie istniejace wlazy na wtazy posiadajace logo MWIiK Bydgoszcz
»Kanalizacja sanitarna”?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy wymienic¢ tylko wtazy i skrzynki uszkodzone. llos¢ wtazow i skrzynek uszkodzonych
zostanie ustalona na podstawie przeglgdu dokonanego przed rozpoczeciem robdt z udziatem
MWiK lub Zaktadu Gazowniczego. SST D.10.12.03 - Regulacja wysokosciowa studzienek dla
urzqdzen podziemnych, przewiduje zastosowanie materiatéw nowych w przypadku uszkodzer.

Pytanie nr VII/2
Prosimy o informacje, kto ma dostarczy¢ whazy podlegajgce wymianie na Kanalizacji sanitarnej?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wrtazy i skrzynki na wymiane powinien dostarczy¢ wykonawca.

. Pytanie - VIIl, z dnia 14.06.2016 r.

Zgodnie z trescig punktu 3.1 projektu wykonawczego branzy ,Zielen” wykonawca w ramach
rekompensaty za kazde usuniete drzewo winien nasadzi¢ jedno mtode drzewo rodzimego
gatunku. W zatgczonym przez Zamawiajacego kosztorysie ofertowym, w pozycjach o nr 16-18
ujeto usuniecie 109 drzew, natomiast pozycja o nr 87 kosztorysu moéwi o koniecznosci
nasadzenia 23 drzew. Prosze o jednoznaczne okreslenie liczby koniecznych nasadzen.



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Nalezy wyceni¢ nasadzenie 109 szt. drzew w zwiqgzku z tym Zamawiajgcy zmienia w poz. 87
kosztorysu ofertowego ilos¢ drzew do posadzenia na 109 szt.

Zamawiajqcy dostarcza nowy dokument zawierajgcy zmiany tresci SIWZ wynikajqce z udzielonych
wyjasnieni, oznaczone: ,,KOSZTORYS OFERTOWY — zamienny”, stanowigcy zmiane zatqcznika
Nr 5 do SIWZ.

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajgcy zmienia tresc¢

SIWZ w zakresie okreslonym w pkt I. zaznaczonym tiem koloru zéitego, ktéra nie prowadzi do
zmiany tresci ogtoszenia o0 zamodwieniu.

W zwigzku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 3 tresci SIWZ nieprowadzgcy do zmiany tresci
ogloszenia o zamdwieniu, wymagajacq jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przediuza termin sktadnia ofert do dnia
22 czerwca 2016 r. godz. 08:45 i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt
16.18,17.2i17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ

Zapis: ,Nie otwierac przed dniem 21.06.2016 r. godz. 09:00"
otrzymuje brzmienie:
,Nie otwierac przed dniem 22.06.2016 r. godz. 09:00”

. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: , Termin sktadania ofert uptywa w dniu 21.06.2016 r. godz. 08:45"
otrzymuje brzmienie:
»Termin sktadania ofert uptywa w dniu 22.06.2016 r. godz. 08:45”"

. w pkt 17.6 SIWZ

Zapis: , Termin otwarcia ofert: w dniu 21.06.2016 r. godz. 09:00”
otrzymuje brzmienie:
»Termin otwarcia ofert: wdniu22.06.2016 r. godz. 09:00”

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 3 tresci SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, stajg sie

obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.
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