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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Budowa mostu przez Kanat Bydgoski z prze budow g Wezla
Zachodniego w Bydgoszczy Etap ll-a
Numer ogtoszenia: 270246 - 2014; data zamieszczenia :13.08.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
[1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego: Budowa mostu przez Kanat Bydgoski z przebudowg Wezta
Zachodniego w Bydgoszczy Etap ll-a.
[1.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.
[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwienia: Zamowienie obejmuje wykonanie roboét
budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP w zwigzku z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.;. -
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych w zakresie i na warunkach
szczegOtowo okreslonych w nastepujacych dokumentach, stanowigcych integralng czesé SIWZ: 1) dokumentaciji
projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST), opracowanych przez
biuro projektéw: Voessing Polska Sp. z 0. 0., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznan, 2) wzorze kosztorysu ofertowego
zawierajgcego przedmiar robot podzielony na dwa zakresy: Etap ll-al (UNIA) - objety dofinansowaniem ze $rodkéw Unii
Europejskiej, Etap IlI-a2 - nie objety dofinansowaniem, 3) wzorze umowy, ktére dostepne sg na stronie internetowej
Zamawiajgcego, w miejscu ogtoszenia niniejszego postepowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl. Uwaga: W przypadku
wystgpienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej zalgcznikach (m.in. w programie funkcjonalno-uzytkowym) nazw wiasnych (np.
materiatéw) wskazujacych na producenta i konkretny typ katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowac
jako przyktadowy i czyta¢ z klauzulg --lub réwnowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych,
jakosciowych oraz estetycznych--..
11.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie K uzupetniaj gcych:

Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie n uzupetniaj gcych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie wykonawcy zamowien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP,

polegajacych na wykonaniu tego samego rodzaju zaméwien, co objete zaméwieniem podstawowym. Zamawiajacy udzieli
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zamoOwien uzupehiajacych tylko wtedy, gdy bedzie posiadat srodki finansowe na ich wykonanie. Laczna wartosc
zamoOwien uzupetniajacych nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zaméwienia podstawowego. Na okolicznos¢ wystgpienia
zamowien uzupetniajgcych, zostanie zawarta umowa w trybie zamdéwienia z wolnej reki.

[1.1.6) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.22.11.11-3, 45.23.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.24.00.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty cz e$ciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.10.2015.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

l1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajacy zgda wniesienia wadium w wysokosci 280 000,00 (stownie: dwiescie
osiemdziesiat tysiecy 00/100) PLN, przed uptywem terminu sktadania ofert. 2. Zamawiajacy dopuszcza wniesienie wadium
wytacznie w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 UPZP. 3. Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego - Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tj. Bank Polska Kasa
Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacjg: WADIUM - Budowa mostu przez
Kanat Bydgoski z przebudowg Wezta Zachodniego w Bydgoszczy Etap ll-a - Nr sprawy 039. 4. Wadium wnoszone w formie
poreczen lub gwarancji powinno byé wystawione na Zamawiajacego: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz. 5. Dowdd wniesienia wadium nalezy dotaczy¢ do oferty w nastepujacej
formie: 1) potwierdzenie wptaty lub przelewu pieniedzy na rachunek bankowy Zamawiajgcego - zaleca sie dotaczy¢ w formie
kserokopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji, okreslong w rejestrze sadowym lub innym dokumencie, 2) potwierdzenie wniesienia wadium
w pozostatych formach okreslonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wylgcznie w formie oryginatu dotgczonego do oferty. 6. Wadium
pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i bedzie zwrécone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie okreslonym w art. 46
UPZP. 7. Wadium winno by¢ wazne przez okres zwigzania oferta.
[1.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIA NIA TYCH
WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre slonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa naktadaj a
obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan, ktorych spetnianie Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
w sposob szczegoélny. W zwigzku z tym iz, Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny
spetniania tego warunku, za jego spetnienie uzna, ztozone oswiadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu.
111.3.2) Wiedza i do swiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ sie wykonaniem w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
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skltadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegajacej na: 1) wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o
powierzchni nie mniejszej niz 5000 m2; 2) utozeniu w jednym zadaniu nawierzchni z kostki betonowej o
powierzchni nie mniejszej niz 2000 m2; 3) budowie obiektu mostowego (mostu, wiaduktu, estakady) stalowego z
wspoipracujaca ptytg zelbetowg o dtugosci obiektu nie mniejszej niz 60 m; 4) wykonaniu w jednym zadaniu
zelbetowych pali fundamentowych duzych srednic (min & 800) o tgcznej diugosci nie mniejszej niz 250 m w
ramach jednej roboty budowlanej. Warunek bedzie spetniony kiedy wykonawca wykaze wykonanie ww. zakresu
rob6t budowlanych tgcznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (zakres robét okreslony w pkt.1), 2), 3) i 4)
wykonawca zrealizowat w odrebnych zadaniach). Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w
postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spetnia/nie spetnia, na podstawie dokumentow
dotgczonych przez wykonawce do oferty, okreslonych w pkt. 11.1 SIWZ Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spoétka cywilna), ww. warunek udziatu w
postepowaniu spetniajg tacznie. Wykonawca moze polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ sie dysponowaniem odpowiednim potencjatem technicznym, w tym
sprzetem specjalistycznym okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
minimalnej liczbie i o minimalnej wydajnosci, gwarantujacym wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz wytwornig,
konstrukcji stalowych posiadajgca stosowny certyfikat Instytutu Badawczego Drég i Mostéw do wytwarzania i
montazu konstrukcji stalowych. Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatlu w postepowaniu, zostanie
dokonana zgodnie z kryterium spelnia/nie spetnia, na podstawie dotgczonego przez wykonawce do oferty zgodnie
z art. 44 UPZP, oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamdéwienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spotka cywilna), ww. warunek udziatu w
postepowaniu spetniajg tacznie. Wykonawca moze polegaé na potencjale technicznym innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ sie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia
gwarantujgcymi wlasciwag jakos¢ robot budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym
nie mniejszym niz okreslone ponizej, tj.: 1) kierownik budowy, wymagana liczba oséb: 1, minimalne kwalifikacje
zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub
mostowej bez ograniczeh, minimalne doswiadczenie zawodowe: pieé lat doswiadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik rob6t drogowych lub mostowych;
kierownik budowy moze petni¢ jednoczesnie funkcje kierownika rob6t drogowych lub mostowych; 2) kierownik
robot mostowych, wymagana liczba os6b: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci mostowej bez ograniczen, minimalne doswiadczenie
zawodowe: trzy lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robot
mostowych lub kierownik budowy; kierownik robét moze pei¢ jednoczesnie funkcje kierownika budowy; 3)

kierownik robét drogowych, wymagana liczba osob: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez ograniczeh, minimalne
doswiadczenie zawodowe: trzy lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik rob6t drogowych lub kierownik budowy, kierownik rob6t moze peni¢ jednoczesnie funkcje kierownika
budowy; 4) kierownik robot elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych, wymagana liczba oséb: 1, minimalne
kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
minimalne doswiadczenie zawodowe: trzy lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi
jako kierownik rob6t elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub kierownik budowy; 5) kierownik robét
teletechnicznych, wymagana liczba oso6b: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalno$ci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie, minimalne doswiadczenie
zawodowe: trzy lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robot
teletechnicznych lub kierownik budowy; 6) kierownik robét sanitarnych, wymagana liczba oso6b: 1, minimalne
kwallifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen, minimalne do$wiadczenie zawodowe: trzy lata doswiadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik rob6t sanitarnych lub kierownik budowy. Wymienione wyzej
osoby winny posiada¢ uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg
stanu prawnego obowigzujgcego na dzien wszczecia postepowania ) lub posiadac kwalifikacje zgodnie z
postanowieniami art.12a tejze ustawy lub rownowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci.
Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
spetnia/nie spetnia, na podstawie dokumentdéw dotaczonych przez wykonawce do oferty, okreslonych w pkt. 11.1
SIWZ. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum,
spotka cywilna), ww. warunek udziatlu w postepowaniu spetniajg tacznie. Wykonawca moze polega¢ na osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go z nim
stosunkow.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamdéwienia, tj. posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa, w wysokosci nie mniejszej niz 5 000
000,00 (stownie: pie¢ milionéw 00/100) PLN. W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzajgcych sytuacje
finansowg wykonawcy kwoty zostaty okreslone w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy do oceny spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, przeliczy je wg sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogtoszenia o
zamoOwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogtoszenia NBP nie
opublikowat srednich kurséw walut, do przeliczenia przyjety zostanie pierwszy sredni kurs NBP opublikowany po
tej dacie. Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z
kryterium spetnia/nie spetnia, na podstawie dokumentéw dotgczonych przez wykonawce do oferty, okreslonych w
pkt. 11.1. SIWZ. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP (np.

konsorcjum, spétka cywilna), ww. warunek udziatu w postepowaniu spetniajag tacznie. Wykonawca moze polegac

http://bzp0.portal .uzp.gov.pl/index.... 2014-08-13



Strona5z 12

na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow.
11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W PO STEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprécz o swiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatlgczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy

zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e wykaz o0soOb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoOwienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oSwiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,

jezeli ustawy nakiladajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedktada nastepujace dokumenty dotyczace podmiotéw, zasobami ktorych

bedzie dysponowat wykonawca:

e informacje banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg innego podmiotu, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia;

e inne dokumenty dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowe;j i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie z art. 26 ust. 2c UPZP, moze przedstawi¢ inny

dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetianie opisanego przez zamawiajgcego warunku.;
I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy przedio zy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania
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wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo skladania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej, przedkiada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania

ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania

wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, UStUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJ A OKRESLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi od powiadaj g okre slonym

wymaganiom nale zy przedio zyé:

e inne dokumenty

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pk  t111.5)
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[11.4.1) W zakresie wykazania spetiania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1. Jezeli
wykonawca, wykazujgc spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 10 SIWZ, polega na zasobach (wiedzy i
doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamdéwienia oraz zdolnosciach finansowych) innych podmiotéw na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia.
Pisemne zobowigzanie innego podmiotu nalezy ztozy¢ w oryginale. Pisemne zobowigzanie musi w spos@b wyrazny i
jednoznaczny wyrazaé¢ wole udzielenia wykonawcy, ubiegajagcemu sie 0 zamdwienie odpowiedniego zasobu oraz musi
wskazywac: a) nazwe dajacego zobowigzanie oraz wskazanie siedziby; b) nazwe podmiotu , ktérego to dotyczy (czyli
wykonawece); c) okreslenie zadania, w przypadku niniejszego zamoéwienia to Budowa mostu przez Kanat Bydgoski z
przebudowag Wezta Zachodniego w Bygoszczy Etap ll-a; d) zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, (tj.
informacje, jakie konkretnie zasoby zostang udostepnione); e) spos6b wykorzystania przez wykonawce zasobéw innego
podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia, (tj. informacje, jak zasoby te beda wykorzystywane przy realizacji zamowienia); f)
charakter stosunku, jaki bedzie tgczyt wykonawce z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca
bedzie nimi dysponowat); g) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia (o ile rodzaj i charakter
zasobu takiego udziatu bedzie wymagal). 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy: 1.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie
wykazujg brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia z powodu niespetniania warunkow, o
ktorych mowa w art. 24. ust.1 UPZP, w zwigzku z tym kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia skfada, przez dotaczenie do oferty, dokumenty wymienione w pkt. 111.4.2. ogtoszenia. 2. Jezeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 111.4.3.1) ogloszenia, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktérym okresla sie
takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed whasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje sie odpowiednio. 3.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do wtasciwych organéw odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o

udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie R umowy oraz okre s$lenie warunkéw zmian
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Zmiany Umowy okreslono we wzorze Umowy stanowiacym zatacznik Nr 2 do SIWZ, w klauzuli 10.1.1. szczeg6towych
warunkéw umowy (SWU): 10.1.1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do
tresci oferty w zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zaméwienia samodzielnie lub/i
przy udziale Podwykonawcow, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiajgcego; 2)
ceny Umowy, ktéra moze ulec zmianie w przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT; b) wykonania mniejszego
zakresu robot niz zakres okreslony w kosztorysie ofertowym wynikajgcych z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23.
OWU i wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w klauzuli 2.3.6. OWU; c¢) wykonania rob6t zamiennych w rozumieniu
klauzuli 1.1.24. OWU i wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w klauzuli 2.3.7. OWU; d) wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w klauzuli 4.18 OWU; e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamowienia wad projektowych,
skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien dokumentacji, w celu wykonania zaméwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem, majgcych wptyw na cene ofertowa; 3) przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t, co moze nastgpi¢ w
przypadku: a) niemoznosci realizacji rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych rob6t lub gdy
obowigzujace przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot; b)
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemozliwych do przewidzenia,
wstrzymujacych lub op6zniajacych realizacje rob6t bedacych przedmiotem umowy; c) wystgpienia innych okolicznosci poza
wynikajacymi z uchybienia Wykonawcy lub za, ktére Wykonawca jest odpowiedzialny; d) gdy umowa nie moze byé
realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej; €) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w
stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wpltyw na termin realizacji; f) w przypadku ujawnienia w trakcie
realizacji zamoéwienia wad projektowych, skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét, majacych wplyw na termin zakonczenia roboét; g)
koniecznos$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego; h) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjajg lub uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie zaplanowanych robét, w szczegélnosci zgodnie z harmonogramem, z technologig realizacji rob6t, z
odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, termin moze ulec
przedtuzeniu, jedynie o ilos¢ dni, w ktérych niemozliwe byto wykonanie robot; i) wystapienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej lub gestoréw sieci uzbrojenia,
ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg; j) wystapienia op6znienia w wydaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wtasciwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia sga zobowigzane na
mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérych ww. decyzje,
zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢; k) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy; |) wstrzymania rob6t lub przerwy w realizacji rob6t, powstatej z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego; m)
wystgpienia koniecznosci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych, ktére moga skutkowac niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy w przyjetym terminie
zakonczenia robét; n) wystapienia odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy; o) konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen
organ6w uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytkéw, itp.; p) zwioki w przekazaniu terenu budowy
przez Zamawiajgcego; q) jezeli termin przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni od planowanego terminu jego

przekazania, okreslonego w klauzuli 3.2.1. pkt.1) SWU; r) z powodu dziatan 0s6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie
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przedmiotu umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron; s) zmiany etapowania przedmiotu
umowy, zakresu robot objetych poszczegdlnymi etapami; 4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przediuzenie
terminu zakonczenia robdt moze nastapi¢ w przypadku: a) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; c) odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélnosci braku zinwentaryzowania
podziemnych sieci, instalacji i urzadzen lub obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposéb wadliwy,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych; d) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych w Swietle przyjetych dotychczasowych zatozeniach technologicznych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy; e) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy; f)
zastosowania innych technologii wykonania robot - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia
kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sa spowodowane okolicznosciami, takimi jak: - niedostepnos$é na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych
materiatow lub urzadzen; - pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci rob6t; - pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonania prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 5) zmiany os6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem,
ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zamowienie publiczne; 6) zmiany Podwykonawcdw, w tym podmiotow
trzecich, na zasobach ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkow udziatlu w postepowaniu, na
zasadach okreslonych w klauzuli 4.3; 7) zmiany zapiséw dotyczacych bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub ustug wchodzacych w zakres wykonywanych robét
budowlanych, wynikajgcych z dostarczonych Zamawiajgcemu postanowien umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w
klauzuli 4.3.10. OWU oraz zmian zapiséw dotyczacych kar umownych i odstgpienia od umowy, stanowigcych konsekwencije
zmiany pfatnika naleznosci naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 8) zmiany zapiséw dotyczacych
terminu dostarczenia Zamawiajgcemu projektu/éw Umowy/6w o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska € pod adresem: Bezplatnie na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego. Odpfatnie za cene 400,00 PLN w siedzibie Zamawiajgcego, okreslonej w pkt 1.1 ogtoszenia, w pok. 406/1V

p..

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert:  02.09.2014 godzina 10:45,
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miejsce: w siedzibie Zamawiajgcego, okreslonej w pkt 1.1 ogtoszenia, w pokoju nr 20 (kancelaria/parter)..

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  ace finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii Europejskiej: 1.
FINANSOWANIA PROJEKTU-PROGRAMU ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ: Czes$¢ przedmiotowego przedsiewziecia
bedzie wspoffinansowana przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, Priorytet VIl Transport Przyjazny Srodowisku, Dziatanie: 7.3 Transport miejski w
obszarach metropolitalnych. 2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMOWIENIA (ciag
dalszy pkt I1.1.4 ogtoszenia): ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH STANOWIACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
OBEJMUJE, W SZCZEGOLNOSCI: 1. BUDOWE MOSTU PRZEZ KANAL BYDGOSKI: Konstrukcje ustroju niosacego
stanowig dzwigary stalowe. Na dzwigarach stalowych zelbetowa ptyta pomostu. Posadowienie posrednie obiektu za
pomocg fundamentu ptytowego-palowego. Przyczéiki obiektu zaprojektowano w postaci uktadu masywnych $cian czotowych
i podwieszonych skrzydetek do korpusu. Przycz6tki posadowione sg na palach wierconych z iniekcjg podstawy. Rozpietosé
teoretyczna w osi podpor: Lt=25,00+35,00+25,00=85,00m. Dlugos¢ catkowita (pomiedzy koncami skrzydet): LC=96,00m.
Szerokosé obiektu 16,90m, 2. PRZEBUDOWE STRUGI FLIS: Czes¢ strugi FLIS w czesci skanalizowanej pod ul.
Grunwaldzka wykonana jest z kolektora 2xFil,20m diugo$ci L=143m wraz z przej$ciem pod magistralg wodociggowg
Fi1000 mm. Na zatomach kolektora wykonane sg komory zelbetowe, ktoére zostang przebudowane w zakresie objetym
niniejszym zaméwieniem. Odcinek pomiedzy wylotem czesci skanalizowanej a wlotem do syfonu pod Kanatem Bydgoskim
wykonany jest jako otwarty z umocnieniem dna cieku ptytami betonowymi. Na odcinku otwartym przed wlotem do syfonu
zaprojektowano urzadzenie wodne umozliwiajgce czyszczenie kanatu. Program planowanej inwestycji obejmuje
przebudowe 2 zelbetowych komaér. Przewidziano tez przebudowe osadnika zelbetowego. Wzmocnienie grubosci $cian
bocznych zwiekszona z 30 do 40 cm, 3. BUDOWE SCIANY OPOROWE.J: Projektowany obiekt ma na celu utrzymanie
naziomu drogowego w ciggu przebudowywanej fgcznicy pomiedzy ul. Grunwaldzka a ul. Bronikowskiego. Wysoko$¢ od
poziomu terenu do gérnej powierzchni gzymsu sciany oporowej: H=1,20m. Dlugos¢ sciany oporowej w osi: Lt =28,80m.
Sciane oporowg przewidziano ze $cianek szczelnych diugosci 3,8m. Géra $cianki szczelnej zwienczona jest oczepem
zelbetowym, do ktérego mocowana bedzie balustrada stalowa, 4. BUDOWE NOWYCH ODCINKOW ULIC | PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO UKLADU DROGOWEGO WRAZ Z USUWANIEM KOLIZJI Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA; 1)
Inwestycja obejmuje budowe nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciagu drég krajowych nr 25 i 80. Zakres inwestycji miedzy
innymi obejmuje cze$¢ podstawowego uktadu komunikacyjnego miasta Bydgoszczy, tj. nastepujace ulice: ul.Grunwaldzka
(odc. wschodni) - droga krajowa nr 25 i 80, ul.Grunwaldzka (odc. zachodni) - droga krajowa nr 80, ul.Nad Torem - droga
krajowa nr 25, ul.Rotmistrza Witolda Pileckiego - droga powiatowa (brak numeru), ul.Bronikowskiego - droga powiatowa nr
3039C, ul.Koronowska - droga gminna (brak numeru), ul.Elblgska - droga gminna nr 200204, 2) Roboty budowlane czesci
drogowej na ww. odcinkach ulic obejmujg swym zakresem: a) przebudowe skrzyzowania ulic: Grunwaldzka - Rotmistrza
Pileckiego - Nad Torem, Grunwaldzka (odc. wschodni) - Bronikowskiego, Grunwaldzka (odc. zachodni) - Bronikowskiego -
Elblaska, Grunwaldzka (odc. zachodni) - Koronowska, b) przebudowa odcinkéw miedzyweztowych ulic pomiedzy ww.
skrzyzowaniami, ¢) budowa nowej drogi taczacej skrzyzowanie ulic Grunwaldzka - Pileckiego - Nad Torem z ulicg
Grunwaldzka na wysoko$ci wczesniej zaprojektowanego wiaduktu kolejowego (linia 131, 356). Projektowana droga
przebiega nad Kanatem Bydgoskim nowoprojektowanym obiektem mostowym, d) budowa tgcznicy pomiedzy
nowoprojektowang ul.Grunwaldzka a ul.Bronikowskiego, €) przebudowa istniejacych ciggdéw pieszych i rowerowych, f)
budowa drég serwisowych dla obstugi urzadzen wodno-kanalizacyjnych w rejonie strugi Flis, budowa zjazdow publicznych i

indywidualnych, g) wykonanie ciagéw pieszych i $ciezki rowerowe, h) wykonanie zatoki autobusowej, g) wykonanie
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oznakowania poziomego i pionowego dla catego przebudowywanego uktadu drogowego, 5) ODWODNIENIE UKEADU
DROGOWEGO: Roboty budowlane obejmujg swym zakresem budowe nowej kanalizacji deszczowej w celu przejecia wod
opadowych, 6) BUDOWE | MODERNIZACJE OSWIETLENIA ULIC: Roboty budowlane obejmujg swym zakresem
przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego wraz z przebudows sieci elektroenergetycznej SN i NN, budowe
os$wietlenia na nowym moscie oraz rozbudowe systemu sterowania oswietleniem drogowym z zastosowaniem systemow
sterowania i transmisji do ZDMIKP w Bydgoszczy, 7) ZIELEN PRZYULICZNA;: Zakres obejmuje przesadzenia drzew i
nasadzenia nowych drzew i krzewéw, 8) SYGNALIZACJE SWIETLNA: Roboty budowlane obejmujg swym zakresem
budowe sygnalizacji $wietlnej (czes¢ elektroinstalacyjna) wraz z zasilaniem i transmisjg danych , w tym: budowe magistrali
informacyjnej, budowe kanalizacji dla sygnalizacji $wietlnej, budowe zasilan elektroenergetycznych dla sygnalizaciji
$wietlnej, 9) DYNAMICZNY SYSTEM INFORMACJI PASAZERSKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ: Roboty budowlane
obejmujg swym zakresem wykonanie tablic LCD (skonfigurowanie i instalacja fabrycznie nowych tablic wykonanych w
technologii pods$wietlania diodowego LED) emitujgcych dynamiczng informacje pasazerska, ktére sterowane beda przez
System ITS dla Komunikacji Miejskiej (zwany dalej ITS dla KM lub ITS) w Bydgoszczy wraz z budowg szafy zewnetrznej,
punktow informaciji pasazerskiej, kanalizacji wtérnej, kabla swiattowodowego. 3. CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA

( dodatkowo do pkt I.2 ogtoszenia): Termin wykonania zamowienia do 30 pazdziernika 2015 roku, przy czym termin
wykonania zakresu robo6t objetych dofinansowaniem ze srodkéw Unii Europejskiej do dnia 30 czerwca 2015 r. 4. W
ZAKRESIE WYKAZANIA SPELNIANIA PRZEZ WYKONAWCE WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 22 UST. 1
USTAWY: 1) dodatkowe informacje do pkt Il1.4.1 ogloszenia - w zakresie dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone: Dowodami tymi sg: a) poswiadczenie, lub b) inne dokumenty, jezeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ ww. poswiadczenia. Jesli
wykonawca sktada inne dokumenty, zobowigzany jest do podania przyczyny braku mozliwo$ci uzyskania poswiadczenia. 2)
Dokumenty wymagane w pkt 111.4.1), pkt 111.4.2), pkt 111.4.3) ogtoszenia, nalezy zlozyé zgodnie z przepisami § 7
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajoéw dokumentow, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 5.
INFORMACJE DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA: Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia
podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci tego
zamoéwienia na roboty budowlane (zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP). Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w
Ofercie czesci zamowienia (zakresu rzeczowego), ktdrej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Brak takiej
informacji oznaczac¢ bedzie, ze wykonawca zamierza samodzielnie realizowac¢ catosé zamoéwienia. Jezeli w ramach
wykonania zamowienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiajgcy zaleca, zeby wykonawca podat
nastepujace dane liczbhowe dotyczace czesci zamowienia, ktére bedg zlecone podwykonawcom: 1) wartos¢ wszystkich
powierzonych w podwykonawstwo czesci zamdwienia bez VAT wyrazong kwotowo w PLN, lub 2) proporcje wszystkich
powierzonych w podwykonawstwo czesci zamdwienia do catosci zamowienia wyrazong w procentach (%). Wykonawca,
odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania oséb, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym
wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne zachowanie (art.474 K.c). 6. TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu
sktadania ofert o godz.: 11:00. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w siedzibie Zamawiajgcego okreslonej w pkt 1.1 ogtoszenia,
w pok.19/parter. 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI: w sprawach formalno-
prawnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.:52-582-27-97 lub Malgorzata Bardzihska -tel.:52-582-27-

70, w sprawach merytorycznych (dot. przedmiotu i warunkow realizacji zamoéwienia): Janusz Nowacki - tel.; 52-582-27-59
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lub Jerzy Napario - tel.: 52-582-27-50. Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng na adres poczty
elektronicznej (e-mail): handel@zdmikp.bydgoszcz.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o0 udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprz  yznania
$srodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielonej
przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), ktére miaty by € przeznaczone

na sfinansowanie calo $ci lub cz esci zaméwienia: tak
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