Fundusze AN _ )
Europejskie B Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko BYPhoSzez Fundusz Spéjnosci

Tresé zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)

wraz z wyjasnieniami i zwigzanymi z nimi zmianami SIWZ - ZMIANA NR 2,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. 72013 r. poz. 907 z pdZn. zm.) — dalej UPZP.

w dniu 18.08.2015 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do
ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy — etap 2 wraz z przebudowq przejazdéw przez torowisko
tramwajowe na Rondzie Toruniskim - Nr sprawy 028.

Zamawiajgcy: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze Wykonawcy
zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 UPZP, Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Uwaga: Ttem koloru Zéftego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktore wptynely na

zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami.

1. Pytania —zestaw V, z dnia 07.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1
Dotyczy poz. 1 kosztorys cz. | ZDMIKP: Ze wzgledu na wysokie koszty odtworzen punktow
geodezyjnych | i Il klasy, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych z podaniem ilosci

poszczegdlnych klas pkt. geodezyjnych, ktére bedg konieczne do odtworzenia ze wzgledu na
charakter prac budowlanych przewidzianych projektem. Odpowiednio 3 nowe pozycje
kosztorysowe: 1.0dtworzenie punktdw klasy I; 2. Odtworzenie punktéw geodezyjnych klasy Il.; 3.
Odtworzenie punktow klasy Ill.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Koszty wszystkich odtworzen punktéw geodezyjnych nalezy uwzglednié¢ w ztozonej ofercie.

Pytanie Nr 2

Dotyczy poz. 2 kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o wykreslenie stéw "za pomoca spycharek" i
umozliwienie wykonywania prac zgodnie z SST

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Opis pozycji kosztorysowej zostanie poprawiony.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 2, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy opis
na:

,Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm”
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Dotyczy poz. 3 kosztorys cz. | ZDMIiKP: Czy kruszywo z rozbiérki bedzie mogto zostaé wbudowane
ponownie w projektowane konstrukcje podbuddéw z kruszywa tamanego, jesli spetnione bedg
bardzo wysokie wymagania dot. mrozoodpornosci i nasigkliwosci (wartosci 1,0)? Prosimy o
wskazanie miejsc rozbidrek o podanych grubosciach.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie, kruszywo z rozbiérki nie bedzie mozna wbudowac¢ ponownie w nowe konstrukcji nawierzchni.
Ocena miejsc rozbiérek o okreslonych grubosciach nastgpi w terenie w trakcie realizacji
inwestycji.

Pytanie Nr 4

Dotyczy poz. 5 kosztorys cz. | ZDMiKP: Czy kruszywo z rozbiérki bedzie mogto zosta¢ wbudowane
ponownie w projektowane konstrukcje podbuddéw z kruszywa tamanego, jesli spetnione bedg
bardzo wysokie wymagania dot. mrozoodpornosci i nasigkliwosci (wartosci 1,0)? Prosimy o
wskazanie miejsc rozbidrek o podanych grubosciach.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nie, kruszywo z rozbiérki nie bedzie mozna wbudowa¢ ponownie w nowe konstrukcji nawierzchni.
Ocena miejsc rozbidrek o okreslonych grubosciach nastgpi w terenie w trakcie realizacji
inwestycji.

Pytanie Nr 5

Dotyczy poz. 7 kosztorys cz. | ZDMIKP: Powierzchnia wszystkich nawierzchni wymienionych w
pozycjach 7 i 8 wedtug pomiaréw wynosi ok. 9500m2. Stad prosimy o scalenie dwdch pozycji 7 i 8
w jedng pozycje z iloscig 9500m?2.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pozycja kosztorysowa nr 7 pozostaje bez zmian.

Pytanie Nr 6

Dotyczy poz. 8 kosztorys cz. | ZDMIKP: Tres¢ pozycji kosztorysowej jest niejednoznaczna i moze
sugerowaé usuniecia w ramach tej pozycji rdwniez 15cm kruszywa oraz 10cm piasku. Prosimy o
sprecyzowanie jakie prace nalezy wycenié w tej pozycji kosztorysowe;.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 8, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowa
ilos¢ jednostek na: ,,6 650,00” m2

Pozycja dotyczy rozbidrki catej konstrukcji nawierzchni chodnikéw bitumicznych, zgodnie z opisem
robot.

Pytanie Nr 7

Dotyczy poz. 12 kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o wskazanie lokalizacji w ktérych majg byé
wykonane rozbidrki, jest to niezbedne do prawidtowej i rzetelnej wyceny pozycji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Lokalizacja dotyczaca rozbidrek elementdw niezbrojonych betonowych takich jak m.in. donice,
podmurdwki, znajdujgcych sie na ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Chodkiewicza 27 do ulicy
Wyszynskiego wraz z ulicami przylegtymi zgodnie z dokumentacjg projektowa (etap 2).

Pytanie Nr 8

Dotyczy poz. 13 kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o wskazanie lokalizacji w ktorych majg by¢
wykonane rozbidrki, jest to niezbedne do prawidtowej i rzetelnej wyceny pozycji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Lokalizacja dotyczaca rozbidrek elementdéw zbrojonych betonowych takich jak m.in. fundamenty
starych stupéw oraz tablic, znajdujgcych sie na ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Chodkiewicza
27 do ulicy Wyszynskiego wraz z ulicami przylegtymi zgodnie z dokumentacjg projektowg (etap 2) .

Pytanie Nr 9
Dotyczy poz. 14 kosztorys cz. | ZDMiKP: Prosimy o wskazanie lokalizacji w ktérych kostka ma by¢
do rozbidrki, , jest to niezbedne do prawidtowej i rzetelnej wyceny pozycji.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
W ciggu ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Chodkiewicza nr 27 do ul. Wyszynskiego wraz z
przylegtymi ulicami zgodnie z dokumentacja.

Pytanie Nr 10

Dotyczy poz. 16 kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o wskazanie lokalizacji w ktorych majg by¢
wykonane rozbidrki, jest to niezbedne do prawidtowej i rzetelnej wyceny pozycji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie dysponuje planem rozbiorek.

Pytanie Nr 11

Dotyczy poz. 18 kosztorys cz. | ZDMiKP: Prosimy o przedstawienie tabeli robdt ziemnych.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dokumentacja projektowa nie zawiera tabel robdt ziemnych dla etapu 2. Rozliczenie nastgpi
powykonawczo zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Pytanie Nr 12

Dotyczy poz. 19 kosztorys cz. | ZDMiKP: Prosimy o wykreslenie stow "spycharkami" i umozliwienie
wykonywania prac zgodnie z SST

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 19, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

,Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - wymiana
gruntu + koszty piasku”.

Pytanie Nr 13

Dotyczy poz. 20 kosztorys cz. | ZDMiKP: Prosimy o przedstawienie tabeli robét ziemnych.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz wyjasnienie na pytanie nr 11.

Pytanie Nr 14

Dotyczy poz. 21-24 kosztorys cz. | ZDMiKP: Prosimy o wskazanie miejsc korytowania o
wymaganych gtebokosciach i zatgczenie tabeli robét ziemnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Miejsca korytowania dla danych gtebokosci zalezg od przekroju dla danej konstrukcji nawierzchni,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tabela robdt ziemnych — patrz wyjasnienie na pytanie nr 11.

Pytanie Nr 15

Dotyczy poz. 21-28 kosztorys cz. | ZDMIKP: W zwigzku z przypisaniem do jednej SST D04.01.01
prosimy o doprecyzowanie jakie czynnosci ma Wykonawca wyceni¢ w poszczegdlnych pozycjach,
gdyz nie wynika to jednoznacznie z pkt.9. SST Podstawa ptatnosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ zgodnie z SST D.04.01.01.

Pytanie Nr 16

Dotyczy poz. 56-57 kosztorys cz. | ZDMIiKP: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
alternatywnych materiatéw takich jak beton lub ptytki kamienne np. granitowe?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nie

Pytanie Nr 17

Dotyczy poz. 194 kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o wskazanie lokalizacji w ktérych kostka ma by¢
do rozbidrki, jest to niezbedne do prawidtowej i rzetelnej wyceny pozycji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Kostka do rozbiérki znajduje sie w rejonie petli koicowej oraz w ciggu ul. Chodkiewicza miedzy
ptytami EPT.

Pytanie Nr 18

Dotyczy poz. 198 kosztorys cz. | ZDMIKP: W zwigzku z niewielkim wptywem parametrow
wymienionych w pkt 2 SST D.10.04.06 na wtasciwosci mat, czy mozliwe jest zastosowanie maty o
innych parametrach?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Maty wibroizolacyjne muszg odpowiadaé parametrom okreslonym w SST D-10.04.06. (Zgodnie z
dokumentacja projektow3).

Pytanie Nr 19

Dotyczy poz. 209 kosztorys cz. | ZDMIiKP: Prosimy o wykreslenie stéw "za pomocay spycharek" i
umozliwienie wykonywania prac zgodnie z SST

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. 209, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

,Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm”.

Pytanie Nr 20

Dotyczy poz. 217 kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o wykreslenie stéw "za pomoca spycharek" i
umozliwienie wykonywania prac zgodnie z SST

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 217, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

,Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odl. do 100 m w gruncie kat. I-lll -
wymiana gruntu +koszty piasku (nasypy)”.

Pytanie Nr 21

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktore garaze nalezy rozebrad.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Garaze do rozbidrki to te, ktére sg w kolizji z przebudowang petlg koricowa na ul. Chodkiewicza.
(projekt Wykonawczy tom 1.2 Torowisko rys. 1d). Rozbidrki nalezy wykonaé zgodnie z SST D-
01.02.03. W koszty rozbiérki nalezy réwniez wliczy¢ odtworzenie elewacji budynku i inne
niezbedne prace.

Pytanie Nr 22

Prosimy o informacje czy nalezy odtworzy¢ elewacje budynku po rozbidrce garazy? Jesli tak,
prosimy o dodanie pozycji kosztorysowe;.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Garaze do rozbidrki to te, ktére sg w kolizji z przebudowang petlg koricowg na ul. Chodkiewicza.
(projekt Wykonawczy tom 1.2 Torowisko rys. 1d). Rozbidrki nalezy wykonaé zgodnie z SST D-
01.02.03. W koszty rozbiérki nalezy réwniez wliczy¢ odtworzenie elewacji budynku i inne
niezbedne prace.

Pytanie Nr 23

Prosimy o udostepnienie zatgcznikéw od 1 do 4 ze ZRIDu

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zataczniki o ktére wnioskuje Wykonawca sg - zatgcznikami formalno-prawnymi — do wydanej
decyzji — informacje te sg chronione ustawg o ochronie danych osobowych. Informacje w nich
zawarte nie majg zadnego wptywu na wyceniany zakres prac.

Pytanie Nr 24
Dotyczy poz. 367 kosztorys cz. | ZDMiKP: W zwigzku z odbiorem przez podmiot trzeci elementdéw
stalowych z placu budowy prosimy o informacje jakie czynnosci nalezy wycenic¢ w tej pozycji.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ czynnosci zwigzane z wywozem i utylizacjg materiatdw z rozbiérki poza
elementami odbieranymi przez odbiorce ztomu stalowego, metali kolorowych i elementéw
zelbetonowych.

Pytanie Nr 25

Dotyczy poz. 190 kosztorys cz. | ZDMiKP: W zwigzku z odbiorem przez podmiot trzeci elementéw
stalowych z placu budowy prosimy o informacje jakie czynnosci nalezy wycenic¢ w tej pozycji.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W pozycji tej nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich niezbednych czynnosci zwigzanych z
rozebraniem torowiska na podktadach drewnianych i zelbetowych jak réwniez czynnosci zwigzane
z oddzieleniem elementéw stalowych od drewnianych i innych wraz z ich oczyszczeniem i
przewiezienie ich w miejsce ztozenia pojemnika na te elementy przez podmiot z ktédrym
Zamawiajgcy ma podpisana umowe na wywoz ztomu. Wycenié muszg Panstwo réwniez koszty
utylizacji pozostatych elementéw, ktére nie sg ztomem wraz z ich transportem.

Pytanie Nr 26

W zwigzku z rozbieznosciag w dokumentac;ji projektowej prosimy o jednoznaczng odpowiedz czyja
wtasnoscig jest ztom stalowy z rozbidrki toréw i trakcji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Ztom stalowy z rozbidérki toréw i trakcji jest wtasnoscig Zamawiajgcego.

Pytanie Nr 27

Przywotana specyfikacja do pozycji 190 nie traktuje na temat rozbiorki toréw. Prosimy o
zamieszczenie witasciwej specyfikacji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W przypadku braku wiedzy odnosnie rozbidérki torowisk tramwajowych mogg Panstwo skorzystac
z SST D-01.02.04 zatgczonej dla przebudowy przejazddw przez torowisko tramwajowe na Rondzie
Torunskim.

Pytanie Nr 28

Dotyczy poz. 2 kosztorys cz. | ZDMiKP: obmiar 5139 m2. Prosimy o podanie wtasciwej ilosci, wg
planu sytuacyjnego zamieszczonego przez Zamawiajgcego wynika ilos¢ ponizej 4000m2.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obmiar robdt wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo.

Pytanie Nr 29

Dotyczy poz. 35 kosztorys cz. | ZDMIiKP: obmiar 13627,00 m2. Prosimy o podanie wtasciwej ilosci,
wg planu sytuacyjnego zamieszczonego przez Zamawiajgcego wynika ilos¢ ok. 10000 m2.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robot wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo.

Pytanie Nr 30

Dotyczy poz. 36 kosztorys cz. | ZDMIKP: obmiar 8305,50 m2. Prosimy o podanie wtasciwe;j ilosci,
wg planu sytuacyjnego zamieszczonego przez Zamawiajgcego wynika ilos¢ ok. 7000 m2.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robét wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo

Pytanie Nr 31

Dotyczy poz. 40 kosztorys cz. | ZDMiKP: obmiar 11550,00m2. Prosimy o informacje gdzie nalezy
wykonaé powyzszg warstwe. Brak takiej podbudowy w przekrojach normalnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zaktada w przypadku wystgpienia ztych warunkéw gruntowych zmiane konstrukcji,
uwzgledniajgc wykonanie warstwy podbudowy wg poz. koszt. nr 40 cz. I.



Pytanie Nr 32

Dotyczy poz. 51, kosztorys cz. | ZDMIiKP: obmiar 9555,60 m2. Prosimy o podanie witasciwej ilosci,
wg planu sytuacyjnego zamieszczonego przez Zamawiajgcego wynika ilos¢ ok. 7500 m2.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robot wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo.

Pytanie Nr 33

Zgodnie z kosztorysem suma pozycji nawierzchni z kostek (poz. 53, 54,64) wynosi 10412,50m?2,
natomiast suma powierzchni z kostek wg planu sytuacyjnego wynosi ok. 6500m2. Prosimy o
korekte pozycji nr 53, 54 oraz 64.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robdt wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo.

Pytanie Nr 34

Dot poz 55, kosztorys cz. | ZDMIiKP: Prosimy o korekte jednostki miary oraz wskazanie miejsca
wykonania — brak w dokumentacji projektowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. 55, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowa
jednostke miary na: ,m2”.

Pytanie Nr 35

Zgodnie z kosztorysem suma pozycji dtugosci kraweznikow (poz. 58, 59, 60) wynosi 3229,60m,
natomiast suma dtugosci kraweznika wg planu sytuacyjnego wynosi ok. 2600,00m. Prosimy o
korekte pozycji nr 58, 59, 60.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robot wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo.

Pytanie Nr 36

Dotyczy poz. 61, kosztorys cz. | ZDMiKP: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm.
Powyzsze oporniki nie wystepujg w projekcie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.Il- cz. | ZDMiKP, Zamawiajgcy usunat pozycje kosztorysowa
nr6l.

Pytanie Nr 37

Dotyczy poz. 62 kosztorys cz. | ZDMIiKP: obmiar 7100,00m. Prosimy o podanie witasciwej ilosci, wg
planu sytuacyjnego zamieszczonego przez Zamawiajgcego wynika ilos¢ ok. 5300 m2.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robdt wg kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo, powykonawczo.

Pytanie Nr 38

Dotyczy poz. 63 kosztorys cz. | ZDMiKP: Zgodnie z przekrojami normalnymi nalezy wykonac tawe z
betonu C16/20 natomiast zgodnie z kosztorysem z betonu C12/15. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

tawe nalezy wykonac z betonu C12/15 zgodnie z SST D.08.05.03 $cieki z kostki betonowe;j.

Pytanie Nr 39

Dotyczy poz. 65, kosztorys cz. | ZDMIKP: Prosimy o dotgczenie rysunku wiaty przystankowej.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy udostepnia parametry wiat przystankowych wraz z odpowiedziami.
Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 40
Dotyczy poz. 67 oraz 68, kosztorys cz. | ZDMiKP: Prosimy o zataczenie prawidtowej specyfikacji
technicznej tych pozycji. Przywotana dotyczy nawierzchni z kostki betonowej.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Specyfikacja D.05.03.23 jest prawidtowa

Pytanie Nr 41

Dotyczy poz. 69, kosztorys cz. | ZDMIKP Prosimy o wskazanie miejsca przestawienia gazondow
betonowych oraz okreslenie co obejmuje dana pozycja.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Przy posesjach na ulicy Chodkiewicza i obejmuje ich przestawienie

Pytanie Nr 42

Prosimy o zweryfikowanie ilosci rozbiérek nawierzchni jezdni oraz torowiska, gdyz wg. planu
sytuacyjnego ilosci podbuddéw z kruszywa, betonowych, kostki kamiennej sg zawyzone.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Rozbidrki branzy drogowej i torowej bez zmian.

Pytanie Nr 43

Po 238: Prosimy o wskazanie miejsca wykonania oraz dotgczenie rysunku technicznego wykonania
wygrodzen ochronnych z pretéw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zastosowane wygrodzenia ma zosta¢ wykonane z ram stalowych i ptyt poliweglanowych, opis
pozycji kosztorysowej 238 ulegnie zmianie na , Ustawienie wygrodzen ochronnych z poliweglanu
w ramach z wykonaniem fundamentéw stupkéw” (szczegdtowy rysunek zamieszczono w SST D-
07.06.02 pkt 2.4). Wygrodzenia majg zosta¢ ustawione po stronie wewnetrznej petli tramwajowej
Rysunek 1d projektu Wykonawczego tomll.2 Torowisko.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 238, Zamawiajacy zmienit
dotychczasowy opis na:

,Ustawienie wygrodzen ochronnych z poliweglanu w ramach z wykonaniem fundamentéw
stupkow”.

Pytanie Nr 44

Dotyczy cz. IV PRZEJAZDY: Prosze o przedstawienie Specyfikacji Technicznej dla ttucznia
kamiennego 31,5/50.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Kruszywo mineralne tamane 31,5/50 mm nawierzchni kolejowych powinien by¢ zgodny z SST
10.04.01 pkt 5.2.6 oraz z PN-EN 13450:2004.

Pytanie Nr 45

Dotyczy cz. IV PRZEJAZDY: Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie regulacji sieci trakcyjnej po
wykonanych pracach?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Z uwagi na mate rdznice wysokosciowe Zamawiajacy nie przewiduje wykonanie regulacji sieci
trakcyjnej.

Pytanie Nr 46

Dotyczy cz. IV PRZEJAZDY: Prosze o potwierdzenie, ze odcinek torowiska 0+000 do 0+694,285
(rysunek nr 1) nie wchodzi w zakres niniejszego zadania

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odcinek torowiska od 0+000 do 0+694,285 miedzy Rondem Torunskim a weztem Pertowa
wyltgczony jest z zakresu inwestycji (zadania).

Pytanie Nr 47

Dotyczy cz. IV PRZEJAZDY: Prosze o jednoznaczne wskazanie miejsca, gdzie nalezy utozyé tor na
podktadach strunobetonowych wraz z pracami towarzyszacymi (poz. 20-23, 61-64, 102-105).
Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Zamawiajgcy z uwagi na to, ze przejazdy zabudowane w technologii podlewu ciggtego na obszarze
Ronda Torunskiego znajdujg sie miedzy odcinkami torowiska klasycznego na podktadach zatozyt
zwiekszony zakres prac zwigzanych z torowiskiem klasycznym z uwagi na problemy zwigzane z
potgczeniem torowiska klasycznego z torowiskiem na ptycie zelbetowej (znaczne zuzycie szyn, tor
w tuku itp.).

Pytanie Nr 48

Dotyczy cz. IV PRZEJAZDY: W opinii Wykonawcy, zgodnie z SIWZ, nie istnieje lokalizacja, gdzie
nalezy wykona¢ prace z pozycji 20-23, 61-64, 102-105 - prosze o wykreslenie niniejszych pozycji.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wykresli powyzszych pozycji. Zamawiajagcy z uwagi na to, ze przejazdy
zabudowane w technologii podlewu ciggtego na obszarze Ronda Torunskiego znajdujg sie miedzy
odcinkami torowiska klasycznego na podktadach zatozyt zwiekszony zakres prac zwigzanych z
torowiskiem klasycznym z uwagi na problemy zwigzane z potfaczeniem torowiska klasycznego z
torowiskiem na ptycie zelbetowej (znaczne zuzycie szyn, tor w tuku itp.).

Pytanie Nr 49

W przypadku gdy zakres 0+000 - 0+694,285 wchodzi w zakres niniejszego postepowania, prosze o
podanie wiasciwych ilosci planowanych do wbudowania materiatow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odcinek torowiska od 0+000 do 0+694,285 miedzy Rondem Torunskim a weztem Pertowa
wytgczony jest z zakresu inwestycji (zadania).

Pytanie Nr 50

Dotyczy cz. | CHODKIEWICZA: Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej dla tukdw o promieniu
mniejszym niz 80m nalezy zastosowac szyny utwardzane. W kosztorysie nie istnieje pozycja, w
ktorej jest mowa o zabudowie szyn utwardzanych. Prosze o dodanie odpowiedniej pozycji,
ewentualnie potwierdzenie, Zze szyny utwardzane nalezy wliczy¢ w koszt pozycji 201.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pozycja kosztorysowa nie zostanie dodana przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z
zastosowaniem szyn utwardzonych ze stali 290GHT w tukach o promieniach mniejszych niz 80m
R<80 m zgodnie z SST D-10.04.03 pkt 2.10.1. nalezy wliczy¢ w pozycje 201 kosztorysu CHOD cz I.

Pytanie Nr 51

Dotyczy cz. | CHODKIEWICZA: W SST Zamawiajacy przedstawia wymagania dotyczgce smarownicy,
w dokumentacji dotyczacej ITS zawarte sg informacje o kablach zasilajgcych smarownice. Prosze o
wskazanie pozycji, w ktdrej nalezy wycenic¢ dostawe i montaz smarownicy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Smarownice torowe byly wykonane w etapie 1, ktory zostat juz zrealizowany. W etapie drugim
smarownice torowe nie wystepujg. Dokumentacja zamieszczona na stronie obejmuje zaréwno
etap 1li2.

Pytanie Nr 52

Dotyczy poz. 190 kosztorys cz. | ZDMiKP: Wg kosztorysu ofertowego ilo$¢ rozbieranego torowiska
wynosi 1840 mb, natomiast z obliczen z planu sytuacyjnego wynika, ze nalezy rozebra¢ okoto 1750
mb toru. Prosze o wyjasnienie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robot wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.

Pytanie Nr 53

Dotyczy poz. 201 kosztorys cz. | ZDMiKP: Wg kosztorysu ofertowego ilos¢ nowobudowanego
torowiska wynosi 1840 mb, natomiast z obliczen z planu sytuacyjnego wynika, ze nalezy
zabudowac okoto 1710 mb toru. Prosze o wyjasnienie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obmiar robdt wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.
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Pytanie Nr 54

Specyfikacja techniczna D 10.04.01 podaje wymagania co do podbudowy betonowej C30/37 W8
F150 N5% narzucajac jednoczes$nie wymog stosowania kruszywa tamanego (granitowego lub
bazaltowego). Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kruszywa naturalnego pod warunkiem
zachowania podanych powyzej parametréw ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania kruszywa naturalnego do podbudowy betonowej
C30/37. Podbudowa betonowa z betonu C30/37 ma zosta¢ wykonana zgodnie z dokumentacja
projektows.

Pytanie Nr 55

Specyfikacja techniczna D 10.04.01 podaje nastepujgce wymagania co do podbudowy z betonu
C30/37 W8 F150 N5% oraz natomiast niejednoznaczne sg wymagania co do ptyty betonowe;j
(zabudowy szyn) z betonu C20/25. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie wymaganych
parametrow dla elementéw wykonywanych z betonu C20/25 oraz rodzaju kruszywa, ktorego
nalezy uzy¢ do wytworzenia mieszanki betonowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze wymagania dla materiatdw stosowanych do mieszanki betonowej
zgodnie z SST D-10.04.01 dla podbudowy z betonu C30/37 oraz C20/25 maja by¢ takie same (
zastosowane kruszywo, woda zarobowa, domieszki itp.) za wyjgtkiem zastosowanego cementu
(pkt 3.2.1 SST D-10.04.01).

Pytanie Nr 56

Oferent wnosi o uzupetnienie dokumentacji projektowej w czesci torowej na dojezdzie do petli
tramwajowej. Prosimy o udostepnienie przekroju normalnego na ul. Chodkiewicza na odcinku od
ok. km 0+670 do km 0+760. Brak takiego przekroju uniemozliwia rzetelng wycene wskazanego
odcinka.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na odcinku torowiska tramwajowego od km 04670 do km
0+760 ma zastosowad taka sama konstrukcje jak na rysunku 3b Projektu wykonawczego tomll.2 z
tom tylko rdznicg, ze na tym odcinku zlokalizowany bedzie tylko jeden tor zamiast dwdch.

Pytanie Nr 57

W jakiej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy zatozy¢ koszty wykonani a podbudowy betonowej
C30/37 zbrojonej siatkami z pretdw o $rednicy 10 mm o oczku 10cm x 10cm dotem i 20cm x 20cm
goérg w zakresie petli koncowej (podrozdziat 5.3, cz.l kosztorysu ofertowego).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Podbudowa betonowa zbrojona dolna gr 25 cm z betonu C30/37 okreslona jest dla catego etapu 2
w pozycji 200 kosztorysu.

Pytanie Nr 58

Dotyczy p0z.200, kosztorys cz. | ZDMiKP: llos¢ przedmiarowa wynosi 5483 m2, natomiast z
projektu wynika ilos¢ 4104 m2. Oferent prosi o wyjasnienie rozbieznosci miedzy iloscig podang w
pozycji przedmiarowej, a iloscia wynikajagcg z dokumentacji projektowej tzn. projektu
wykonawczego branzy torowej (plan sytuacyjny oraz przekroje konstrukcyjne) i podanie
prawidtowej wartosci do wyceny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Podbudowa betonowa zbrojona dolna gr 25 cm z betonu C30/37 okres$lona jest dla catego etapu 2
w pozycji 200 kosztorysu. Obmiar robdét wg. kosztorysu, rozliczenie robdt obmiarowo —
powykonawczo.

Pytanie Nr 59
Dotyczy po0z.207, kosztorys cz. | ZDMiKP: llos¢ przedmiarowa wynosi 5483 m2, natomiast z
projektu wynika ilos¢ 3800 m2. Oferent prosi o wyjasnienie rozbieznosci miedzy iloscig podang w
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pozycji przedmiarowej, a iloscia wynikajgcg z dokumentacji projektowej tzn . projektu
wykonawczego branzy torowej (plan sytuacyjny oraz przekroje konstrukcyjne) i podanie
prawidtowej wartosci do wyceny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robot wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.

Pytanie Nr 60

Dotyczy poz.233, kosztorys cz. | ZDMIKP: llo$¢ przedmiarowa wynosi 900 m2, natomiast z projektu
wynika ilos¢ 966 m2 Oferent prosi o wyjasnienie rozbieznosci miedzy iloscia podang w pozycji
przedmiarowej, a iloscig wynikajacg z dokumentacji projektowej tzn. projektu wykonawczego
branzy torowej (plan sytuacyjny oraz przekroje konstrukcyjne) i podanie prawidtowej wartosci do
wyceny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robdt wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo

Pytanie Nr 61

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku regulacji istniejgcych studni rewizyjnych wtazy zeliwne z
logo MWiIK Bydgoszcz zostang dostarczone Wykonawcy przez gestora sieci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Gestor sieci nie dostarczy wtazéw zeliwnych z logo MWiK.

Pytanie Nr 62

Dokumentacja projektowa opisuje, iz w Tomie |.3 zostaty zawarte warunki techniczne i
uzgodnienia. Prosimy o udostepnienie w/w tomu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy udostepnia uzupetniong dokumentacje o warunki techniczne i uzgodnienia.

Dokumenty zawarte sg w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 63

Prosimy o wyjasnienie, czy na czas prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowgq sieci
wodociggowej nalezy przewidzie¢ tymczasowe zasilanie zapewniajgce ciggtos¢ dostaw wody do
odbiorcéw. Jezeli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Na czas prowadzenia robdt nie jest wymagane tymczasowe zasilanie. Ciggtos¢ dostawy wody
nalezy zapewnié¢ za pomocg sieci istniejgcej i nowobudowanej po uzyskaniu od gestora sieci
protokotu do czasowego uzytkowania.

Pytanie Nr 64

Likwidacja istniejgcych przewoddéw wodociggowych obejmuje m.in. demontaz rur
azbestocementowych w miejscach wiaczen do istniejgcej sieci . Prosimy o wskazanie odcinkéw
istniejgcych przewoddéw wodociggowych wykonanych z rur azbestocementowych oraz o dodanie
odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje demontazu rur azbestocementowych.

Pytanie Nr 65

Poz. 122 kosztorysu ofertowego obejmuje likwidacje nieczynnych przykanalikow wtaczonych do
istniejgcego kolektora pietrowego w ilosci 34 kpl., natomiast pozycja 147 obejmuje demontaz
studzienek sciekowych ulicznych w ilosci 25 kpl. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pozycja kosztorysowa bez zmian.

Pytanie Nr 66
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy posiada zgody witascicieli dziatek na wykonanie przytaczy
wodociggowych na terenie prywatnych posesji.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Przedmiot zamodwienia obejmuje przepiecia istniejagcych przytaczy wodociggowych do
nowobudowanej sieci.

Pytanie Nr 67

Odwodnienie torowiska i ulicy — kanalizacja deszczowa obejmuje m.in. podtgczenie skrzynek
zeliwnych odwadniajgcych torowisko oraz skrzynek zeliwnych odwadniajgcych mechanizm
zwrotnicowy torowiska. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegdt podtgczenia skrzynek
odwadniajgcych do kanatu deszczowego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na etapie realizacji.

Pytanie Nr 68

Poz. 145 obejmuje mechaniczne czyszczenie kanatu deszczowego D600 wraz z studzienkami.
Prosimy o wyjasnienie czy w/w pozycja obejmuje réwniez czyszczenie kanatu sanitarnego — z
dokumentacji wynika, iz jest to kanat pietrowy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tylko kanatu deszczowego.

Pytanie Nr 69

Prosimy o wyjasnienie, czy w ramach regulacji istniejgcych studni na kanale pietrowym nalezy
przewidzie¢ ewentualne uzupetnienie brakéw wtazéw miedzykanatowych. Prosimy o podanie
ilosci wtazow miedzykanatowych do uzupetnienia.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie.

Pytanie Nr 70

Kosztorys ofertowy cze$¢ IV obejmujacy roboty zwigzane z przebudowg przejazdéw przez
torowisko tramwajowe na Rondzie Toruriskim zawiera pozycje zwigzane z przebudowg kanalizacji
deszczowej. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o branze sanitarna.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji projektowej zwigzanej z przebudowg kanalizacji
deszczowej na obszarze Ronda Torunskiego. Pozycje zwigzane z odwodnieniem zostaty dodane z
uwagi na to, ze wpusty uliczne znajdujg sie na obszarze przebudowanych przejazdéw przez jezdnie
i ulegng rozbidrce podczas rozbidérki torowiska tramwajowego.

Pytanie Nr 71

Odwodnienie torowiska i ulicy obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego w rejonie petli
tramwajowej. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegét odwodnienia liniowego.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, Zamawiajacy dodat pozycje kosztorysowa nr
139a o tresci: ,Wykonanie odwodnienia liniowego na petli koricowej tramwajowej wraz z
wykonaniem przykanalikdw Dw150 i wigczeniem do studni” w ilosci 20 m.

Pytanie Nr 72

Kosztorys ofertowy obejmuje regulacje istniejgcych studni rewizyjnych w ilosci 24 kpl. (poz. 117 -
poz. 121). Prosimy o wyjasnienie, czy wskazana ilos¢ obejmuje regulacje wszystkich studni na
kanalizacji sanitarnej, pietrowej i deszczowej na przedmiotowym zadaniu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wszystkich.

Pytanie Nr 73

Dot. poz. 448, 470, 503 kosztorysu ofertowego dla czesci I: W pozycjach tych okreslono iz nalezy
wykonaé ,,Montaz opraw stylowych ze Zrodtem swiatta LED (odpowiednik 150W)”. Natomiast
zgodnie z Projektem Wykonawczym nalezy zamontowac oprawy dla Zzrédet sodowych. Prosimy o
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okreslenie jakie zrédta swiatta nalezy zastosowa¢ w montowanych oprawach oraz okreslenie
parametréow fotometrycznych tych opraw/zrédet.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ zainstalowania opraw ze Zzrédtami LED. Zamawiajgcy nie
posiada obliczen fotometrycznych. Wykonawca powinien dobra¢ takie oprawy aby byty spetnione
wymagania normy PE EN 13201 dla danych sytuacji oswietleniowych.

Pytanie Nr 74

Dot. poz. 449, 471, 504 kosztorysu ofertowego dla czesci I: W pozycjach tych okreslono iz nalezy
wykonaé ,,Montaz opraw stylowych ze Zrédtem swiatta LED (odpowiednik 70W)”. Natomiast
zgodnie z Projektem Wykonawczym nalezy zamontowac oprawy dla Zzrédet sodowych. Prosimy o
okreslenie jakie zrédta swiatta nalezy zastosowa¢ w montowanych oprawach oraz okreslenie
parametrow fotometrycznych tych opraw/zrédet.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ zainstalowania opraw ze zrédtami LED. Zamawiajacy nie
posiada obliczen fotometrycznych. Wykonawca powinien dobra¢ takie oprawy aby byty spetnione
wymagania normy PE EN 13201 dla danych sytuacji oswietleniowych.

Pytanie Nr 75

W zwigzku z zapisami w kosztorysie ofertowym — cze$¢ | (poz. 448, 449, 470, 471, 503, 504)
dotyczacymi wykonania montazu opraw LED (odpowiednik 150 oraz 70W) prosimy o
udostepnienie obliczen fotometrycznych dla w/w typdéw opraw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy udostepnia wytyczne dotyczace opraw, sterowania oraz szaf oswietleniowych sg
umieszczone jako dodatkowy zatgcznik ,Wymagania dla praw i szaf oswietleniowych.” wraz z
odpowiedziami.

Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 76

W zwigzku z zapisami w kosztorysie ofertowym — czes$¢ | (poz. 448, 449, 470, 471, 503, 504)
dotyczacymi wykonania montazu opraw LED (odpowiednik 150 oraz 70W) prosimy o podanie
podstawowych parametréw tych opraw oswietleniowych LED t.j. moc, strumien sSwietlny,
temperatura barwowa.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy udostepnia wytyczne dotyczgce opraw, sterowania oraz szaf oswietleniowych s3
umieszczone jako dodatkowy zatgcznik ,,Wymagania dla praw i szaf oswietleniowych.” wraz z
odpowiedziami.

Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 77

Dot. poz. 439 kosztorysu ofertowego — czes¢ | (Utozenie rur ostonowych karbowanych fi 110mm —
126m). Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie z projektem wykonawczym ilo$¢ rur
ostonowych karbowanych zaprojektowanych na tym odcinku jest zdecydowanie wieksza.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, w poz. 439 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowg
ilos¢ na,,158,00” m

Pytanie Nr 78

Dot. poz. 455 kosztorysu ofertowego — czes¢ | (Utozenie rur ostonowych karbowanych fi 110mm —
260m). Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie z projektem wykonawczym ilos¢ rur
ostonowych karbowanych zaprojektowanych na tym odcinku jest zdecydowanie wieksza.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

llos€ rur jest prawidtowa
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Pytanie Nr 79

Dot. poz. 456 kosztorysu ofertowego — cze$¢ | (Utozenie rur ostonowych grubosciennych fi
110mm — 9m). Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie z projektem wykonawczym ilo$¢ rur
ostonowych grubosciennych zaprojektowanych na tym odcinku jest zdecydowanie wieksza.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, w poz. 456 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowg
ilos¢ na ,,204,00” m.

Pytanie Nr 80

Prosimy o wskazanie, w ktdérej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy ujgé wykonanie przepustéow
rurowych - przeciskdw dla obwodu S0-3? Zgodnie z Projektem Wykonawczym nalezy wykonac
przeciski przy szafce SO-3 oraz przy latarniach 1/1/E4, 1/3/E4, 1/9/E4, 1/10/EA4.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, Zamawiajacy dodat nowg poz. 456a o tresci
»Wykonanie przecisku rurg gruboscienng fi110” o obmiarze robét 84,00m.

Pytanie Nr 81

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy wyceni¢ montaz stupa
os$wietleniowego 1/1/E5?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP Zamawiajacy dodaje pozycje kosztorysowe nr
509a, 509b, 509¢ uwzgledniajgce montaz stupa oswietleniowego 1/1/E5 dla szafki SO-4.

Pytanie Nr 82

Dot. poz. 487 kosztorysu ofertowego — czes¢ | (Utozenie rur ostonowych karbowanych fi 110mm —
36m). Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie z projektem wykonawczym ilos¢ rur ostonowych
karbowanych zaprojektowanych na tym odcinku jest zdecydowanie wieksza.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 487 Zamawiajacy zmienit dotychczasowa
ilos¢ na ,, 75,00, m.

Pytanie Nr 83

Dot. poz. 488 kosztorysu ofertowego — cze$¢ | (Utozenie rur ostonowych grubosciennych fi
110mm — 38m). Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie z projektem wykonawczym ilos¢ rur
ostonowych grubosciennych zaprojektowanych na tym odcinku jest zdecydowanie wieksza.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP Zamawiajgcy w poz. 488 zmienit dotychczasowa
ilos¢ na ,61,00” m.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP Zamawiajgcy dodat nowg pozycje kosztorysowg
nr 488a o tresci ,, Wykonanie przecisku rurg gruboscienng fi110” o obmiarze robét 8,00 m.

Pytanie Nr 84

Dot. skablowania linii napowietrznej (TOM 3.3.7.1 PBW). Na rys. 1 Plan sytuacyjny i na rys.2
Schemat strukturalny sieci wystepujg rozbieznosci w rodzaju kabli prowadzonych do
poszczegdlnych ztgczy. Kabel ze ztgcza ZK 1L do Szafy GTR na schemacie opisany jest jako YAKY
4x50 mm?, natomiast na rys 1 opisany jest jako YAKY 4x16 mm?>. Prosimy o wyjasnienie.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie ze schematem strukturalnym przyjaé¢ kabel YAKY 4x50 mm?2. Powyziszy przekréj kabla
zostat ujety w kosztorysie ofertowym.

Pytanie Nr 85

Dot. skablowania linii napowietrznej (TOM 3.3.7.1 PBW). Na rys. 1 Plan sytuacyjny i na rys.2
Schemat strukturalny sieci wystepujg rozbieznosci w rodzaju i ilosci kabli prowadzonych do
poszczegdlnych ztgczy. Kabel ze ztgcza ZK 5L, przy budynku nr 52, do budynku, na dziatce 26/3, na
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schemacie jest to jeden kabel typu YAKY 4x25mm?, natomiast na rys 1 kabel ten jest podwéjny
opisany jako (2x YAKY 4x25mm?). Prosimy o wyjasnienie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie ze schematem strukturalnym przyjgé jeden kabel YAKY 4x25 mm?2. Taka ilo$¢ zostata ujeta
w kosztorysie ofertowym.

Pytanie Nr 86

Dot. poz. 370 i 371 kosztorysu ofertowego — cze$¢ I: ,,Utozenie rur ostonowych z PCW o s$r.do 140
mm - rura ostonowa dzielona PS 160mm — 115m” oraz ,Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do
140 mm - rura ostonowa dzielona PS 110mm — 415m”. Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie
z projektem wykonawczym ilo$¢ rur ostonowych zaprojektowanych na tym odcinku jest
zdecydowanie wieksza.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP Zamawiajgcy w poz. 370 zmienit dotychczasowa
ilos¢ na ,415,00” m.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP Zamawiajgcy w poz. 371 zmienit dotychczasowa
ilos¢ na ,,115,00” m.

Pytanie Nr 87

Dot. poz. 372 kosztorysu ofertowego — czesc I: : Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -
rura ostonowa SRS 160mm — 72m”. Prosimy o wskazanie doktadnych lokalizacji w projekcie
wykonawczym, w ktérych nalezy utozyé w/w rury ostonowe.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Rury SRS 160 mm wystepujg przy posesji ul. Chodkiewicza nr 72-74 i w ul. Wyszynskiego.

Pytanie Nr 88

Dot. TOM 3.3.4 PBW PRZEBUDOWA URZADZEN EN. Dtugosci kabli przedstawione na schematach
(rys. 7, 8,9, 11, 12) sg inne anizeli te, wynikajgce z planéw sytuacyjnych (rys. 3 i 5). Prosimy o
wskazanie poprawnych ilosci odcinkéw kablowych i w razie koniecznosci korekte kosztorysu
ofertowego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Obmiar robét (kosztorys ofertowy) zawiera dtugosci podane na schematach strukturalnych. W
pozycjach kosztorysowych 423, 429 i 432 dotyczacych przebudowy linii kablowych SN podane sg
ilosci (dtugosci) pojedyriczego kabla XRUHAKXSs.

Pytanie Nr 89
Dot. poz. 259 kosztorysu ofertowego — czes¢ | (Montaz szafy do sterownika wraz z fundamentem
prefabrykowanym z wyposazeniem w sterownik, aparature faczeniowg i w system radiowy
przyjety w miescie Bydgoszczy). Czy Zamawiajgcy potwierdza obmiar w/w pozycji — 1 kpl? Z planu
sytuacyjnego jednoznacznie wynika, iz nalezy przewidzie¢ dwa komplety sterownikéw do
sterowania rozjazdami.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy wyceni¢ 2 komplety systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic rozjazdow

tramwajowych.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270,

271, 272, 274, Zamawiajacy zmienit ilos¢ jednostek na:

- W pozycji nr 259 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 260 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 261 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 262 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 263 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 267 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 269 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 270 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 271 z 9,0 kpl, na 18,0 kpl
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- W pozycji nr 272 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl
- W pozycji nr 274 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

Pytanie Nr 90

Dot. poz. 265 kosztorysu ofertowego (Wyposazenie pociggdow tramwajowych w nadajniki radiowe
dwukierunkowe 2,4GHz z wykonaniem instalacji i uruchomieniem) Prosimy o podanie
podstawowych parametréw nadajnikéw radiowych oraz zatgczenia dokumentacji projektowe;j,
SST oraz w jaki sposéb ma sie odbywa¢ wymiana danych, jakimi protokotami. Czy sterowanie
rozjazdami sterowane rozjazdem ma odbywac sie droga radiowa czy poprzez sterownik i czujniki
zainstalowane w torowisku?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

System komunikacji tabor — infrastruktura pracuje na czestotliwosci 2,4 GHz w radiowej
dwukierunkowej transmisji danych. Musi by¢ kompatybilny z nowo instalowanymi od roku 2013
napedami i sterownikami zwrotnicowymi i z ,Inteligentnym Systemem Transportowym” oraz
budowana linig tramwajowa do dzielnicy Fordon.

Ponad to, ponizej podaje warunki techniczne jakie nalezy spetnic:

Wymagania, warunki techniczne dla urzadzen montowanych w wagonie tramwajowym.
Tres¢ wymagan:

»  Urzadzenia przeznaczone do zainstalowania w tramwaju powinny by¢ przystosowane do
zasilania napieciem 24 V DC (+20;-30%).

»  Urzadzenia poktadowe powinny komunikowaé sie z urzadzeniami systemu sterowania
zwrotnicami poprzez transmisje dwukierunkowg realizowang przy pomocy sygnatu
radiowego o czestotliwosci 2,4 GHz.

»  Urzadzenia montowane pod wagonem tramwajowym (antena odbiorczo-nadawcza) muszg
by¢ przystosowane do warunkéw Srodowiskowych oraz posiadaé stopien ochrony nie
mniejszy niz IP65.

»  Parametry urzadzen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaé prawidtowg dwukierunkowg
transmisje danych pomiedzy urzgdzeniami poktadowymi w wagonie tramwajowym a
urzadzeniami systemu sterowania zwrotnicami, przy wysokosci zawieszenia anteny 300-
500 mm nad poziomem gtédwki szyny.

>  Antena musi by¢ przystosowana do zamontowania na podwoziu i odporna na dziatanie
wilgoci, wody, srodkéw stosowanych do zimowego utrzymania drdg, itp.

»  Urzadzenia poktadowe muszg by¢ przystosowane do zamontowania na szafie aparatowe;j. Z
uwagi na brak miejsca, gabaryty urzadzenia powinny by¢ jak najmniejsze. Ostateczng forme
wykonania urzadzen poktadowych nalezy uzgodnié z zamawiajgcym.

»  Urzadzenie poktadowe musi by¢é wyposazone w nastepujgce interfejsy:

e interface do podtaczenia komputera PC, (konfiguracja, wymiana firmware, w celach
diagnostyczny, itp.).

»  Urzadzenie poktadowe musi posiadaé do komunikacji z urzadzeniami port szeregowy
RS485.

>  Podtaczenie urzadzen pojazdowych do instalacji elektrycznej wagonu tramwajowego
powinno by¢ zrealizowane za posrednictwem ztgczy wielostykowych.

»  Urzadzenie poktadowe montowane w wagonie tramwajowym musi by¢ kompatybilne z
systemem sterowania zwrotnic przyjetym w miescie Bydgoszczy oraz w zadaniu budowy
»Tramwaj do Fordonu”.

»  Urzadzenie poktadowe musi nadawacé pakiet zawierajgcy nastepujgce informacje:

e Kierunek jazdy

*  Miejsce montazu urzgdzenia (przéd/tyt)
¢ Numer identyfikacyjny pojazdu

e Kod celu.

Pytanie Nr 91

Dot. poz. 266 oraz 268 kosztorysu ofertowego (Wyposazenie sterownikéw w karty SIM
optaconych na okres 36 miesiecy do monitorowania on-line wraz z uruchomieniem) Prosimy o
wyjasnienie ktdrych sterownikéw dotyczy ktéra pozycja kosztorysowa.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z kosztorysem ofertowym. Poz. 266 dotyczy jednego sterownika, a poz. 268 do drugiego
sterownika.

Pytanie Nr 92

Dot. poz. 266 oraz 268 kosztorysu ofertowego (Wyposazenie sterownikédw w karty SIM
optaconych na okres 36 miesiecy do monitorowania on-line wraz z uruchomieniem) prosimy o
podanie jakie funkcje ma spetnia¢ karta i sterownik i gdzie maja by¢ przesytane dane ze
sterownikéw?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Dzieki karcie SIM jest mozliwos¢ zdalnego odczytu zdarzen zarejestrowanych w sterowniku szafy
sterowniczej. Raporty zdarzen beda zapisywane w pamieci elektronicznej sterownika i na
serwerze.

Pytanie Nr 93

Dot. poz. 366 prosimy o potwierdzeni ilosci skrzynek przytorowych do potgczern wyréwnawczych
szynowych i torowych, Prosimy o potwierdzenie tej ilosci. Zgodnie z projektem wykonawczym
ilos¢ skrzynek zaprojektowanych na tym odcinku jest zdecydowanie wieksza.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wycenic¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym dotyczgcym sieci trakcyjnej, tj. 35 kpl.

Pytanie Nr 94

Prosimy o potwierdzenie ilosci skrzynek przytorowych jakie nalezy zamontowaé dla montazu
zwrotnic oraz wskazanie, w ktérej pozycji kosztorysowej nalezy wycenic ich montaz.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 271, Zamawiajacy zmienit
dotychczasows ilos¢ jednostek na: ,,18” kpl.

Pytanie Nr 95

Wykonawca prosi o potwierdzenie iz Zamawiajgcy posiada zgody wtascicieli dziatek, na ktérych
beda prowadzone roboty elektroenergetycznego dotyczace skablowania linii energetycznych.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Projekt rozbudowy ul. Chodkiewicza realizowany bedzie w oparciu o decyzje ZRID na mocy Ktorej
Zamawiajgcy posiada prawa do wskazanych dziatek.

Pytanie Nr 96

Dotyczy pkt. 1.1.22.6 SWU: Czy oznakowanie pojazdéw budowy/sprzetu budowlanego nosi wg
Zamawiajgcego znamiona reklamy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie

Pytanie Nr 97

Dotyczy pkt. 4.1.1.2).1. SWU: "Roboty bedg prowadzone przy wytagczonym napieciu w sieci
trakcyjnej" - czy Zamawiajgcy potwierdza, ze ten zapis dotyczy rowniez prac w obrebie Ronda
Torunskiego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zapis ten odnosi sie rowniez do Ronda Torunskiego. Nalezy jednak
zauwazyé, ze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za odtgczenie napiecia w sieci oraz za
ponowne wigczenie napiecia do sieci, po zakoriczeniu prac i ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty
jak réwniez koszty zwigzane z robotami zwigzanymi z odtgczeniem napiecia w sieci trakcyjnej (np.
przeciecie przewodu i zatozenie izolatordw itp.) Sposdb odtgczenia napiecia sieci trakcyjnej nalezy
uzgodnié z Miejskimi Zaktadami Komunikacji sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Wtgczenie i wytaczenie sieci
trakcyjnej nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

Pytanie Nr 98
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Dotyczy pkt. 7.3. SWU: Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze koszt organizacji odbioru torowiska
tramwajowego, w przeciwienstwie do poprzednich realizacji, pokrywa Wykonawca.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca ponosi wszystkie niezbedne koszty zwigzane z
przejazdem technicznym tramwaju na podstawie ktérego dokonany zostanie odbidr
dopuszczajgcego torowisko tramwajowe do ruchu (na podstawie protokotu odbioru technicznego
robot i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej oraz torowiska tramwajowego).

Pytanie Nr 99

Wykonawca wnosi o wykreslenie z SIWZ pkt 3.4.4. stowa ,estetycznych”, gdyz taki zapis jest
nieobiektywny i niepomierzalny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przychyla sie do propozycji Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w pkt 3.4. SIWZ, z dotychczasowej tresci zdania:

»W przypadku wystgpienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej zatgcznikach, m.in.: dokumentacji

projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysie

ofertowym, nazw wtasnych (np. materiatéw) wskazujgcych na producenta lub konkretny typ

katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowacé jako przyktadowy i czytaé z

klauzulg ,lub rownowazne/y, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych,

jakosciowych oraz estetycznych”, wykreslit stowo ,estetycznych”.

Pytanie Nr 100

Whnosimy o ustalenie gérnego limitu kar umownych w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 101

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie przez okreslenie ,inne”, uzyte w
punkcie 4.2).4 SWU (dot. zniszczenia zieleni, terenu itp.). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zmowien publicznych przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy,
za pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania
i okoliczno$ci moggce mieé¢ wptyw na sporzadzenie oferty (art. 29 ust. 1). Tak opisany obowigzek
Wykonawcy nie daje sie wycenic, a takze sprawia, iz ztozone w postepowaniu oferty nie poddaja
sie ocenie, tj. s3 nieporownywalne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze w 2014 roku Urzad Miasta Bydgoszcz, dokonat nasadzen na terenie
Ronda Torunskiego. Wykonawca w momencie przekazania terenu budowy odpowiada za
powierzony teren do czasu odbioru koricowego. W tym czasie do jego obowigzkéw nalezy tak
prowadzenie prac aby nie dokonat zniszczen nasadzen na obszarze ronda a jesli dokona uszkodzen
lub zniszczen to powinien je odtworzy¢ do takiego stanu jak przed przekazaniem terenu budowy.
Przez stowo inne Zamawiajgcy rozumie inne elementy nasadzen oraz elementy matej architektury,
ktdre nie zostaty wymienione w punkcie 4.2).4 SWU.

Pytanie Nr 102

W zwigzku z nowelizacjg ustawy PZP Wykonawca wnosi o zawarcie w umowie zasad
wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zmienia dotychczasowa tresé klauzuli 10.1.1. pkt 2 lit. a) SWU, na tresc:
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,a) wymienionych w art. 142 ust. 5 UPZP,”

Pytanie Nr 103

Wykonawca wnosi o zmiane umowy w zakresie obowigzku udostepnienia przez Wykonawce
innym wykonawcom terenu budowy, skoordynowania wszystkich robdt i uwzglednienia robot
innych wykonawcéw w harmonogramie rzeczowo — finansowym — punkt 4.20.6 SWU. Powyisze
postanowienia nalezy oceni¢ tgcznie z punktem 4.14 Ogdlnych Warunkow Umowy w ktdrym
wskazano, iz wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy i za wyrzagdzone w
nim szkody z chwilg jego przejecia. Takie postanowienia umowne, szczegdlnie w kontekscie
odpowiedzialnosci za przekazany teren budowy powoduje, ze wykonawca nie dos¢, ze ma wpuscic
innych wykonawcéw na plac budowy, to jeszcze ponosi za nich petng odpowiedzialnosé. Ponadto,
zgodnie z tymi wskazanymi powyzej postanowieniami umownymi wykonawca ma zapewnic
mozliwos¢ realizacji zadan innym wykonawcom na terenie budowy. Takie postanowienie umowne
moze wskazywac, ze Zamawiajgcy wymaga, by inni wykonawcy korzystali z zaplecza wykonawcy, a
wykonawca ma ponosic¢ nie tylko odpowiedzialnos$¢ za plac budowy, ale takze koszty korzystania
innych wykonawcéw z jego zaplecza. Takie postanowienia umowne naktadajg na wykonawce zbyt
daleko idace obcigzenia finansowe i naruszajg rownowage ekonomiczng stron. Wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za podmioty, na ktére nie ma zadnego wptywu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie stosujemy normatywow (rozszerzajgcych) Wykonawcy, a ogdlnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy prawa.

Pytanie Nr 104

Wskazujemy takze, iz pkt 4.8 SWU projektu umowy naktada na wykonawce obowigzek
sporzadzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, przy czym harmonogram ten winien
uwzgledniaé¢ roboty innych wykonawcéw. W tej sytuacji wykonawca, realizujgcy tylko czesc
inwestycji zostanie uzalezniony w swoich dziataniach od innych wykonawcéw, realizujgcych
pozostatg czes¢ przedsiewziecia. Powyzsze jest istotne, szczegdlnie w kontekscie kar umownych,
miedzy innymi punktu 4.20.3) SWU, gdzie przewidziano kary umowne za niedotrzymanie przez
wykonawce jakiegokolwiek terminu wskazanego miedzy innymi w harmonogramie robdt. Obydwa
postanowienia razgco naruszajg przepisy prawa, poza tym sg skrajnie niekorzystne dla wykonawcy
w sposéb nieuzasadniony. Uzalezniaja bowiem sporzadzenie i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego harmonogramu robdt, na ktéry de facto wykonawca nie ma ostatecznie
decydujgcego wptywu, bo musi ten harmonogram wykonania swoich robdt uzgodni¢ z
wykonawca innej czesci przedsiewziecia. Zatem wykonawca nie ma zadnego realnego wptywu na
mozliwos¢ dotrzymania terminu realizacji umowy, bowiem moze zdarzy¢ sie, iz mimo mozliwosci z
jego strony zachowania terminu wykonania umowy w sposéb zgodny z umowg i przewidzenia
tego w harmonogramie, nie da sie ustali¢ ogdlnego harmonogramu, a co za tym idzie realizacji
robot w sposob zgodny z innymi wykonawcami Zamawiajgcego. Skoro zatem wykonawca czesci
inwestycji jest uzalezniony od harmonogramu robdt uzgodnionego z innymi wykonawcami i w
istocie ich zgody na ten harmonogram, a co za tym idzie na wykonanie prac, natozenie na
wykonawce kar umownych chociazby za niedotrzymanie termindw wynikajagcych z
harmonogramu robdt powoduje razgce naruszenie przepiséw prawa. Naktadanie bowiem kar
umownych za niedotrzymanie terminéw, na ktére wptyw bedzie miat inny wykonawca stanowi
naruszenie przepisOw prawa. Ponadto taka sytuacja powoduje niepewnos$¢ wykonawcow, jak
majg wycenic i ztozy¢ oferte, skoro nie mogg skalkulowa¢ kar umownych, gdyz nie sg w stanie
przewidzie¢ wptywu wykonawcéw realizujgcych inng czes$¢ przedsiewziecia na realizacje ich czesci
zadania. Powyzsze powoduje tez niemozliwo$¢ poréwnania ztozonych ofert, bowiem zaden z
wykonawcéw nie ma mozliwosci przyjag¢ do wyceny ryzyka jednakowej stawki, kazdy bedzie
kalkulowat to zupetnie odrebnie co spowoduje nieporéwnywalnos¢ ofert. Wykonawca wskazuje,
iz Zamawiajacy nie moze natozy¢ na niego obowigzkdéw, ktérych wykonanie nie zalezy od woli, ani
od czynnosci faktycznych, czy tez prawnych podejmowanych przez Wykonawce. Wykonawca
wskazuje takze, iz nieuprawnione jest natozenie przez Zamawiajgcego na wykonawce obowigzku
uzgodnienia harmonogramu z innymi wykonawcami, bowiem wykonawca nie posiada zadnych
instrumentéw prawnych, aby na ten podmiot obowigzki te naktada¢. W zwigzku z powyzszym
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Wykonawca wnosi o dotgczenie do dokumentacji harmonogramdw robot innych wykonawcow.
Ponadto wnosi o dodanie zapiséw, ktére bedg umozliwiaty zmiane terminu wykonania
zamodwienia, jesli jej przyczyng bedg zachowania niezalezne od Wykonawcy, a lezgce po stronie
wykonawcéw wymienionych w punkcie 4.2).6 SWU. Wykonawca wnosi tez o wykreslenie
obowigzku koordynowania robdt podmiotéow trzecich, na ktére nie ma zadnego wptywu.
Podkreslamy, ze pozostawienie dotychczasowych zapisow uczyni bezprzedmiotowym obowigzek
wykonawcy z art. 652 kc, a takze iz taki rozszerzony zakres zamdwienia i postanowienia umowy
bytyby niewazne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 k.c., jako wykraczajgce
poza okreslenie przedmiotu zamodwienia w SIWZ.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W zakresie ewentualnej odpowiedzialnosci nalezy zastosowac sie do przepisow Kodeksu
cywilnego.

Zamawiajgcy dodatkowo wyjasnia co nastepuje:

- w dokumentacji przetargowej na stronie Zamawiajacego umieszczono schemat robot
realizowanych przez gestordw sieci PSG Sp. z 0.0. oraz Enea Operator,

- harmonogram robdt bedzie koordynowany w trakcie realizacji robot.

Pytanie Nr 105

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie przez przekazanie terenu budowy wraz

z zapleczem ,,we wtasciwym stanie”. Ponownie Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu uwage na to,

ze Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca

dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i

okolicznosci moggce mieé wptyw na sporzadzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy Pzp).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy w tres¢ klauzuli 4.6.4., ostatni tiret SWU, wykreslit wyrazenie ,we wtasciwym stanie”.

Klauzula 4.6.4., ostatni tiret SWU, po zmianie otrzymuje tresc:

.- po zakonczeniu robdt, zobowigzany jest uporzagdkowac na wtasny koszt teren budowy wraz z
zapleczem i przekazaé go Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, w terminie
do dnia odbioru koricowego robdt.”

Pytanie Nr 106

Whnosimy o udzielenie informacji czy Zamawiajacy porozumiat sie z wtascicielami lub posiadaczami
nieruchomosci (garaze) przeznaczonych zgodnie z dokumentacjg projektowg do rozbidrki
znajdujacych sie na planowanym do przekazania Wykonawcy terenie budowy w zakresie terminu
opuszczenia przez nich zajmowanych nieruchomosci?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie porozumiat sie z obecnymi uzytkownikami garazy, jednoczesnie informuje, ze na
rzeczong inwestycje zostat wydany ZRID.

Pytanie Nr 107

Whnosimy o udostepnienie Wykonawcom danych kontaktowych osdb, ktére Wykonawca ma
poinformowac o rozbiérce. Ewentualnie prosimy o informacje w jakim terminie Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o danych kontaktowych posiadaczy nieruchomosci, aby Wykonawca
magt spetni¢ obowigzek z punktu 5.3 specyfikacji:

5.3. Powiadomienie obecnych wtascicieli nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu protokotu przejecia garazy
od ich obecnych uzytkownikéw w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac
rozbidrkowych, ponadto Wykonawca zobowiazany jest powiadomié obecnych uzytkownikéw
garazy o ich rozbidérce minimum 30 dni przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych w sposob
gwarantujgcy otrzymania dej informacji przez obecnych uzytkownikéw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcemu nie sg znani uzytkownicy garazy do rozbidrki. W zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej okresleni sg natomiast witasciciele dziatek na ktérych garaze sg postawione.
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Pytanie Nr 108

Czy Zamawiajgcy przewiduje ewentualne cze$ciowe przekazanie terenu budowy w przypadku nie
opuszczenia przez posiadaczy nieruchomosci znajdujgcych sie na tym terenie w dniu planowanego
jego przekazania?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy teren budowy zwigzany z przebudowg ul. Chodkiewicza przekaze w catosci.

Pytanie Nr 109

Co Zamawiajacy rozumie przez ,,powod” w zdaniu z punktu 4.12.4 SWU: ,jezeli nie bedzie powodu
uruchomienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy”. Podstawg pytania jest ponownie przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy przez powdd rozumie ewentualne roszczenia wobec Wykonawcy.

Pytanie Nr 110

Wykonawca wnosi o zamiane kazdorazowo uzytego w SWU terminu ,opdznienie” lub
»przekroczenie” terminem ,,zwtoka” w punkcie 4.20 (kary umowne) SWU. Wykonawca nie moze
bowiem odpowiadad za przekroczenie terminu, ktére powstato bez jego winy. Zgodnie choéby z
wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 marca 2015 r. V ACa 641/14: ,skoro
przestankg uzasadniajgcg zwolnienie dtuznika z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania jest wykazanie, ze przyczyng takiego stanu rzeczy sg
okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi, to przyjgé trzeba, ze analogiczne
zasady obowigzujg w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzezenia umownego. Dtuznik
zatem bedzie zwolniony z obowigzku zaptaty kary umownej, jezeli wykaze, ze przyczyng
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania uzasadniajgcego naliczanie kary
umownej sg okolicznosci, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci” (LEX nr 1665078).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 111

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie przez ,,wykonany przedmiot odbioru”,
w odniesieniu do ktérego nalezy liczy¢ kare umowng w punkcie 4.20.5) SWU.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonany przedmiot odbioru jest to zakres ujety w protokole odbioru.

Pytanie Nr 112

Wykonawca wnosi o dodatnie na korcu punktu 4.20.7) SWU: ,,w terminie 30 dni od kazdego
takiego naruszenia”. Jest celowe wyznaczenie cezury czasowej w sytuacji naruszen opisanych w
cyt. punkcie tak, by unikng¢ kumulacji kar na koniec kontraktu i po to, by Wykonawca miat na
biezgco informacje o tym, Zze jego zachowanie (dziatanie lub zaniechanie) nosi znamiona
naruszenia postanowienia umownego, aby mdc je wyeliminowad. Zapis proponowany przez
Wykonawce zmobilizuje obie strony do przeciwdziatania niewtasciwym praktykom na kontrakcie.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 113

Wykonawca wnosi o zamiane sformutowania ,,z przyczyn zaleznych od Wykonawcy” w punkcie
4.20.8) na termin ,z winy Wykonawcy”. Pojecie przyczyny jest bowiem pojeciem niezwykle
szerokim i jest zupetnie niezalezne od Wykonawcy, nie ma znaczenia nawet czy wykonawca miat
jakikolwiek wptyw na te przyczyny, czy tez ponosit jakgkolwiek wine.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 114
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Wykonawca wnosi, by kara umowna z punktu 4.20.11) liczona byta od dnia nastepnego po dniu
uptywu terminu na dostarczenie umowy. Jest to ogdlna reguta cywilistyczna, a zgodnie z art. 139
ust. 1 Kodeksu cywilnego, do umoéw w sprawach zamodwien publicznych, stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 115

Wykonawca wnosi o dodanie na koncu punktu 4.20.3 sformutowania ,,za wyjgtkiem przypadkow
odstgpienia od Umowy”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 116

Wykonawca wnosi o wykreslenie z punktu 8.3.1 warunku dotyczgcego ptatnosci, polegajgcego na
tym, ze suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90 % wartosci brutto kazdej z czesci
umowy. Wykonawca zwraca bowiem uwage Zamawiajgcego, ze takie rozwigzanie jest wykluczone
przez ustawodawce dla umow, ktérych termin wykonania jest kréotszy niz 12 miesiecy (przepis art.
143a ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Pzp). Ponadto nie jest mozliwe fakturowanie rob6t budowlanych
w okresie pdZniejszym, anizeli 30 dni od ich wykonania — zgodnie z ustawg o VAT (w tej sprawie
istnieje jednolita interpretacja US — chocby Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Interpretacja
Indywidualna z dnia 09 wrzes$nia 2014 r., IPPP1/443-671/14-2/AW: “Z uwagi na powotane przepisy
prawa oraz elementy stanu faktycznego wskaza¢ nalezy, ze w niniejszej sprawie moment
powstania obowigzku podatkowego wyznacza art. 19a ust. 1 ustawy. W mysl powotanej normy
obowigzek podatkowy powstaje z chwilg wykonania ustugi. O wykonaniu $wiadczonych przez
Whioskodawce ustug bedzie decydowac faktyczne wykonanie tych ustug wynikajace z charakteru
Swiadczenia”. Wykonawca wnosi wiec o dostosowanie umowy do bezwzglednie obowigzujgcych
przepiséw prawa tak, aby np. 90 % faktur dotyczyto cztosci robét budowalnych, a pozostate 10 %
innego rodzaju $wiadczen Wykonawcy. W innym przypadku informujemy, iz przy rozliczeniach
czesciowych liczy sie data wykonania danego elementu, (np. w okresach miesiecznych — to
oczywiscie za roboty faktycznie wykonane w danym miesigcu, i od tego momentu liczy sie 30 dni
na wystawienia faktury. W razie pozostawienia w umowie zapisu, iz faktury przejsciowe moga
obejmowac jedynie 90% - Skanska S. A. wystawi fakture zgodnie z powyzszymi zasadami, a wiec za
wszystkie wykonane roboty, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 117

Wykonawca wnosi o zmiane terminu ,,zwtoka” na termin ,opdznienie” w punkcie 10.1.1.3p) SWU.
Dla Wykonawcy nie ma znaczenia to, czy przekroczenie terminu nastgpi z winy, czy tez bez winy
Zamawiajgcego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 118

Punkt 4.6.4 SWU, myslnik 5 — Wykonawca wnosi o sprecyzowanie terminu ,nieruchomosé
sgsiednia” Zdaniem Wykonawcy jest to pojecie tozsame z pojeciem ,nieruchomos¢ przylegta”.
Wykonawca bowiem nie moze by¢ odpowiedzialny za dowolnie wskazang przez Zamawiajgcego
nieruchomos¢, uznang przez niego za sasiednig na podstawie stworzonej na potrzeby niniejszego
postepowania definicji. W innym wypadku, podobnie jak pozostate niektére wskazane zapisy
umowy, ten punkt nie zostat opisany w sposéb, ktéry pozwala Wykonawcy uja¢ w jego ofercie
wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mieé wptyw na sporzadzenie oferty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W rozumieniu tresci ustawy o drogach publicznych.
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Pytanie Nr 119
Str. 3 siwz podpunkt 3.4 w punkcie 1 (Przedmiot zamdwienia) — ,,oraz wszystkie niezbedne roboty
konieczne do zakonczenia inwestycji” — Wykonawca wnosi o dookreslenie tego sformutowania
nastepujacym: ,,uwzglednione w opisie przedmiotu zamodwienia”. Zgodnie z wyrokiem Krajowej
Izby Odwotawczej przy Prezesie Urzedu Zamowien Publicznych z dnia 02.03.2010 r. (sygn. akt
KIO/UZP 184/10) w sytuacji, gdy przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, Zamawiajacy
opisuje przedmiot zamoéwienia za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) [art. 31 ust. 1 i 4 uPzp], ktdrych szczegotowy
zakres i forme okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego. Bez wzgledu w jakiej
postaci zostanie okreslone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczattowej, czy tez
kosztorysowej, zawsze bedzie ono odnosito sie do przedmiotu zamdwienia opisanego doktadnie w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz w dokumentacji projektowej. Zas zakres
Swiadczenia wykonawcy, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien by¢ tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie, pod rygorem niewaznosci umowy w czesci wykraczajacej
poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ. Oznacza to, iz nie jest dopuszczalne i
mozliwe zawarcie z géry w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i we wzorze umowy,
zastrzezenia, iz umowa obejmuje zakres prac, ktéry obojetnie z jakich przyczyn zostat pominiety
na etapie projektowania. Lub tez obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac
dodatkowych czy zamiennych, wynikajacy z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz
wynikajgcych ze znaczgco odmiennych warunkow geologiczno - gruntowych, niz zaktadane przy
opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamodwienia i postanowienia
umowy bytyby niewazne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 k.c., jako
wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ.

Wykonawcy muszg mieé¢ mozliwos¢ skalkulowania ceny oferty w_odniesieniu_do opisanego

zakresu przedmiotu zamoéwienia. Zakres przedmiotu zaméwienia objety dokumentacia

projektowa stanowi podstawe skalkulowania ceny oferty, dla ztozenia poréwnywalnych ofert.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Wszystkie niezbedne roboty konieczne do zakoniczenia inwestycji, ktore sg zawarte w kosztorysie
ofertowym.

Pytanie Nr 120

W Szczegdétowym opisie przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy wskazuje, iz PSG Sp. z o.o.
oraz ENEA w trakcie przebudowy dokona przebudowy istniejgcej sieci gazowej i
energetycznej. Predkosé przebudowy tychze sieci wyraznie wptywa na tempo prowadzenia
przebudowy ulicy. W zwigzku z powyzszym prosimy o:

a) Podanie harmonogramu tychze prac: czasu przebudowy przedmiotowych sieci, predkosci
postepu prac (ilos¢ mb/dzien roboczy), ilosci zespotéw roboczych pracujgcych przy
przebudowie,

b) Kto dokonywac bedzie odbiordow, w szczegdlnosci zageszczen zasypki, po przebudowie
ww. sieci wykonane]j przez PSG Sp z 0.0. i kto podejmie odpowiedzialno$¢ za wykonanie tychze
prac? Wykonawca przebudowy udziela gwarancji ca cato$¢ wykonanych przez siebie prac i ma to
istotny wptyw na jakos¢ wykonania zasypek.

¢) Jako, ze wykonawca przebudowy ww. sieci poruszaé sie bedzie po przekazanym Wykonawcy
terenie budowy obowigzywac¢ go bedg zasady na nim panujace a w szczegdlnosci standardy
BHP. Prosimy o potwierdzenie, iz PSG zobligowana bedzie do przestrzegania zasad BHP i

pozostatych standardéw wyznaczonych przez Wykonawce przebudowy ulicy Gdanskiej i
obowigzujgcych na placu budowy.

d) Prosimy o podanie informacji czy Wykonawcy ww. sieci, zastosujg odpowiednie srodki i beda
mogli prowadzi¢ wszystkie swoje prace na wspdlnym froncie robdt, réwnolegle z Wykonawca
wytonionym w niniejszym przetargu, w tym réwniez w terminie od 1.11.2015 do 30.03.20167

e) Jesli odpowiedz na podpunkt d, bytaby negatywna, prosimy o wymienienie czynnosci, ktérych
Wykonawcy ww. sieci nie bedg mogli wykonywac.
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f) Czy dla wykonawstwa ww. sieci wymagana jest jakas konkretna kolejnos¢ realizacji odcinkow
(od km ..— do km....) przebudowy catej ulicy, co moze miec istotny wptyw na harmonogram
przebudowy ulicy? W przypadku wystepowania takiej wymagane] kolejnosci, prosimy o
przedstawienie tego w harmonogramie prac tychze Wykonawcow sieci.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

- ad. a) — uzaleznione od koordynacji robdt na budowie. PSG Sp. z 0.0. planuje wykonywa¢ okoto
10mb przebudowy sieci gazociggu dziennie;

- ad. b) — ZDMiKP bedzie dokonywat badan zageszczen podtoza i na wniosek Wykonawcy
udostepni kopie wykonanych badan;

- ad. ¢) —tak;

- ad e) — nie dotyczy

- ad f) - zakres wszystkich prac musi by¢ ze sobg skoordynowany. Nalezy pamietac¢ ze miejsca
wiaczen przebudowy sieci gazowej sg wykonywane w ostatnim etapie, po zakonczeniu budowy
odcinka gazociggu.

. Pytania — zestaw VI, z dnia 10.08.2015r.:

Pytanie Nr 1

Dotyczy: sterowanie i ogrzewanie rozjazdéw

Przedmiar robét dla ww. zakresu prac przewiduje montaz tylko 1 kompletu systemu sterowania i
ogrzewania zwrotnic rozjazdéw tramwajowych na petli tramwajowej na ul. Chodkiewicza,
natomiast zgodnie z dokumentacja techniczna nalezy zamontowaé¢ 2 komplety w celu
poprawnego funkcjonowania torowiska tramwajowego na przedmiotowej petli tramwajowej.
Prosimy o korekte przedmiaru robdt dla zakresu sterowania i ogrzewania zwrotnic rozjazdéw
tramwajowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy wycenic 2 komplety systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic rozjazdéw tramwajowych.
W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270,
271, 272, 274, Zamawiajacy zmienit ilos¢ jednostek na:

- W pozycji nr 259 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 260 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 261 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- W pozycji nr 262 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 263 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 267 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 269 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 270 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 271 z 9,0 kpl, na 18,0 kpl

- w pozycji nr 272 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 274 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

Pytanie Nr 2

Dotyczy: sterowanie i ogrzewanie rozjazdéw

W ramach wykonania prac Wykonawca zobligowany jest do wyposazenie sterownikéw napedéw
w karty SIM optacone na okres 36 miesiecy do monitorowania on-line. Prosimy o okreslenie
miesiecznego minimalnego transferu danych dla ww. kart SIM w celu poprawnego oszacowania
kosztow transmisji danych przez okres 36 miesiecy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Miesieczny minimalny transfer danych dla kart SIM to 3 Gb.

Pytanie Nr 3

Dotyczy: torowisko tramwajowe

Czy beton klasy C30/37 z ktérego nalezy wykonaé ptyte podtorowag oprécz zbrojenia
przeciwskurczowego (siatka z pretow stalowych) powinien réwniez posiadaé zbrojenie
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rozproszone z wtdkien polipropylenowych. Jesli tak to prosimy o podanie ilosci przedmiotowych
wtdkien na 1 m3 betonu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Podbudowe betonowg dolng z betonu C30/37 wraz ze zbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacja projektowa. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania zbrojenie rozproszonego z
wtdkien polipropylenowych.

Pytanie Nr 4

Dotyczy: przebudowa przejazdéw na Rondzie Toruriskim — przejazd nr 1

Zgodnie z dokumentacja techniczng (opis techniczny, plany sytuacyjne) w ramach zadania
Wykonawca ma przebudowac 32,5 metra pojedynczego toru (mpt.) natomiast przedmiar robdt
przewiduje przebudowe 57 mpt. w technologii klasycznej oraz 25 mpt. w technologii podlewu
ciggtego. Prosimy o wyjasnienie powyiszych rozbieznosci, korekte przedmiaru robdt lub
dokumentacji technicznej, podanie doktadnej ilosci mpt. do przebudowy oraz technologii w jakiej
ma by¢ wykonane torowisko na przejezdzie nr 1 na Rondzie Torunskim.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obmiar robot wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.

Pytanie Nr 5

Dotyczy: przebudowa przejazdéw na Rondzie Toruiskim — przejazd nr 2

Zgodnie z dokumentacja techniczng (opis techniczny, plany sytuacyjne) w ramach zadania
Wykonawca ma przebudowac 48,9 metra pojedynczego toru (mpt.) natomiast przedmiar robdt
przewiduje przebudowe 86 mpt. w technologii klasycznej oraz 47 mpt. w technologii podlewu
ciggtego. Prosimy o wyjasnienie powyiszych rozbieznosci, korekte przedmiaru robdt lub
dokumentacji technicznej, podanie doktadnej ilosci mpt. do przebudowy oraz technologii w jakiej
ma by¢ wykonane torowisko na przejezdzie nr 2 na Rondzie Torunskim.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obmiar robot wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.

Pytanie Nr 6

Dotyczy: przebudowa przejazdéw na Rondzie Toruriskim — przejazd nr 3

Zgodnie z dokumentacja techniczng (opis techniczny, plany sytuacyjne) w ramach zadania
Wykonawca ma przebudowac 34,4 metra pojedynczego toru (mpt.) natomiast przedmiar robdt
przewiduje przebudowe 12 mpt. w technologii klasycznej oraz 31 mpt. w technologii podlewu
ciggtego. Prosimy o wyjasnienie powyiszych rozbieznosci, korekte przedmiaru robdt lub
dokumentacji technicznej, podanie doktadnej ilosci mpt. do przebudowy oraz technologii w jakiej
ma by¢ wykonane torowisko na przejezdzie nr 3 na Rondzie Torunskim.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obmiar robot wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.

Pytanie Nr 7

Dotyczy: przebudowa przejazdéw na Rondzie Torurskim

W nawigzaniu do pytan nr 4, 5, 6 i w przypadku korekty przedmiaru robét o dtugosci torow
tramwajowych prosimy réwniez o korekte prac (pozycji kosztorysowych) zwigzanych z:
- robotami rozbiérkowymi,

- wywozem materiatow z rozbiorki,

- pracami ziemnymi,

- wykonaniem podbudow,

- odtworzeniem nawierzchni itp.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obmiar robot wg. kosztorysu, rozliczenie robét obmiarowo — powykonawczo.
Zamawiajgcy nie wykona korekty pozycji kosztorysowych zwigzanych z:

- robotami rozbiérkowymi,

- wywozem materiatéw z rozbidrki,
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- pracami ziemnymi,
- wykonaniem podbudow,
- odtworzeniem nawierzchni itp.

Pytanie Nr 8

Dotyczy: torowisko tramwajowe — zabudowa rozjazdéw

Zgodnie z dokumentacja techniczng Wykonawca w ramach zadania przy zabudowie zwrotnic
rozjazdéw tramwajowych ma zastosowa¢ gumowe wktadki wibroizolacyjne gr. 2 cm. Prosimy o
podanie parametréw technicznych ww. wktadek gumowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy rezygnuje z zastosowania gumowych wkfadek wibroizolacyjnych na rzecz wykonania
tego elementu na rzecz zywic, ktérych parametry okreslona sg w SST D-10.04.03.

Pytanie Nr 9

Dotyczy: torowisko tramwajowe

Czy w ramach zadania Wykonawca po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa torowiska
tramwajowego powinien wykona¢ szlifowanie szyn?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania szlifowania szyn za wyjgtkiem miejsc w ktérych
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ spawy termitowe w celu potaczenia szyn.

Pytanie Nr 10

Dotyczy: torowisko tramwajowe

Czy w ramach zadania Wykonawca powinien zamontowac przyrzagdy wyréwnawcze w torowisku
tramwajowym? Jesli tak to prosimy o okreslenie ilosci i lokalizacji przedmiotowych przyrzadow
wyréwnawczych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje montazu przyrzagdéw wyréwnawczych w torowisku zabudowanym.

Pytanie Nr 11

Dotyczy: realizacji zadania

Prosimy o jednoznaczne okreSlenie ktére materiaty pochodzace z rozbidrek nalezy przekazac
Zamawiajgcemu a ktére bedga stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

- Ztom stalowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostanie odebrany z placu budowy przez
podmiot z ktérym Zamawiajgcy ma podpisang umowe.

- Wykonawca przekaze wszystkie zdemontowane (uszkodzone skrzynki zasuw i hydrantéw, ,stare
hydranty” i ,,stare zasuwy” oraz pozostate urzgdzenia do magazynu MWiK.

- W przypadku zdemontowanych cieptociggéw stare nalezy przekazaé do KPEC Bydgoszcz.

- w zakresie elementéw nawierzchni ulic zgodnie z opisami robdt w kosztorysie, umowg, SIWZ.

Pytanie Nr 12

Dotyczy: torowisko tramwajowe

Czy w ramach realizacji zadania Wykonawca ma przeprowadzi¢ defektoskopowe badania spawdw
termitowych szyn tramwajowych. Jesli tak to prosimy o sprecyzowanie doktadnej ilosci spawow
do przebadania metoda defektoskopowsa.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zobowigzuje jedynie Wykonawce do dotgczenie wynikdw badan spawéw do
dokumentacji powykonawczej w ilosci niezbednej dla okreslenia czy zostaly one wykonane
prawidtowo.

Pytanie Nr 13
Dotyczy: sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

25



W ramach zadania Wykonawca ma wyposazy¢ w nadajniki radiowe pojazdy tramwajowe. Prosimy
o podanie typdw pojazdéw tramwajowych ktore nalezy wyposazyé w nadajniki radiowe.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nalezy wyposazy¢ wagony tramwajowe typu 805 Na. W niniejsze nadajniki radiowe jest
wyposazonych 28 pojazdéw szynowych typu 805Na i typu 122N PESA. Obecnie wyposaza sie 5
pojazdéw szynowych typu 805 Na.

Pytanie Nr 14

Dotyczy: sterowanie i ogrzewanie zwrotnic

Prosimy o sprecyzowanie jaki system radiowy do komunikacji tabor — infrastruktura jest
przewidziany dla zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

System komunikacji tabor — infrastruktura pracuje na czestotliwosci 2,4 GHz w radiowej
dwukierunkowej transmisji danych. Musi by¢ kompatybilny z nowo instalowanymi od roku 2013
napedami i sterownikami zwrotnicowymi i z ,Inteligentnym Systemem Transportowym” oraz
budowana linig tramwajowa do dzielnicy Fordon.

Ponad to, ponizej podaje warunki techniczne jakie nalezy spetnic:

Wymagania, warunki techniczne dla urzadzen montowanych w wagonie tramwajowym.
Tre$¢ wymagan:

»  Urzadzenia przeznaczone do zainstalowania w tramwaju powinny by¢ przystosowane do
zasilania napieciem 24 V DC (+20;-30%).

»  Urzadzenia poktadowe powinny komunikowaé sie z urzadzeniami systemu sterowania
zwrotnicami poprzez transmisje dwukierunkowg realizowang przy pomocy sygnatu
radiowego o czestotliwosci 2,4 GHz.

»  Urzadzenia montowane pod wagonem tramwajowym (antena odbiorczo-nadawcza) muszg
by¢ przystosowane do warunkéw Srodowiskowych oraz posiadaé stopien ochrony nie
mniejszy niz IP65.

»  Parametry urzadzen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaé prawidtowg dwukierunkowg
transmisje danych pomiedzy urzadzeniami poktadowymi w wagonie tramwajowym a
urzadzeniami systemu sterowania zwrotnicami, przy wysokosci zawieszenia anteny 300-
500 mm nad poziomem gtédwki szyny.

>  Antena musi by¢ przystosowana do zamontowania na podwoziu i odporna na dziatanie
wilgoci, wody, srodkéw stosowanych do zimowego utrzymania drdg, itp.

»  Urzadzenia poktadowe muszg by¢ przystosowane do zamontowania na szafie aparatowe;j. Z
uwagi na brak miejsca, gabaryty urzadzenia powinny by¢ jak najmniejsze. Ostateczng forme
wykonania urzadzen poktadowych nalezy uzgodnié z zamawiajgcym.

»  Urzadzenie poktadowe musi by¢ wyposazone w nastepujgce interfejsy:

¢ interface do podtaczenia komputera PC, (konfiguracja, wymiana firmware, w celach
diagnostyczny, itp.).

»  Urzadzenie poktadowe musi posiadaé do komunikacji z urzadzeniami port szeregowy
RS485.

>  Podtaczenie urzadzen pojazdowych do instalacji elektrycznej wagonu tramwajowego
powinno by¢ zrealizowane za posrednictwem ztgczy wielostykowych.

»  Urzadzenie poktadowe montowane w wagonie tramwajowym musi by¢ kompatybilne z
systemem sterowania zwrotnic przyjetym w miescie Bydgoszczy oraz w zadaniu budowy
»Tramwaj do Fordonu”.

»  Urzadzenie poktadowe musi nadawacé pakiet zawierajgcy nastepujgce informacje:

e Kierunek jazdy

*  Miejsce montazu urzadzenia (przéd/tyt)
¢ Numer identyfikacyjny pojazdu

e Kod celu.

Pytanie Nr 15
Dotyczy: torowisko tramwajowe
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Czy w ramach realizacji zadania Wykonawca ma zamontowaé smarownice torowe. Jesli tak to
prosimy o podanie ilosci smarownic do zamontowania, podanie lokalizacji montazu, oraz w
ktorych pozycjach kosztorysu nalezy wycenic¢ dostawe i montaz przedmiotowych smarownic.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Smarownice torowe byly wykonane w etapie 1, ktdry zostat juz zrealizowany. W etapie drugim
smarownice torowe nie wystepujg. Dokumentacja zamieszczona na stronie obejmuje zaréwno
etap 1i 2.

Pytanie Nr 16

Dotyczy zapiséw ST D.00.00.00

W punkcie 1.5.3 jest zapis nastepujacej tresci: , W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych
warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Prosimy uzupetnienie Ogdlnych warunkéw umowy o powyzszg kolejnos¢ waznosci dokumentéw.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw, okreslona zostata w § 3 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane pkt 3.5.1. 2) Warunkow szczegdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o zmiane poprzez nadanie mu nastepujacego brzmienia:

»2) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Wykonawcy terenu budowy, w kwocie
5000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.”

W postanowieniach wzoru umowy funkcjonuje nieuzasadniona dysproporcja w wysokosci kar
umownych zastrzezonych na rzecz Zamawiajgcego w stosunku do kar umownych zastrzezonych na
rzecz Wykonawcy. W zwigzku z tym wnosimy o zwiekszenie kar umownej zastrzezonej dla
Wykonawcy oraz o jednoczesne obnizenie kar umownych zastrzezonych na rzecz Zamawiajgcego
w pkt 4.20 1) Warunkdw szczegdlnych Umowy do 5000,00 zt

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 18
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane pkt 4.20 1)-6) Warunkdéw szczegdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o zmiane poprzez nadanie im nastepujgcego brzmienia:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

»Za hiedotrzymanie terminu robodt wykonywanych w ramach zamkniecia torowego -
w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki poczawszy od godz. 4:00 dnia
nastepnego;

za niedotrzymanie termindw realizacji umowy okreslonych w § 4 ust.1 pkt 1 i 2 Umowy - w
wysokosci 0,1 % ustalonego w Umowie - 5.000,00 za kazdy dzien zwtoki;

za  przekroczenie termindw  okreSlonych  zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem - 2.500,00 PLN za kazdy dziert zawinionego przekroczenia,

za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 5.000,00 PLN za
kazdy przypadek nieprawidtowosci;

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3% ustalonego w Umowie wynagrodzenia
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdét budowlanych bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, za kazdy dzien zawinione]j przerwy w realizacji robét;”

W przypadku dokonanie powyiszych zmian, dopuszczamy zmiane pkt 3.5.1. 2), o ktérg
whioskujemy w poprzednim punkcie, poprzez zastrzezenie kary umownej na wypadek zwtoki w
przekazaniu terenu budowy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
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Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 19

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane pkt 4.20.3 Warunkdéw szczegdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o zmiane poprzez nadanie im nastepujgcego brzmienia:

,» Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia
robot lub z innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.”

Jedyng formg umozliwiajgcg Zamawiajgcemu zaspokojenie jego roszczen z tytutu kar umownych
powinno by¢ potrgcenie, z wszystkim wymaganiami okreslonymi w kodeksie cywilnym.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 20

Czy Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie pkt 2.3.1. 4) Warunkdéw ogdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o jego usuniecie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 21

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane pkt 2.6.4 Warunkow szczegdlnych Umowy ? Jezeli tak to
whnosimy o zmiane poprzez nadanie im nastepujacego brzmienia:

,Do ustalen zapisanych w protokotach z narad koordynacyjnych, Strony mogg wnie$¢ uwagi w
ciggu trzech dni roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace Strony.”

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 22

Czy Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie pkt 4.14.4 Warunkdw ogdélnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o jego usuniecie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 23

Czy Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie pkt 4.14.5 Warunkéw ogdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o jego usuniecie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 24

Czy Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie pkt 4.20.2 Warunkéw ogdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o jego usuniecie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 25

Czy Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie pkt 4.20.7 Warunkéw ogdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o jego usuniecie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

Pytanie Nr 26
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Czy Zamawiajgcy dopuszcza usuniecie pkt 8.3.2 Warunkéw ogdlnych Umowy ? Jezeli tak to
wnosimy o jego usuniecie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy

. Pytania - zestaw VII, z dnia 07.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Prosze o dotgczenie do dokumentacji profilu podtuznego ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy udostepnia profil podtuzny ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy wraz z odpowiedziami.

Dokument zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 2

Prosimy o wyjasnienie, w ktorych pozycjach kosztorysu ofertowego zostaty ujete wnioski
wynikajgce z przeprowadzonych badan geotechnicznych zatgczonych do materiatow
przetargowych znajdujacych sie na stronie internetowej Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa

Pytanie Nr 3
Prosze o dotgczenie do dokumentac;ji tabeli frezowania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Dokumentacja projektowa nie zawiera tabeli frezowania dla etapu 2. Rozliczenie nastgpi
powykonawczo zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Pytanie Nr 4
Prosze o dotgczenie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Nie jest wymagana. Ulica Chodkiewicza realizowana jest w ramach decyzji ZRID. Decyzja ZRID
obejmuje swoim zakresem wycinke drzew.

Pytanie Nr 5
Czyja wtasnos¢ stanowi destrukt asfaltowy pozyskany w trakcie frezowania?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Wtasnos¢ Wykonawcy.

Pytanie Nr 6
Czy Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie kruszyw wapiennych, kruszywa z recyklingu lub
mieszanke tych kruszyw do wykonania podbudowy z KtSM 0/31,5?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza kruszywo KtSM 0/31,5mm zgodne z zapisami SST D.04.04.02 Podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr 7
Dokumentacja projektowa nie wskazuje miejsca wbudowania podbudowy z chudego betonu
C8/10 o gr. 30cm. Prosimy o podanie gdzie przedmiotowa konstrukcja powinna zosta¢ wykonana.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zaktada w przypadku wystgpienia ztych warunkéw gruntowych zmiane konstrukgcji,
uwzgledniajgc wykonanie warstwy podbudowy wg poz. koszt. nr 40 cz. I.
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Pytanie Nr 8
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 50/70 jako lepiszcza do mieszanek z
SMA?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 50/70 do mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 8 przy rozbudowie ulicy Chodkiewicza.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiajacy zezwala na zastosowanie destruktu asfaltowego lub granulatu asfaltowego do
wykonania mieszanek mineralno- asfaltowych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe maja sie sktada¢ z nowych materiatéw wsadowych.

Pytanie Nr 10

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11 (b. drogowa) oraz
SMA 12,8 (b. torowa), SST D.05.03.13/a dotyczy mieszanki SMA 8, prosze o jednoznaczne
okreslenie wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej SMA dla przedmiotowej inwestycji oraz
uzupetnienie SST o brakujgce informacje.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Jako warstwa $cieralna ma by¢ zastosowana mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 8 zgodnie z

zapisami SST D.05.03.13/a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej. Zamawiajacy
szczegdtowo opisat w specyfikacji technicznej mieszanke mastyksowo-grysowa.

Pytanie Nr 11

Prosze o wskazanie miejsca/ miejsc dla ktorych nalezy wykonac czynnosci wskazane w poz. 55
kosztorysu ofertowego (ul. Chodkiewicza) ,Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr.8cm na podsypce cem-piaskowej”?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pozycja kosztorysowa nr 55 dotyczy przebrukowan nawierzchni w miejscach potaczen z
istniejgcymi  nawierzchniami chodnikéw ulic bocznych oraz przebrukowan po robotach
instalacyjnych.

Pytanie Nr 12

Czy jednostka miary podana w poz. 55 kosztorysu ofertowego (b. drogowa) jest wtasciwa? Prosze
o ewentualng zmiane jednostki miary z m3 na m2.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 55, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowg
jednostke miary na,, m2”:

Pytanie Nr 13

Prosze o przedstawienie szczegdtu potaczenia nawierzchni istniejgcej przebudowanej w ramach
poprzedniego odcinka ulicy Chodkiewicza i nawierzchni projektowanej w tym zadaniu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Projekt wykonawczy rys. 4.1 Branza drogowa:

Pytanie Nr 14
W Projekcie Budowlanym, tom II.2 (b. torowa), w pkt. 4.5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, ppkt.
4.5.2. Konstrukcje nawierzchni, opisana jest nastepujgca konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia z torowiskiem w ul. Chodkiewicza

- warstwa scieralna — mastyks grysowy SMA 0/12,8 grubosci 5 cm,

- ptyta z betonu C20/25 grubosci 15 cm, zbrojona siatka z pretéw BSt500S @8mm o oczkach

20x20cm gorg
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- podbudowa zasadnicza — ptyta z betonu C30/37 grubosci 25cm, zbrojona siatkg z pretéw
BSt500S @10mm o oczkach 20x20cm gdérg @10mm o oczkach 10x10cm dotem

- mata wibroizolacyjna

- beton asfaltowy drobnoziarnisty (0/0,8mm) wibrowany (niewatowany) gr. 3cm

- podbudowa z betonu asfaltowego (0/20) grubosci 6cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubosci
min. 15cm

- podsypka piaskowa o wspdtczynniku filtracji 1,2x10-4 m/s

- geotkanina wzmacniajgca podtoze 278g/m?2

- stabilizacja gruntu cementem

Jezdnia z torowiskiem w ul. Gdanskiej

- warstwa scieralna — mastyks grysowy SMA 0/12,8 grubosci 5 cm,

— ptyta z betonu C20/25 grubosci 15 cm, zbrojona siatkg z pretéw BSt500S @8mm o oczkach
20x20cm gorg

- podbudowa zasadnicza — ptyta z betonu C30/37 grubosci 25cm, zbrojona siatkg z pretéw
BSt500S @10mm o oczkach 20x20cm géra @10mm o oczkach 10x10cm dotem

- mata wibroizolacyjna

- Beton wyrdwnaweczy gr. 9-11cm C16/20

- podbudowa z betonu asfaltowego (0/20) grubosci 6cm

- stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

- geotkanina wzmacniajaca podtoze 278g/m?

Natomiast na przekrojach normalnych (b. drogowa) opisana jest nastepujgca konstrukcja
nawierzchni:

Przekroje normalne:

- warstwa $cieralna — mastyks grysowy SMA 8 50/70, grubosci 4cm

- ptyta z betonu C20/25 grubosci 16 cm, zbrojona siatkg z pretéw BSt500S @8mm o oczkach
20x20cm gorg

- podbudowa zasadnicza — ptyta z betonu C30/37 grubosci 25cm, zbrojona siatkg z pretéw
BSt500S @10mm o oczkach 20x20cm géra @10mm o oczkach 10x10cm dotem

- folia budowlana

- mata wibroizolacyjna

- beton asfaltowy drobnoziarnisty (0/0,8mm) wibrowany (niewatowany) gr. 3cm

- podbudowa z betonu asfaltowego (0/20) grubosci 6cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm - w opisie technicznym: (0/31,5)
grubosci min. 15cm,

- podsypka z piasku

- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, gr. 15cm — (w opisie technicznym grunt
stabilizowany cementem, pod geotkanina),

- geotkanina wzmacniajgca podtoze 278g/m?2

W zwigzku z rozbieznosciami, prosimy o wyjasnienie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja realizowana bedzie na podstawie projektu wykonawczego
a nie budowlanego. Prawidtowe warstwy konstrukcyjne podane sg w Projekcie Wykonawczym

(branza Torowa) tom II.2 rysunek 3b, 3¢ oraz 3d.

. Pytania —zestaw VIII, z dnia 10.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Pozycja kosztorysowa nr 56 (KO czl) opisuje jednostke miary m2, natomiast przywotana do pozycji
ST D 05.03.23 opisuje, iz ,Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej nawierzchni z ptytek

wypuktych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg”. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci .
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Nalezy przyjgé m2.
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Pytanie Nr 2

Pozycja kosztorysowa nr 55 (KO czl) opisuje jednostke miary m3 natomiast przywotana do pozyc;ji
ST D 05.03.23 opisuje iz ,Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowq”.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci .

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 55, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowg
jednostke miary na,, m2”:

Pytanie Nr 3

Pozycja kosztorysowa nr 6 (KO czl) opisuje jednostke miary m3 natomiast przywotana do pozycji
ST D 01.02.04 opisuje, iz ,Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég
jest: dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy)” . Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i
poprawe btednej jednostki.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, w poz. 6, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowa
jednostke miary na ,m2”:

Pytanie Nr 4
Prosimy o potwierdzenie, iz frezowina z rozbiérek nawierzchni bitumicznych bedzie wtasnoscig
Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Tak.

Pytanie Nr 5

Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 38 : ,Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa - wymiana gruntu - grub. po zageszczeniu 15 cm” . Prosimy o wyjasnienie czy w
powyzszej pozycji kosztorysowej nalezy dodatkowo uwzgledni¢ jak wskazuje opis pozycji :
»Wymiane gruntu” czy zgodnie z przywotang SST D.04.05.01 tylko warstwe z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy wycenic réwniez wymiane.

Pytanie Nr 6.

Dotyczy punktu 2.2 rodzaje materiatdw wymienionych w specyfikacji technicznej ( WWIiORB ):
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE. Kruszywo ma
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242, a tablica 2 podaje sita 0,075 i wartosci graniczne z
normy PN-S 06102 przy jednoczesnym powofaniu sie na normy europejskie. Te normy nie sg
kompatybilne, prosimy zatem o wyjasnienie ktérg norme ma spetnia¢ kruszywo.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
W celu okreslenia wymiarow kruszywa nalezy stosowacé zestaw sit zgodny z PN-EN 13242

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym (pkt. 4.2 tablica 1).

Pytanie Nr 7.

Dotyczy Tablicy 2 zawartej w specyfikacji technicznej ( WWiIORB ):D - 04.04.02 PODBUDOWA Z
KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE. SST podaje zawyzone wartosci
mrozoodpornosci i nasigkliwos$ci co znacznie zaweza mozliwos¢ zakupu kruszyw i wptywa na
wzrost kosztow inwestycji. Prosimy o przywrdcenie zapisow normowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
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Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Tablicy 1a i 1b. w specyfikacji technicznej ( WWiORB ): D — 04.04.02 PODBUDOWA Z
KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE. SST podaje zawyzone wartosci
mrozoodpornosci i nasigkliwosci co znacznie zaweza mozliwos¢ zakupu kruszyw i wptywa na
wzrost kosztow inwestycji. Prosimy o przywrdcenie zapisow normowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Tablicy 4a i 4b. w specyfikacji technicznej ( WWIORB ): D — 04.04.02 PODBUDOWA Z
KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE. SST podaje zawyzone wartosci
mrozoodpornosci i nasigkliwos$ci co znacznie zaweza mozliwos¢ zakupu kruszyw i wptywa na
wzrost kosztow inwestycji. Prosimy o przywrdcenie zapisow normowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SST D-04.04.02 Podbudowa 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Tablicy 4a i 4b zawartej w specyfikacji technicznej ( WWIORB ): D - 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE. Przywotane ST w
wymienionej tablicy podpunkt 4.5 podaje zawyzone parametry wskaznika piaskowego SE. Na
stronie internetowej GDDKIiA opublikowano projekt ogdlnych specyfikacji technicznych w ktdrych
to skorygowano wartosci wskaznika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4
na 30 oraz KR5-7 na 35,a dla podbudowa zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35, co tez GDDKIiA
stosuje juz w najnowszych SST. Dlatego tez zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie do stosowania
poprawionych wartosci tego wskaznika.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie Nr 11

Zataczona dokumentacja DP_SST_PRZEJAZDY_RONDO_TORUNSKIE zawiera szerszy zakres robét
niz okreslony w SIWZ. Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie, iz w zakres robét wchodzi tylko
przebudowa 3 przejazdow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy informuje, ze zakres prac na Rondzie Torunskim obejmuje jedynie przebudowe

trzech przejazdow tramwajowych przez jezdnie. Odcinek miedzy Rondem Torunskim a weztem
Pertowa zostat wytgczony z zadania.

Pytanie Nr 12

Zataczona dokumentacja DP_SST_PRZEJAZDY RONDO _TORUNSKIE zawiera Tymczasowa
organizacje ruchu na szerszy zakres robdt niz okresSlony w SIWZ. Prosimy o wyjasnienie i
potwierdzenie, iz w zakres robot wchodzi tylko TOR dotyczgca Ronda Torunskiego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany bedzie jedynie do wdrozenia tymczasowej
organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg przejazddw na Rondzie Torunskim. Tymczasowa

organizacja ruchu zwigzana z prowadzeniem prac na Rondzie Fordonskim i Moscie Pomorskim nie
bedzie wdrazana podczas realizacji tego zamdwienia.
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Pytanie Nr 13

Kosztorys ofertowy dot. czesci IV w pozycji nr 136 Odtworzenie oznakowania poziomego opisuje 1
kpl. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej mozliwy bytby pomiar
ilosci przedmiarowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dotaczyt szkic statej organizacji ruchu na Rondzie Toruriskim (oznakowanie poziome)
w celu wstepnego oszacowania kosztow odtworzenia oznakowania poziomego. Zamawiajgcy
pragnie nadmieni¢, ze dotaczonego szkicu nie nalezy traktowac dostownie, gdyz zakres
odtworzenie uzalezniony bedzie od zakresu prac i morze ulec zwiekszeniu. Ponadto przed
przystgpieniem do odtworzen Wykonawca zobowigzany bedzie ostateczny zakres uzgodni¢ z
Wydziatem Inzynierii Ruchu ZDMIKP.

Zamawiajgcy udostepnia szkic statej organizacji ruchu na Rondzie Toruriskim (oznakowanie
poziome)w wersji pdf. wraz z odpowiedziami.

Dokumenty zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 14

Dotyczy planu sytuacyjnego rys. nr 2.3 branza drogowa (projekt wykonawczy), w spisie legendy
jest opis linii jako obrzeze o wymiarach 8*20cm, zas w kosztorysie ofertowym brak takiej pozycji.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy wycenic i wykonac obrzeze betonowe 8x30cm.

Pytanie Nr 15
Prosze o zataczenie szczegdtu z opornikiem o wymiarach 12*25cm.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, Zamawiajacy usunat pozycje kosztorysowa nr
61.

Pytanie Nr 16

Zgodnie ze szczegdtem przekrdj przez ul. Chodkiewicza rys. 4.3 i rys 4.2 branza drogowa (projekt
wykonawczy) nalezy wykona¢ warstwe betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/0,8mm gr. 3cm
wibrowang (niewatowang), natomiast zatgczona SST ,D.05.03.05.b (w._cieralna wg EN 2011)
_cie_ka” opisuje tylko warstwe Scieralng na sciezkach rowerowych. Prosimy o uzupetnienie SST.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy informuje, ze mieszanka mineralno-bitumiczna (AC8S) podana w SST D-05.03.05b,
ktora zgodnie z SST ma zosta¢ utozona na Sciezkach rowerowych ma réwniez zostac¢ utozona pod

ptytg betonowg torowiska tramwajowego. Warstwa ta petni role warstwy wyréwnawczej, na
ktorej ma zostaé utozona zbrojona podbudowa betonowa torowiska tramwajowego.

Pytanie Nr 17

Prosimy o wyjasnienie jakim rodzajem materiatu nalezy wykona¢ obrukowania powierzchni na ul.
Lelewela i naprzeciw ul. Cichej?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zabruki nalezy wykonac z kostki betonowej — tak jak chodniki.

Pytanie Nr 18

Z planu sytuacyjnego rys. nr 2.3 branza drogowa (projekt wykonawczy) nie wynika potrzeba
ustawienia 8 szt. stojakdw na rowery, prosimy o wskazanie ich lokalizacji. Ponadto prosze o
zatgczenie wymagan co do stojakéw, gdyz w przywotanej SST D.10.11.02 zamieszczono jedynie
szczegoty dotyczace wiat.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Stojaki na rowery zlokalizowane sg przy ul. Chodkiewicza nr: 61, 62, 91.

Zamawiajgcy udostepnia schemat stojaka rowerowego w wersji pdf. wraz z odpowiedziami.
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Dokumenty zawarte sg w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Pytanie Nr 19.

Prosimy o wyjasnianie czy przy wycenie przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ obstuge
archeologa?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie.

Pytanie Nr 20
Dotyczy pozycji kosztorysowej branzy drogowej nr 34, zostata przywotana nieprawidtowa SST,
powinno by¢ D.05.03.26a. Prosimy o korekte.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 34 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
nr SST na: ,,D.05.03.26a”,

Pytanie Nr 21.

Dotyczy pozycji kosztorysowej branzy drogowej nr 40 ,, Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
cement. C8/10 - grub. warstwy po zageszczeniu 30cm”, zostata przywotana SST D.04.06.01 ktdra
dotyczy wykonania ,warstwy podbudowy zasadniczej z chudego betonu o grubosci 15 cm (zatoki
autobusowe)”. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci i korekte SST, tym bardziej iz na przedmiotowym
odcinku ul. Chodkiewicza nie przewiduje sie wykonania zatok autobusowych oraz wyjasnienie
czego dotyczy przedmiotowa pozycja, gdyz przekroje nie przewidujg takiej warstwy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zaktada w przypadku wystgpienia ztych warunkéw gruntowych zmiane konstrukgcji,
uwzgledniajgc wykonanie warstwy podbudowy wg poz. koszt. nr 40 cz. I.

Pytanie Nr 22

Zgodnie z przekrojem na ul. Chodkiewicza rys. 4.3 i rys 4.2 branza drogowa (projekt wykonawczy)
Sciek przy kraweznikowy z 2 rzedéw kostki betonowej nalezy wykonaé¢ na tawie betonowej
C16/20, za$ zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz szczegdtami konstrukcyjnymi rys. 7 nalezy
$ciek utozy¢ na tawie betonowej C/12/15, Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

tawe nalezy wykonac z betonu C12/15 zgodnie z SST D.08.05.03 $cieki z kostki betonowe;j.

Pytanie Nr 23

Zataczona SST D.10.04.05 nawierzchnia z asfaltu twardolanego nie zostata przywotana do zadnej
pozycji kosztorysowej. Prosimy o potwierdzenie, iz opisany w niej zakres nie wchodzi w zakres
zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zakres prac zwigzany z wykonaniem nawierzchni z asfaltu twardo
lanego wytgczony jest z zakresu zadania. Nawierzchnia wykonana z asfaltu twardo lanego
wykonana byfa w etapie 1.

Pytanie Nr 24

Zatgczona SST D.05.03.04 dot. wykonania warstwy scieralnej z betonu cementowego C 30/37
grubosci 20 cm nie zostata przywotana do zadnej pozycji kosztorysowej. Prosimy o potwierdzenie,
iz opisany w niej zakres nie wchodzi w zakres zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
SST D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa dotyczyta wykonania | etapu Rozbudowy ul.
Chodkiewicza.

Pytanie Nr 25

35



Zataczona SST D.08.02.01 dot. wykonania nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm nie zostata przywotana do zadnej pozycji
kosztorysowej. Prosimy o potwierdzenie iz opisany w niej zakres nie wchodzi w zakres zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

SST D.08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych dotyczyta wykonania | etapu Rozbudowy ul.
Chodkiewicza.

Pytanie Nr 26

Zatgczona SST D.10.01.01 (mury) dot. wykonania muréw oporowych nie zostata przywotana do
zadnej pozycji kosztorysowej. Prosimy o potwierdzenie iz opisany w niej zakres nie wchodzi w
zakres zadania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze zatgczona SST D.10.01.01 (mury) wytgczona jest z zakresu zadania. Byto
to przedmiotem wykonanym w etapie 1.

Pytanie Nr 27
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej branzy drogowej o przekroje poprzeczne i
tabele robot ziemnych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie dysponuje przekrojami poprzecznymi i tabelg robdt ziemnych.
. Pytania —zestaw IX, z dnia 11.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Zamawiajgcy w SST na zadanie ,Przebudowa przejazdéw przez torowisko na Rondzie Torunskim
wraz z remontem torowiska wzdtuz ul. Torunskiej od rozjazdu ,,Pertowa” do ronda Torunskiego w
Bydgoszczy” nr SST 04.07.01 i SST 05.03.05 wskazat jako dokument odniesienia dla wtasciwosci
kruszyw Wymagania Techniczne WT1 2010. Zgodnie z w/w dokumentem nasigkliwo$¢ dla kruszyw
do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy jest wartoscig deklarowang WA24deklarowana.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy i wigzacej z betonu asfaltowego z
uzyciem kruszywa zgodnie z WT1 2010, ktdérego nasigkliwos¢ zgodnie z PN-EN 1097-6 jest nie
wyzsza niz WA242 z zachowaniem wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej i wykonanej
nawierzchni wskazanych w SST, a w szczegdlnosci odpornosci na dziatanie wody i mrozu
(uzyskanie wartosé wskaznika ITSR zgodnie z WT 2 2010).

Najwazniejszym kryterium dla Zamawiajgcego jest spetnienie wymagan dla gotowego wyrobu tj.
mieszanki mineralno asfaltowej, ktérej cechy weryfikujg jako$¢ zastosowanego kruszywa a
potwierdzone sg badaniami typu wyrobu gotowego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z zatgczonymi
specyfikacjami technicznymi i parametrami dla kruszyw w nich zawartymi.

Pytanie Nr 2

Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SST wyklucza mozliwo$¢ zastosowania granulatu asfaltowego do
produkcji mieszanek mineralno asfaltowych. Zgodnie z przywotanymi dokumentami oraz zgodnie
z zasadg akceptacji rozwigzan réwnowazinych dopuszczalne jest zastosowanie granulatu
asfaltowego jako petnowartosciowego, sktadnika mieszanki asfaltowej. Zapisy te potwierdzone s3
w normie PN-13108-1 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton asfaltowy, w
Wymaganiach Technicznych WT 2 z 2010. Kluczowym jest fakt, ze zastosowany granulat oraz jego
ilos¢ w mieszance asfaltowej podlega weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 ,,
Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 8: Destrukt asfaltowy. Dodatkowo
zastosowanie kazdorazowo potwierdzane jest oznaczeniami wymaganych parametréow gotowej
mieszanki asfaltowej w badaniu typu. Czy Zamawiajgcy bioragc pod uwage zapisy przywotanych
dokumentdw, weryfikacji badania typu zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
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Zamawiajgcy podtrzymuje brak mozliwosci zastosowania granulatu asfaltowego do produkg;ji
mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe majg sktadac¢ sie z nowych
materiatow wsadowych do ich produkgji.

. Pytania —zestaw X, z dnia 11.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

W dokumentacji projektowe] znajduja sie pliki .dgn, zwracamy sie z prosbg o udostepnienie
plikéw w wersji .pdf lub .dwg

Lokalizacja plikow:

e DP_SST CHODKIEWICZA ETAP_2 | TOM 3 -PBW | TOM 3.7.1 PBW ODWODNIENIE
TOROWISKA | TOMIIL.7.1_Odwodnienie | plan.syt.-wys

¢ DP_SST_CHODKIEWICZA _ETAP_2 | TOM 3 -PBW | TOM 3.7.2 PBW PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE]J | TOMIIL.7.2_Wodociag | plan.syt.-wys

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy udostepnia przedmiotowe pliki w wersji .dwg. wraz z odpowiedziami.

Dokumenty zawarte sg w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”
. Pytania —zestaw XI, z dnia 11.08.2015r.:

Pytanie Nr 1
Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 200 — ptyta betonowa gr. 25 cm. Prosze o
okreslenie ilosci szczelin w betonowaniu, w ST i dokumentac;ji projektowej brak tej informacji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze szczeliny dylatacyjne w podbudowie betonowej gr. 25 cm nalezy
wykonaé zgodnie z SST D-10.04.01.

Pytanie Nr 2

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 200 — ptyta betonowa gr. 25 cm. Prosze o
okreslenie rodzaju materiatu jakim nalezy wypetni¢ szczeliny w betonowaniu oraz wysokosci na
jaka nalezy to wypetnienie wykonaé, w ST i dokumentacji projektowej brak tej informaciji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze szczeliny dylatacyjne w podbudowie betonowej gr. 25 cm nalezy
wykonaé zgodnie z SST D-10.04.01.

Pytanie Nr 3

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 201,202 — poprzeczki ptaskie :opis
przedmiaru méwi o montazu poprzeczek co 2 m, ST 10.04.03 pkt. 5.4 wskazuje rozstaw co 4 m na
odcinku prostym i co 2 m na tukach. Prosze o jednoznaczne okreslenie rozstawu poprzeczek.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze poprzeczki ptaskie torowe na odcinku prostym majg by¢ mocowane co
4 m a na fuku co 2 m.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 201 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

,Ukfadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim do
podbudowy betonowej wraz z czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci,
reczng regulacjg potozenia torow, spawanie termitem szyn, z zatozeniem poprzeczek ptaskich
czterootworowych przy szer. toru 1000 mm co 2m na tuku i co 4 m na odcinku prostym,
kotwieniem toréw z wierceniem otwordw mechanicznie w podbudowie betonowej, wypetnianiem
komoér szynowych wktadkami betonowymi z gruntowaniem, recznym oczyszczenie nawierzchni
betonowej pod szyng i bloczkéw plus gruntowanie oraz wypetnienie masg zalewowa przestrzeni
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miedzy stopg szyny i podbudows i wykonanie przyszynowej masy zalewowej (pionowej) wraz z
gieciem szyn - tor pojedynczy”.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. 202 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

,Ukfadanie rozjazdu jednotorowego pojedynczego bez podktadéw z krzyzownicami blokdéw i
koncowek z szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim do podbudowy betonowej
wraz z czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci, reczng regulacjg potozenia
toréw, spawanie termitem szyn, z zatozeniem poprzeczek ptaskich czterootworowych przy szer.
toru 1000 mm co 2m na fuku i co 4 m na odcinku prostym, kotwieniem toréw z wierceniem
otworéw mechanicznie w podbudowie betonowej, wypetnianiem komoér szynowych wktadkami
betonowymi z gruntowaniem, recznym oczyszczenie nawierzchni betonowej pod szyng i
bloczkéw plus gruntowanie oraz wypetnienie masg zalewowa przestrzeni miedzy stopg szyny i
podbudowsg i wykonanie przyszynowej masy zalewowe] (pionowej) - tor pojedynczy”.

Pytanie Nr 4

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, ST 10.04.03 pkt. 2.2 — ,wibroizolacyjne profile i tasmy
podszynowe z granulatu spajanego zywicg stuzgce do otulenia szyn i zamocowania ich w
podbudowie betonowe” — czy Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wycenic¢ te elementy? Jesli tak,
prosze o wskazanie pozycji przedmiaru w ktérej nalezy je wyceni¢ oraz ich ilosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze ,wibroizolacyjne profile i tasmy podszynowe z granulatu spajanego
zywicg stuzgce do otulenia szyn i zamocowania ich w podbudowie betonowe” nie zostang
wykorzystany jako materiat do podlewu ciggtego i bocznego. Zamawiajgcy informuje, ze podlew
ciagty pod szyng oraz zalewy boczne przy szynach nalezy wykonac z zywic, ktérych parametry
okreslone sg w SST D-10.04.03, koszty ich wykonania nalezy wliczy¢ w pozycje 201 i 202.

Pytanie Nr 5

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza — czy Zamawiajgcy przewiduje szlifowanie szyn? Jesli tak, w
ktorej pozycji przedmiaru nalezy je wyceni¢?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania szlifowania szyn za wyjgtkiem miejsc w ktdrych
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ spawy termitowe w celu potaczenia szyn.

Pytanie Nr 6

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza — czy Zamawiajgcy przewiduje wykonanie potgczen
miedzytokowych i miedzytorowych? Jesli tak, w ktérej pozycji przedmiaru i w jakiej ilosci nalezy je
wycenic?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz kosztorysem ofertowym
CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. kosztorysowa nr 366.

Pytanie Nr 7

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza — w ktérej pozycji przedmiaru i w jakiej ilosci nalezy wyceni¢
giecie szyn?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Giecia szyn nalezy wykonaé¢ w torowisku tramwajowym zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koszty giecia szyn nalezy wliczy¢ w pozycje 201 kosztorysu ofertowego.

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 201 Zamawiajgcy zmienit dotychczasowy
opis na:

,Ukfadanie toréw szer. 1000 mm z szyn tramwajowych 60R2 z przymocowaniem posrednim do
podbudowy betonowej wraz z czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia czystosci,
reczng regulacjg pofozenia toréw, spawanie termitem szyn, z zatozeniem poprzeczek ptaskich
czterootworowych przy szer. toru 1000 mm co 2m na tuku i co 4 m na odcinku prostym,
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kotwieniem toréw z wierceniem otworéw mechanicznie w podbudowie betonowej, wypetnianiem
komor szynowych wktadkami betonowymi z gruntowaniem, recznym oczyszczenie nawierzchni
betonowej pod szyng i bloczkéw plus gruntowanie oraz wypetnienie masg zalewowa przestrzeni
miedzy stopg szyny i podbudowg i wykonanie przyszynowej masy zalewowej (pionowej) wraz z
gieciem szyn - tor pojedynczy”.

Pytanie Nr 8

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza — czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie warstwy szczepnej
miedzy podbudowami betonowymi? Jesli tak, w ktdrej pozycji przedmiaru nalezy jg wyceni¢?
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania warstwy szczepnej miedzy podbudowami betonowymi.

Pytanie Nr 9

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 201. Bioragc pod uwage rozliczenie
kosztorysowe, prosze o doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumie pod jednostkg m — dtugosc¢
metréw szyn czy dtugos¢ metréw toru pojedynczego?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze w pozycji 201 kosztorysu jednostka jest km i odnosi sie on do dtugosc
toru pojedynczego. W pozycji kosztorysowej podany jest tor pojedynczy.

Pytanie Nr 10

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 202 - ile Zamawiajacy przewiduje
rozjazdow? Biorgc pod uwage rozliczenie kosztorysowe, prosze o doprecyzowanie co zamawiajgcy
rozumie pod jednostkg m — ditugos¢ metréw szyn czy dtugosé¢ metréw toru pojedynczego
rozjazdu?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze w pozycji 202 kosztorysu jednostka jest m i odnosi sie on do dtugosc
toru pojedynczego. W pozycji kosztorysowej podany jest tor pojedynczy.

Pytanie Nr 11
Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 207 — ptyta betonowa gr. 16 cm. Prosze o
okreslenie ilosci szczelin w betonowaniu, w ST i dokumentacji projektowej brak tej informacji?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze szczeliny dylatacyjne w podbudowie betonowej gr. 16 cm nalezy
wykonaé zgodnie z SST D-10.04.01.

Pytanie Nr 12

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 207 — ptyta betonowa gr. 16 cm. Prosze o
okreslenie rodzaju materiatu jakim nalezy wypetni¢ szczeliny w betonowaniu oraz wysokosci na
jaka nalezy to wypetnienie wykonaé, w ST i dokumentacji projektowej brak tej informacji?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy informuje, ze szczeliny dylatacyjne w podbudowie betonowej gr. 16 cm nalezy
wykonaé zgodnie z SST D-10.04.01.

. Pytania —zestaw XIlI, z dnia 11.08.2015r.:

Pytanie Nr 1

W czesci | wzoru kosztorysu ofertowego w punkcie 6 ,Sterownie rozjazdem - ul. Chodkiewicza
(petla)” w pozycji 263 okreslono iz nalezy zamontowac¢ jeden komplet napedu samoczynnego
tramwajowego dwukierunkowego elektrohydraulicznego. Natomiast z projektu wykonawczego
tom Il.3.2 - ,Sterowanie
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rozjazdami" wynika ze na petli nalezy zamontowa¢ dwa napedy najazdowe i dwa napedy
zjazdowe. Prosimy o wyjasnienie ile i jakiego typu napedow nalezy przyja¢ w ofercie i w ktérej
pozycji kosztorysu ofertowego nalezy uwzglednic koszty ich dostawy i montazu '?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMiKP, poz. 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270,
271, 272, 274, Zamawiajacy zmienit ilos¢ jednostek na:

- W pozycji nr 259 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 260 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 261 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 262 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 263 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 267 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 269 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 270 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 271 z 9,0 kpl, na 18,0 kpl

- w pozycji nr 272 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 274 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

Pytanie Nr 2

W czesci | wzoru kosztorysu ofertowego w punkcie 8 ,Trakcja tramwajowa” w pozycji 344
okreslono iz nalezy zamontowac¢ 4 komplety typu bebnowego Sprezynowego (np. Tensorex)
natomiast w opisie technicznym projektu trakcji tramwajowej w punkcie 6 podano ze nalezy
zamontowac kompensacje z mechanizmem zapadkowo klinowym o przelozeniu 1:3 . Jaki typ
kompensacji nalezy przyja¢ w ofercie i kosztorysie ofertowym ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Nalezy przyjac tak jak jest w kosztorysie ofertowym 4 komplety urzadzen kompensacyjnych typu
bebnowego, sprezynowego.

Pytanie Nr 3

W czesci | wzoru kosztorysu ofertowego w punkcie 8 ,Trakcja tramwajowa" w pozycji 348
okreslono iz nalezy zastosowac odtgcznik sekcyjny z napedem elektrycznym natomiast z opisu
technicznego projektu trakcji tramwajowej z punktu 7 wynika ze nalezy zamontowaé odtgcznik
trakcyjny typu MP1 m . Prosimy o wyjasnienie jaki typ odtgcznika nalezy przewidzie¢ w ofercie i w
kosztorysie ofertowym ? A jezeli nalezy przyjac¢ odtacznik z napedem elektrycznym to prosimy o
dodatkowe wyjasnienie jak go zasilac - kablem z podstacji czy z sieci trakcyjnej przez przetwornice
i szafe komunikacyjna (jakim napieciem) poniewaz w dokumentacji wstepuje brak projektu tego
zasilania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Nalezy zastosowaé w pozycji kosztorysowej 348 odtacznik trakcyjny typu MP1m lub U2000 bez

doziemienia i bez napedu elektrycznego.
W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, w poz. 348 Zamawiajgcy zmienit opis na:

»Montaz odtgcznikdw sekcyjnych na stupach stalowych”.

. Pytania —zestaw XIll, z dnia 12.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Dot. Branzy drogowej

W pozycji nr 115 dziatu 3.3 Roboty Torowe tj. ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych
0/11 - warstwa S$cieralna EMA - grubos¢ po zageszcz. 4 cm" przypisano specyfikacje techniczng
D.05.03.05, ktdra odnosi sie do warstwy wigzacej.

Prosimy o podanie numeru prawidtowej specyfikacji

Wyjasnienia Zamawiajacego:
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W kosztorysie ofertowym PRZEJAZDY — cz. IV ZDMIiKP, w poz. 33, poz. 74 i poz. 115 Zamawiajgcy
zmienit numer SST na: ,,SST D-05.03.13.”

10.Pytania — zestaw XlIV, z dnia 12.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o szczegétowe specyfikacje bedace czescig sktadowg SIWZ
oraz o warunki Umowy dopusci na etapie realizacji zadania do mozliwosci zmiany co do
parametréw materiatéw budowlanych uzytych do wykonania przedmiotowego zadania ?
Zatozenie przez Wykonawce juz na etapie oferty zmiany parametréw np. co do klasy betonéw
uzytych do wykonania podbuddéw pod torowisko lub zmiana uziarnienia betondéw z betondéw
grysowych na betony zwirowe moze znacznie wptyng¢ na wycene i wypaczy¢ wyniki
postepowania o zamdwienie publiczne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Tylko w ramach zmian okreslonych we wzorze umowy. Inwestycja realizowana jest w oparciu o
zatgczone do przetargu dokumenty. Objeta jest nadzorem autorskim. Ewentualne zmiany nie
dajace sie przewidzie¢ na etapie opracowania projektu oraz na etapie procedury przetargowej
beda rozwigzywane na biezgco na budowie przy udziale Zmawiajgcego, Wykonawcy i Projektanta.

11.Pytania — zestaw XV, z dnia 12.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Branza sterowanie rozjazdem: kosztorys ofertowy zawiera wymiane tylko 1 kompletu szafy
sterowania, 1 kompletu zwrotnicy najazdowej, podczas gdy projekt wykonawczy przewiduje
wymiane 2 kompletéw w/w urzadzen a takie 2 kompletdw zwrotnic zjazdowych wraz
z ogrzewaniem. Jaka ilo$¢ w/w urzadzen wykonawca ma przyjaé do wyceny ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIiKP, poz. 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270,
271, 272, 274, Zamawiajacy zmienit ilos¢ jednostek na:

- W pozycji nr 259 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 260 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 261 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 262 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 263 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 267 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 269 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 270 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 271 z 9,0 kpl, na 18,0 kpl

- w pozycji nr 272 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

- w pozycji nr 274 z 1,0 kpl, na 2,0 kpl

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiajacy przewiduje wymiane napeddw zwrotnic na Rondzie Torunskim? Jezeli tak to
prosimy o okreslenie w jakiej pozycji kosztorysu nalezy wycenic te roboty ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Na Rondzie Torunskim Zmawiajgcy nie przewiduje wymiany napeddow zwrotnic.

12.Pytania — zestaw XVI, z dnia 14.08.2015 r.:

Dotyczy PROJEKT UMOWY:

Pytanie Nr 1

§5 ust. 3 — Wykonaweca prosi o wyjasnienie idei zapisu zgodnie z ktérym wynagrodzenie nie moze
przekroczy¢ kwoty opisanej w 85 ust. 1 ktéra przeciez jest wynagrodzeniem obmiarowym
(kosztorysowym) i moze sie waha¢ zaréwno w gore jak i w dot. Jesli Zamawiajgcy ma co do tego
watpliwosci dlaczego nie ustanowi wynagrodzenia jako wynagrodzenia ryczattowego?
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Dotyczy SZCZEGOLOWE WARUNKI UMOWY:

Pytanie Nr 2

Pkt 2.2.1 - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze do jego obowigzkéw nalezy sporzadzenie

dokumentacji powykonawcze;j?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z klauzulg 2.2.4 SWU, ktéra po wprowadzonej przez Zamawiajgcego zmianie otrzymata

nastepujgcy tresc:

»2.2.4. Zgodnie z Prawem budowlanym, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé we wtasnym
zakresie projekt powykonawczy wykonanych robdét w czterech egzemplarzach, ktory
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot, z zastrzezeniem klauzuli 4.1.1. pkt 2) ppkt 3 SWU.”.

Pytanie Nr 3

Pkt 3.5.1 pkt 2 (przekazanie terenu budowy) - Wykonawca prosi o wyjasnienie,

ze poza karg umowng przewidziang w tym punkcie odpowiedniemu wydtuzeniu ulegnie termin

realizacji przedmiotu umowy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z zapisami klauzuli 10.1.1 pkt3) lit. gq) SWU

Pytanie Nr 4

Pkt 4.1.1.2) ppkt 6 [koordynacja podmiotéow trzecich] - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze
Zamawiajgcy bedg aktywnie wspierac i uczestniczy¢ w koordynacji robét podmiotéw trzecich tj.
Polskiej Spoétki Gazownictwa i Enea — albowiem Wykonawca nie ma jakichkolwiek srodkéw
prawnych (mozliwosci stosowania sankcji) wobec tych podmiotéw za nieterminowe realizowanie
ich prac co moze mie¢ wptyw na terminowa realizacje harmonogramu przedmiotu umowy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Tak

Pytanie Nr 5

Pkt 7.4.2 potracenia za wady (nie powodujace utraty waloréw uzytkowych) do 30 % wartosci
danych roboét przez inspektora nadzoru ale ostateczng wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy —
Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze Zamawiajgcy dokonujgc potrgcen w ostatecznej wysokosci
dokona ich nie tylko w oparciu o dyskrecjonalng ocene lecz takie na podstawie opinii
rzeczoznawcy wybranego przez obie strony Umowy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis wzoru umowy.

Pytanie Nr 6

Pkt 10.1.1. ppkt 2b - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze zmiana ceny Umowy moze ulec nie tylko
w przypadku wykonania mniejszego zakresu robdt ale réwniez wiekszego — zgodnie z ideg
wynagrodzenia obmiarowego?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zmiana ceny umowy moze ulec zmianie w przypadkach opisanych w klauzuli 10.1.1. pkt 2) SWU.

DOTYCZY OGOLNE WARUNKI UMOWY:

Pytanie Nr 7
Pkt 1.1.2 cena umowna — Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze zaptata ceny bedzie nastepowata
zgodnie z obmiarem jednostek obmiarowych zawartych w kosztorysie ofertowym?
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Pytanie Nr 8

Pkt 1.1.9 - Wykonawca prosi o wyjasnienie — ze przedmiar robdt ma réwniez dla Zamawiajgcego
szacunkowy charakter co do zakresu robét bedacych przedmiotem umowy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie ma charakteru szacunkowego.

Pytanie Nr 9

pkt 1.1.34 — Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze wada to takie wykonanie robot, ktore
uniemozliwia korzystania z ich efektu w sposéb zgodnych z jego przeznaczeniem nie zas wytgcznie
powodujgce zmniejszenie waloréw estetycznych (np. inny odcien granitu)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z klauzulg 1.1.34. OWU.

Pytanie Nr 10

Pkt 2.3.6 - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze dla ostatecznego rozliczenia robot
zamiennych/dodatkowych publikacje ORGBUD i SEKOCENBUD bedg stosowane z kwartatu w
ktorym prace te zostang wykonane?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 11

pkt 4.3.6 - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze zapis ,w szczegdlnosci w zakresie” nie bedzie przez
Zamawiajgcego naduzywany w sposob uniemozliwiajgcy Wykonawcy zawarcie umowy z
Podwykonawcg?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 12
pkt 7.4.4. pkt 1 Odbior korncowy — Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze Zamawiajgcy dokona
zatrzymania -a nie potracenia w znaczeniu art. 498 kc — kwot z tytutu wad — do czasu usuniecia
tych wad?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z klauzulg 7.4.4 OWU, ktdra po wprowadzonej przez Zamawiajgcego zmianie otrzymata
nastepujgcy tresc:
,7.4.4. Zamawiajgcy ma prawo dokonac zatrzyman lub potrgcen w przypadkach, gdy:
1) wystgpig wady dajace sie usungé w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robot
do czasu usuniecia tych wad,
2) wystgpig wady, ktére nie dajg sie usungé, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych
zgodnie z przeznaczeniem obiektu, do wysokosci ustalonej w SWU.”.

13.Pytania — zestaw XVII, z dnia 17.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyraza zgode na podzlecenie catosci zamdwienia
podwykonawcom?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z pkt 8 SIWZ.

Pytanie Nr 2
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Dotyczy zapisdw o karach umownych za niedotrzymanie terminéw realizacji umowy okreslonych

w § 4 ust.1 pkt 1i 2 Umowy - w wysokosci 0,1 % ustalonego w Umowie - 5.000,00 za kazdy dzien

opoznienia; Nie wiadomo czy kary sie sumujg prosimy zatem o potwierdzenie stawki kary za

niedotrzymanie termindéw realizacji umowy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zmienia dotychczasowa tres¢ klauzuli 4.20. pkt. 2) SWU, ktéra otrzymuje

nastepujgcy tresc:

»2) za niedotrzymanie termindw realizacji umowy okreslonych w § 4 ust.1 pkt 1 i 2 Umowy - w
wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia”.

Pytanie Nr 3

Dotyczy zapiséw o karach umownych za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3%
ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien
opédznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Prosimy o:

1) obnizenie stawki kar umownych do 0,1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za
dzien opdznienia.

2) zmiane podstawy do naliczania kar z opdznienia na zwtoke Wykonawcy albo na opdznienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie Nr 4

Prosimy o wprowadzenie fgcznego limitu wszystkich kar umownych jakie mogg by¢ naliczone
Wykonawcy oraz o ustalenie go na poziomie 10% ustalonego w umowie wynagrodzenia
Wykonawcy brutto.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Pytanie Nr 5
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT wartos¢ wynagrodzenia
netto nie ulegnie zmianie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z zapisami klauzuli 10.1.1. pkt 2) lit. a) SWU.

Pytanie Nr 6

Dotyczy zapisow 8.3.9 OWU - Do faktury koncowej, Wykonawca dotgczy oswiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, o petnym zafakturowaniu zakresu robodt
wykonanych w ramach umoéw o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét, do
wysokosci objetej ptatnoscig z faktury koricowej. Prosimy o zmiane zapisu, tak aby oswiadczenia
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow przedstawiane przez Wykonawce potwierdzaty
brak naleznosci od Wykonawcy z zastrzezeniem, iz nie obejmujg one kwot zatrzymanych
stanowigcych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wzoru umowy

14.Pytania — zestaw XVII, z dnia 18.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1
Prosimy o uzupetnienie projektu rozbidrek, w szczegdlnosci — mapa z zakresem robot
rozbidrkowych oraz przekroje przez istniejgce nawierzchnie (ul. Chodkiewicza, drogi boczne w
obrebie remontowanych skrzyzowan, chodniki i sciezki rowerowe).
Wyjasnienia Zamawiajacego:
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Zmawiajacy nie dysponuje planem rozbidrek.

Pytanie Nr 2

Prosimy o uzupetnienie projektu drogowego w zakresie robét ziemnych (tabela robdt ziemnych).
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie dysponuje tabelg robét ziemnych.

Pytanie Nr 3

Dot. Tomu 3.3.3 PBW Oswietlenie uliczne. W opisie technicznym pkt 4.2.1 (sterowanie
oswietleniem) przyjeto rozwigzanie za pomocg zegara astronomicznego z modutem GSM typu
CPA Net. Uktad sterowania przedstawiono na schematach ideowych oswietlenia (opracowanie
2010 r.). Obecnie w Bydgoszczy przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja oswietlenia
ulicznego w ramach programu SOWA dzieki czemu miasto ograniczy zuzycie energii i zmniejszy
emisje CO2. Wymienione bedy oprawy oswietlenia ulicznego ze Zréddtem Zamawiajacy zafacza
wytyczne dotyczgce opraw, sterowania oraz szaf oswietleniowych sg umieszczone jako
dodatkowy zatacznik ,,Wymagania dla praw i szaf oswietleniowych” .

sodowym na oprawy ze zrédtem LED oraz szafy oswietleniowe, ktére wdrozone bedg do systemu
redukcji mocy obnizajgc tym samym pobdr energii.

Czy Zamawiajacy potwierdza, aby inwestycja pod nazwga: "Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na
odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudowg
przejazdoéw przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim" rowniez objeta jest programem
"SOWA"? Jezeli tak, to prosimy o przedstawienie aktualnych wymagan dotyczacych opraw
oswietlenia ulicznego oraz sterowania oswietleniem wraz z redukcjg mocy. Ponadto prosimy o
zaktualizowanie schematow ideowych oraz wymagan dotyczgcych budowy szaf SO.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Inwestycja nie jest objeta programem ,SOWA”. Zamawiajacy zatgcza wytyczne dotyczace opraw,
sterowania oraz szaf oswietleniowych, ktére sg umieszczone jako dodatkowy zatgcznik
»Wymagania dla praw i szaf oswietleniowych”.

Zamawiajgcy udostepnia wytyczne dotyczace opraw, sterowania oraz szaf oswietleniowych sg
umieszczone jako dodatkowy zatgcznik ,,Wymagania dla praw i szaf oswietleniowych.” wraz z
odpowiedziami.

Dokument zawarty jest w katalogu ,, DP+SST — uzupetnienie Nr 2”.

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajgcy zmienit tres¢ SIWZ w zakresie:
1. W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, Zamawiajgcy zmienit dotychczasowe zapisy w
pozycjach kosztorysowych nr: 57, 458, 459, 490, 491.
2. tresci § 5 ust. 112 wzoru umowy, ktdry po zmianie otrzymat brzmienie:
»1. Za nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy zgodnie z jego ofertg,

Wynagrodzenie w kwocie brutto (stownie: ) PLN, w tym
VAT wedtug stawki ........., tj.: (stownie: ) PLN.
2. Na wynagrodzenie okreslone w ust.1 sktada sie wynagrodzenie :
1) za nalezyte wykonanie Czesci | przedmiotu Umowy (stownie:
) PLN brutto, w tym VAT wedtug stawki ......... , tj. (stownie:
) PLN,
2) za nalezyte wykonanie Czesci Il przedmiotu Umowy (stownie:
) PLN brutto, w tym VAT wedtug stawki ......... , tj. (stownie:
) PLN,
3) za nalezyte wykonanie Czesci Il przedmiotu Umowy (stownie:
) PLN brutto, w tym VAT wedtug stawki ......... , tj. (stownie:
) PLN,
4) za nalezyte wykonanie Czesci IV przedmiotu Umowy (stownie:
) PLN brutto, w tym VAT wedtug stawki ......... , tj. (stownie:
) PLN.”
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3. tresci § 4. ust. 1 pkt 3) wzoru umowy, ktdry po zmianie otrzymat brzmienie:
»3) przebudowa przejazdéw przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim, w czasie
planowanego zamkniecia torowego - od 19 marca 2016 do 31 sierpnia 2016 r.”;

4. tresci klauzuli 7.3. SWU, ktéra po zmianie otrzymat brzmienie:

»,71.3. Odbidr czesciowy

W celu dokonania odbioru dopuszczajgcego torowisko tramwajowe do ruchu Wykonawca po
zakonczeniu robdt trakcyjno-torowych, oddzielnie zgtasza Inspektorowi nadzoru ich zakoriczenie
oraz gotowos¢ do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dopuszczajgcego torowisko tramwajowe do ruchu dokonuje sie po przejezdzie
tramwajem liniowym na nowo wybudowanym torowisku, na podstawie protokotu odbioru
technicznego robdt i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej oraz torowiska tramwajowego.
Koszty zwigzane z odbiorem torowiska tramwajowego pokrywa Wykonawca robdt, ktdre sg
oszacowane w pozycji kosztorysowej dotyczgcej tymczasowej organizacji ruchu. Odbidr
techniczny powinien by¢ wykonany minimum 14 dni przed terminem zakonczenia inwestycji dla
ul. Chodkiewicza natomiast na Rondzie Torunskim dla przejazdu 1 odbidr powinien sie odby¢ do
27 maja 2016, a dla przejazdu 2 i 3 do 31 sierpnia 2016 roku.

Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu statej organizacji ruchu musi zosta¢ odebrane
przez Przedstawiciela Wydziatu Inzynierii Ruchu ZDMiKP. Po odbiorze trasowania Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania oznakowania poziomego;

Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu muszg zosta¢ odebrane przez przedstawiciela Wydziatu Inzynierii Ruchu
ZDMIiKP”.

lll. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami
zawartymi w Zmianie Nr 1 tre$ci SIWZ z dnia 14.08.2015 oraz udzielonymi wyjasnieniami i zmianami
okreslonymi w pkt | i Il Zmiany Nr 2 tresci SIWZ (zaznaczonymi ttem koloru zéttego), Zamawiajacy
zmienia tres¢ SIWZ w zakresie:

1. W miejsce dotychczasowego wzor kosztorysu ofertowego, zawierajgcego przedmiar robdt,
stanowigcego zatacznik Nr 4 do SIWZ, wprowadza WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO ZAMIENNY 1;

2. W miejsce dotychczasowego wzdér Umowy, stanowigcego zatgcznik Nr 2 do SIWZ, wprowadza
WZOR UMOWY ZAMIENNY 1.
Dokumenty zawarte sg w katalogu ,,SIWZ — uzupetnienie Nr 2”.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian tresci SIWZ i ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy, na podstawie
art. 12a ust. 2 UPZP, przedtuza termin skitadnia ofert do dnia 25 sierpnia 2015 r. godz. 10:45 i
zmienia odpowiednie zapisy SIWZ:

1. w pkt 16.18. SIWZ
Zapis: ,Nie otwiera¢ przed dniem 21.08.2015 r. godz. 11:00” otrzymuje brzmienie:
,Nie otwierac przed dniem 25.08.2015 r. godz. 11:30.”,

2. w pkt 17.2. SIWZ
Zapis: ,, Termin sktadania ofert uptywa w dniu 21.08.2015 r. o godz. 10:45” otrzymuje brzmienie:
, Termin sktadania ofert uptywa w dniu 25.08.2015 r. o godz. 10:45.”

3. w pkt 17.6 SIWZ
Zapis: ,, Termin otwarcia ofert: w dniu 21.08.2015 r. godz. 11:00” otrzymuje brzmienie:
, Termin otwarcia ofert: w dniu 25.08.2015 r. godz. 11:30.”
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V. Wyjasnienia i zwigzane z nimi zmiany tresci SIWZ oraz nowy termin sktadania ofert, stajg sie
obowigzujgce dla wszystkich uczestnikdw postepowania z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. Zastepcy Dyrektora
ds. Inwestycji Drogowych
Maciej Gust
18.08.2015 r. podpis nieczytelny

(data i podpis osoby upowaznionej
ze Strony ZDMIKP)
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