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Tre$¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i zwigzanymi z nimi zmianami SIWZ - ZMIANA NR 3,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,
zgodnie z art. 38 ust. 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 907 z péén. zm.) — dalej UPZP.

w dniu 21.08.2015 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdariskiej do
ul. Wyszyiiskiego w Bydgoszczy — etap 2 wraz z przebudowq przejazdéw przez torowisko
tramwajowe na Rondzie Toruriskim - Nr sprawy 028.

I. Zamawiajacy: Zarzad Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze Wykonawcy
zwrdcili sie¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 UPZP, Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnier oraz zmienia treéé
SIwZ:

1. Pytania —zestaw XIX, z dnia 18.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Dot. Tomu 3.3.7.1 i 3.3.7.2 PBW skablowanie linii napowietrznych (+ rysunki z folderu "schemat
przebudowy Enea") Prosze o okredlenie zakresu wyceny/sprawdzenia przedmiaru. Udostepniona
dokumentacja jest niejasna.

Trudno okresli¢ gdzie zaczyna sie, lub koiiczy praca dla ZDMIKP, a gdzie dla Operatora Enea. Jak
wyceni¢ kabel w przypadku, gdy jego potowa jest w zakresie ZDMIiKP, a druga w zakresie dostawcy
energii?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W opisach Tomu 3.3.7.1i 3.3.7.2 w punkcie V.3 jest opisana granica inwestycji.

Pytanie Nr 2

Gtéwny folder DP_SST_Chodkiewicza_etap Il - nazwany jest jako etap Il. Co w przypadku gdy
projekty podzielone sa na dwa etapy: | (zawarty w powyzszym folderze) i II? Czy wycenie podlega
tylko etap 1I? Prosze o potwierdzenie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Pytania —zestaw XX, z dnia 18.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Proszg o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy uzna przedstawienie referencji zgodnych z wymaganiem

Zamawiajacego opisanym w (Rozdziat 10 pkt 2 ppkt 2) wykonanych w technologii podlewu
ciggtego z zywicy poliuretanowej?
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt. 10.2.2) SIWZ.

3. Pytania — zestaw XXI, z dnia 19.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Dot. odpowiedzi Zamawiajgcego na pytanie nr 13 (zestaw VI z dnia 10.08.2015r.). Zgodnie
z odpowiedzig Zamawiajgcego Wykonawca w ramach zadania ma wyposazy¢ w nadajniki radiowe
5 pojazdéw szynowych typu 805 Na. Pytajacy wskazuje, iz w zamiennym kosztorysie ofertowym
— poz. 265 cze$¢ I: Wyposazenie pociggdw tramwajowych w nadajniki radiowe dwukierunkowe
2,4GHz z wykonaniem instalacji i uruchomieniem, udostepnionym przez Zamawiajgcego

w dn. 18.08.2015r. obmiar dla w/w pozycji wynosi 34 kpl. Prosimy o korekte kosztorysu
ofertowego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przytoczona przez Pytajgcego odpowiedz Zamawiajgcego na pyt. nr 13 jest Zle odczytana. Pytanie
i odpowiedz brzmiato nastepujgco:

W ramach zadania Wykonawca ma wyposazy¢ w nadajniki radiowe pojazdy tramwajowe. Prosimy
o podanie typow pojazdow tramwajowych, ktére nalezy wyposazy¢ w nadajniki radiowe.

Odp. Nalezy wyposazy¢ wagony tramwajowe typu 805 Na. W niniejsze nadajniki radiowe jest
wyposazonych 28 pojazdéw szynowych typu 805Na i typu 122N PESA. Obecnie wyposaza sie 5
pojazdéw szynowych typu 805 Na.

Powyzsze pojazdy w ilosci 5 wagondw zostaly przytoczone jako informacja o wykonywanym
obecnie doposazeniu wagondéw tramwajowych w nadajniki radiowe. Poz. nr 265 w kosztorysie
ofertowym nie ulega zmianie i wynosi 34 kpl.

4. Pytania —zestaw XXII, z dnia 19.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza instalacje w 4 z 12 lokalizacjach tablic
przystankowych jednostronnych zgodnie z trescig pkt. 5 dodatkowych zatozen w dokumencie
»Wydziat Organizacji Transportu dot tablic LCD od TO_28.07.2015r. popr” w sekcji dokumentacji
DP_SST_CHODKIEWICZA_ETAP_2?

»5. Wszystkie tablice powinny by¢ wykonane, jako dwustronne dopuszcza sie jednak montaz
tablic jednostronnych skierowanych w strone wiaty lub. stupka przystankowego w 4 lokalizacjach
zgodnie z numerami tablic w projekcie tj. 4/1, 5/1, 5 2 oraz dodatkowa tablice na przystanku
Chodkiewicza/Lelewela.”

Czy , dodatkowa tablica na przystanku Chodkiewicza/Le!eweIa oznacza 13 lokalizacje?
Wyjasnienia Zamawiajacego: ¢

Zamawiajacy wyjaénia, iz oczekuje zainstalowania tablic podwdjnych zgodnie z kosztorysem
ofertowym w 12 lokalizacjach, bez dodatkowej lokalizacji tablicy na przystanku
Chodkiewicza/Lelewela w kierunku Bielawy. :

5. Pytania — zestaw XXIlll, z dnia 19.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

Ad. Odpowiedz na pytanie Nr 2 (Pytania - zestaw lll, z dnia 07.08.2015 r.) o tresci:

Pytanie Nr 2

Branza torowa, SST (D.10.04.03 POPRAWIONA specyfikacja torowa), Prosze o potwierdzenie informacji
wynikajacej z pkt. 9.2 iz tory na odcinku prostym nalezy kotwi¢ co 0,75 m.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z projektem wykonawczym Torowisko rys. 4a, 4c i 4d tory na odcinku prostym nalezy kotwi¢ co
1,00 m, natomiast na tukach co 0,75 cm.

Prosimy o potwierdzenie, ze rozstaw kotwienia na kazdym tuku (w projekcie znajdujg sie tuki
o duzych promieniach np. 1000m, 500 m, 200 m) ma wynosi¢ co 75 cm.



Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z dokumentacjq projektowa na odcinku prostym nalezy tor
kotwic¢ co 1,00 m a na tuku (np. 1000 m, 500m, 200m) co 0,75 m.

Pytanie Nr 2

Ad. Odpowiedz na pytanie Nr 66( Pytania — zestaw IV, z dnia 07.08.2015 r.) o tresci:

Przedmiar CHODK.II- cz. | ZDMIKP , poz. 201, 202 - Prosimy o usciSlenie rozstawdw ptaskich
poprzeczek torowych. Wg. SST poprzeczki torowe powinny znajdowac sie co 4m na prostej i co 2
m na tuku. Natomiast wg. przekazanego przedmiaru robé6t co 2m.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze poprzeczki ptaskie torowe na odcinku prostym maja by¢ mocowane co 4 m a na
tuku co 2 m. Opis pozycji 201 i 202 kosztorysu zostanie poprawiony.

Prosimy o potwierdzenie, ze rozstaw mocowania poprzeczek na kazdym tuku (w projekcie
znajdujg sie tuki o duzych promieniach np. 1000m, 500m, 200m}) ma wynosi¢ 2m.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze na tuku (np. 1000 m, 500m, 200m) poprzeczki torowe majg by¢
montowane co 2,0 m.

Pytanie Nr 3

Ad. Odpowiedz na pytanie Nr 21 (Pytanie — zestaw V, z dnia 07.08.2015 r.} o tresci:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktére garaze nalezy rozebrac

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

Garaze do rozbidrki to te, ktore sq w kolizji z przebudowanq petlq koricowq na ul. Chodkiewicza.
(projekt Wykonawczy tom 1.2 Torowisko rys. 1d). Rozbiorki nalezy wykonac zgodnie z SST D-
01.02.03. W koszty rozbidrki nalezy réwniez wliczy¢ odtworzenie elewacji budynku i inne
niezbedne prace.

Ponownie wnosimy o okreslenie precyzyjnego obmiaru garazy do rozbiérki ujetych w pozycjach
195 196.

Udzielone wyjasnienia nie precyzujg robét do wykonania. Z uwagi na kosztorysowy sposéb
rozliczenia zadajemy dodatkowe pytania:

e Czy na planie sytuacyjnym projekt Wykonawczy tom 1.2 Torowisko rys. 1 d, oznaczone czerwona
jodetkg dwa garaze to jedyne garaze do rozbiérki?

o Jedli nie to prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich garazy, ktére kryja sie pod pojeciem
kompletdw ujetych w pozycjach 195 i 196 przedmiaru.

e Odtworzenie elewacji ktdrego budynku nalezy wyceni¢ ? Prosimy o podanie adresu.

» Co zamawiajgcy rozumie pod pojeciem inne niezbedne prace (z treéci odpowiedzi na pytanie 21)
i w ktdrej pozycji nalezy je wycenic?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Garaze oznaczone czerwong jodetka to nie wszystkie garaze do rozbiorki. Garaze oznaczone
czerwong jodetka to garaze betonowe (zelbetowe).

Zamawiajgcy pragnie wskazaé, ze zgodnie z dokumentacjg projektowq (projekt Wykonawczy
tom 1.2 Torowisko rys. 1 d) na petli koricowej oprdcz garazy betonowy do rozbidrki sg réowniez
garaze blaszane, ktére sg w kolizji z budowang drogg dojazdowa do garazy i peronem wraz
ze skarpa.

Wykonawca po rozbiorce garazy betonowych (zelbetowych ) zmuszony bedzie do odtworzen
elewacji budynkéw do ktérych garaze te przylegaja. Budynki te pokazane sg na rysunku
1 d projektu Wykonawczego tom 11.2 Torowisko.

Zamawiajgcy pod pojeciem inne niezbedne prace rozumie prace, ktdre nie s szczegdétowo
okreslone w SST D-01.02.03, ale muszg zosta¢ zrealizowane zgodnie z ogdlnie rozumianymi
przepisami i prawem budowlanym  przy rozbiérkach garazy i odtworzeniach elewacji
oraz podtoza. Prace te nalezy wliczy¢ w pozycje 195 i 196 kosztorysu czes¢ 1.



Pytanie Nr 4

Ad. Odpowiedz na pytanie Nr 50 (Pytania — zestaw V, z dnia 07.08.2015 r.) o tresci:

Dotyczy cz. | CHODKIEWICZA: Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej dla tukéw o promieniu
mniejszym niz 80m nalezy zastosowac szyny utwardzane. W kosztorysie nie istnieje pozycja,
w ktdrej jest mowa o zabudowie szyn utwardzanych. Prosze o dodanie odpowiedniej pozycji,
ewentualnie potwierdzenie, ze szyny utwardzane nalezy wliczy¢ w koszt pozycji 201.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pozycja kosztorysowa nie zostanie dodana przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane
z zastosowaniem szyn utwardzonych ze stali 290GHT w fukach o promieniach mniejszych niz 80m
R<80 m zgodnie z SST D-10.04.03 pkt 2.10.1. nalezy wliczyé w pozycje 201 kosztorysu CHOD cz I.

Z uwagi na kosztorysowy spos6b rozliczania rob6t oraz znaczne rdznice cenowe dla réznych
konstrukcji toréw, zwigzanych zaréwno z réznicg cen szyn jak réwniez dodatkowymi robotami
w fukach jak: giecie szyn, zwiekszony rozstaw mocowania, zwiekszony rozstaw poprzeczek
szynowych, ponownie wnosimy o podzielenie pozycji 201 na dwie: dla konstrukcji na prostych
i w tukach o R>80m oraz dla konstrukcji na tukach o R<80m. W szczegélnosci wynika to z
rozbieznosci pomigdzy obmiarem a iloscig toru do wykonania wynikajacg z PW (patrz pytanie Nr
52).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje odpowied?z na to pytanie.

Pozycja kosztorysowa nie zostanie dodana przez Zamawiajgcego. Koszty zwigzane
z zastosowaniem szyn utwardzonych ze stali 290GHT w tukach o promieniach mniejszych

niz 80m R<80 m zgodnie z SST D-10.04.03 pkt 2.10.1. nalezy wliczy¢ w pozycje nr 201 kosztorysu
CHOD cz I

Pytanie Nr 5

Ad. Odpowiedz na pytanie Nr11 (Pytanie — zestaw X, z dnia 11.08.2015 r.) o tresci:

Branza torowa, Ul. Chodkiewicza, poz. przedmiaru nr 2017 — ptyta betonowa

gr. 16 cm. Prosze o okreslenie ilosci szczelin w betonowaniu, w ST i dokumentacji brak tej
informacji?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy informuje, ze szczeliny dylatacyjne w podbudowie betonowej br 16 c¢cm nalezy
wykonac zgodnie z SST D-10.04.01 .

¢ Prosimy o okre$lenie szerokosci szczelln dylatacyjnych, ktére nie sg okreslone w SST D-1004-01.

e Prosimy o potwierdzenie, ze zaréwno ptyta podbudowy toru gr. 25 cm (poz. 200 przedmiaru) jak
i plyta zabudowy toru gr. 16 cm (poz 207 przedmiaru) musza byé, musza byé¢ zgodnie
z SST D-10.04.01, na wysokos¢ 5 cm wypetnione masg zalewowa z materiatu sprezystego
aplikowanego na gorgco?

e Prosimy o dopuszczenie wypeiniema szczelin dylatacyjnych plyta styropianowq w miejsce
okreslonego w SST D-10.04.01 speqalnego piasku kwarcowego do 2/3 gtebokosci podbudowy.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje , ze w SST D-10.04.01 okreélone jest, ze szczeliny dylatacyjne,
wyznaczajace pola o proporcji bokdw mieszczace sie w przedziale 1:1,5( tzn. ze dla np. pyty
betonowej szerokosci 5 m szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ co 7,5 m, dla innej szerokosci
dfugosc¢ ta bedzie inna), na podstawie tej zaleznosci mozna okresli¢ ile szczelin dylatacyjnych w
podbudowach betonowych nalezy wykonac.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnej jest yzalezniona od zastosowanego deskowania, ale nie powinna
by¢ mniejsza od grubosci deski okoto 22 mm.

Zamawiajacy informuje, ze zaréwno W plycie betonowej gr. 16cm oraz 25 cm nalezy zastosowac 5
cm wypetnienie z masy zalewowej z materiatu sprezystego aplikowanego na goraco.

Zamawiajacy nie zezwala na wypetnienie szczelin dylatacyjnych ptyta styropianowa, wypetnienie
ma zosta¢ wykonane z piasku kwarcowego oraz z mas zalewowych z materiatu sprezystego
aplikowanego na gorgco.



Pytanie Nr 6

Ad. Odpowiedz na pytanie Nr 1 (Pytania — zestaw XII, z dnia 11.08.2015 r.) o treéci:

W czesci | wzoru kosztorysu ofertowego w punkcie 6 ,Sterownie rozjazdem - ul.
Chodkiewicza (petla)” w pozycji 263 okreslono iz nalezy zamontowac jeden komplet napedu
samoczynnego tramwajowego dwukierunkowego elektrohydraulicznego. Natomiast z projektu
wykonawczego tom Ill.3.2 - ,Sterowanie rozjazdami" wynika ze na petli nalezy zamontowaé
dwa napedy najazdowe i dwa napedy zjazdowe. Prosimy o wyjasnienie ile i jakiego typu
napedoéw nalezy przyjg¢ w ofercie i w ktérej pozycji kosztorysu ofertowego nalezy uwzglednié¢
koszty ich dostawy i montazu '?

Wyjasnienia Zamawiajqcego:

W kosztorysie ofertowym CHODK.II- cz. | ZDMIKP, poz. 259, 260, 261, 262, 263, 267, 269,
270, 271, 272, 274, Zamawiajqcy zmienit ilos¢ jednostek na: ...

Zamawiajacy nie udzielit wyczerpujgcej odpowiedzi na zadane pytanie, dlatego zadajemy pytania
pomocnicze:

* W ktdrej pozycji przedmiaru nalezy uja¢ montaz 2 szt. napeddéw zjazdowych (mechanicznych)?

e Jakiego typu napedy zjazdowe nalezy przyja¢ w ofercie?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W pozycji kosztorysowej nr 263, cz. | nalezy ujg¢ montaz napeddw zjazdowych. Niniejsza pozycja
sktada sie z kompletu napedu najazdowego i zjazdowego.

Naped mechaniczny zjazdowy musi posiada¢ funkcje powrotu (wybér pozycji ustalonej napedu)
z kieszenig na zwrotnik. Skrzynia napedu musi by¢ hermetyczna i spetnia¢ minimalne wymagania:
- skok pretu nastawczego 35 do 70 mm,

- sita nastawcza od 1,5 do 4,0 kN z mozliwoscig tatwej regulaciji,

- moment przetgczenia recznego od 150 do 290 Nm,

- zakres pracy temperaturowej od -35 stop. C. do + 70 stop. C.

Zamawiajacy zatgcza zamienng SST D.10.11.01.

Pytanie Nr 7

W TOM 3.2 PBW TOROWA (Chodkiewicza etap 2) rys. 4a do mocowania szyn zastosowano m.in.
$rube kotwigca @ 22 mm dt. min 210 mm i fapke tp3, natomiast w PW Rondo Toruriskie Rys_4
Torunska_Przekroje_Konstrukcyjne-A4-25 do mocowania szyn zastosowano m.in. $rube kotwigca
@ 24 mm i tapke 70x80x20 mm.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie na lokalizacji Rondo Toruriskie rozwigzania
mocowania z Chodkiewicza etap 2 lub odwrotnie?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze prace na Rondzie Torunskiej nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa dla Ronda Torunskiego, a prace na ul. Chodkiewicza majg zosta¢ realizowane zgodnie
z dokumentacjq projektowaq przygotowang dla ul. Chodkiewicza.

Pytanie Nr 8

Z uwagi na potozenie wiekszosci toréw do przebudowy na lokalizacji Rondo Toruriskie w tukach
0 R<80m, czy zapisy o zastosowaniu szyn utwardzonych ze stali 290GHT dot. Chodkiewicza etap 2
nie beda mialy zastosowania?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze prace na Rondzie Toruriskiej nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg dla Ronda Toruniskiego, a prace na ul. Chodkiewicza majg zostac realizowane zgodnie
z dokumentacjg projektowa przygotowang dla ul. Chodkiewicza.

Pytanie Nr 9

W SST D - 10.04.03 Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni toréw tramwajowych okreélono
wymagania dla poprzeczki torowej - wg BN- 91/9394-01/05 Elementy stalowe tordéw
tramwajowych. Poprzeczki ptaskie do szyn tramwajowych 60R2, 180W/S i szyn normalnotorowych
$49. Z uwagi na to, ze podane w normie BN-91-9394-01/05 wymagania dla materiatu jak rowniez
dla wykonania ulegty dezaktualizacji nie ma mozliwosci wykonania poprzeczek $ci$le wg tej normy



(np. podany materiat nie jest juz produkowany). Prosimy o podanie wymagan dla poprzeczek
w odniesieniu do aktualnych norm materiatowych i wykonawczych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Poprzeczki nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi — aktualnymi przepisami.

Pytanie Nr 10

Whnosimy dostosowanie wszystkich zapisow Dokumentacji projektowej do wymagan ujetych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
poin. zm.) poprzez wykreslenie zapiséw dyskwalifikujacych materiaty, oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym, lub zapiséw 'sprzecznych z obowigzujagcym prawodawstwem. W
szczegolnosci:

o Wykreslenie wymogu posiadania certyflkatu na znak bezpieczenstwa, ktéry w obecnym stanie
prawnym nie jest wymagany,

° Wykreslenie wymogu lub zalecenia posiadania aprobaty technicznej w sytuacjach gdy mozna
zastosowa¢ materiat posiadajagcy znak CE lub znak budowlany i deklaracje wiasciwosci
uzytkowych;

i wykreslenie zapiséw:

e Wszelkie materiaty uzyte przy budowie nawierzchni torowej musza posiadaé aprobaty
techniczne bad: deklaracje zgodnosci wg PN-EN-45014:1993 (np. zapis D - 10.04.03 Roboty
zwigzane z wykonaniem nawierzchni toréw tramwajowych),

¢ 6.7. Certyfikaty i deklaracje Kierownik Projektu moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2.) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normga, lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej (np. zapis
D.00.00.00 Wymagania ogdlne),

¢ 2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke (np. zapis
D 05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej).

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie dokona zmiany zapiséw w dokumentacji projektowej o ktorej méwi pytanie
nr 10, jednakze wymagania dla materlaiow oplsanych powyzej powinny by¢ zgodnie
z zobowigzujgcym prawem.

Pytanie Nr 11

Whnosimy o modyfikacje SST D. 10 04. 01 Nawierzchnle tramwajowe (Rondo Torunskie) w zakresie
zapisow dziatu Obmiar robét niezgodnych z jednostkami (zakresami) ujetymi w przedmiarze.
Wyjasnienia Zamawiajgcego: '

Zamawiajacy informuje, ze SST 10.04.01 przedstawia szczegétowo zakres prac torowych na
obszarze Ronda Torunskiego, dla uproszczenia i wyeliminowania btedéw przy opracowywaniu
przedmiaru i rozliczenia prac Zamawiajgcy dokonat scalenia pozycji kosztorysowych.

W zwigzku z pytaniem nr 11 Zamawiajycy dokonat ponownego sprawdzenia SST D.10.04.01
(Rondo Torunskie) oraz SST D.10.04.03 (ul. Chodkiewicza). Zamawiajgcy uzupetnia SST D.10.04.03
0 zapisy odnosnie rozjazdéw tramwajowych w celu prawidtowej wyceny przez Wykonawcéw tego
elementu inwestycji. Zamawiajacy dofgcza poprawiong SST D.10.04.03.

6. Pytania — zestaw XXIV, z dnia 20.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiajqcégo na Pytanie Nr 5 (str 32) z dnia 18.08.2015
prosimy o dodatkowe wyjasnienia i potwierdzenie iz ,Nalezy wyceni¢ réwniez wymiane” oznacza
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tak naprawde wykonanie dodatkowego koryta gr 15 cm pod w-we stabilizacji?. Prosimy o

potwierdzenie, iz ilosci robdt ziemnych oraz pozycje zwigzane z korytowaniem nie obejmujg juz
tego zakresu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Potwierdzamy.

Pytanie Nr 2

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiajgcego na Pytanie Nr 13 ( str 34): Kosztorys
ofertowy dot. czesci IV w pozycji nr 136 Odtworzenie oznakowania poziomego opisuje 1kpl.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej na podstawie, ktdrej mozliwy bytby pomiar
ilosci przedmiarowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy dotaczyt szkic statej organizacji ruchu na Rondzie Torunskim (oznakowanie poziome)

w celu wstepnego oszacowania kosztéw odtworzenia oznakowania poziomego. Zamawiajgcy

pragnie nadmieni¢, ze dotagczonego szkicu nie nalezy traktowac dostownie, gdyz zakres

odtworzenie uzalezniony bedzie od zakresu prac i moze ulec zwiekszeniu. Ponadto przed

przystapieniem do odtworzenn Wykonawca zobowigzany bedzie ostateczny zakres uzgodnic z

Wydziatem Inzynierii Ruchu ZDMIiKP. Zamawiajgcy udostepnia szkic statej organizacji ruchu na Rondzie
Torunskim (oznakowanie poziome)w wersji pdf. wraz z odpowiedziami.
Dokumenty zawarty jest w katalogu ,,DP+SST — uzupetnienie Nr 2”

Prosimy o zmianeg jednostki wyceny z 1 kpl na m2 oznakowania. Prosba podyktowana jest faktem,
iz zakres odtworzenia oznakowania poziomego nie jest znany: ,zataczonego pliku nie nalezy
traktowaé¢ dostownie” i ,moze ulec zwigkszeniu”. Oferty w tym zakresie moga by¢ nie
poréwnywalne. Nie wiadomo co nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje jednostke obmiarowg. W cene nalezy uja¢ jedynie odtworzenie
oznakowania poziomego na obszarze objetym przebudowsg.

Pytanie Nr 3

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiajgcego na Pytanie Nr 16 (str 34):

Zgodnie ze szczegdtem przekrdj przez ul. Chodkiewicza rys. 4.3 i rys 4.2 branza drogowa (projekt
wykonawczy) nalezy wykona¢ warstwe betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/0,8mm gr. 3cm
wibrowang (niewatowang), natomiast zatgczona SST ,,D0.05.03.05.b (w._cieralna wg EN 2011)
_cie_ka"” opisuje tylko warstwe $cieralng na éciezkach rowerowych. Prosimy o uzupetnienie SST.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze mieszanka mineralno-bitumiczna (AC8S) podana w SST D-05.03.05b,
ktdra zgodnie z SST ma zostac¢ utozona na $ciezkach rowerowych ma réwniez zosta¢ utozona pod
ptyta betonowg torowiska tramwajowego. Warstwa ta petni role warstwy wyréwnawczej, na
ktérej ma zosta¢ utozona zbrojona podbudowa betonowa torowiska tramwajowego.

Prosimy o wyjasnienie, gdyz w kosztorysie ofertowym jest tylko 1 pozycja uwzgledniajaca
wykonanie AC 8S gr 4 cm o iloéci réwnej powierzchni $ciezek rowerowych, nie ma natomiast
opisanej w powyzszym zapytaniu warstwy AC 8 S gr 3 cm, na ktdrej ma zostaé utozona zbrojona
podbudowa betonowa torowiska tramwajowego. Ponadto wskutek zmiany opisu pozycji nr 206 z
dnia 14.08.2015 zostaty natomiast znacznie zawyzone ilo$ci SMA gr 4 cm.

Prosimy o korekte kosztorysu i uwzglednienie brakujgcej warstwy AC 8 S gr 3 w pozycji 206
zamiast SMA 4 cm, ktéra zawyza wycene oraz uzupetnienie SST o brakujgce dane dotyczace
wykonania i przewidywanego stopnia zageszczenia tej wibrowanej i niewatowanej warstwy. SST
D- 05.03.05b nie opisuje takiej warstwy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dokonat korekty kosztorysu pozycja nr 206 cz. I. z:

SST D.05.03.13a ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa SMA - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm”

Na:



SST D.05.03.05b ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna AC8S —grubos¢ 3 cm ( warstwa wibrowana niewatowana)”.
Zamawiajacy nie dokonuje zmian w SST D-05.03.05b. Warstwe znajdujgca sie bezposrednio pod

plyta betonowa torowiska nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby utozona warstwa byta spdéjna i
gtadka, zgodnie z SST D-05.03.05b.

Pytanie Nr 4

Prosimy o dodatkowe wydtuzenie terminu sktadania ofert, ktéry umozliwi przygotowanie
rzetelnej wyceny. Prosbe swq motywujemy nastepujgcymi czynnikami:

e Zostata przez Zamawiajgcego udzielona duza ilos¢ odpowiedzi, ktérych wynikiem sg zmiany
i uzupetnienia w dokumentaciji, ktére nalezy uwzglednié w wycenie

e Cze$¢ odpowiedzi na pytania jest niepetna i niejasna.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Z uwagi na pytania Wykonawcéw i udzielone odpowiedzi, Zamawiajacy przesuwa termin sktadania
ofert, aby zapewni¢ mozliwosc¢ rzetelnej wyceny ofert.

7. Pytania — zestaw XXV, z dnia 20.08.2015 r.:

Pytanie Nr 1

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiajgcego na Pytanie Nr 21 (str 35) z dnia
18.08.2015

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zaktada w przypadku wystapienia ztych warunkdw gruntowych zmiane konstrukcji,
uwzgledniajgc wykonanie warstwy podbudowy wg poz. koszt. nr 40 cz. I.

Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez zte warunki gruntowe.

Prosimy o podanie konkretnych parametréw np. no$nosci $wiadczacych o koniecznosci
zastosowania warstwy z chudego betonu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przez zte warunki gruntowe nalezy rozumie¢ grunty zaliczane do kategorii G3 i G4. Dokfadne
okreslenie warunkow gruntowych nastgpi na etapie realizacji inwestycji w terenie.

8. Pytania — zestaw XXVI, z dnia 20.08.2015'r.:

Pytanie Nr 1

W nawigzaniu do wyjasnien udostepmonych w dniu 18.08.2015 r. prosimy o wyjasnienie, w ktorej
pozycji kosztorysowej nalezy uja¢ warstwe wyréwnawcza z AC8S, o ktérej mowa w pytaniu
nr 16 z zestawu pytan VIl (z dnia 10.08. 2015)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: ‘

Warstwe wyrownawczg AC8S grub. 3cm nhalezy wyceni¢ w pozycji nr 206 cz.l.

Zamawiajacy dokonat korekty kosztorysu pozycja 206 cz. |. z:

SST D.05.03.13a ,Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
$cieralna asfaltowa SMA - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm”

Na:

SST D.05.03.05b ,Nawierzchnia z mife'_szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
écieralna AC8S —grubosé¢ 3 cm ( warstwa wibrowana niewatowana)”.

Il. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, w zwigzku z ;deielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami
zawartymi w Zmianie Nr 2 tresci SIWZ z dnia 18.08.2015 oraz udzielonymi wyjasnieniami i zmianami,
Zamawiajgcy zmienia tre$é SIWZ w zakresie:

1. W miejsce dotychczasowego wzér kdsztorysu ofertowego, zawierajgcego przedmiar robét,
stanowigcego zatacznik Nr 4 do SIWZ, wprowadza WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO ZAMIENNY 2;

Wprowadzone pierwsze zmiany pozostajg zaznaczone na z6ito.
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2. W miejsce dotychczasowej SST D-10.04.03, stanowigcej zatacznik do SIWZ, wprowadza nowa treéé
SST —D-10.04.03 - roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni toréw tramwajowych.
W miejsce dotychczasowej SST D-10.11.01 Trakcja Tramwajowa, Sterowanie rozjazdami

stanowigcej zatgcznik do SIWZ, wprowadza nowg tres$¢ SST D-10.11.01 Trakcja Tramwajowa,
Sterowanie rozjazdami.

Dokumenty zawarte sa w katalogu ,,SIWZ — uzupetnienie Nr 3”.

lll. W wyniku wprowadzonych zmian tresci SIWZ i ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajgcy, na podstawie

art. 12a ust. 2 UPZP, przediuza termin sktadnia ofert do dnia 26 sierpnia 2015 r. godz. 10:45 i
zmienia odpowiednie zapisy SIWZ:

1. w pkt 16.18. SIWz

Zapis: ,Nie otwiera¢ przed dniem 25.08.2015 r. godz. 11:00” otrzymuje brzmienie:
»Nie otwierac przed dniem 26.08.2015 r. godz. 11:30.”,

2. w pkt 17.2. SIWZ

Zapis: , Termin skfadania ofert uptywa w dniu 25.08.2015 r. o godz. 10:45” otrzymuje brzmienie:
» Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10:45.”

3. wpkt17.6 SIwz

Zapis: , Termin otwarcia ofert: w dniu 25.08.2015 r. godz. 11:00” otrzymuje brzmienie:
» Termin otwarcia ofert: w dniu 26.08.2015 r. godz. 11:30.”

IV. Wyjasnienia i zwigzane z nimi zmiany treéci SIWZ oraz nowy termin skfadania ofert, stajg sie
obowigzujgce dla wszystkich uczestnikdw postepowania z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.
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