- l ZARZAD DROG MIEJSKICH
A | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tres¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (STWZ)
wraz z wyjasnieniami i ZMIANA Nr 2 tresci SIWZ.
zgodnie z art. 38 ust. 1a. 2. 4. 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z pézn.
zm) — dalej UPZP. zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia STWZ,
w dniu | 0.0%. 2017 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Bydgoski Rower Aglomeracyjny na lata 2018-
20207,
Nr sprawy 014/2017.

Uwaga: Tlem koloru i6ltego zaznaczono tres¢ wyjasnierr Zamawiajgcego, ktore wplynely na
zmiang tresci SIWZ wraz z zalgeznikami

I. Zamawiajacy: Miasto Bydgoszcz, w kt6rego imieniu i na rzecz dziala Zarzad Drog
Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze zgodnie z art. 38 ust. 1a
UPZP, Wykonawcy zwrécili si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ,
a Zamawiajacy udziela nast¢pujacych wyjasnien:

1. Pvtania - zestaw VIIL. z dnia 04.08.2017 r.

1) Dotyczy
SIWZ, zat. 2 OPZ pkt 1., 1. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
»W ramach realizacji zaméwienia podstawowego systemu BRA wykonawca dostarczy,
zainstaluje, uruchomi m.in.:
a) system (oprogramowanie) do obshugi i kompleksowego zarzadzania BRA z
licencjg wystawiong na Zamawiajgcego umozliwiajacg implementacje w nim min. 150
stacji rowerowych o parametrach jak stacje dostarczane w ramach niniejszej Umowy
oraz min. 1500 rower6w”
oraz
SIWZ, zat. 2 OPZ pkt 1., 1. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
»Ponadto Wykonawca w ramach realizacji systemu BRA:
7. dostarczy elementy systemu BRA wchodzace w sklad zamowienia
podstawowego, dokona kompleksowego montazu i uruchomienia wszystkich urzadzen:
m.in. terminali, stojakéw dokowania roweréw, dostarczy rowery (zainstaluje je we
wszystkich stacjach montowanych w ramach systemu BRA), uruchomi wszystkie stacje
rowerowe, uruchomi system BRA (m.in. funkcje nadzoru rejestracji i wypozyczen,
raportowania, rozliczefi finansowych, przesytu danych, zdalnej kontroli) wraz z innymi
wymaganymi funkcjami systemu BRA wedhtug zapiséw zawartych w OPZ oraz Umowie
BRA, w terminach okre$lonych w SIWZ w sposdéb umozliwiajacy uruchomienie
systemu BRA od dnia 01.03.2018 roku”
9. na 10 dni kalendarzowych przed planowanym dniem uruchomieniem systemu
BRA w roku 2018 tj. dniem 01.03.2018 roku Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 2
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mobilne stanowiska kontrolne z niezbednym oprogramowaniem oraz zainstaluje na
max. 5 wskazanych przez Zamawiajacego

i bedacych w jego posiadaniu komputerach, niezbedne oprogramowanie umozliwiajace
skuteczne pozyskiwanie danych i przeprowadzanie kontroli funkcjonowania wszystkich
komponentéw BRA zainstalowanych w terenie, w tym réwniez danych statystycznych
dotyczacych uzytkownikow systemu BRA i realizowanych wypozyczefi.

oraz

SIWZ, zat. 2 OPZ pkt 2.6., Wymagania dotyczace systemu informatycznego BRA ust.
1.23

Oprogramowanie uzytkowe do obstugi systemu BRA przez klienta (wypozyczenie,
zwrot) musi zapewni¢ swobodna i prosta obstuge systemu przez okres calej doby przez
wszystkie dni w tygodniu. Oprogramowanie zarzadzajace systemu BRA winno
cechowaé sie wysokim stopniem niezawodnosci, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do
gromadzenia i przetwarzania danych o korzystaniu z BRA przez klientow
i wynikajacych z tego zobowiazafi finansowych, rozliczen oraz do generowania
raportéw i danych na linii Wykonawca — Zamawiajacy. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu wraz z uruchomieniem systemu BRA:

. licencjonowane oprogramowanie systemowe do obstugi i zarzadzania systemem
BRA w zakresie umozliwiajacym docelowg jego obsluge przez Zamawiajgcego
w liczbie niezbednych licencji potrzebnych do jego obshugi. Dostarczane
licencjonowane oprogramowanie systemowe winno zapewnia¢ bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego mozliwos¢ implementacji w systemie min.
150 stacji rowerowych z terminalami (o parametrach opisanych w OPZ) i umozliwiajace
nadzoér oraz zarzadzanie min. 1500 szt. roweréw w ramach systemu BRA.

. Licencjonowane oprogramowanie do centrum nadzoru Zamawiajacego
w liczbie min. 4 i maksymalnie 5 licencji do nadzoru systemu BRA dla komputeréw
posiadanych przez Zamawiajacego oraz 2 licencji dla dostarczanych stanowisk
mobilnych kontrolnych w zakresie pozyskiwania niezbednych danych finansowych
z systemu BRA, generowania szczegélowych raportéw, wymiany danych Wykonawca
— Zamawiajacy, pozyskiwania danych o wypozyczeniach.

oraz

SIWZ zal. 2 OPZ ust. 4.1. Informacje dodatkowe

.Wykonawca po dniu podpisania Umowy, jednak nie pézniej niz przed dniem
uruchomienia systemu BRA przekaze Zamawiajgcemu wykaz utworéw i praw objetych
licencjg udzielang Zamawiajacemu.”

oraz

SIWZ zal. 1 Wzér Umowy § 3. ust.1.1)

,.w ramach zamoéwienia podstawowego przedmiot umowy obejmuje zakup, dostawe
i przeprowadzenie przez Wykonawce kompleksowej realizacji systemu Bydgoskiego
Roweru Aglomeracyjnego obejmujacego 51 fabrycznie nowych stacji rowerowych (35
stacji w obecnych lokalizacjach i 16 stacji w nowych lokalizacjach) wraz z 510
rowerami zlokalizowanymi w stacjach, 50 rowerami zapasowymi, 20 zapasowymi
akumulatorami, 2 urzadzeniami do dotadowywania akumulatoréw, 2 komplety
urzadzen do mobilnej kontroli przez Zamawiajacego w terenie, systemem
zarzadzajacym dla min. 150 stacji i min. 1500 roweréw, kompleksowa instalacjg
systemu, jego uruchomieniem oraz $wiadczeniem ustug polegajacych na zarzadzaniu,
biezacej obstudze systemu i jego uzytkownikéw, serwisowaniu elementow systemu w
latach 2018-2020 wedhug szczeg6towych zapiséw dotyczacych realizacji systemu BRA
zawartych w OPZ.

oraz

SIWZ zal. 1 Wz6r Umowy PRAWA AUTORSKIE,

§ 13. ust.1.



,» W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust.1 Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu nieograniczonej czasowo, wylacznej i nieodwotalnej licencji, na
wszystkie elementy systemu BRA, na czas nieokreslony, od dnia uruchomienia BRA
z prawem do korzystania dla celéw utrzymania, eksploatacji i rozwoju systemu BRA.
W szczegblnosci Zamawiajacy na podstawie licencji udzielonych przez Wykonawce
uprawniony zostaje do korzystania ze wszystkich utworéw wytworzonych Iub
udostepnionych przez Wykonawce dla celéw eksploatacji, utrzymania i rozwoju
systemu BRA, w tym projektow urzadzen i oprogramowania. Licencja udzielana jest
Zamawiajgcemu z prawem udzielania dalszych sublicencji na rzecz spélek prawa
handlowego, w ktérych kapitale Zamawiajacy posiada 100% udzialéw lub akcji, a takze
na rzecz jednostek organizacyjnych Urzedu Miasta Bydgoszczy.”

oraz

§ 13. ust.2.

»~Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy udostgpnienia kodéw Zrédlowych do
oprogramowania i aplikacji, stron internetowych, profili na portalach
spolecznosciowych stworzonych specjalnie na potrzeby realizacji systemu BRA w
Bydgoszczy, w zakresie niezbgdnym do dalszej samodzielnej rozbudowy

i obstugi systemu BRA przez Zamawiajgcego po zakoficzeniu trwania niniejszej
Umowy z Wykonawcg.”

oraz

§ 13. ust.8.

,» Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi catosé autorskich praw majatkowych, o ktérych
mowa wyzej na Zamawiajgcego, a Zamawiajacy przejmuje je w calosci.”

oraz.

SIWZ zal. 1 Wzér Umowy WYNAGRODZENIE WYKONAWCY. SPOSOB
ROZLICZENIA,

§ 16. ust. 14.115.

»14.  Podstawg stwierdzenia prawidtowosci wykonania zaméwienia w danym okresie
rozliczeniowym (miesigcu) bedzie podpisany przez Zamawiajacego protokot,
potwierdzajacy wykonanie okre§lonego zakresu Umowy.

15.  Podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce, stanowily beda odpowiednie
protokoty odbioru okreslonego zakresu Umowy.”

oraz

SIWZ zat. 1 Wzér Umowy WYNAGRODZENIE WYKONAWCY. ODBIOR
PRZEDMIOTU UMOWY. ODBIORY POSREDNIE I KONCOWY.,

§ 23. ust. 2.

»Potwierdzeniem wykonania poszczegblnych etapéw Umowy beda odpowiednio
comiesi¢czne protokoty odbioru czesciowego w okresie aktywnego sezonu rowerowego
oraz protokét odbioru koncowego po zakonczeniu przedmiotu Umowy trwania Umowy
w roku 2020.”

§ 24, ust. 1.

»1.  Zamawiajacy stosowal bedzie nastepujace odbiory :

1) Odbiér Koncepcji systemu BRA (dla zamdéwienia podstawowego),

2) Odbidr Projektu systemu BRA, (dla zaméwienia podstawowego i opcji)

3) Odbiory czgsciowe systemu BRA w zakresie dostarczonych elementow

sktadowych pod wzgledem rzeczowo-funkcjonalnym po uruchomieniu systemu BRA
dokonywane kazdorazowo po zakonczonym okresie miesigcznym funkcjonowania
systemu BRA

w aktywnym sezonie rowerowym, (dla zaméwienia podstawowego 1 opcji)

4) Odbiory czgsciowe systemu BRA w zakresie $wiadczonych ustug obstugi,
biezacego utrzymania i ustug operatorskich pod wzgledem funkcjonalno-jakosciowym



dokonywane kazdorazowo po zakoficzonym miesigcznym $wiadczeniu ushugi w okresie
aktywnego sezonu rowerowego, (dla zamoéwienia podstawowego i opcji)

5) Odbiér Koficowy systemu BRA po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy
w roku 2020, (dla zaméwienia podstawowego 1 opcji)”

Wszystkie powyzej przytoczone zapisy SIWZ dotycza oprogramowania i aplikacji
mobilnych systemu BRA oraz tematéw zwigzanych z udostepnieniem przez
Wykonawce Zamawiajagcemu kodéw zrédlowych do oprogramowania i aplikacji
mobilnych systemu BRA.

Zapisy SIWZ nie okre$laja w sposob jednoznaczny terminu udostgpnienia przez
Wykonawce dla Zamawiajacego kodow zZrédlowych oraz nie okreslaja, czy odbidr
kodow zrédtowych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy begdzie czgscig odbioru
wszystkich elementéw systemu BRA przed datg jego uruchomienia.

Prosimy o potwierdzenie, ze przekazanie przez Wykonawcg do Zamawiajacego
wszystkich elementéw systemu, w tym oprogramowania oraz aplikacji mobilnych wraz
z udostgpnieniem kodow zrédtowych do oprogramowania i aplikacji mobilnych nastgpi
w dniu podpisaniu protokoh: odbioru i przed uruchomieniem systemu oraz, ze bedzie to
stanowito podstawe do wystawienia pierwszej faktury obejmujacej zakres dostawy
elementéw systemu.

Prosimy o wyrazne i jednoznaczne potwierdzenie, ze kody zrédlowe do
oprogramowania i aplikacji mobilnych systemu BRA beda wymagalnym elementem,
ktéry musi by¢ udostepniony Zamawiajacemu wraz z pozostalymi elementami systemu
w dniu ich protokolarnego przekazania, przed uruchomieniem systemu BRA.
Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza ze oczekuje od Wykonawcy dostarczenia najpdzniej przed
dniem uruchomienia systemu BRA w roku 2018 niezbgdnego oprogramowania
opisanego w SIWZ do funkcjonowania systemu BRA 2018-2020 oraz jego biezgce]
obshugi, oprogramowania kontrolnego systemu BRA dla Zamawiajacego,
oprogramowanie aplikacji mobilnych. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
dostarczenia oprogramowania systemu BRA 2018-2020 wraz z kodami zZrédlowymi,
kodami dostepowymi.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach zapiséw SIWZ oczekuje od Wykonawcy
dostarczenia przed dniem uruchomienia systemu BRA w roku 2018 kodéw, hasel
dostepowych (administracyjnych) do dedykowanych profili spolecznosciowych
wytworzonych na potrzeby BRA 2018-2020.

Intencja Zamawiajacego oczekujacego dostarczenia wymienionych elementow jest
otrzymanie od Wykonawcy kompletnego oprogramowania, kompletnych aplikacji wraz
z kodami lub hastami umozliwiajacymi mozliwo$é przyszlosciowego zarzadzania
systemem BRA po roku 2020 np. przez samego Zamawiajacego na zasadach
analogicznych jak opisane obecnie w SIWZ.

Wyszczegblnione w odpowiedzi elementy bgda przedmiotem odbioru przed dniem
uruchomienia systemu BRA w roku 2018, odbioru rzeczowo-funkcjonalnego
weryfikujgcego liczbe, jakos¢ zamawianych elementéw oraz ich funkcjonowania
w systemie BRA przed dopuszczeniem go do publicznego wykorzystania przez
uzytkownikow.

3

1) Wzér formularza ofertowego - Zatacznik nr 3 do SIWZ

1. 2) ze skréconym czasem reakcji na uszkodzony rower do ........ godzin (do 11
godzin, do 10 godzin, do 9 godzin, do 8 godzin lub do 7 godzin) (podlega ocenie wg
kryterium ,,skrocenie czasu reakcji na uszkodzony rower”);



SIWZ

Opis kryterium skrécenie czasu reakcji na uszkodzony rower:
Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie czasu reakcji na uszkodzony
rower, zadeklarowany przez wykonawcg w formularzu ofertowym, w pelnym
godzinach w przedziale czasowym min. od 1 godziny do max. 12 godzin.
W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 20 punktow.
Ilo$¢ punktéw (S) w tym krvterium zostanie przyznana nastepujaco:
e 12 godzin — O pkt,
e 10 godzin — 4 pkt,
e 8 godzin — 8 pkt,
® 6 godzin — 12 pkt,
4 godziny — 16 pkt,
2 godziny — 18 pkt,
1 godzina — 20 pkt,
¢ 0 godzin - 0 pkt.
W przypadku zadeklarowania czasu reakcji na uszkodzony rower 0 godzin lub
niezadeklarowania czasu reakcji na uszkodzony rower, Zamawiajacy przyzna
wykonawcy 0 pkt w tym kryterium i przyjmie czas reakcji na uszkodzony rower 12
godzin, zgodnie ze wzorem Umowy.
W przypadku zadeklarowania czasu reakcji na uszkodzony rower powyzej 12 godzin,
Zamawiajgcy odrzuci oferte wykonawcy, jako niezgodng z wymaganiami
Zamawiajacego.
Wnosimy do Zamawiajacego o weryfikacje formularza ofertowego celem zachowania
zgodnosci obu dokumentdw.
Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ pkt 2 Formularza ofertowego Nr 3. W zwiazku
z powyzszym, Zamawiajacy dostarcza nowy wzér formularza ofertowego, oznaczonego
stowem ,,ZAMIENNY’, stanowigcy zalacznik Nr 3, zastepujacy dotychczasowy
zalgcznik do SIWZ o tozsamej numeracji.

2) W zwigzku z wyjasnieniami tresci SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej
w dniu 03.08.2017 r., dotyczacymi postanowien §17 ust. 1 pkt 2 Zalacznika nr 1 — Wzor
Umowy w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR, Zamawiajacy wnosi o wykreslenie
postanowien §17 ust. 1 pkt 2 Zatgcznika nr 1 — Wz6r Umowy. Zawarcie ubezpieczenia
CAR/EAR zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego jest niemozliwe na
polskim rynku ubezpieczeniowym. Jak wynika z ogdlnych warunkéw ubezpieczenia
stosowanych powszechnie na polskim rynku ubezpieczeniowym, okres ubezpieczenia
budowy / montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR koficzy si¢ z chwilg ostatecznego
odbioru prac budowlano-montazowych poprzez podpisanie koncowego protokotu
zdawczo-odbiorczego lub z chwilg rozpoczecia eksploatacji, ktérakolwiek z tych
czynnosci nastgpi wczesniej. Majac na wzgledzie powyzsze, nie jest mozliwe
przedtuzenie okresu ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR
na pelny okres eksploatacji systemu (do 31.10.2020 r.). Natomiast sam przewidywany
okres realizacji prac budowlano — montazowych jest niewspétmierie krétki
w poréwnaniu do okresu obowigzywania umowy.

Dodatkowo ustalenie sumy ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk
CAR/EAR na poziomie wartosci brutto wynikajacej z §16 ust. 1 Zatgcznika nr 1 — Wzér
Umowy, réwniez jest niemozliwe do uzyskania na rynku ubezpieczeniowym. Zgodnie
z ogllnymi warunkami ubezpieczenia suma ubezpieczenia dla prac budowlano —



montazowych ustalana jest wedlug calkowitej wartosci tych prac okreslonej
w kontrakcie powickszonej o warto§¢ nowa odtworzeniowg materialow, maszyn,
urzadzen i instalacji (lub ich czgéci), ktére zostaly dostarczone przez
zleceniodawce/inwestora w celu ich wbudowania lub zamontowania, a w przypadku
maszyn, urzadzen lub instalacji bedacych mieniem uzywanym, powigkszonej o ich
warto$é rzeczywista na dzien zgtoszenia do ubezpieczeni. Natomiast warto$¢ nominalna
zobowigzania Zamawiajacego wynikajaca z §16 ust. 1 Zatgcznika nr 1 — Wzér Umowy
zawiera miedzy innymi koszt $wiadczenia kompleksowej obstugi i serwisowania w
calym okresie umowy.

Wnosimy o modyfikacje zapiséw tak aby wymagane ubezpieczenie dotyczylo budowy
/ montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR tj. konczylo si¢ z chwilg ostatecznego
odbioru prac budowlano-montazowych poprzez podpisanie koficowego protokolu
zdawczo-odbiorczego.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy w informuje, ze oczekuje od Wykonawcy ubezpieczenia CAR/EAR na
czas trwania prac budowlano — montazowych dotyczacych liczby 51 wraz
z wyposazeniem stacji oraz ubezpieczenia CAR/EAR dotyczacego liczby ,xx” stacji
rowerowych wraz z wyposazeniem dla zamo6wienia realizowanego w ramach opcji
(jezeli bedzie ta czg$¢ zamoéwienia realizowana) tylko na okres wykonanych prac
(realizowanych rzeczywiscie w terenie).

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy kompletu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie ubezpieczenie typu CAR/EAR na okres wykonanych prac w zakresie
ubezpieczenie dostarczonych materiatéw oraz urzadzen do czasu zakoniczenia prac /
rob6t montazowych potwierdzonych obustronnie podpisanym protokétem dotyczacym
wylacznie zakresu i sumy ubezpieczenia przewidzianego dla realizacji 51 stacji wraz
z wyposazeniem dla zaméwienia podstawowego oraz zaméwienia w ramach opcji jezeli
bedzie ono realizowane.

Ubezpieczenie wszystkich rodzajéw ryzyka budowlano-montazowego (CAR/EAR)
zapewnia zaréwno Wykonawcy jak i Inwestorowi mozliwie kompleksowa i spojng
ochrone inwestycji przed szkodami materialnymi, a w odniesieniu do o0s6b trzecich
réwniez szkodami na osobie. W przypadku tego ubezpieczenia podstawa sg wlasciwe
rozszerzenia dodatkowe precyzowane przez samego Wykonawcg w stosunku do
podstawowego zakresu. W ramach tego typu ubezpieczenia ochrong mozna obja¢ nawet
okres gwarancyjny, ktéry zaczyna si¢ bezposrednio po zakoficzeniu samego procesu
budowlanego.

Zamawiajacy okreslit warto$é ubezpieczenia CAR/EAR jako odpowiadajacy
nominalnemu zobowiazaniu Zamawiajgcego opisanego w §16 ust. 1 Zalaczniku nr 1 —
Wzoru Umowy biorac pod uwagg nie tylko warto$¢ samych dostarczanych urzadzen,
ktére moga zostaé zniszczone (zdewastowane) na etapie ich montazu ale réwniez
prognozujac mozliwosé wystapienia szkéd w odniesieniu do oséb trzecich lub
uszkodzenia istniejacej infrastruktury podziemnej w miejscach wykonywania stacji
rowerowych lub ich dostosowywania.

Biorac pod uwage planowany zakres prac montazowych, materiaty oraz urzadzenia
montowane w terenie w okresie realizacji przedmiotu Umowy warto$¢ ubezpieczenia
(CAR/EAR) winna zabezpieczaé interesy wszystkich stron poprzez zblizenie sumy
ubezpieczenia do réwnowartosci wszystkich montowanych elementéw systemu oraz
ewentualnych szkéd wynikajacych podczas realizacji prac.

Zamawiajacy wymaga w ramach Umowy od Wykonawcy poza opisanym
ubezpieczeniem CAR/EAR (tj. po zakonczonym okresie budowlano — montazowym, po
dniu uruchomienia systemu BRA w roku 2018) pelnego ubezpieczenie dostarczonych
urzgdzen m.in. stacji rowerowych i roweréw od dnia uruchomienia systemu BRA
w roku 2018 do czasu zakonczenia trwania Umowy w roku 2020.
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Dotyczy SIWZ, zat. 2 OPZ pkt 2.1., Wymagania dotyczace rowerdw

ust. 1.23

»dopuszcza si¢ umieszczenie na rowerze elektrozamka spelniajacego podobna funkeje,
jak w przypadku jego zamontowania w stojakach rowerowych. W takim przypadku nie
jest konieczne wyposazenie stojakow stacji rowerowych w elektrozamek”

oraz

ust. 1.24.

»dopuszcza si¢ umieszczenie na rowerze urzadzen regulujgcych i umozliwiajacych
bezposredni proces rejestracji, wypozyczen i zwrotéw rower6w BRA”

W udzielonej dnia 31.07.2017 r. odpowiedzi dotyczacej niniejszego zagadnienia
(zestaw 2, pytanie 6) Zamawiajacy dopuszcza realizacje systemu zar6wno tzw. 3
generacji, jak i 4 generacji.

Zamawiajgcy dopuszcza wiele mozliwosci, jesli chodzi o miejsce umieszczenia
elektrozamka i urzadzen regulujacych i umozliwiajacych bezposredni proces rejestracji,
wypozyczei i zwrotdw roweréw BRA. Zamawiajacy wymaga realizacji stacji
rowerowych, jednoczesnie dopuszcza forme pojedynczych stojakéw lub zintegrowana
konstrukcje. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczgce wykonania poszezegdlnych
elementow systemu BRA.

W dodatkowym wyja$nieniu z dnia 03.08.2017 r. dotyczacym niniejszego zagadnienia,
Zamawiajgcy wyjasnia, Zze w przypadku zastosowania rozwigzania umieszczenia na
rowerach urzadzen regulujgcych

i umozliwiajgcych bezposredni proces rejestracji, wypozyczefi i zwrotdw rowerdow
BRA, Zamawiajgcy wymaga nadal wyposazenia systemu w stacje rowerowe. Wowczas
cz¢$¢ dotyczaca wyposazenia systemu w urzadzenia regulujgce i umozliwiajace
bezposredni proces rejestracji, wypozyczeh i zwrotéw roweré6w BRA moze zostaé
przeniesiona ze stacji (terminalu) na rower, niemniej stacja musi posiadaé wymagane
wszystkie inne elementy/informacje okreSlone w SIWZ (poza urzadzeniami
regulujgcymi

i umozliwiajgcymi bezposredni proces rejestracji, wypozyczen i zwrotéw roweréw
BRA wraz

z niezbednymi do tego elementami np. zasilajacymi itp.), to jest logotyp BRA, numer
stacji, mapa

i regulamin (funkcja terminala — identyfikujaco-informacyjna)

Prosimy o potwierdzenie, ze zapisy SIWZ dotyczgace bezposredniego procesu
rejestracji, wypozyczen i zwrotdw roweréw BRA, odnoszg si¢ wylacznie do samych
rower6w w przypadku zastosowania systemu 4 generacji z urzadzeniami regulujgcymi
ten proces zamontowanymi na rowerach i/lub samych terminali w przypadku
zastosowania systemu 3 generacji z urzadzeniami regulujgcymi ten proces
zamontowanymi na terminalach.\

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

W dodatkowym wyjasnieniu z dnia 03.08.2017 r. dotyczagcym poruszanego
zagadnienia, Zamawiajgcy wyjasnil, ze w przypadku zastosowania rozwiazania
umieszczenia na rowerach urzadzen regulujacych i umozliwiajacych bezposredni
proces rejestracji, wypozyczefi i zwrotéw roweréw BRA, Zamawiajacy wymaga nadal
wyposazenia systemu w stacje rowerowe.

Tym samym uzupelniajac wczesniejsze wyjasnienia Zamawiajacy podtrzymat na
Wykonawcy ktéry planuje dostarczy¢ rowery 4 generacji obowigzek zorganizowania
stacji rowerowej w kazdej z oczekiwanych lokalizacji z wyposazeniem stacji zgodnym
z zapisami SIWZ z mozliwoscia pominigcia w terminalu poszczegdlnych stacji
elementéw odpowiedzialnych za sam proces zwigzany z wypozyczeniem lub zdaniem



roweru przez uzytkownika pod warunkiem ze elementy umozliwiajgce ten proces beda
zainstalowane na kazdym z rowerow.

Jednak Zamawiajacy zaznacza, ze Planowane terminale dla systemu 4 generacji moga
byé pozbawione w odniesieniu do zapiséw SIWZ tylko elementéw, ktore bylyby
dublowane w terminalu stacji i na terminalach poszczegélnych pojedynczych rowerow
4 generacji.

Elementy terminali stacji (jej wyposazenia) opisane w SIWZ dla systemu BRA, w ktére
nie beda wyposazone rowery 4 generacji muszg byé zgodnie z zapisami SIWZ
zlokalizowane w terminalu stacji rowerowe;.

W przypadku kiedy wszystkie elementy zwigzane z procesem wypozyczen, rejestracji
czy tez zwrotu roweréw wechodzace w sktad wyposazenia terminala stacji opisanego w
SIWZ dla systemu 3 generacji bylyby zainstalowane na poszczegoélnych rowerach 4
generacji Zamawiajacy nadal wymaga instalacji na stacji terminala lecz pozbawionego
elementéw zainstalowanych juz na dostarczanym rowerze 4 generacji, terminala z
ograniczonymi funkcjami dotyczgcymi m.in. funkcji informacyjnej jako plansza z
regulaminem, plansza z opisem procesu wypozyczen i zwrotu roweréw, brantowaniem
nazwa i numerem stacji rowerowej, nazwa operatora, mapg lokalizacji stacji systemu
BRA itp. jak ma to np. miejsce w jednym z polskich miast ktéry wdrazal ostatnio
System 4 generacji.

Elementy opisane w SIWZ dla terminala stacji, ktére nie sa planowane do
zainstalowania na rowerze 4 generacji musza byé zlokalizowane w terminalu kazdej
stacji rowerowe;j.

2) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zastosowania rozwigzania umieszczenia na
rowerach urzadzen regulujgcych i umozliwiajacych bezposredni proces rejestracii,
wypozyczen i zwrotdw roweréw BRA, terminale nie bedg musialy by¢ wyposazone w
urzadzenia opisane w OPZ, punkt 3.2.5. (czytnik kart zblizeniowych).

Wyja$nienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, Ze terminale stacji rowerowych majg by¢ wyposazone zgodnie
z zapisami SIWZ, a jedyne odstepstwo od tych wymagan jest mozliwe jezeli dany
element w ktéry miata by¢ wyposazona stacja rowerowa zgodnie z SIWZ zostanie
zamontowany na rowerze 4 generacji. Czyli bedzie spelniony warunek opisany przez
Zamawiajgcego dot. czytnikow kart zblizeniowych.

Wyjasniajac, w przypadku kiedy Zamawiajacy wymagat w terminalu stacji czytnika
kart zblizeniowych (OPZ, punkt 3.2.5.) a Wykonawca nie planuje go tam zainstalowac
wdrazajac system 4 generacji winien on (czytnik kart zblizeniowych) by¢ zainstalowany
na kazdym z rower6w systemu 4 generacji.

Tym samym Zamawiajacy podtrzymuje wymog zastosowania czytnika kart
zblizeniowych w stacji rowerowej w terminalu (dla systemu 3 generacji) lub w rowerze
dla systemow 4 generacji.

Il. W zwiazku ze ZMIANA Nr 2 tresci SIWZ, nieprowadzaca do zmiany tresci ogloszenia
o zaméwieniu, jednakze wymagajaca dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przedluza termin skladania
ofert do dnia 21.08.2017 r. godz. 10:00 i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy
SIWZ, zawarte w pkt 16.18,17.2117.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ
Zapis: ,,Nie otwieraé przed dniem 18.08.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:
, Nie otwieraé przed dniem 21,08.2017 r. godz. 10:00"

2. w pkt 17.2. SIWZ
Zapis: ,,Termin skladania ofert uptywa w dniu 18.608.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:



»» Lermin skiadania ofert uptywa w dniu 21.08.2017 r. godz. 10:00”

3. wpkt 17.6 SIWZ
Zapis: ,,Termin otwarcia ofert: w dniu 18.08.2017 r. godz. 10:30”
otrzymuje brzmienie:
»»Termin otwarcia ofert: w dniu 21.08.2017 r. godz. 10:30”

IIL.  ZMIANA Nr 2 tresci SIWZ oraz nowy termin sktadania i otwarcia ofert, stajg sie
obowigzujace dla wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia
publicznego z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego w miejscu
udostepnienia przedmiotowej STWZ.

........................................
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