zatacznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zaméwien odrebnych

Bydgoszcz, dnia 3.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartosci od kwoty &000 euro do kwoty 30.000 euro

dotyczy zamoéwienia budowy chodnikéw
wraz z oswietleniem na Osiedlu Osowa Géra w Bydgoszczy
CPV 71.32.00.00-7

Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego nizej przedmiotu
zamoéwienia :

Zapraszamy do zlozenia oferty obejmujacej wykonanie:
Wybudowanie chodnikéw wraz z o$wietleniem na osiedlu Osowa Gora - ulica Wieloryba w
Bydgoszczy.
W zataczniku do niniejszego ogloszenia podane sa szczegoly dotyczace wykonania
zamowienia.
Warunki stawiane Wykonawcom : zgodnie z zatgcznikami o zapytanie.
Termin realizacji zaméwienia : 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Kryterium wyboru oferty :
1) cena80 %

2) inne — termin realizacji zamoéwienia 20%:

e 10% - 45 dni realizacji zamowienia,
e 20% - 40 dni realizacji zamoéwienia,

Termin sktadania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: uptywa w dniu 11 pazdziernika 2017 roku o
godz. 09:00.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami

Dariusz Radzimski - tel. 52-582-27-01
Wiestaw Siekierkowski — tel. 52-582-27-16

Oferte nalezy zlozy¢é na adres : Zarzad Drég Miejskich i Komunikacii Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz lub faksem na Nr 52-582-27-77 lub pocztg elektroniczng na
adres zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

.0. DYREKTORA




Nazwa zadania:

PRZEDMIAR

BUDOWA CHODNIKOW ORAZ OSWIETLENIA ALEJEK - ULICA WIELORYBIA

Element scalony - rodzaj robét

Cena

Lp Rodstawy SzczegdStowy opis robot i obliczenie ich ilosci dm llose jednostkowa Warlosc
1 2 3 4 5 6 7
1. BUDOWA OSWIETLENIA * * i *

13 Wykopanie rowu kablowego o giebokosci 0,6m i szer. 0,4m w guncie kat. Il m 306,00

1.2 Wykopanie rowu kablowego o glebokosci 1,0m i szer. 0,4m w guncie kat. lll m 36,00

1.3, Montaz kompletnej szafki oswietleniowej 4 obwodowej kpl 1,00

1.4. Ulozenie w rowie kablowym rury ochronnej DVR 75 m 27,00

1.5. Uktadanie kabla typu YKYz05x16 w rowie kablowym z przykryciem folig ochronna niebieska m 289,00

1.6. Uktadanie kabla typu YKYZz05x16 w rurze ochronnej m 27,00

1.7. Zasypanie rowu kablowego m 306,00

Montaz stupa oswietleniowego stalowego ocynkowanego h=5,0m na fundamencie

1.8. prefabrykowanym (z tabliczka bezpiecznikowa i przewodami YKY5x1,5mm’ do tabliczki do kpl 14,00

oprawy o$wietleniowej, wysiggnikiem)

1.9. Montaz na wysiegniku oprawy o$wietleniowej - zrodio Swiatta led kpl 14,00
1.20. Wykonanie uziomu z bednarki i preta ocynkowanego kpl 3,00
1.21. Wykonanie uziomu z preta stalowego miedzianowanego 3/4 cala diugosci 3,0m kpl 3,00
1.22. Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej kpl 14,00
1.23. Badanie linii kablowej o ilosci do 5-ciu zyt kpl 14,00

1.25 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacii powykonawczej wraz z wykonaniem mapy kol 100
i powykonawczej | wiaczeniem jej do zasobow geodezyjnych P 2
2. BUDOWA CHODNIKOW

2.1 Rozbidrka obrzezy betonowych z wywozem na odlegtos¢ do 15km m 495,00

Wykonanie mechaniczne koryta gigbokos¢ 15cm - z wyprofilowaniem i zageszczeniem 2

2.2. . ’ < m 660,00

mechanicznym - grunt do zagospodarowania przez wykonawce - chodnik
2.3. Ustawienie obrzezy betonowych gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 m 495,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji (0-31,5mm) z recyklingu grub. 15cm 5

24. " " i m 660,00
z zageszczeniem mechanicznym (materiat inwestora)

25 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 m? 660,00

(chodnik)

Razem wartos¢ netto)

VAT 23%

Razem warto$¢ brutto




Wzdr umowy

Umowa Nr __ /UD/17

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ............. 2017 r. pomiedzy:

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, z siedziba przy ul. Toruriskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
.................................................................................... na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta

e T S Lh o e e A R A TR A SRS e s s , zwanym dalej ,Wykonawcg”,

- (facznie zwani Stronami), w nastepstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (Nr
sprawy 042/2017) w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych (dalej
UPZP).

§1
W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej ,Umowg”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowiazuje sie do wykonania ,,budowy chodnikéw wraz z oswietleniem na ulicy Wielorybiej w
Bydgoszczy, na os. Osowa G6ra w ramach programu BBO (Bydgoski Budzet Obywatelski)”, zgodnie
z przedmiarami rob6t zawartymi w kosztorysie ofertowym, stanowigcym wraz z kopia Oferty
Wykonawcy zatacznik Nr 1 do Umowy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, stanowigcymi zatacznik Nr 2 do Umowy.

§2
1. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2. W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych

w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac

kolejno$¢ waznosci dokumentdéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, s3 nastepujgce dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, ktorej kopia stanowi zatgcznik Nr 1,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, opis przedmiotu zamodwienia
(OPZ) z planem sytuacyjnym i rysunkami, stanowiace zatacznik Nr 2,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy z wytgczeniem opisu przedmiotu zamowienia oraz wzoru Umowy, stanowigca
zatgcznik Nr......,

4) kopia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, stanowiaca zatgcznik Nr ....,

5) wykaz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow robét budowlanych, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robét budowlanych, ktére wraz z wykazem Podwykonawcow stanowi¢ beda
zatacznik Nr ..... (o ile dotyczy).

§3

1. Termin wykonania zamdwienia: ......... dni od daty przekazania terenu budowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. Rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni po przekazaniu terenu
budowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do dnia (nie wczesniej niz
3 dni i nie pdZniej niz 7 dnia od daty podpisania umowy).
Czas od podpisania umowy do przekazania terenu budowy bgdzie wykorzystany na:
1) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,
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2) dokonanie ubezpieczen.

Inspektor wyda decyzje o rozpoczeciu robdt w ciggu 3 dni od daty zaakceptowania przez
Zamawiajacego przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,
oraz potwierdzenia ubezpieczen dokonanych zgodnie z § 17 Umowy.

Materiat pochodzacy z rozbiérki nie moze zalegaé na jezdni, chodnikach, trawnikach . Maksymalny czas
od momentu rozebrania do usuniecia materiatu to 2 dni. OpdZnienia tych terminéw bedg obtozone
karami takimi samymi jak kary za kazdy dzieri zwtoki za nieterminowe wykonanie Umowy.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca przedtozy harmonogram realizacji umowy zgodny z wyzej
podanymi wymogami.

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy niepodlegajaca
waloryzacji, cene umowng wynikajacg z oferty Wykonawcy do wysokosci netto ... (stownie:
..................................... ) i VAT wedtug stawki .......% na kwote ............. PLN, co daje brutto:
.................. (stownie: ....cceeeeeeeereene.. 00/100) PLN.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci naleine Wykonawcy wynagrodzenie
wedtug niepodlegajacych waloryzacji cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robot
w ramach Umowy, ktére stanowig ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajagcg kwoty
okre$lonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 12 Umowy.

taczna wartoéé brutto robét budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét wykonanych
w ramach zamdwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
wiacznie z podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskie;.

§5

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik BUAOWY ..o

Osobami nadzorujgcymi prawidtowg realizacje przedmiotu Umowy po stronie Zamawm;acego jest

Pan Jacek Bartkowiak oraz Dariusz Radzimski.

Inspektor Nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych

w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

1) majg forme pisemna,

2) jezeli w jakichkolwiek okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego
polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sig do takiego polecenia. W takim
przypadku Inspektor Nadzoru ma obowigzek wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

3) w uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie
lub op&znienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robét.

Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ takich zmian ilosci lub technologii robét lub ich czesci

okreslonych w zleceniu, jezeli uzna, ze s one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego

w Umowie. W takim przypadku Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2) poming¢ poszczegdline roboty,

3) wykonaé dodatkowe roboty, niezbedne dla zakoriczenia prac,

4) zmieni¢ kolejnosé robot.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w obmiarze robot i protokole

odbioru robét.
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6. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczgce wykonania
robét, to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie rob6t do czasu spetnienia przez
Wykonawce odpowiednich wymagar. Wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia
obcigzajg Wykonawce.

7. Wstrzymanie robét przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robét niezgodnie z zamdwieniem lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystapienie warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robat,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§ 6.

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem wykonuje zamowienie bez udziatu podwykonawcow.*
Wykonawca wykonuje  zamdwienie przy pomocy podwykonawcow w  nastepujacym
ZAKEE ST O oo eeesesevesessasasassssasasaneesasesasasesesssessasesesess st seeaeaestat see R e R SRS e RS E e R AR R SRS eR RS e R e R SRSt SRR e AR

2. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze zmieni¢ swoja deklaracjg w zakresie wykonania
czesci zamdwienia samodzielnie lub za pomoca Podwykonawcéw, z zastrzezeniem § 7 Umowy.

3. Roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamoéwienia wykonywane przy udziale Podwykonawcow
mogg by¢ wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcéw. Przed powierzeniem realizacji
czeéci zaméwienia dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ czynnosci
okreslonych w § 7 Umowy.

4. Wykonawca petni funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zamdwienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamowienia z pomocy Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdw.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami
lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

6. Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, Ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania termindw ich wykonania, moze zadac
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 7 Umowy.

7.
*) zapisy tego § bedq obowigzywaty zgodnie z deklaracjq zfoz'§onej w Ofercie w zakresie wykonania czesci zamdwienia za pomocq
Podwykonawcdw, o ktérej mowa w § 6 ust.2.

1. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o ktérym
mowa w § 6 Umowy, mozliwe jest jedynie na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo
w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiajgcemu zaakceptowanych kopii tych umdw.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.
Przedktadajqcy projekt umowy o podwykonawstwo zobowiqzany jest wraz z niqg przedtozyc
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy, dalszego

~ Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajqcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia
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do przedfozonego projektu, w przypadku niespetniania przez projekt wymagarn dotyczgcych umowy

o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub btednego oznaczenia stron umowy i 0séb uprawnionych do ich reprezentacji
(tj. informacji identyfikujgcych strony umowy: imie i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP,
REGON, a takze wskazanie postawy dziatalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru
przedsigbiorcow - KRS-u),

3) nieokreslenia lub btednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci zamdwienia
dotyczgcego robét budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamdwienia (zadania)
bedgcego przedmiotem Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcq (nazwy zamdwienia) z zafgczeniem
kosztorysu zawierajgcego przedmiar robét (zakres rzeczowy robdt) w uktadzie odpowiadajgcym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robét okreslonych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczqgcych przedmiotu Umowy,
oraz w przypadku gdy, fqczna zakres rzeczowy robét budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robét, wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow
nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu w Umowie Zamawiajqcego z Wykonawcg,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robdt lub okreslenia terminu wykraczajgcego
poza termin realizacji Umowy Zamawiajqcego z Wykonawcg,

5) nieokreslenia lub bfednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robét, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci
podatku VAT, okreslonej w PLN (ztotych polskich) do dwdch miejsc po przecinku, ktore nie moze
przekroczy¢ ‘wartosci wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz
w przypadku gdy, fgczna wartos¢ brutto robét budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robét, wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw przekroczy
wartoéci wynagrodzenia Wykonawcy  brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajgcego
z Wykonawcg, ’

6) nieokreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub okreslenia terminu zaptaty dfuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub bfednego okreslenia ptatnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego
zamdwienia ptatnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje
Zamawiajqcy, zgodnie z Umowq Zamawiajgcego z Wykonawcg,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego
z Wykonawcg, dotyczqcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty  budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedktadania Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptadji jej tresci, z dofqczeniem zgody
Wykonawcy na jej zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowieri dotyczqcych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia
postanowieri odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg,

10) braku zapiséw lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajqcego
z Wykonawcgq, dotyczqcych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezatgczenia wymaganych ewentualnych dokumentow, zestawier lub informacji, w szczegdlnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
lub innego dokumentu wfasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajqcego uprawnienia 0séb zawierajqcych umowe w imieniu
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, ‘

- petnomocnictw mocujqcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajgcego przedmiar robdt (zakres rzeczowy robdt) w ukfadzie odpowiadajgcym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robét okreslonych
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w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przedmiotowego

zamdwienia publicznego,
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyZzszym terminie uwaza sie za akceptacje
przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajqgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopie za zgodnos¢ z oryginatem moze poswiadczy¢ przedkfadajqcy umowe.
Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo zobowiqzany jest wraz z jej kopiq przedfozyc
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcy uprawnienia 0séb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.
. Zamawiajqcy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach
wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy
lub projektem jej zmiany.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyZiszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy
lub zmiany tej umowy przez Zamawiajqgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajqcemu poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie wszystkich zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sq dostawy lub ustugi dotyczqgce tych robdt
budowlanych, lub zmian tych uméw, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.
z wylgczeniem umdw o wartosci nieprzekraczajqcej wartosci okreslonych w art. 143b ust. 8 UPZP.
. W przypadku, gdy w umowach o ktérych mowa w ust. 6, termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi
dotyczqcej wykonania robét budowlanych, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w tym zakresie, pod rygorem wystqpienia o zaptate kary umownej.
. Wykaz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow ktérzy zrealizujg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi dotyczgce tych robét budowlanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow,
stanowiq zatgcznik do niniejszej Umowy.

§8

. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby skierowane przez niego do realizacji zamoéwienia
w zakresie prac fizycznych zatrudnione sy na umowg o prace.

W zwiazku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez
te osoby przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego os$wiadczenie lub dokumenty
potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o pracg, np. kopie uméw o prace lub wyciagi
z tych uméw zawierajace co najmniej imig i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazweg
pracodawcy. ,

Pracodawca musi byé¢ wykonawca lub jeden ze wspéinikow konsorcjum lub zgtoszony zgodnie
z przepisami UPZP, podwykonawca.

Bez przedstawienia powyzszego dokumentu osoby, nie beda wpuszczane na teren Swiadczenia
robét budowlanych, a wiec nie bedg mogty wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw prace fizyczne bedzie wykonywaé osoba nie zatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, osoba
taka bedzie musiata opuscié teren robét, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary
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umownej 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby musi zostac
potwierdzony notatka stuzbowa.

§9

. Roboty stanowigce przedmiot Umowy beda wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy,

poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi,
w zakresie i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie =

. Materiaty — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu- zamdwienia winny odpowiada¢, co do jakosci

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym w zatgczniku Nr 2 do Umowy.

. Na wszystkie nowe materiaty uzyte do realizacji zamowienia, Wykonawca, na zadanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna

zgoda Zamawiajgcego.

. Badania obejmuja materiaty i roboty, ktére podlegaja biezagcym badaniom zgodnie

ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowigcymi
zatgcznik Nr 2 do Umowy.

. Badania biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wiasny

koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajacych
Inspektorowi Nadzoru dokona¢ wtasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

_ Niezaleznie od badan materiatéw prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢

badania we wiasnym zakresie, poprzez wtasne laboratorium.

. Wyniki badan laboratorium Zamawiajgcego bgda wiazace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewtasciwej technologii robot
lub wbudowania materiatéw nie spetniajgcych wymogéw Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 3 dni.

§10

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidfowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym.

Prowadzone roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach:

a) zatacznik 1 — szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach,

b) zatacznik 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
warunki ich umieszczenia na drogach,

. Wykonawca, w trakcie wykonywania robo6t, ma obowiazek zapewni¢ bezpieczeristwo 0s6b

trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wptyna do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robét, beda
kierowane do zatatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robodt, zapewnienie

warunkéw bezpieczeristwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robét w pasie drogowym.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciagtodci ruchu pieszego i kotowego

w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym.

§11

.Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowigzujgcych norm,

przepiséw, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy
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atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materiaty i sporzadza z udziatem Wykonawcy,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw protokotu odbioru robot.

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérych gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza
telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Zgtoszenie telefoniczne potwierdzone bedzie przez
Wykonawce zgloszeniem pisemnym. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 1 dnia roboczego od daty zgtoszenia lub powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

3.W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robdt
Wykonawca ma obowigzek je odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robét, nastepnie
na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

4.Po wykonaniu robét, Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ich zakoniczenie, oraz gotowos¢
do odbioru.

5.W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, Zze roboty nie zostaty wykonane, Zamawiajacy
wyznacza termin ponownego zfozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy.

6. Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu wykonania rob6t, nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia robét
do odbioru, wyznacza termin ponownego odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Inspektor Nadzoru, za wady trwate, ktére nie dajg sig usunac, ale nie powoduja utraty waloréw
uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, moze dokonaé potrgcen do wysokosci 10%
wartoéci robét brutto, a w przypadku wystapienia wad dajacych si¢ usunac, wstrzymuje ptatnosc
do 10% wartoéci robét brutto, do czasu ich usunigcia.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru robét, Zamawiajgcy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy bad? z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robét. Odbidr
pogwarancyjny, polegajacy na ocenie prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym, dokonany zostanie w ciggu 15 dni przed uptynieciem okresu gwarancyjnego.

§12
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ po zakonczeniu robét bedacych
przedmiotem Umowy na podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru robét
z zafaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym. Wartos¢
wykonanych robét jest iloczynem ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robét
i odpowiadajacych im cen jednostkowych zawartych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego, stanowigcego wraz z Oferta Wykonawcy zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Ptatnoé¢ odbedzie sie na podstawie protokotu, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawidtowo wystawionej
faktury VAT przez Wykonawce.
3. Zaptata przez Zamawiajacego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT od Wykonawcy.
4. Wykonawca wystawi faktury, okreslajac:
1) Nabywce: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63,
2) Odbiorce: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a,
85-844 Bydgoszcz,
5. Naleznoéci za wykonane roboty beda wptacane na konto bankowe Wykonawcy, wskazane
na fakturze VAT.

* ponizsze zapisy bedq obowiqzywaty w przypadku zmiany deklaracji ztozonej w oswiadczeniu Wykonawcy w zakresie wykonania czesci
zaméwienia za pomocq Podwykonawcow, o ktdrej mowa w § 6 ust.2.

6. Pfatnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robct, realizowaé bedzie Zamawiajqcy na rachunki
bankowe Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw wskazane na kopiach ich faktur
lub rachunkéw. Podstawq ptatnosci bedzie prawidfowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy
z dotqgczonymi nastepujqcymi dokumentami:

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur
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lub rachunkéw Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw z zatqczonymi protokotami
odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot, odebranych przez
Zamawiajgcego, sporzqdzonymi pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami oraz
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy,
okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robét, dostaw lub ustug dotyczgcych tych
robdt, wynikajgcy z uméw o podwykonawstwo, lub jednym protokoftem odbioru
wykonanych robdt, w tym dostaw lub ustug dotyczqcych tych robot, sporzqdzonym
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcq z udziatem Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw okreslonych w Umowie,

2) pisemnq dyspozycjq Wykonawcy potwierdzonq przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw
do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajgcych
z ich faktur lub rachunkdéw, lub oswiadczeniem Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw
o niewykonaniu zadnych robét, dostaw lub usfug dotyczqcych tych robdt w fakturowanym
okresie rozliczeniowym. '

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczqcymi  zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie,

7. Kwoty okreslone na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 6 pomniejsza¢ bedq naleznosci
Wykonawcy.

8. Protokoty (protokdt) odbioru wykonanych robdt, ustug lub dostaw dotyczgcych tych robot
wymienione w ust. 6 muszq byc potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. ‘

9. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytufu pfatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczqcych tych robdt jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robdt, dostaw lub usfug
dotyczqcych tych robdt, wynikajqcej z niniejszej Umowy.

10. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotqczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt,
dostaw lub ustug dotyczgcych tych robét, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
stanowigcymi zatqczniki do niniejszej Umowy.

11. Jezeli Zamawiajqcy opdznia ptatnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczqc od daty, w ktdrej ptatnos¢ powinna byc
dokonana.

§13
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu robdt budowlanych — zadania, zleconych przez Inspektora Nadzoru
w wysokosci 500,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od wymaganego terminu ich
wykonania,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
w wysokoéci 500,00 PLN, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

3) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o pracg W wysokosci 1.000,00
PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek,

4) za nieprzedfozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokosci 5%
wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niz
1 000,00 PLN,

5) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu na jej obowigzkowe dostarczenie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5%
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wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w tej umowie, nie mniej jednak niz 1 000,00 PLN.

7) za odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okredlonych w § 14 niniejszej
Umowy - w wysokosci 5% ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn od niego zaleznych, z wytgczeniem przewidzianych w Prawie zamdwien publicznych

przypadkdw uprawniajgcych Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy.

Zapfata kar pienieznych powinna nastapi¢ w ciaggu 30 dni od doreczenia wezwania do zapfaty.

4. Niezaleznie od kar umownych, Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowanie
na zasadach ogélnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
przez Strone szkody.

5. W przypadku niewtfasciwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac badZ nieterminowego
wykonania prac, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze osob trzecich,
niezaleznie od obowiazku zapfaty kar umownych. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w terminie traktowany
bedzie jako przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

8§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy;
odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze Zzadac wyfacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli zostanie wszczete wobec Wykonawcy postepowanie egzekucyjne,

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca wykonuje zaméwienie niezgodnie z Umowa, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne,

5) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom bez pisemnej
zgody Zamawiajacego .

2. W przypadku powtarzajacych sie opdinieri w realizacji Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca ma obowiazek natychmiast wstrzymac realizacje zamowienia i zgfosi¢ do odbioru
przez Zamawiajgcego roboty przerwane,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robét nieobjgtych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ,

3) Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych,

4) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi protokét robét w toku wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury,

5) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.

LA

§15 _
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres
___lat liczac od daty ostatniego odbioru koricowego robét, zgodnie z deklaracja Wykonawcy
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ztozong w ofercie (min.3 lata - max.5 lat), z wytaczeniem wykonanej zieleni wraz jej utrzymaniem,
dla ktérej Wykonawca udziela rocznej gwaranciji jakosci.

2. Strony rozszerzaja warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposdb, ze okres rekojmi pokrywa sig
z okresem udzielonej gwarancji.

3. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres naprawy gwarancyjnej.

8§16

*) Zapisy tego § zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybrang przez Wykonawce forme wniesienia nw.
zabezpieczenia.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ..ccceveeeeeees (stoWnie! ..o ) PLN, w formie
............................ *), ktére zdeponowane jest na czas trwania Umowy u Zamawiajacego/ w banku
Zamawiajgcego.

2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwote ............... {SIOWRIBY swsussisdenimmsss ) PLN, Zamawiajacy zwolni w

terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany poprzez podpisanie protokofu odbioru koricowego, natomiast pozostata czesc¢
obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, tj. kwotg ................. (stownie:

................................... ) PLN, w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Koszty uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa
ciagto$¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

9

§17
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowienn Umowy.

§18

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian Umowy.

2. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami UPZP, w tym art. 144
ust.1 PZP oraz okre$lonych w niniejszej Umowie.

3. Zmiany Umowy beda mogty dotyczy¢ postanowien, ksztattujgcych tresé¢ stosunku prawnego
nawigzywanego Umowa, na ktére okreslona przyczyna wskazana ponizej, wywarta wptyw.

4. W trybie art. 144 ust.1 pkt 1 UPZP, zmiany Umowy beda mogty nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach :

1) zmiany deklaracji Wykonawcy w zakresie wykonania zamowienia samodzielnie lub/i przy udziale
Podwykonawcéw, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

2) zmiany wysokosci stawki VAT, w zakresie wynikajacym ze zmiany przepiséw prawa,

3) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjaja lub uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie zaplanowanych robdt, w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem,
z technologia realizacji robét, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, termin moze ulec przedtuzeniu, jedynie o ilos¢ dni,
w ktérych niemozliwe byto wykonanie robét,

4) wykonania mniejszego zakresu robot niz okreslony w kosztorySIe ofertowym wynikajacych z ich
zaniechania oraz wykonania robdt zamiennych - mogace skutkowa¢ odpowiednia
i proporcjonalng zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

5) ujawnienia w trakcie realizacji zaméwienia wad projektowych, powodujacych koniecznos¢
dokonania poprawek lub uzupetnied dokumentacji, niezbednych dla wykonania zaméwienia
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zgodnie z jego przeznaczeniem - mogacych skutkowac zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub
zmiang terminu realizacji Umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,

6) niemoznoéci prowadzenia robét, z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych robdt
lub gdy obowigzujagce przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robét (dotyczy to takie warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajagcych  prowadzenie planowanych robdt, w szczegdlnosci  zgodnie
z harmonogramem, z technologig realizacji robdt, odpowiednimi normami lub innymi
przepisami) - mogacej skutkowaé zmiang terminu realizacji Umowy, odpowiednio
i proporcjonalnie do okreslonych zdarzen, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

7) faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych
w zasobach geodezyjnych lub warunkéw geologicznych, geotechnicznych albo
hydrologicznych - mogacych skutkowaé zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiang
terminu realizacji Umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do okredlonych zdarzen,

8) wystapienia opdznienia w wydaniu aktéw administracyjnych, w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji paristwowej lub wtascicieli
sieci uzbrojenia, ktére nie s3 nastgpstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é - mogace skutkowac zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiang terminu
realizacji Umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzer,

9) obowiazku wykonania, nie przewidzianych wczesniej robét wynikajacych z zaleceri organow
uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytkow itp. - mogace skutkowac
zmiang wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiang terminu realizacji Umowy, odpowiednimi
i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,

10) koniecznoéci lub zasadnosci dla zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych niz przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjetych
warunki geologiczne, wady projektowe, niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych
w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub
urzadzen, pojawienie sig na rynku materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot, pojawienie sig
nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robédt, pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonania prac, jak réwniez kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy - mogace skutkowac zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub
zmiana terminu realizacji Umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do okreslonych zdarzen,

11) koniecznoéci zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, 7e zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze
spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit na etapie
postepowania o zamdwienie publiczne,

12) koniecznosci zmiany Podwykonawcow, w tym podmiotédw trzecich, na zasobach ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,

13) zasadnodci dla zmiany zapiséw dotyczacych bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub ustug

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci

6.

i musza by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Umowy podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowierh Umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
Zmiana: oznaczenia Stron Umowy, danych niezbednych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikajace ze zmian organizacyjnych, zmiana numeréw telefonow i faksow
lub adreséw poczty elektronicznej, a takze zmiana oséb upowaznionych do reprezentowania Stron
lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowig zmiany Umowy i wymagaja tylko pisemnego
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powiadomienia drugiej Strony.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci nastepujace przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
2. W zakresie objetym Umowa nie obowigzuja zapisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- dotyczgce zajecia pasa drogowego.
§20
Niewazno$¢ ktdregokolwiek z postanowieri niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w cafosci lub czgsci, nie bedzie
to mie¢ wplywu na moc obowigzujgcg pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpia
niewazne postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng, ktére odpowiadac
bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie celowi niewainego postanowienia i bgdzie miafo
w istotnym stopniu rownowazne skutki ekonomiczne.

§21
Spory zwiazane z realizacja Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie Sadu wtasciwego miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Podpisy Stron
Zamawiajacy: . Wykonawca:

) “Tagdaleny Szajda
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