OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja istniejgcej geometrii;
- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;
- obowigzujgce normy i przepisy:

1. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U.
z 2012r. poz. 1137 z p6zn. zm.),

2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.);

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181 z pézn. zm.) tacznie z zatgcznikaminr 1, 2, 3 i 4;

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzeniem (Dz. U z 2003r.
Nr 177 poz. 1729);

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wprowadzenie czasowej orga-
nizacji ruchu na czas przebudowy skrzyzowania ulic Fordonska — Inflancka
i Fordonska — Niewiteckiego w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy
ul. Fordoniska
— Kategoria drogi — krajowa,
— Klasa drogi — GP,
— Numer drogi — 80
— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— Chodniki, sciezki rowerowe — strona potudniowa,
— Dopuszczalna predkos¢ — dopuszczalna ustawowo dla terenu zabudowa-
nego,
— Komunikacja publiczna — autobusowa.

4. Projektowane zmiany

Etap 1
Obejmuje prace zwigzane z budowg ciggow pieszo — rowerowych zaréwno po pot-

nocnej i potudniowej stronie ulicy Fordonskiej (wykonanie poszerzenia jezdni pétnoc-
nej ulicy Fordonskiej). Dodatkowo w tym samym czasie realizowane sg prace przy
skrzyzowaniu z ulicg Niewiteckiego. W obrebie prowadzonych prac nalezy zachowac
ciggtos¢ ruchu pieszego i rowerowego. Prace nalezy prowadzi¢ przy wytgczonej sy-
gnalizacji Swietlnej. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ obstuge komunikacyjng poses;i
przylegajacych do frontu robot. Czesciowo nalezy rowniez wykonac¢ prace w pasie
rozdziatu po wschodniej stronie skrzyzowania. Front robot nalezy szczelnie wygro-
dzi¢ barierami drogowymi wraz z uzyciem odpowiedniego oswietlenia ostrzegawcze-
go, oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi oraz wprowadzi¢ stopniowanie predkosSci
do 30 km/h. Ponadto nalezy wykorzystaC¢ elementy obecnie obowigzujgcej w tym
miejscu czasowej organizacji ruchu (wykonawca prac zobowigzany jest do przepro-
wadzenia stosownych uzgodnieh z jednostkg, ktéra wprowadzita organizacje ruchu
drogowego PC526-2017). Lokalizacja znakow wg. zatgczonych planéw sytuacyjnych.



Etap 2A
Front rob6t obejmuje prace zwigzane z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w obre-

bie skrzyzowania. Zakres w szczegodlnosci obejmuje prace na tarczy skrzyzowania
oraz na lewym pasie poétnocnej jezdni ulicy Fordonskiej. Ruch od strony Fordonu na-
lezy czesciowo poprowadzi¢ nowym poszerzeniem jezdni pétnocnej ulicy Fordonskiej
(pas do jazdy na wprost i w prawo). Na dojezdzie do skrzyzowania od strony ulicy
Kaliskiego nalezy wprowadzi¢ odpowiednie tymczasowe oznakowanie poziome bar-
wy zottej (P-2a, P-1b) naprowadzajgce pojazdy na odpowiedni tor ruchu w kierunku
centrum miasta. Podczas tego etapu wyjazd z ulicy Pilickiej bedzie ograniczony do
wyjazdu w prawo, natomiast od strony centrum nie bedzie mozliwosci wykonania
manewru skretu w lewo z uwagi na prace prowadzone na tarczy skrzyzowania. Front
robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ barierami drogowymi wraz z uzyciem odpowiednie-
go oswietlenia ostrzegawczego, oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi oraz wprowa-
dzi¢ stopniowanie predkosci do 30 km/h. Ponadto nalezy wykorzysta¢ elementy
obecnie obowigzujgcej w tym miejscu czasowej organizacji ruchu (wykonawca prac
zobowigzany jest do przeprowadzenia stosownych uzgodnien z jednostkg, ktora
wprowadzita organizacje ruchu drogowego PC526-2017). Lokalizacja znakéw wag.
zatgczonych plandéw sytuacyjnych. Po zakonczeniu prac ziemnych miejsce przebiegu
nowej kanalizacji nalezy odpowiednio zagescic i wykona¢ tymczasowg nawierzchnie
w celu umozliwienia bezkolizyjnego przejazdu pojazdow.

Etap 2B
Front robot obejmuje kontynuacje prac w pasie rozdziatu po zachodniej stronie

skrzyzowania wraz z budowg pozostatej czesci kanalizacji sanitarnej przechodzgcej
przez potnocng jezdnie ulicy Fordonskiej. Powoduje to zawezenie (tak jak w etapie
2A) do jednego pasa ruchu. Tak jak w etapie 2A ruch bedzie prowadzony nowym
poszerzeniem ulicy Fordonskiej. Ponadto dopuszczony zostanie skret w lewo z potu-
dniowej jezdni ulicy Fordonskiej w kierunku ulicy Pilickiej. Front robot nalezy szczel-
nie wygrodzi¢ barierami drogowymi wraz z uzyciem odpowiedniego oswietlenia
ostrzegawczego, oznakowac znakami ostrzegawczymi oraz wprowadzi¢ stopniowa-
nie predkosci do 30 km/h. Ponadto nalezy wykorzysta¢ elementy obecnie obowigzu-
jacej w tym miejscu czasowej organizacji ruchu (wykonawca prac zobowigzany jest
do przeprowadzenia stosownych uzgodnien z jednostkg, ktéra wprowadzita organi-
zacje ruchu drogowego PC526-2017). Lokalizacja znakéw wg. zatgczonych planow
sytuacyjnych. Po zakonczeniu prac ziemnych miejsce przebiegu nowej kanalizaciji
nalezy odpowiednio zagesci¢ i wykona¢ tymczasowg nawierzchnie w celu umozli-
wienia bezkolizyjnego przejazdu pojazdow.

Etap 2C
Front robdt obejmuje prace wykonczeniowe w pasie rozdziatu ulicy Fordonskiej na

zachodnim wlocie. Ruch w tym etapie odbywac sie bedzie dwoma pasami ruchu za-
rowno z centrum jaki od strony Fordonu z wykorzystaniem nowego poszerzenia
jezdni pétnocnej. Ponadto w tym etapie nalezy dokonczy¢ prace w pasie rozdziatu na
wschodnim wlocie ulicy Fordonskiej. Front robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ bariera-
mi drogowymi wraz z uzyciem odpowiedniego oswietlenia ostrzegawczego, oznako-
wac znakami ostrzegawczymi oraz wprowadzi¢ stopniowanie predkosci do 30 km/h.
Ponadto nalezy wykorzysta¢ elementy obecnie obowigzujgcej w tym miejscu czaso-
wej organizacji ruchu (wykonawca prac zobowigzany jest do przeprowadzenia sto-
sownych uzgodnien z jednostkg, ktéra wprowadzita organizacje ruchu drogowego
PC526-2017).

Bezwzglednie nie nalezy tagczy¢ etapow 2A i 2B i 2C jednakze kolejnos¢ ich rea-
lizacji zalezna jest od przyjetej techniki robét. Etap 2 (A, B, C) moze by¢ reali-
zowany wylacznie po zakonczeniu prac w etapie 1. Z uwagi na koniecznosé¢
przebudowy elementéw sygnalizacji swietlnej wszystkie prace nalezy prowa-
dzi¢ przy wytaczonej sygnalizacji Swietlne;.



W momencie zainstalowania wszystkich sygnalizatoréw i sterownika sygnali-
zacji swietlnej obiekt nalezy uruchomié¢ w trybie zé6itego swiatta migowego do
czasu kompleksowego zakonczenia robot drogowych. Nalezy bezwzglednie
zachowac ciggtosé ruchu pieszego, rowerowego oraz pojazdéw na ciggu ulicy
Fordonskiej z zachowaniem obstugi komunikacyjnej obiektow przylegajacych
do frontu robé6t. Poszerzenie ulicy Fordonskiej wigze sie z dyslokacjg znakéw
poza jezdnie — nalezy przemiesci¢ w tym samym przekroju w pobocze.

Termin realizacji: do 31-12-2018

5. Zawartosé projektu
— opis techniczny
— plan orientacyjny — skala 1:10 000
— plany sytuacyjne — skala 1:500




