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NAZWA ZAMOWIENIA WG CPV:

1. Dzialy robot:
e 71— Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne
e 45— Budownictwo

2. Grupy robot:
e 713 — Ustugi inzynieryjne
e 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
e 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria
ladowa i wodna
e 453 — Wykonywanie

3. Klasy robot:
e 7132 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 4511 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych; roboty ziemne
e 4521 — Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa i wodna

4. Kategoria robot:

e 71320000-7 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

e 45111200-0 — Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

e 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

e 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

e 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
I elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

e 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciaggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzenia $ciekow

e 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

e 45231600-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

e 45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociagow

e 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

e 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

e 45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Opis ogdlny przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie ulicy Botanicznej w Bydgoszczy. Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze
budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”. Ogdlny plan budowy ul. Botanicznej wraz
Z podstawowymi parametrami przedstawiono w zatagczonym rysunku nr 2. Na rysunkach nr 4
przedstawiono plansze zbiorcze sieci.

Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Ogolne
wymogi Zamawiajacego dotyczace realizacji zamoOwienia i1 obejmujace: opracowanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych zawarto w punktach 1.1.1
11.1.2.

1.1.1. Czes¢ projektowa - wymagania Zamawiajacego
Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowy ulicy
Botanicznej w Bydgoszczy”, w sktad ktorej wchodzg nastgpujace elementy sktadowe:

e uzyskanie, badz aktualizacja warunkéw, opinii 1 uzgodnieh wymaganych przepisami
szczegolnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (PB i PW),

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

e wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zielen,

e sporzadzenie projektow podzialow nieruchomos$ci oraz utrwalenie na gruncie nowych
punktoéw granicznych,

e uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robot budowlanych (pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowg) dla zadan
wymagajacych takiej decyzji, w tym réwniez przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii
w trybie o ktorym mowa w ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2031)

e wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zielen, stala organizacja ruchu
drogowego,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych dla
wszystkich projektowanych branz,

e przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania
robot budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezb¢dne warunki,
uzgodnienia, opinie 1 pozwolenia umozliwiajagce rozpoczecie robot budowlanych.
W harmonogramie rzeczowym nalezy poda¢ etapy prac projektowych z okresleniem ich
termindbw wykonania (w szczegdlnosci opracowania projektu zagospodarowania terenu
I geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego,
wystgpienie o ZRID) z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne. Czas
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizacje
Inwestycji Drogowej nie powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesigcy.
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Ponadto do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie uwzglgdnienie budowy zjazdow, dla
ktorych do czasu przystgpienia do robot budowlanych zostang wydane decyzje
administracyjne dla lokalizacji zjazdow.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):
e drogowa,
o kanalizacja deszczowa i sanitarna,
¢ konstrukcyjna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec elektryczna,
e sie¢ gazowa,
e os$wietlenie uliczne,
e siec teletechniczna,
e zielen,
e stala organizacja ruchu drogowego,
¢ usunigcie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004r.). Powinna obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma shuizy¢. Zamawiajgcy wymagaé bedzie opracowania jednej spojnej dokumentacii
projektowe;.

1.1.2.1. Zawartos¢ projektow budowlanych
a) Wykonanie projektow zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektéw architektoniczno — budowlanych obejmujacych:

e branz¢ drogowa,

e przebudoweg/budowe oswietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego
uktadu zagospodarowania przestrzennego,

e przebudowe/budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia
ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania
przestrzennego,

e przebudowe sieci gazowej,

e projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinne;,

e projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcja
drogowg — wod. — kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych,
W oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego warunki techniczne gestorow
— kazda branza w odrebnym opracowaniu,

e opracowanie projektu gospodarki odpadami,

e opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego,

e opracowanie informacji BIOZ,
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e wykonanie wszelkich opracowan niezbgdnych do zlozenia wnioskow oraz
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe,

e opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,

e opracowanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkoéw od gestoréw sieci, itp.
niezb¢dnych do opracowania projektow budowlanych.

Na etapie wystegpowania o warunki techniczne, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania informacji na temat planéw inwestycyjnych lub remontowych gestorow
zewngtrznych, zwigzanych z sieciami i urzgdzeniami planowanymi lub funkcjonujacymi na
obszarze objetym budowg ulicy Botanicznej. W przypadku zadeklarowania przez gestorow
planow inwestycyjnych lub remontowych kolidujacych co do lokalizacji i terminu z budowa
ulicy Botanicznej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uwzgledni w harmonogramie
rezerwe czasowa, przeznaczong na wykonanie robot przez inne podmioty. Strony
(Zamawiajacy, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dziatajacy w imieniu Gestora) zawra na
taka okoliczno$¢ stosowne porozumienie, w ramach ktérego okreslone zostang warunki i
ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowigzania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie réwniez zobowigzany do przygotowania
niezbednych materiatow oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien Zespolu ds. Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych
projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczeg6lnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zespo6t ds. Warunkow i Oceny
Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku
wykonawcy oprocz opracowania w/w projektoOw nalezy przygotowanie prezentacji tematu.
Zespol wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegoétowymi projekty
podzialu nieruchomos$ci przejmowanych w czeSci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajacy
przewiduje wykonanie projektow podziatu nieruchomosci wedtug wykazu przedstawionego na
str.1. Po uprawomocnieniu si¢ decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej
Wykonawca dokona wyniesienia zatwierdzonych decyzja podziatow w teren.

1.1.2.2. Zawartos¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych 1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz kosztorysow inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaty
skompletowane wg zasady: wspolna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia
istniejacego 1 projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz
kosztorysy zostang poddane analizie przez Komisj¢ odbioru powotang przy ZDMiKP w
Bydgoszczy. Komisja wyda opini¢ w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.
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1.1.2.3.

Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika)
oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

3)
b)

c)

d)

Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,

Informacje BIOZ — 5 egzemplarzy,

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3
egzemplarze,

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

1.1.3. Czes¢ roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego

W zakres robot budowlanych ulicy wchodza nastepujace elementy sktadowe:
e obsluga geodezyjna inwestycji,
e rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow,
e wycinka drzew i krzewow znajdujacych si¢ w kolizji,
e wykonanie koryta,
e wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m,

e wykonanie wyniesionych powierzchni skrzyzowan,

¢ wykonanie zatok postojowych z kostki betonowej,

e wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,

¢ budowie muréw oporowych,

¢ rozbudowie kanalizacji deszczowej,

e przebudowie sieci gazowej,

e przebudowie oswietlenia ulicznego,

o przebudowie kanalizacji teletechnicznej,

e przebudowie sieci wodociggowe;,

e zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

e wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,

e wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

e zorganizowaniu placu budowy,

¢ wykonaniu zieleni,

e sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu,
zakres robot budowlanych

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w poludniowo — zachodniej czg$ci miasta
Bydgoszczy na osiedlu Miedzyn (ul. Botanicznej). Wzdluz projektowanego odcinka ulicy
wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Obecnie ulica Botaniczna posiada nawierzchni¢ gruntowa. Dostep do podstawowego
uktadu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa ulica posiada poprzez prostopadia ulice Widok,
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ktora krzyzuje si¢ z ulica Nakielska. Ponadto ulica Botaniczna posiada skrzyzowania z
nastepujgcymi ulicami: Gminna, Bartnicza, Pszczelna, Osada.

Dodatkowo na koncu ulicy Botanicznej od strony wschodniej ulica graniczy
z ul. Trentowskiego, jednak z uwagi na réznic¢ w rzednych wysokosciowych, brak potgczenia
z powyzsza droga. Na wysokosci ulicy Bartniczej (skrzyzowanie po wschodniej stronie)
wystepuje polaczenie projektowanej ulicy z ciggiem pieszym od strony potudniowe;.

Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — ,,Miedzyn-
Widok” w Bydgoszczy przyjetego Uchwata Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXI/1351/06
z dnia 28 czerwca 2006 r.

Projektowana ulica charakteryzuje si¢ nast¢pujgcymi parametrami:

— kategoria administracyjna: droga gminna — DG200077C

— Kklasa ulicy: L (lokalna — ciag pieszojezdny) odcinek Widok - Osada; D (ciag
pieszojezdny) odcinek Gminna — Widok oraz Osada — Trentowskiego,

— przekroj ulicy: 1x2

— dlugosé: 715 m (208,5 odcinek zachodni, 507 odcinek wschodni)

— predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

— nawierzchnia gruntowa.

Powierzchnia terenu jest ptaska i w obrebie inwestycji waha si¢ w granicach
od ok. 57,2 m.n.p.m. do 62,5 m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane sg w grunt, przez co
przy wiekszych opadach deszczu czesto tworza si¢ zastoiska wodne.

Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z projektowanymi sieciami:

— kanalizacji deszczoweyj,
— kanalizacji sanitarnej,
— sieci wodociggowej,

— sieci gazowej,

— sieci teletechnicznej,
— sieci energetycznej.

Teren inwestycji wzdluz ulicy Botanicznej, pomimo zabudowy mieszkaniowej,
jendorodzinnej, pozbawione jest duzej ilosci szaty roslinnej. Zinwentaryzowana ro$linno$¢
skupiona jest przede wszystkim na odcinku od ul. Widok do ul. Trentowskiego. Wystepuje
ona zarowno wzdluz projektowanej drogi, jak i na terenach otaczajacych. W bezposrednim
sasiedztwie inwestycji na terenach nieruchomosci prywatnych rosng takze gatunki typowo
ogrodowe.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania gatunkow roslin objetych
ochrong. Brak takze drzew, ktore spetniaja wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono na rysunku nr 2 oraz opisano W ponizszej

tabeli.
] .| Wiek | Obwéd .
Nr Gatunek Nazwa lacinska | Sztuki . Przeznaczenie | Zdrowotnos¢
[lat] | pnia[cm]
1 Jes1_on wy_mosly Fraxm_us 1 39 30 - 80 do | zdrowe 11 pni
(wielopniowy) excelsior pozostawienia
2 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 1 42 105 do wycinki | zdrowe 2 pnie
3 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 1 32 80 do wycinKi zdrowe
4 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 1 18 45 do wycinki zdrowe
5 | Klon zwyczajny | Acer platanoides | 1 9 22 do wycinki zdrowe
6 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 1 16 40 do L zdrowe
pozostawienia
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.| Wiek | Obwéd .
Nr Gatunek Nazwa lacifiska | Sztuki . Przeznaczenie | Zdrowotnos¢
[lat] | pnia[cm]
7 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 1 16 42 do wycinki zdrowe
8 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 1 6 15 do wycinki zdrowe
9 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 1 16 40 do L zdrowe
pozostawienia
10 | Topola wloska POBUIU.S n!?]ra 1 32 78 do L zdrowe
Italica pozostawienia
11| Topola wloska | FoPulusmigra |, | 5 50 do chore
Italica pozostawienia
12 | Topolawloska | FoPUlUSNigra |4l g 120 do chore
Italica pozostawienia
. . do
13 | Klon zwyczajny | Acer platanoides 1 86 215 pozostawienia zdrowe
14 Lipa Tiliacordata | 1 | 68 | 170 do 1 drowe
drobnolistna pozostawienia
15 L'p"’.l Tilia cordata 1 48 120 do L zdrowe
drobnolistna pozostawienia
Lipa - do
16 drobnolistna Tilia cordata 1 44 110 pozostawienia zdrowe
. . Fraxinus L
17 | Jesion wyniosty excelsior 1 18 45 do wycinki zdrowe
Kasztanowiec Aesculus L zdrowe
18 biaty hippocastanum . 16 40,40 do wycinki 2 pnie
Kasztanowiec Aesculus L zdrowe
19 biaty hippocastanum 1 32 80, 30 do wycinki 2 pnie

Badania geologiczne

W ramach opracowania wykonane zostaty, przez firm¢ PRZEDSIEBIORSTWO

USLUGOWO - KONSULTINGOWE DZGEO - Technika Dariusz Zidtkowski, badania
geotechniczne. Badania wykonano zgodnie z warunkami Zamawiajacego (tj. na drogach do
600 m na kazde 100 m co najmniej 2 punkty). Wykonano 9 otworéow geotechnicznych
0 glebokosci 3,00 m kazdy. Laczne wykonano 27,00 mb wiercen. Wyniki wiercen
przedstawiono na metrykach stanowigcych zatgcznik nr 1 — Badania geologiczne.

W miejscu projektowanej modernizacji ulicy wystepuja proste warunki geologiczne 1

geotechniczne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Zgodnie zaleceniami nalezy catkowicie
wybra¢ z dna wykopow warstwe nasypu niekontrolowanego. W otworach nalezy go wybierac,
az do gruntu rodzimego. Szczegdlowe Wnioski z badan przedstawiono w opisie zalgcznika nr
1 — Badania geologiczne

1.2.1. Zakres branzy drogowej

Parametry techniczne

Droga klasy L (lokalna - ciag pieszojezdny) odcinek Widok -
Osada; D (ciag pieszojezdny) odcinek Gminna — Widok oraz Osada — Trentowskiego;
Ilo$¢ jezdni 1

Szerokos$¢ jezdni zmienna (5,0m, na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego
szerokos¢ 4,5 m);

Przekroj ulicy 1x2 (z zagospodarowanie terenu do granic pasa drogowego);

W wyznaczonych miejscach budowa zatok postojowych;
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e Na calym odcinku przewidziano ,,strefe zamieszkania”;

e W celu uspokojenia ruchu zastosowano wyniesienie skrzyzowan;
e Dla skomunikowania ciggdéw pieszych (z kierunku skarpy od ul. Trentopwskiego) nalezy
wykona¢ schody w rejonie skrzyzowania z ul. Bartniczg (km 0+270);

e Na catym odcinku nawierzchnia z kostki betonowe;j;
¢ \Wykonanie mur6w oporowych
e Grupa nosnosci podtoza gruntowego G1,;

e Kategoria obcigzenia ruchem KR3;

W ramach projektu zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki betonowej, obramowang
krawegznikiem wyniesionym na 12 cm.

Dhugos¢ projektowanej budowy ulicy wynosi okoto 715 m. Budowana ulica Botaniczna
zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Gminng, nastepnie przecina ulice Widoki i biegnaé
W kierunku wschodnim krzyzuje si¢ z ulicami Bartniczg (dwukrotnie), ul. Pszczelng oraz
ul. Osada. Szeroko$¢ utwardzonej nawierzchni wynosi 5,0 oraz 4,5 na odcinku od ul. Osada do
ul. Trentowskiego. Szeroko$¢ jezdni nalezy poszerzy¢ na tuku kilometr ok. 0+170 (odcinek
Widok - Gminna). Ponadto na koncu wschodniego odcinka przy granicy z ul. Trentowskiego
nalezy wykona¢ powierzchni¢ do zawracania dla pojazdow osobowych. Nawierzchnia jezdni
kostka betonowa — szczegoly przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny budowy
ul. Botanicznej w Bydgoszczy.

1.2.1.1.

Projektowane nawierzchnie

e nawierzchnia jezdni — ok. 3172 m?:

kostka brukowa betonowa ksztatt dwuteowy szara gr. 8 cm,

podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 20.0 cm,

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 4 uziar. 0/16 —gr. 15 cm,
doggszczona warstwa istniejgcego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalne;j

e nawierzchnie wyniesione (progi) — ok. 412 m?:

kostka brukowa betonowa — kolor czarny o ksztatcie cegietki gr. 8 cm,

podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) — zmienna gr. 20 — 30 cm,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 —gr. 15 cm
doggszczona warstwa istniejgcego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalne;j

e miejsca postojowe — ok. 365 m?:

kostka betonowa o ksztatcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm,

podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 20.0 cm,

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C %4 uziar. 0/16 — gr. 15 cm,
dogeszczona warstwa istniejacego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalne;

e zjazd — ok. 282 m?:

kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztalcie cegietki gr. 8 cm,
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— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 15.0 cm,

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 — gr. 10 cm,

— doggszczona warstwa istniejacego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalnej;

e chodniki — ok. 156 m?;
— kostka betonowa o ksztalcie cegietki w kolorze szarym gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 15.0 cm,

Na odcinku 0+070 — 0+282 nalezy zastosowaé¢ podbudowe 2z Kkruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 uziar. 0/16 o zwiekszonej grubosci do 25 cm.

Na odcinkach ulicy:

— w przypadku gdy odlegto$¢ pomiedzy kraweznikiem a ogrodzeniem jest mniejsza
od 1 m, projektuje si¢ wypetnienie powyzszej powierzchni warstwa otoczakéw o
grubosci 10 cm (uziarnieniu 16/31,5mm lub 4/31,5mm) uktadanych na
geowldkninie o wytrzymatosci min. SOkN — powierzchnia ok. 538m?2.

1.2.1.2. Krawezniki

e Lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki (w przypadku ogrodzenia bez cokota
— opor tawy wyniesiony do wysokosci kraweznika);

e Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace (+0,12) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 (krawezniki na tukach — profilowane) wlacznie
z krawgznikami sko$nymi i tukowymi — ok. 1218 mb — jako obramowanie jezdni,

o Krawezniki betonowe najazdowe 22x15 cm na wjazdach do posesji — ok. 295 mb,

e Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
z wypelieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnikéw — ok. 227 mb,

e Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie nawierzchni w tgcznikach — ok. 294 mb,

e Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach na catej szerokosci korpusu — 1s=1,0.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ pelen asortyment kraweznikéw betonowych
tj. krawezniki proste, tukowe, trapezowe, skosne, najazdowe itp. Opor kraweznikow ma mieé
wysokos$¢ 2/3 ich wysokosci. Obrzeza betonowe majg posiada¢ tawe betonowg oraz opor
betonowy do 2/3 ich wysoko$ci. Prefabrykaty betonowe maja charakteryzowaé sig
parametrem nasigkliwos$ci nie wyzszym niz 5%.

1.2.1.3. Mury oporowe

Na dlugosci okoto 372 mb nalezy wybudowa¢ mur oporowy przytrzymujacy skarpe od
strony potudniowej. Wstepnie przyjeto konstrukcje gabionowa (wypehlienie koszy
gabionowych kruszywem tamanym 80/120).

Schemat muru oporowego przedstawiony na przekrojach normalnych (rys. 5) ma
charakter pogladowy. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie dostosowanie konstrukcji muru
do obliczen statecznosci skarpy. Materialy, z ktorych zostanie wykonany nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.
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Ponadto na wysoko$ci ulicy Bartniczej mur oporowy powinien zapewni¢ wlasciwe
wykonanie schodow skarpowych.

1.2.1.4. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni:

¢ Roboty przygotowawcze — 0,64 km,
e Roboty rozbiorkowe (rozbiorka nawierzchni istniejacej z asfaltobetonowej, kostki
kamiennej lub wylewki betonowej) — ok. 280 m2,
o Roboty ziemne — (chodniki, jezdnia, powierzchnie wyniesione, pobocza) — ok. 4500 m2.
Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach
projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadza¢ si¢ bedg do wybrania i wywiezienia
gruntu nasypowego — wystepujacego na calej dlugosci projektowanej ulicy. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Roboty rozbidérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na mozliwos¢
wystgpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

UWAGA:
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych
gwigzanych z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni w przypadku dowigzania sie¢ do
ulicy Widok. Ponadto naleiy uwszglednié odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego na powyiszych skrzyiowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w
powyziszym rejonie.
Jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm. Przy
realizacji  calego zadania  Wykonawca powinien  uwzglednié  kruszywo
charakteryzujgce si¢ wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartoscig
nasigkliwosci WA21, oraz wartoscig mrozoodpornosci nie niiszq niz F1.
Osadzenia studni, wpustow i pozostalej infrastruktury obcej nie mogq byé wigksze niz
Smm w stosunku do nawierzchni. Obrobka studni i zaworéw ma byé wykonana 7
prefabrykatow betonowych na okrggto.
Ponadto nalezy uwzgledni¢c =~ wbudowanie  prefabrykatow betonowych
charakteryzujgcych si¢ parametrem nasigkliwosci nie wyisgym niz 5%. Rownosé
nawierzchni z kostki betonowej ma byé nie wigksza ni; 6mm w dniu odbioru, a nie
wiecej ni; 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa moze wystawaé maksymalnie
do 5mm ponad kraweZnik betonowy.
Kraweinik najazdowy wstawiany przy ulicy Widok naleiy uszczelnié asfaltowqg masq
zalewowq. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni na wiekszej powierzchni
nalezy wystgpi¢ o warunki odtworzenia do ZDMiKP.

1.2.2. Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych oraz regulacje¢ uzbrojenia sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o Studium Programowo — Przestrzenne
Kanalizacji Deszczowej dla miasta Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji
deszczowej na biezaco opracowywany przez MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Przy doborze $rednic kanaldw przyjeto miarodajne natezenie deszczu na poziomie 180
dm?/s x ha.

Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy Botanicznej opiera si¢ na przykanalikach od
wpustow 1 odwodnien liniowych do istniejacych kanatow deszczowych oraz na budowie
odcinkéw kanatéw deszczowych w ciagu ulicy, wlaczonych do istniejacych studni, zgodnie
z warunkami wydanymi przez gestora Sieci.
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Kanaty montowac¢ z rur PVC-U litych wraz z ksztaltkami systemowymi o sztywnosci
obwodowej SN > 8 i SDR < 34 w zakresie $rednic: dn 200 mm — przykanaliki od wpustow i
odwodnien liniowych do sieci oraz dn 315 + 400 mm kanaty deszczowe.

Whpusty deszczowe stosowac typowe proste (jezdniowe) ze studzienka betonowg 0
$rednicy 0,5 m, wykonane z betonu C35/45, z osadnikiem glgbokosci 0,9 m z rusztem
zeliwnym klasy D 400 o wymiarach 620 x 420 mm i wysokosci h = 150 mm z zawiasem i
zamknigciem zatrzaskowym lub wpusty jezdniowo — kraweznikowe (gorna cze$¢ kraty wpustu
na poziomie chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni). Wiaczenia przykanalikow do
kanatu kanalizacji deszczowej realizowa¢ poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe
przegubowe laczniki siodlowe. W przypadku wilaczenia przykanalikow do kanalizacji
pietrowej nalezy stosowac syfony odwrotne — gorne.

Studnie rewizyjne stosowaé zelbetowe (C35/45) o S$rednicy wewnetrznej 1,2 m
natomiast studnie inspekcyjne — tworzywowe o $rednicy 0,6 m w miejscach o szczegolnie
gestym uzbrojeniu terenu. Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace, na studniach wtazy
zeliwne klasy D 400, zabezpieczone przed obrotem, z logo uzgodnionym z gestorem sieci, z
napisem ,,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. Na calej powierzchni
kontaktowej pomiedzy korpusem a wlazem nalezy umiesci¢ wkladke thumiaca
zwulkanizowang. Glgboko$¢ osadzenia pokrywy zeliwnej w korpusie 50 mm. Do regulacji
pionowej wlazow stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe lub z tworzyw sztucznych. W
przypadku zastosowania studni z tworzyw sztucznych rura trzonowa SN > 4.

Koryta odwodnienia liniowego stosowac z prefabrykowang opaska zelbetowa i rusztem
zeliwnym klasy D 400.

Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ regulacj¢ 1 naprawe
uszkodzonych elementdéw istniejacych studni (wlazy, kregi, plyty, pierScienie odcigzajace i
inne uszkodzone elementy studni) oraz montaz pier$cieni odcigzajacych w pasie drogowym na
studniach istniejacych, ktore ich nie posiadaja.

Na 7 dni przed wyznaczonym odbiorem koncowym robét dostarczy¢ inspektorowi robot
sanitarnych ZDMIiKP wyniki z inspekcji TV wykonanej kanalizacji deszczowe;j.

Drenaz skarpowy

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu nalezy zamontowaé¢ w ciggu ulicy Botanicznej
uzupehniajacy drenaz skarpowy z rur drenarskich @ 100 mm SNS8, wlaczony do kanalizacji
deszczowej. Na drenazu stosowac studnie drenarskie tworzywowe, wyposazone w pierscien
odcigzajacy 1 wlaz Zeliwny klasy D 400.

Drenaz skarpowy wykona¢ z materialdow o nastepujgcych parametrach — rury drenarskie
z PVC-U 0 SN > 8, rury trzonowe studzienek z tworzyw sztucznych o SN > 4. Rury stosowaé
perforowane @ 100 mm z filtrem z PP 700, obsypane kruszywem o uziarnieniu 8 mm. W
przypadku uszkodzenia podczas budowy istniejgcego drenazu w ul. Botanicznej nalezy
niezwlocznie naprawi¢ 1 udrozni¢ uszkodzony odcinek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w
czasie budowy na ilo$¢ naptywajacej ze skarp wody 1 w razie koniecznos$ci utozy¢ dodatkowa
nitke drenazu.

Gazociag

W ciggu ulicy Botanicznej nalezy przebudowac gazociagi ze wzgledu na ich zbyt ptytkie
utozenie wzgledem drogi, zgodnie z czgscig rysunkowa stanowigcg zatacznik do PFU.
Gazociagi oraz odgatezienia do przylaczy nalezy wykona¢ z rur PE, zachowujac $rednice
odpowiednie do istniejacych. Nad gazociggami ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zottego.
Wymieniang armaturg stosowa¢ wg wytycznych zaktadowych PSG.
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Przewidzie¢ regulacj¢ pionowa elementow sieci gazowej wraz z uzbrojeniem, w tym
ewentualng wymian¢ skrzynek zasuw na sieciach w przypadku stwierdzenia ich
niewlasciwych parametroéw lub uszkodzenia.

Wodociag

Przewidzie¢ regulacje pionowg elementéw sieci wodociggowe] wraz z uzbrojeniem, w
tym ewentualng wymiang¢ skrzynek zasuw na sieciach w przypadku stwierdzenia ich
niewlasciwych parametréw lub uszkodzenia.

1.2.3. Zakres branzy elektrycznej

Linie kablowe zlokalizowane pod projektowang jezdnig oraz wjazdami ostoni¢ oraz
uzupehi¢ ostony rurami ochronnymi o odpowiednich parametrach technicznych koloru
niebieskiego dla sieci nN 0,4[kV] i czerwonego dla sieci SN 15[kV] ¢$110 i 160.

Przy projektowanej ulicy nalezy wybudowac¢ nowe os$wietlenie drogowe. W oparciu
0 istniejace zagospodarowanie i nat¢zenie ruchu zaktada si¢ klas¢ oswietleniowa S3.

Na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego zaktada si¢ koniecznos¢ budowy
o$wietlenie drogowego na stupach okraglych stalowych ocynkowanych. Stupy winny miec
grubo$§ $cianki min 3mm i wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stupy spawane
laserowo). Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni
oraz numeru obwodu. W koncepcji zatozono oprawy zamontowane na wysoko$ci Sm,
bezposrednio na stupie, nachylenie opraw 0° wzgledem ptaszczyzny ziemi.

W przypadku zastosowanie stupa i wysiegnika, projektowane wysiggniki winne by¢
rowniez ocynkowane 1 stanowi¢ kontynuacj¢ linii stupa. Stup oraz laczenie stupa z
wysiggnikiem dobra¢ do masy zamontowanej oprawy typu LED by zapewni¢ stateczno$¢
konstrukcji 1 wyeliminowac¢ ryzyko uginania si¢ wysiegnika.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40 badz 150x40
zaleznie od parametrow gruntowych.

Na stupach zamontowaé oprawy typu LED z optyka w technologii reflektorowej, bez
indywidualnych soczewek 1 odbty$nikow - wygasniecie diody nie zmienia krzywej
fotometrycznej calej oprawy. Wszystkie oprawy winny by¢ wyposazone w uktad zasilania
zgodny z systemem DALI oraz sterownik umozliwiajacy redukcje mocy. Stosowaé oprawy
typu LED o temperaturze barwowej 4000K + 200. Oprawa z odlewu aluminium, klosz
szklany, min IP68. Skuteczno$¢ §wietlna projektowanych opraw nie mniejsza niz 100Lm/W
dla catej oprawy.

Potaczenie slupéw wykona¢ kablami typu YKY 5x16 badz 5x25, wszystkie shupy
rozgalezne, krancowe oraz w ciggach prostych nie dalej niz co 5 stupéw wykona¢ uziemienie
mieszane taSmowo-pretowe o rezystancji nie wigkszej niz 10Q.

Potaczenie kabli w stupach wykona¢ za pomocg izolowanych zaciskow kablowych, dla
zabezpieczenia opraw stosowa¢ indywidualne zabezpieczenie malogabarytowe o wartosci 4A.

Zasilenie projektowanego o$wietlenia wykona¢ z nowej szafki oswietleniowej zasilonej
z sieci ENEA w oparciu o uzyskane warunki przytaczenia. Szafki o$wietleniowe nalezy w
miar¢ mozliwos$ci lokalizowa¢ mozliwie blisko istniejacej stacji transformatorowej 1 unikac z
zasilania z napowietrznych obwodow elektroenergetycznych. Pomiedzy szatka pomiarowa
(zakres ENEA) a szafkg o$wietleniowa nalezy ulozy¢ lini¢ zasilajaca. Szyng PE w szafce
o$wietleniowej nalezy uziemic.

Szafki SO wyposazy¢ jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandaloodpornym zamykang na zamek ,baskwilowy” 1 przystosowang do
sterowania kaskadowego. W celu sterowania projektowanym oswietleniem w szafce

l4|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY — ,Budowa ulicy Botanicznej w Bydgoszczy”



zainstalowa¢ nalezy odbiornik sygnalu sterujacego stosowany we wszystkich szafkach
oswietleniowych w miescie Bydgoszcz.

Przy szafce os$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane taSmOWO-pretowe o
rezystancji nie wigkszej niz 10Q.

Ze wzgledu na budowg nowego oswietlenia nalezy zdemontowac istniejgce oSwietlenie
zamontowane na stupach sieci wspodlnej. Zakres prac wykona¢ w oparciu o zatgczone warunki
likwidacji oswietlenia wydane przez ENEA O$wietlenie rejon energetyczny Optawiec.

1.2.4. Zakres branzy teletechnicznej

Wzdhuz przebudowanej ulicy biegng kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz linia
napowietrzna. Wystepujace kolizje z siecia ORANGE nalezy postepowaé zgodnie z
zalaczonymi warunkami (pokazany w uzgodnieniu shup ST2 aktualnie zlokalizowany jest poza
projektowang jezdnig).

Nalezy liczy¢ si¢ w rejonie objetym opracowaniem obecnos$ci sieci takze innych
niezidentyfikowanych podmiotéw dla ktérych nie zawarto warunkéw a ktérych sieci by¢
moze bedzie nalezato takze przebudowaé. Na etapie opracowania dokumentacji nalezy
uzgodni¢ z powyzszymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia zakres przebudowy sieci
telekomunikacyjnych.

1.2.5. Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

Z uwagi na zakres inwestycji (faczna dtugos¢ ok. 715 m), inwestycja nie nalezy do
przedsigwzigcie mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji, okreslono wystgpowanie w pasie drogowym
19 drzew, wystepuje ona zardéwno wzdtuz projektowanej drogi, jak i na terenach otaczajacych.
Na opisywanym obszarze nie stwierdzono wystgpowania gatunkow roslin objetych ochrona.
Brak takze drzew, ktore spetniaja wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia go z
Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy pod wzgledem rekompensaty
za usuwane drzewa. W projekcie nalezy przyja¢ min. 1 drzewo nasadzane za jedno drzewo
wycinane.

W opinii Wydziatu Gospodarki Komunalnej w Urzgdu Miasta Bydgoszcz, drzewa nr 11,
12 powinny zosta¢ usunigte. Jednak lokalizacja ich jest na terenie prywatnym.

1.2.6. Zakres organizacji ruchu drogowego

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu statej organizacji ruchu

drogowego obejmujacej nastepujagce elementy:
e Oznakowanie pionowe,
e Oznakowanie poziome.

Ogolny zarys organizacji ruchu pokazano na rysunku nr 2 plan sytuacyjny. Na obszarze
projektuje si¢ wprowadzi¢ strefe zamieszkania (D-40) oraz wyznaczy¢ kilka miejsc
postojowych. Powyzsze miejsca nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Lokalizacj¢ wszystkich miejsc postojowych zaznaczono linig krawedziowa P-7a.

1.2.6.1. Oznakowanie pionowe

Tarcze znakoéw pionowych
— Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobatg¢ techniczng na state odblaskowe znaki
drogowe wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub krajowa deklaracje
zgodnos$ci materiatlu budowlanego.
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Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej,

Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane begda z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

Stupki do montazu znakéw

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego
kawatka — bez spawow lub innych taczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w
gbérnej czesci uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do srodka. W dolnej
czesci stupka element kotwiagcy zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji.
Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m2 i sumarycznej wysokos$ci
znakow do 1,3m nalezy stosowaé stupki o srednicy do 60mm i grubo$¢ $cianki
min. 3,2mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m2 i wysoko$ci znakéw do 1,7m
nalezy stosowac stupki o srednicy do 76,1mm i grubos$¢ Scianki min. 3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m2 do 1,5m2 nalezy stosowaé
stupki o $rednicy do 88,9mm i grubos¢ $cianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m2.

Stupek nie moze wystawac poza gorng krawedz znaku.

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupdéw

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupéw wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy 48,3mm i grubos$ci $cianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i
grubosci $cianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawalka (bez spawania), zwienczona zaslepka i
zabezpieczona metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m2.
Rura pofaczona z obejma, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie
dopuszcza si¢ potgczenia spawanego doczotowego rury z obejmg. taczenie
obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi.
Spoiny zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Polaczenie wysiegnika ze stupem
za pomoca w technologii zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

W  gbrnej czesci  wysiggnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajaca
przedostawaniu si¢ wody do srodka.

Stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm 1
grubosci $cianki min. 3,2mm z kotwa betonowa oraz zaslepka w gornej czesci
uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do Srodka.

W dolnej czesci stlupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu
konstrukcji.

Maksymalne odgigcie (przesunigcie) rownolegltych odcinkéw shupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokos¢
zamocowanego znaku drogowego 1 tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢
stupka liczona od poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m2.

Posadowienie znakéw

Fundament wykonany w ksztalcie prostopadto$cianu z betonu C12/15.
Dla $rednicy shupka 60mm gleboko$¢ kotwienia 1,0m, przekrodj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.
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Dla $rednicy stupka 76,Imm oraz 88,9mm glgboko$¢ kotwienia 1,2m, przekroj
poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakdw

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakdw pionowych musi spelniaé
wszelkie wymogi wynikajagce z przepisow zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.

Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droga rowerowa musi
by¢ min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.

Stupki znakéw musza by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegtos¢
min. 0,2m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunigta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni
glownej oraz 0,2m od drogi rowerowe;.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;.

Parametry techniczne dla znakow pionowych

Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wiatru
—WL1.

Zmienny nacisk wynikajacy z za$niezenia — klasa DSLO (nie okre$lono dziatania).
Obcigzenie skupione — klasa PL1.

Wykonywanie otwordw w powierzchni czolowej znaku - klasa P3 (wykonywanie
otworéw w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).

Krawedzie tablic znakéw — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wyttoczenie lub obtozenie ramg krawe¢dziowa).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje — klasa SP1 (powloka ochronna).
Promienie naroznikow powinny by¢ wieksze niz 10mm.

Parametry techniczne dla stupkow

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO
1461 lub EN 10240.

Gwarancja dla znakéw pionowych i konstrukciji wsporczych

1.2.6.2.

Zgodnie z oferta Wykonawcy.

Oznakowanie poziome

Przed przestgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego
trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii
podluznych oraz dla znakdéw poprzecznych na wysokosci dolnej 1 gérnej czesci znakow.
Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Sposéb wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako cienkowarstwowe.

Parametry techniczne oznakowania poziomeqgo

Grubos¢ naktadanej warstwy min 0,6 mm,

Wspotczynnik luminacji B - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),

Powierzchniowy wspotczynnik odblasku [mcd/m21x] — 100 (widocznos¢ w nocy),
Wskaznik szorstkosci SRT — 45,

Trwalo$¢ wg skali LC PC - 6,
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— Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, 1 nie
wigkszej niz 40°C.
Doktadno$¢ wykonania oznakowania poziomego
— Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadac
nastgpujagcym wymaganiom:
= Szerokos¢ linii nie moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o wigcej niz = Smm.
* Dlugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o S0mm.
= Dlugos¢ linii moze by¢ wigksza od wymaganej nie wigcej niz o 150mm.
= Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢
wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz £50mm dla wymiaru
dhugos$ci i £20mm dla wymiaru szerokosci.
= Dila linii przerywanych dlugos$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej
niz £50mm dlugosci nominalne;j.

Gwarancja
— W przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca jest

zobowigzany do zapewnienia gwarancji na okres jednego roku. Pozostate
oznakowanie poziome nalezy obja¢ na okres taki sam jak cala realizowang
inwestycje.

Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég musza posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub krajowa deklaracje zgodnosci
materialu budowlanego. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe
wykonanie robot.

1.3. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST,
— Odbior robdt budowlanych.

1.3.1. Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne 1 szczegdty odbioréw dokumentacji projektowej i jej etapOw zostang
okreslone w Umowie.

1.3.2. Odbiodr robét budowlanych

Odbior robot budowlanych:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,
— odbiodr koncowy robot budowlanych,
— odbior ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:
— Uuzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
— jakos¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace
dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania
laboratoryjne, pomiary kontrolne,

— dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokéty badan i sprawdzen,

— rozliczanie z materialdow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci brutto
oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowiagcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca na
formularzu zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 doreczy Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru czg$ciowego. Odbior czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot budowlanych robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupethiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla
robot objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla
poszczegblnych asortymentow robot drogowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji
zezwalajacej na realizacje przedmiotowego zadania.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewdw rosngcych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsigwzigciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza
okresem lggowym ptakow, a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa.
W kosztach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania
placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o sredniej grubosci okoto 20cm. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze¢$¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania pasow zieleni wzdtuz chodnikow oraz do rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich
odtworzenia na wlasny koszt.

Miegjsce sktadowania materialtow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny speiniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r.
Nr47, poz.401.).

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrgbie
istniejgcego drzewostanu stosowac si¢ rowniez do wytycznych projektowych. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypekieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca be¢dzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych maja
spelnia¢  wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢c dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
I nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca b¢dzie konserwowac sprzet
jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robdt moze nastapi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do

wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym i warunkami umowy,
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e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowia ponizsze elementy:

e pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, pozwolenie na budowe),

e projekt budowlany stanowiagcy zalacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

e plan BIOZ, harmonogram robot, Programy Zapewnienia Jakosci,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie 1 ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodetg.

¢ badania geotechniczne z opracowana dokumentacja w tym zakresie,

e protokoly z przejecia dzialek drogowych,

e protokoly przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
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o dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

e protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
W robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
| ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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sie.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokotly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robo6t wraz z zatacznikami ,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

pozwolenie na uzytkowanie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

protokoly odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg, obowiazujacymi przepisami
i Polskimi Normami,

rozliczenie z materialdow powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materialy byty),

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem netto wedtug wskazan Zamawiajacego,,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich

nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpicte w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy
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opracowa¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopia na ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajagcemu. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

e wypehlniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budoweg),

e wypehlione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego
I doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.3.3.1. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbidr koncowy robot”.

1.3.3.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot, szczegdlnie glgbokich wykopow,
e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usunigcia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towarow i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zatacznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslono w
Umowie.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1. Zgodno$c¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana z wykorzystaniem procedury ZRID

I zgodnie z zapisami stosownej Ustawy, nie stosuje si¢ przepisOw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U.
08.193.1194 z pdzn. zm.). Nieruchomosci, co do ktorych Miasto nie posiada prawa do
dysponowania na cele budowlane zostana przejete lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wyKkonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i1 wiedz¢ inzynierska ze
szczegolnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z p6zn. zm.),

e Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008r. (Dz.U.08.199.1227) z pézn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j.)

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — GDDP 2001,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z
pézn. zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. ,,W sprawie znakow i sygnalow drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,W sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach: zataczniki
nrl,2, 3,4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 23 wrzesnia 2008r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnalow
drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrzeénia 2008r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz.2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca
2003r.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177z pdzniejszymi zmianami ),

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z poézniejszymi zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z pdzn.
zm.);

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton
Asfaltowy,

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s¢ 5:Mieszanka
SMA,

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania,

e PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢s¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnose,

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2007 Materialty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog,

e BN-64/8931 Drogi samochodowe,

e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntoéw do celow drogowych i rodzaje badan,

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych,

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym,
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e PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemia,

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne,

e PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéow. Podstawowe nazwy i okreslenia,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

e PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia,

e PN-EN 752-2:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

e PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanalowe. Klasa A 15,

e PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

o PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne,

e PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

e PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki,

e PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

e PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

e PN-EN-13201-1:2007 Os$wietlenie drog. Wybor klas oswietlenia,

e PN-EN-13201-2:2007 Os$wietlenie drog. Wymagania oswietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drog. Obliczenia parametrow oswietleniowych,

e PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drog. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia,
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e N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania mapy do celow projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym
W szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pézn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych. Aktualizacjg nalezy obja¢ szczegoty sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce
tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu
oraz zgodnosci danych ewidencji gruntdw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo
szczegoty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drog w tym zwlaszcza:
e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate 1 nietrwate,
e wszystkie drzewa w pasie drogowym,
e rowy (w pelnym zakresie),
¢ clementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
e przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog ,
e inne elementy niezb¢dne do projektowania (w szczegodlnosci, pomiarem objaé nalezy
niektdre charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot krawegznika, brzegi 1 dna rowow,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkow itp.).
Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Pomiar nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy okreslenie wysokosci punktow
wzgledem najblizej potozonych punktow wysokosciowe] osnowy geodezyjnej oraz
pomiarowe]j osnowy wysokosciowej z doktadno$cig nie mniejszg niz 0,05 m. Niwelacjg nalezy
obja¢ caly teren objety projektowang inwestycja. Zaggszczenie przekrojow poprzecznych
istnigjagcych 1 projektowanych drég nalezy wustali¢ indywidualnie, w zaleznoSci
od uksztattowania terenu, jednak w odstgpach nie przekraczajacych 25 m.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i
za wszelkie nastgpstwa ewentualnych brakow, pomini¢¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym
W toku prac projektowych, realizacji robot budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, siedlisk ptakow
nietoperzy, grzybow itp. oraz zdobycie ewentualnej decyzji na zniszczenie siedlisk od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Ostatnig inwentaryzacje dokonano w lipcu
2017 r.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego
na wysokosci 130 cm nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiggu korony drzewa/powierzchni
krzewu oraz uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢
przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym dzialki 1 numerem
obrgbu, nazwa gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia
do usuniecia. W przypadku zaistnienia konieczno$ci, Wykonawca zobligowany jest do
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dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Inwestorem oraz Wydzialem Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Ponadto Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacji siedlisk ptakow,
nietoperzy, ro$lin, grzybow itp. oraz zdoby¢ ewentualne decyzje na zniszczenie siedlisk od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

2.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas roboét, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpocze¢ciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w cene kontraktowsa.
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2.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

2.4.6. WarunKki techniczne

Warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w Zataczniku nr 2 — Warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia. Projekt budowy ul. Botanicznej w Bydgoszczy posiada
nastgpujgce warunki techniczne i uzgodnienia branzowe:

e Warunki techniczne do budowy o$wietlenia nr UD-5041/133/17 z dnia 03.07.2017 r.
wydane przez Zarzad Drég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

e Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-107-2017 z dnia 12.09.2017 r. (ENEA
Oswietlenie/OP/R1/378/2017) likwidacji os$wietlenia wydane przez Enea Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz,

e Uzgodnienie wraz y naniesieniami uzbrojenia energetycznego nr
ZR/LK/WEQO17E206541/N056/2017 z dnia 04.10.2017 r. wydane przez ENEA Operator
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz,

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych nr IP-2101/UG2/02b/17 z dnia
30.06.2017 r. wydane przez Zarzad Drog Miejskich 1 Komunikacji Publiczne; w
Bydgoszczy,

e Warunki techniczne nr RT.404/0099/2017 z dnia 02.08.2017 r. wydane przez Miejskie
Wodociagi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.,

e Warunki techniczne 56868/TTIDWBU/P/U7/09/195 z dnia 04.09.2017 r. wydane przez
Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz,

e Uzgodnienie nr DUU-U-134/17/AG z dnia 09.07.2017 r. wydane przez Netia S.A. Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okreg Potnoc;

e Uzgodnienie nr 10249/BR/ZT1/2017 z dnia 06.11.2017 r. wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy,

e Opinia nr MPU-IN-7322/By-23/17/1358/17 z dnia 13.10.2017 r. wydana przez Miejska
Pracowni¢ Urbanistyczng w Bydgoszczy,

e Opinia nr WGK-II1.7012.131.2017.JO z dnia 18.10.2017 r. wydana przez Urzad Miasta
w Bydgoszczy — Wydziat Gospodarki Komunalne;.
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