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Nr sprawy 005/2018

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiagcego:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Zamawiajcym jest: Miasto Bydgoszcz,w ktérego imieniu i na rzecz ktérego dziata
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
na podstawie Pelnomocnictwa Nr WOA-1.0052.149Rrezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 27.02.2018 r.

adres: ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
tel./fax: tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77
adres poczty elektronicznej e-mail do koresoji:

marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl
adres strony internetowejpvww.zdmikp.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia:

2.1.
2.2.

2.3.

Tryb udzielenia zaméwienigrzetarg nieograniczony z zastosowaniem art. 24aa UPZP.

Postpowanie o udzielenie zamdwienia publicznegoyartosci, przekraczajacej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 tus 8 UPZP, zostalo
przygotowane i prowadzonedrie na podstawie przepiséw UPZP.

Ogtoszenie o zamowieniu zostato przekazansddwi Publikacji Unii Europejskiej,
opublikowane w Dzienniku Uedowym Unii Europejskiej oraz zostatlo zamieszczone
w miejscu publicznie dogbnym w siedzibie Zamawiggego na tablicy ogtosiae na stronie
internetowej Zamawiagego.

3. Opis przedmiotu zamowienia:

3.1.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamaes&go:
Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa drogerowych w cigu ulicy Torwskiej

w Bydgoszczy.

3.2 Przedmiotem zamdwieniag goboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj

i wybuduj w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dni@ &ycznia 2004 r. Prawo zamowie
publicznych - dalej ,UPZP’bolegajce na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7a i 6 ugtaw
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej ,uRtzakresie i na warunkach wykonania
zamoOwienia, szczegotowo oklenych w:

1) Programie funkcjonalno- aytkowym dla zadania nr 1 opracowanym przez
BBF sp. z 0. o.

2) Programie funkcjonalno- maytkowym dla zadania nr 2 opracowanym przez
BBF sp. z 0. o.

3) Opisie przedmiotu zaméwienia,

4) Wzorze umowy.

SIWZ z zahcznikami dosipna jest na stronie internetowej Zamawgapo, w miejscu ogtoszenia
niniejszego pogpowaniawww.zdmikp.bydgoszcz.pl

3.3. Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa tokawisramwajowego i budowa drég

rowerowych w cigu ulicy Torwskiej w Bydgoszczy w ramach dwoch zada
Zadanie nr 1- ,Przebudowa torowiska tramwajowego waui ulicy Toruskiej”

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wyko@ przebudowy linii tramwajowe;j
w ciggu ulicy Toruiskiej na odcinku od Ronda Tarskiego do skrzyowania z ul. Cienigt

i Spokojry oraz na odcinku od ul. Planu 6-cio letniego dgli pramwajowej ,Stomil”
w rejonie ul. Spadzistej w ramach projektu ,Przedwud torowiska tramwajowego i sieci
trakcyjnej w cagu ul. Toruhskiej w Bydgoszczy”.
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Przedmiot zamodwienia zostat szczegotowo opisan@®Z oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dla zadania nr 1 opracowanym przez BBRzsp.o0., stanovgcym zahcznik nr
1 do SIwWZ.

Zadanie 1 - ,Przebudowa torowiska tramwajoweguagu ulicy Toruiskiej”
1. Zamdwienie realizowanectzie dwuetapowo:
1) Etap T-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji
administracyjnej umdiwiajacej realizagj zadania,

a) Etap T - la — wykonanie dokumentacji projektowajejmupcej zakres prac
torowych wzdhi ul. Toruaskiej od Ronda Tomskiego do ul. Spokojnej,

b) Etap T-Ib — wykonanie dokumentacji projektowegpbujgcej zakres prac torowych
wzdtuz ul. Toruwskiej od skrzgowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez
skrzyzowania) wraz z odcinkiem prac na wysé&iouktadu torowego zajezdni
tramwajowej przy ul. Toniskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni
tramwajowej) w tym zakres uktadu torowego opisanegahczniku nr 8 do PFU,

c) Etap T-Ic — wykonanie dokumentacji projektowegpbujacej zakres prac torowych
wzdtuz ul. Toruskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ubrdhskiej 278
do petli STOMIL.

2) Etap T- Il - Realizacja rob6t budowlanych wraz dz@em autorskim:

a) Etap T-lla — realizacja rob6t budowlanych obejgoych zakres prac wzdiu
ul. Toruaskiej od Ronda Tomskiego do ul. Spokojnej,

b) Etap T-llb — realizacja robét budowlanych obejgoyrh zakres prac wzdiu

ul. Toruaskiej od skrzyowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skipyania) wraz

z odcinkiem prac na wysokd ukiadu torowego zajezdni tramwajowej przy
ul. Toruaskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdrarmiwajowej) w tym
zakres uktadu torowego opisanego waeahiku nr 8 do PFU,

c) Etap T-lic — realizacja robot budowlanych obejgeych zakres prac wzdiu
ul. Toruaskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ubrdaskiej 278 do ptli
STOMIL,
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finanseaexzzowymi (Ogolnym i
Szczegotowym), ktoére po opracowaniu starioleidg zabczniki Nr 51 6 do Umowy.

Zadanie nr 2— ,Budowa drég rowerowych wzdtwlicy Toruaskiej w Bydgoszczy”

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykoe przebudowy uktadu
komunikacyjnego, w tym budaw i przebudow ciaggow pieszych oraz budew
i przebudow ciaggdbw rowerowych wzdha ulicy Toruaskiej od Ronda Torskiego do ptli
tramwajowej ,,Stomil” na odcinkach:

- od skrzyowania z ul. Pertowdo skrzyowania z ul. Kazimierza Wielkiego,

- od ul. Planu 6-cio letniego deth tramwajowej ,Stomil” w rejonie ul. Spadzistej.
Przedmiot zamoOwienia stanowi projekt, ktérego ghgmncelem jest poprawa depnhaici
komunikacyjnej miasta Bydgoszczy przez popravstanu infrastruktury drogowej
I rowerowej, popraw systemu informacji przestrzennej oraz poprawakaosci
funkcjonowania systemu transportu publicznego.

Zadanie 2 - ,Budowa drog rowerowych wzzlulicy Toruaskiej w Bydgoszczy”
1. Zamdébwienie realizowanegtzie dwuetapowo:
1) Etap R-l - wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji
administracyjnej umdiwiaj acej realizag} zadania,
a) Etap R-la — wykonanie dokumentacji projektowe] ofbghcej zakres prac
zwigzanych z budow drog rowerowych wzdtu ul. Toruiskiej od skrzyowania
z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skraywania) wraz z odcinkiem prac na wysé&io
uktadu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Tiegkie] 278 (wszystkie wjazdy i
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wyjazdy z zajezdni tramwajowej) w tym zakres uklatiorowego opisanego
w zahczniku nr 8 do PF.

b) Etap R-Ib — wykonanie dokumentacji projektowe] oingjcej zakres prac
zwigzanych z budowdrdg rowerowych wzdtuul. Toruiskiej na odcinku od zajezdni
tramwajowej przy ul. Toniskiej 278 do ptli STOMIL.

2) Etap R-1l - Realizacja rob6t budowlanych wraz zazadm autorskim:

a)Etap R-lla — realizacja rob6t budowlanych obeygoygh zakres prac zeaanych
z budowy drég rowerowych wzdtu ul. Toruiskiej od skrzyowania z ul. Kazimierza
Wielkiego (bez skrzyowania) wraz z odcinkiem prac na wységiouktadu torowego
zajezdni tramwajowej przy ul. Totigkiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni
tramwajowej) w tym zakres uktadu torowego opisanegahczniku nr 8 do PFU,
b)Etap R-llIb — realizacja rob6t budowlanych obejoygh zakres prac zeganych z
budowg drég rowerowych wzdiuul. Toruiskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej
przy ul. Torwhskiej 278 do ptli STOMIL,
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansomeezowymi (Ogolnym
i Szczegdtowym), ktére po opracowaniu stariowgda zahczniki Nr 5 i 6 do
Umowy.

Przedmiot zamdwienia zostat szczegdtowo opisanyRd Oraz Programie Funkcjonalno -

Uzytkowym dla zadania nr 2 opracowanym przez BBRzsp.o0., stanovgcym zahcznik nr

1 do SIWZ.

3.4 Zadanie nr 1 - Realizowane w ramach dziatania 6dzw®j publicznego transportu
zbiorowego w miastachsqriorytetowa VI Rozwoj niskoemisyjnego transportiorowego
w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktiadowisko 2014 — 2020.
Zadanie nr 2 -Planowane do realizacji w ramach @sorytetowej 3. Efektywngt
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regiorigjiatania 3.5 Efektywnig
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramadh Zbddziatania 3.5.2 Zrownowa@na
mobilnas¢ miejska i promowanie strategii niskoemisyjnychasmach ZIT, Schemat: budowa
i przebudowasciezek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycjiryferialnych
(ZITyw ramach Regionalnego Programu OperacyjnegmjeWodztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014-2020

3.5. Nazwa i kod przedmiotu zamowienia ckvae we Wspolnym Stowniku ZamowigCPV)
oraz rodzaj zaméwienia:
1) kody CPV:
45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowgaiggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnik&lei; wyréwnywanie terenu
45234126 — 5 - Roboty zgdaane z liniami tramwajowymi
71320000-7 — Ustugizynieryjne w zakresie projektowania

2) rodzaj zamoOwienia: roboty budowlane w rozumieariu 2 pkt 8 UPZP w zwiku z art. 3
pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bwidae /dalej Prawo budowlane/.

3.6. Wymagania, o ktérych mowa w &2 ust. 3aUPZP:
Zamawiagcy wymaga zatrudnienia przez wykongwtub podwykonawe na podstawie
umowy o prag, osOb wykonujcych wskazane przez Zamawjieggo poniej czynndci
w zakresie realizacji zamowieniaz@i wykonanie tych czynrigi polega na wykonaniu pracy
w spos6b okrdony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 197Kadeks pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 108 z @d. zm.): Przez nawjzanie stosunku pracy pracownik zobgmuije s¢ do
wykonywania pracy oks®nego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego keiotwem oraz
W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracogaw@racodawca — do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawe Ilub podwykonawae 0sOb
wykonujacych wszelkie czynnéci wchodzce w tzw. koszty bezp&rednie na podstawie
umowy o prac. Tak wiec wymog ten dotyczy osob, ktére wykonw czynndci
bezpdrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw ikzycznych.
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Wymaog nie dotyczy wic, miedzy innymi oséb: koordynagych, projektujcych, kierugcych
budowg lub robotami budowlanymi. Sposéb udokumentowaniaudaienia osob, o ktérych
mowa powyej, uprawnienia Zamawiggego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawc
wymaga z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o pracaz sankcje z tytutu nie
spetnienia tych wymagazostaty okrélone we wzorze umowy.

3.6. Wymagania Zamawigjego, o ktérych mowa w a9 ust.4 UPZP:
Zamawiajcy nie przewiduje wymaga zawbpzanych z realizagj zamoOwienia, okrdonych
w art. 29 ust. 4 UPZP.

3.7. Wymagania, o ktérych mowa w &8 ust. 5 i 6BUPZP:
Zamawiajcy informuje,ze dokumentacja projektowa oraz specyfikacje te@ma@onvykonania
i odbioru robot budowlanych (SST) stangee w czsci przedmiot zamowienia, spadzone
majg by¢ z uwzgkdnieniem wymaga w zakresie dogpnaici dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 5 UPZP
Wymagania z zakresu art. 29 ust. 6 UPZP niey magtosowania.

4. Opis casci zamoOwienia, jeeli zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert @&ciowych
Zamawiajcy nie dopuszczasktadania ofert egciowych:

5. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi Zamawiagcy zawrze umove ramows, jezeli
zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowe;j

Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

6. Informacja o przewidzianych zamdwieniach, o ktdych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP,
jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zaméwig

Zamawiajcy nie przewiduje udzielenie wykonawcy zamowienia, o ktorym mowartv6@ ust.1
pkt 6 UPZP.

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych raz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich skfadanie:

Zamawiajcy nie dopuszczasktadania ofert wariantowych.

8. Informacje o obowhzku osobistego wykonania przez wykonawec kluczowych czsci
zamowienia, jeeli Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzéenia zgodnie z art. 36a ust. 2
UPZP:

8.1. Zamawiajcy nie zastrzega obogzku osobistego wykonania przez wykonawuczowych
cze$ci zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z &d. (Bst. 2 pkt 1 UPZP.

8.2. Wykonawca mae powierzy wykonanie czsci zamowienia podwykonawcy.

8.3. Zamawiajcy w agdwiadczeniu, sktadanym w formie Jednolitego Eurdgepo Dokumentu
ZamoOwienia zoOr stanowjcy zakcznik do SIWY zgda wskazania przez wykonagyc
cze$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powiérppdwykonawcom, i podania
przez wykonawe firm podwykonawcow (o ilegsjuz znane).

8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatania kaniechania osob, z ktérych pormgoc
zobowgzanie wykonujejak rowniez 0sob, ktorym wykonanie zoboyziania powierza, jak
za wtasne zachowan(art.474 K.c).

9. Termin wykonania zamowienia:

1. Zadanie nr ldulzie realizowane ddnia 30.09.2020 r.w tym:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej (T-lb i T-Ic) ar z jej ztgeniem w siedzibie
Zamawiajcego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych papcych na realizag)
zadania powinno nagiti¢ dodnia 15.03.2019r,
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2) Wykonanie dokumentacji projektowej (T-la) wraz zj jetozeniem w siedzibie
Zamawiajcego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych paapcych na realizag]
zadania powinno nagiti¢ dodnia 30.08.2019r,

3) Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji mck czas prowadzenia rob6t powinno
nasgpi¢ najp&niej do dnia 30.04.2019 r. (dla etapu T-llb i T-lic) oraz do dna
30.09.2019r. (dla etapu T-lla),

4) Wykonawca zobowizany jest rozpocg etap T-1lb opisany w pkt 1 82 Umowy, najmde]
0d 01.06.2019 r Roboty budowlane natg zakaiczy¢ do31.12.2019 r. Roboty budowlane
nalezy prowadz¢ przy zachowanym ruchu tramwajowym.

5) Wykonawca zobowizany jest rozpocg etap T-lla opisany w pkt 1 §2 najpiej od
01.03.2020 r Roboty budowlane natg zakaczy¢ do 30.09.2020 r. Roboty budowlane
nalezy prowadz¢ przy zachowanym ruchu tramwajowym.

6) Wykonawca zobowizany jest rozpocg etap llc opisany w pkt. 1 82 Umowy,nagodej od
01.06.2019r Roboty budowlane natg zakaiczy¢ do 30.09.2020 r. Planowane zamkgtie
torowe lgdzie miato miejsce 061.06.2019rdo030.09.2020 r

2. Zadanie nr 2 §dzie realizowanedo dnia 30.09.2020 r.w tym:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej (R-la i R-Ib) agr z je]j ztaeniem w siedzibie
Zamawiagcego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pdapeych na realizagj
zadania powinno nagiti¢ dodnia 15.03.2018r,

2) Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji wck czas prowadzenia robot powinno
nasgpi¢ najp&niej do dnia30.04.2019 r. (dla etapu R-lla i R-11b) ,

3) Wykonawca zobowjzany jest rozpocg etap R-lla (w tym samym czasie co etap
T-lIb) opisany w pkt. 1 82 Umowy, najpdiej od 01.06.2019 r Roboty budowlane naitg
zakaczy¢ do 31.12.2019 r. Roboty budowlane natg prowadzé przy zachowanym ruchu
tramwajowym.

4)  Wykonawca zobowzany jest rozpocg etap R-llb (w tym samym czasie co etap
T-llc) opisany w pkt. 1 82 Umowy, najpdiej 0d01.06.2019r Roboty budowlane naitg
zakaiczy¢ do 30.09.2020 r.Planowane zamkegie torowe kdzie mialo miejsce od
01.06.2019rdo0 30.09.2020 r

10. Warunki udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

10.1. O udzielenie zamowienia mogpiega sic wykonawcy, ktorzy:
1. nie podlegajwykluczeniu;
2. speiniay warunki udzialu w posgpowaniu, okrélone przez Zamawiggego
w ogtoszeniu o zamoéwieniu i pkt 10.3. SIWZ.

10.2. Zamawiajcy okrela warunki udzialu w pogpowaniu oraz wymagane od wykonawcow
srodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmigmaowienia oraz umbiwiajacy
ocery zdolnagci wykonawcy do naleytego wykonania zamoéwienia, w szczegdlio
wyrazajac je jako minimalne poziomy zdoléd. Zamawiagcy okrela takie same warunki
udzialu w posjpowaniu dla wykonawcOow ubiegaych s¢ o udzielenie zamowienia
samodzielnie, jak i dla wykonawcéw wyptijacych wspdlnie, na podstawie art. 23 ust. 1
UPZP.

10.3. Warunki udziatu w posgpowaniu:

1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia $émnej dziatalnéci zawodowej, o ile
wynika to z odebnych przepisow:

Zamawiagcy nie okréla warunku udziatu w pogbowaniu w tym zakresie.

2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca zobowzany jest wykazg ze posiadasrodki finansowe lub zdolrio
kredytowa w wysokaci nie mniejszej mi: 9.000.000,00 PLN (stownie: dziewg¢
milionéw ztotych 00/100).
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Wykonawcy wspolnie ubiegggy sk o udzielenie zamowienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna), ww. warunek uélzia postpowaniu spetniajtacznie.

3. zdolnd¢ techniczna lub zawodowa:
1) doswiadczenie wykonawcy:

Wykonawca zobowdany jest wykaza si¢ doswiadczeniem w wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat — (przed uptywem terminu skladaofert, a jeeli okres prowadzenia
dziatalngci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej:
1) jednej ustugi obejmupcej swoim zakresem opracowanpojektu budowlanego
i projektu wykonawczegma budow lub przebudow torowiska tramwajowego wraz
z siecy trakcyjm o0 dtugdaci toru co najmnieR000 m.toru pojedynczego
2) jednej roboty budowlanej polegagcej na budowie lub przebudowie torowiska
tramwajowego o dtugmi toru co najmnieR000 m.toru pojedynczego
3) jednej roboty budowlanej polegajcej na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy
0 nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimué000 n¥.
Powyzsze warunki uwza st za spetnionetacznie [ww. zakres ustug Wykonawca
wykonat w ramach jednego zamowienia] loddzielnie dla kazdego warunku [ww.
zakres ustug Wykonawca wykonat w @dnych zamowieniach]. Zamawigaly dopuszcza
spetnienie warunku pierwszego slje wykonawca wykae wykonanie dokumentacji
projektowe] osobno na budewub przebudow odcinka torowiska tramwajowego oraz
osobno projektu polegajego na budowie lub przebudowie sieci trakcyjnezypczym
dhugcé¢ tych odcinkéw nie mie by mniejsza ni 2000 m toru pojedynczego.
Jedna robota budowlana ktéra polegata na wykonaniurobot objetych 1 decyzp
administracyjng pozwalajaca na jej wykonanie lub zgtoszenie. Zamawiajcy uzna za
jedna robote budowlana zadanie, ktére zostatlo podzielone na kilka etapdwabjetych 1
decyzja administracyjna lub zgtoszeniem.
Jedna ustuga polegaica na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczegdo
ustuga zakaiczona wydaniem 1 decyzji administracyjnej pozwalajcej na jej
wykonanie lub zgtoszenia. Zamawiaicy uzna za jedm ustuge zadanie, ktére zostato
podzielone na kilka etapow, olgtych 1 decyzj administracyjng lub zgtoszeniem.

Wykonawcy wspélnie ubiegay sk 0 udzielenie zamoOwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spoétka cywilna) ww. warunki udmialv pos¢powaniu spetniaj
W nastpujacy sposob:
- przynajmniej jeden z wykonawcow wspolnie ubigggjsie o udzielenie zamowienia
musi posiadadaswiadczenie w zakresie oktenym w pkt 10.3.3.1.1) SIWZ,
(z zastrzeeniem dotyczcym tego warunku),
- przynajmniej jeden z wykonawcow wspolnie ubiaggjsi o udzielenie zamdwienia
musi posiadadaswiadczenie w zakresie oktenym w pkt 10.3.3.1.2) SIWZ,
- przynajmniej jeden z wykonawcow wspolnie ubiaggjsie o udzielenie zamdwienia
musi posiadadaswiadczenie w zakresie oktenym w pkt 10.3.3.1.3) SIWZ,
z tym ze wymoég posiadania wgj wymienionego _diwiadczenia dotyczy
wykonawcéw zamierzagych bezpérednio realizowazamowienie.

2) osoby skierowane przez wykonawao realizacji zamowienia:

Wykonawca zobowizany jest wykazg ze dysponuje osobami, ktdre skieruje do realizacji
zamoéwienia, gwarantagymi wiasciwg jakas¢ robot budowlanych, o kwalifikacjach

i doswiadczeniu zawodowym niegthnym do wykonania zamdwienia, nie mniejszym ni
okreslone poniej

3) projektant bran zy torowej — min. 1 osoba:

Kwalifikacje i dawiadczenie zawodoweaiprawnienia budowlane bez ogranigzdo
projektowania w specjaldoi inzynieryjnej drogowej lub kolejowej; min. 3 lata
doswiadczenia zawodowego w projektowaniu w danej spremici od daty uzyskania ww.
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uprawnigé, w tym co najmniej jednego zadania polegacego na opracowaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy i/lub
przebudowy i/lub rozbudowy torowiska tramwajowego wnoszcego €O hajmniej
1000m. t.poj., przy wykonywaniu ktorych wskazana asba zdobyta déwiadczenie na
stanowisku Projektanta w specjalnéci toroweyj;

2) kierownik robét torowych — min. 1 osoba

Kwalifikacje i dégwiadczenie zawodoweaiprawnienia budowlane bez ogranigzdo
kierowania robotami budowlanymi w specjalobinzynieryjnej drogowej lub kolejowej,
min. 3 lat déwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budawuai jako
kierownik robot torowych lub jednocégsie kierownik budowy i kierownik robot
torowych liczone od daty uzyskania ww. uprawini@ tym co najmniej jednegoadania
polegajacego na wykonaniu budowy i/lub przebudowy torowiskatramwajowego
wynoszcego co najmniej 1000m. t.poj. przy realizacji ktdych wskazana osoba
zdobyta dawiadczeniena stanowisku Kierownika robét torowych lub jednocz$nie
Kierownik budowy i Kierownik robot torowych ;

Ww. osoby winny posiadauprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji tachnej
w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnigp@a 1994 r. Prawo Budowlane
(wg stanu prawnego oboyziujacego na dzie wszczcia posgpowania) lub posiada
kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12aeejistawy lub rownowane uprawnienia
budowlane wydane na podstawie witEe] obowhzujgcych przepisow, lub inne uprawnienia
umazliwiajgce wykonanie tych samych czyrieg do wykonania ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawnigpprawnienia budowlane w tej samej specjstno

Wykonawcy wspdlnie ubieg@jy sk o0 udzielenie zamoOwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna)w. warunek udzialu w pagiowaniu spetniajtacznie.

10.4. Wykonawca me@ w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziahpostpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do ketmlego zamowienia, lub jegogsei,
poleg& na zdolnéciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fisawej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezahe od charakteru prawnega@ckacych go
Z nim stosunkow prawnych, na zasadach @&ngch w art. 22a UPZP.

10.5. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finangolub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobgwait st do udostpnienia zasobow, za
szkod; poniesiog przez Zamawiafego powstat wskutek nieudosgpnienia tych zasobow,
chybaze za nieudogpnienie zasobdw nie ponosi winy.

10.6. W odniesieniu do warunkéw dotycych kwalifikacji zawodowych, doviadczenia, 0s6b
skierowanych do realizacji zamowienia wykonawcy mpglega& na zdolnéciach innych
podmiotow, jéli podmioty te zrealizuj ustugi lub roboty budowlane do realizacji ktorych
te zdolndci 3 wymagane.

10.7. Zamawiajcy oceni, czy udogpnione wykonawcy przez inne podmioty zdgltidechniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekorcama, pozwalajna wykazanie przez
wykonawe spetniania warunkow udziatu w pggbwaniu.

10.8. Podstawy wykluczenia wykonawcy z pagiowania:
1. Zamawiajcy wykluczy z posgpowania wykonawcOw na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 UPZP;
2. Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcow na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
I 8 UPZP.
10.9. Wykluczenie wykonawcy ngpuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPZP.
10.10. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na page art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 pkt 11 8 UPZP, nie przedstawi dowody na toze podgte przez niegdrodki
s3 wystarczajce do wykazania jego rzetekod w szczegolnei udowodné naprawienie
szkody wyradzonej przesgpstwem lub przegpstwem skarbowym, zadi@iczynienie za
doznan krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpog wyjanienie stanu faktycznego
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oraz wspotprag z organamiscigania oraz podgie konkretnychsrodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére edpowiednie do zapobiegania dalszym pepsstvom
lub przesgpstwom skarbowym oraz nieprawidtiowemu gpstvaniu wykonawcy.
Regulacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym niessfe s¢ jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym okigm fdu zakaz
ubiegania si 0 udzielenie zamoOwienia oraz nie upiykreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

10.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniugje Zamawiagcy, uwzgkdniagc wag i szczegolne
okolicznaci czynu wykonawcy, uzna za wystarcgaj dowody przedstawione na podstawie
pkt 10.10 SIWZ.

10.12. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdwmiach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podraiet Zamawiajcy zbada czy nie
zachodz wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, o kbbrynowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP.

10.13. Zamawiacy maze wykluczy wykonawe na kadym etapie pogpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego.

11. Wykaz dwiadczen lub dokumentow, potwierdzajpcych spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Czes¢é A — Oswiadczenia sktadane wraz z ofeg:

11.1. W celuvstepnego wykazania przez wykonawgnie podleganiawykluczeniu oraz spetniania
warunkow udziatu w pogbowaniu, okrélonych w pkt. 10 SIWZwykonawca zobowszany
jest ztazy¢, zgodnie z art. 25 a ust. 1 UP4#zez dajczenie do oferty:
aktualne na dzie sktadania ofert «@iadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (dalej JEDZ) spgizone i wypetnione zgodnie z wzorem
standardowego formularza okienego w Rozpomrdzeniu Wykonawczym Komisji
Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016stanawiajcym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamOwienia, wakresie wskazanym przez
Zamawiagcego w ogtoszeniu o zaméwieniu oraz w SIWZ. Waeahiku Nr 1 do tego
Rozporadzenia zawarta jest Instrukcja wypetniania JEDZ.

11.1.1.Informacje zawarte w JEDZ, o ktorym mowa Wt fal.1. SIWZ, stanowi wskpne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia whrundziatu
W _postpowaniu.

11.1.2.Wykonawca, wypeinigg formularz JEDZ w cagci IV (Kryteria kwalifikacji)
wypetnienia sekcg o formularza JEDZ (Ogélne swiadczenie dotycge wszystkich
kryteriow kwalifikacji) oraz pkt 10 dotygry wskazania czci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza powietzyodwykonawcom (o ile dotyczy) .

11.1.3 Wz6r JEDZ, wypetniony przez Zamawaggo w Cegsci | stanowi zajcznik do SIWZ,
dostpny na stronie internetowej Zamavdieggo.

11.1.4 JEDZ naley ztozy¢ w oryginale w formie pisemnej.

11.1.5. Wykonawca, ktory bierze udziat w ppstwaniu samodzielnie i nie polega na zdéano
innych podmiotéw w celu spetnienia warunkéw udziatupostpowaniu, dadcza jeden
JEDZ.

11.1.6. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiagggh sé o zamowienie, na podstawie art. 23
UPZP, JEDZ dejcza do oferty kady z tych wykonawcow.

11.1.7. Wykonawca, ktéry powotujegcsina zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz Speia, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w pgmiwaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w swoim JEDZ, oraz gota do oferty odibny JEDZ dla kadego z tych
podmiotdw.

11.1.8. Zamawiary nie zada od wykonawcy, ktory zamierza powietzyykonanie cgsci
zamowienia podwykonawcom, na zasoby ktérych nie gboj@ st w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w pepbwaniu, dajczenia do oferty ogbnych JEDZ dla
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kazdego z tych podmiotéw, pomimo podania przez wykawraw JEDZ (Cz.1l, sek.D)
tych podwykonawcow, o ile ich nazwy wiadome.

11.2.Dysponowanie zasobami innego podmiotu:
Wykonawca mge w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatupostpowaniu,
o ktorym mowa w pkt 10.3. SIWZ, w stosownych syjaele oraz w odniesieniu
do przedmiotowego zamdéwienia lub jegoesct, polegé na sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, lub zdolna@iach technicznych lub zawodowych innych podmiotaiezalenie
od charakteru prawneggcacych go z nim stosunkoéw prawnych, na zasadachilokgeh w
art. 22a ust. 2 UPZP. W zwku z tym, Wykonawca zobogdany jest udowodgi
Zamawiagcemu,ze realizujc zamowienie &dzie dysponowat niezbinymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegoldoi przedstawiac wtym celu ich pisemne zobaamanie
do oddania mu do dyspozycji nieglmych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia lub
jego czsci wraz z dowodamize osoba podpisaga zobowsazanie, byta uprawniona do
dziatania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowrzanie musi w sposob wymay i jednoznaczny wyea¢ wolg udzielenia
wykonawcy, ubiegagemu s¢ 0 zamoOwienie odpowiedniego zasobu oraz w szczegmin
musi wskazywé

1) nazw i wskazanie siedziby podmiotu udgstiajpcego wykonawcy swoj zasob,

2) nazwe i wskazanie siedziby wykonawcy, ktéremu podmiaeti udosipnit swoj
zasob,

3) okreslenie zamoOwienia publicznego tj: Przebudowa tor&wistramwajowego
i budowa drog rowerowych w ggu ulicy Toruiskiej w Bydgoszczy — nr sprawy
005/2018 nazwa przedmiotowego zadania,

4) zakres dospnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, (tj. inacje, jakie
konkretnie zasoby zostamdostpnione);

5) sposOb wykorzystania przez wykonawczasobow innego podmiotu przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego (tj. informacjs, jaki sposob udogbnione
zasoby bda wykorzystywane przy wykonywaniu zamowienia pultiego, charakter
stosunku, jaki bdzie Bczyt wykonawe z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej
podstawie wykonawcagdzie nimi dysponowat);

6) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykoagiu zamowienia publicznego;

7) czy podmiot, na zdolrigiach ktérego wykonawca polega w odniesieniu dauweadw
udzialu w postpowaniu dotycgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub eémicznej),_zrealizuje ustugi
lub roboty budowlane, ktorych wskazane zdétmaotycz.

Pisemne zobowgzanie innego podmiotu nalgy ztozy¢é w oryginale wraz z ofery oraz

JEDZ.

Wykonawca, ktory powotuje si na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
w stosunku do nich braku podstaw wykluczenia orpgetrsania warunkow udziatu
w postpowaniu w zakresie, w jakim powotuje sie na ichags zamieszcza informacj

o tych podmiotach wéwiadczeniu JEDZ.

Czesé¢ B — Informacje o przynaleznosci do grupy kapitatowej:

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczerdastronie internetowej Zamawjaggo
(www.zdmikp.bydgoszcz.plinformacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 UP4i*zekazuje
Zamawiagcemu @wiadczenie 0 przynak@osci lub braku przynalenosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust.kt p3 UPZP.

W przypadku przynalenoici do tej samej grupy kapitalowej, wykonawca wrag z
ztozeniem dwiadczenia mge przedstawi dowody,ze powgzania z innym wykonawecnie
prowadz do zakidcenia konkurencji w pgpbwaniu o udzielenie zamowienia.

Kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegaly si o0 udzielenie zamdwienia na podstawie
art. 23 UPZP, oddzielnie sktada ww. dokument.

Oswiadczenie sporizone wg wzoru Zamawigiegonalezy zt@yé w oryginale.
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Czes¢ C — OGswiadczenia i dokumenty skladane przez wykonawecna zadanie Zamawiajgcego,
wynikaj ace z art. 26 ust. 1 UPZP:

11.4. Zamawiajcy wezwie wykonawg, ktdrego oferta zostata najwgj oceniona, do zienia
w wyznaczonym, nie krotszym mil0 dni, terminie aktualnych na daieztozenia
oswiadcze lub dokumentow potwierdzgych:

1) spetnianie warunkéw udziatu w pegbwaniu, okrélonych w pkt 10.3. SIWZ,
2) brak podstaw wykluczenia, oktenych w pkt 10.8. SIWZ.

11.5. W celu potwierdzenia spetniania warunkow allziw post¢powaniu okrélonych na
podstawie art. 22 ust. 1 b UPARykonawca zobowjzany jest ziay¢ na wezwanie
Zamawiajcego, wynikajce z art. 26 ust. 1 UPZRastepujace dokumenty:

1) informacje banku lub spotdzielczej kasy oszezinosciowo-kredytowej potwierdzajca
wysokas¢ posiadanychrodkow finansowych lub zdolsé kredytows wykonawcy(lub
podmiotu, na ktérego sytuacji wykonawca polega)okresie nie wczmiejszym ni
1 (jeden) miesic przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku, gdy wykonawca posiadeodki finansowe lub zdolrsé kredytowg
wyrazone w innej walucie @iPLN, Zamawiajcy na potrzeby oceny spetniania warunku
udziatlu w posipowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z doktadhip do dwoch
miejsc po przecinku) pérednim kursie ogtoszonym przez Narodowy Bank Poiski
dniu opublikowania ogtoszenia o niniejszym zamowien Dzienniku Urzdowym Unii
Europejskiej, a jgeli w tym dniu kursu nie ogtoszono, to wedtug talbersow srednich
NBP ostatnio przeditdat ogtoszonych.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca niezmatazy¢é dokumentow dotyceych
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganychegrZamawiajcego, Zamawiagy
dopuszcza zieenie innych dokumentow, ktore w wystarezgj sposéb potwierdzaj
spetnianie opisanego przez Zamawgago warunku udziatu w pggowaniu;

2) wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wcazmiej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, aeje okres prowadzenia dziatalw jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzajaty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykne (sporzzdzonegowg wzoru
Zamawiajceqd z zahczeniem dowoddw okégajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalgycie, w szczegolnei informacji o tym czy roboty zostalty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowkoaczone, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa,gsreferencje bdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty anyawvane, a jeeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca rest jw stanie uzyskatych
dokumentow — inne dokumenty,

3) wykaz ustugwykonanych— w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminwagihia
ofert, (termin wykonania ustug na podstawie 8 2 ust. 5 Dkbzporadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzagekumentow, jakich mae zadat
zamawiagcy od wykonawcy w pogpowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego
Dz. U. 2016 r., poz. 112@ostaje rozszerzony do lat 5a jezeli okres prowadzenia
dziatalndci jest krotszy — w tym okresie wraz z podaniempchedmiotu, dat wykonania
i podmiotow, na rzecz ktérych ustugi zostalty wykoedsporzydzony wedtug wzoru
Zamawiajcego)oraz zahczeniem dowodowokreslajacych czy ustugi zostaty wykonane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, eferencje bdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugly bwykonywane, a jeeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzkomawca nie jest wstanie uzyska
tych dokumentow —aviadczenie wykonawcy.

Jezeli wykonawca sklada ww.swiadczenie, zobowrany jest podaprzyczyny braku
mozliwosci uzyskania ww. dokumentéw.

Postugiwanie s dowodami uzyskanymi w ramach wykonawcow wpsiacych
wspolnie( konsorcjum): Wykonawca udgstiajgcy swoje zdolnéci oraz déwiadczenie

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 11



Nr sprawy005/2018 SIWzZ

moze zatem uczykito jedynie w zakresie, w ktérym sam je nabykliddoswiadczenie
zostato nabyte w ramach konsorcjum to przekazaodlegaj zasoby powstate jedynie
w granicach wykonania prac przez dany podmiot. dasadwnego traktowania
wykonawcédw nie dopuszcza, by wykonawca #ggr indywidualnie udziat
w postpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego polegatidwiadczeniu grupy
wykonawcéw, ktorej byt cztonkiem przy innym zamowie publicznym, jeeli
faktycznie i konkretnie nie uczestniczyt w jegolizaji (. . .)”

- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 92B/Ikygn. akt. KIO 933/17, wyrok
Trybunatu Sprawiedliwgci UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt

4) wykaz osoéb, skierowanych przez wykonawcdo realizacji zamdwienia publicznegp
W szczegolnéci odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanieobaotami
budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kw#&htji zawodowych, uprawnie
doswiadczenia niezfilnych do wykonania zamowienia publicznego, azéakakresu
wykonywanych przez nie czynfm oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi
osobami g$porzydzonegavg wzoru Zamawigreqo;

Informacje dotyczce dawiadczenia zawodowego winny zawieraazve zadania
oraz okres projektowania lub kierowania budohb robotami, z podaniem branrobot
oraz innych danych potwierdzaych spetnianie warunku. Okres projektowania lub
kierowania budow lub robotami musi hy okreslony pocztkowy i koicowy daty
dzien. Daswiadczenie zawodowe nie wymaga zachowaniggt@ici wykonanych
zadai, jednak suma poszczegolnych okreséw musi potwiergeine wymagane
doswiadczenie zawodowe. Projektowanie lub Kierowaniddwy lub robotami w tym
samym czasie na kilku zadaniach nie wyahokresu déwiadczenia zawodowego.
Informacje dotyczce kwalifikacji zawodowych powinny zawiéraposiadane
uprawnienia budowlane w danej specjalcio nr uprawniei i date ich uzyskania.

11.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczemwykonawcy z udzialu w pagtowaniu
w okoliczngciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-2azoust. 5 pkt 1 i 8 UPZP,
okreslonych przez Zamawiagego w pkt 10.8. SIWZ, wykonawca zobgrany jest ztay¢
nastpujace dokumenty:

1) informacj ¢ z Krajowego Rejestru Karnegow zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 UPZP, wystawignnie wczéniej niz 6 miesg¢cy przed uptywem terminu
skfadania ofert;

2) zaswiadczenie widciwego naczelnika urezdu skarbowego potwierdzajce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystag/nie wczeniej niz 3 miesjce
przed uptywem terminu sktadania ofert lub innegkuwtoentu potwierdzagego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wéavym organem podatkowym w sprawie sptat
tych nalencsci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wczegolnéci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéuie roztiazenie na raty zalegtych
ptatnaci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiciwego organu;

3) zaswiadczenie wigciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ulezpieczé
Spotecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego elbego dokumentu
potwierdzagce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na pidezenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie worg niz 3 miesgce przed uptywem
terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu petdzajcego,ze wykonawca zawart
porozumienie z wkxiwym organem w sprawie sptat tych nadesci wraz z ewentualny
mi odsetkami lub grzywnami, w szczegdoob uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozenie na raty zalegtych ptatéw lub wstrzymanie w
catasci wykonania decyzji wkciwego organu;

4) odpis z wiaciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej jezeli odrbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia walgtawie art. 24 ust. 5 pkt 1
UPZP;

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 12



Nr sprawy005/2018 SIWzZ

5) oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego pwomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zalegniu z uiszczaniem podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub mavotne albo — w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentéwvgetdzajcych dokonanie ptatgoi
tych nalenosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami aawarcie wizacego
porozumienia w sprawie sptat tych naiesci;

6) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niegoytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubieganiagsh zamowienie publiczne

7) oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem gatkow i optat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1994 podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

11.7. Dokumenty innych podmiotéw udosfpniajacych wykonawcy swoje zasoby:

Zamawiajcy oceni czy udogpnione wykonawcy przez inne podmioty zddgltiatechniczne
lub zawodowe pozwalgjna wykazanie przez wykonawespetniania warunkéw udziatu
w postpowaniu na podstawie dokumentéw wymienionych widkt SIWZ oraz bada, czy
nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kthirgrowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, na podstawie wnkntow, o ktorych mowa w pkt 11.6
SIWZ.

11.8. Dokumenty sktadane przez wykonawcow wspolniebiegajacych se o udzielenie
zamoéwienia na podstawie art. 23 UPZPnp. spotki cywilne, konsorgja

Wykonawcy wspolnie ubieggjy sk 0 udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP,
warunki udzialu w pogpowaniu spetniaj w sposob okrdony w pkt. 10.3 SIWZ oraz
oddzielnie wykazuj brak podstaw do wykluczenia z pgsbwania o udzielenie zamdwienia

z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowartv 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5
pkt 1 i 8 UPZPw zwiazku z tym kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajcych s o
udzielenie zamowienia skiada oddzielnie:

- odwiadczenia wymienione w pkt 11.1. SIWZ,

- dokumenty, o ktérych mowa w pkt 11.6. SIWZ ski&dady z tych wykonawcow

11.9. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

1) Jeeli wykonawca ma siedzidub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyqplds)
Polskiej, zamiast dokumentoéw, o ktérych mowa wiik6 SIWZ:

1/ pkt 1 — sktada informagjz odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braddeigo
rejestru, inny rownoway dokument wydany przez wlEwy organ gdowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma sidégziub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyaxprinacja lub dokument,
w zakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP, wystaw nie
wczehniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skladania ofert;

2/ pkt 2-4 — dokument lub dokumenty wystawione &jkr w ktorym ma siedziplub
miejsce zamieszkania, potwierdgag odpowiednioze:

a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadekibezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albaze zawart porozumienie z wdieiwym organem w sprawie sptat
tych nalenasci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, zezegolnéci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczeluile roziazenie na raty
zalegtych ptatnéci lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wiciwego
organu - wystawione nie wcagde] niz 3 miesgce przed uptywem terminu
sktadania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonoaaicsci - wystawione nie wczaie]
niz 6 miesecy przed uptywem terminu skiadania ofert;

2) Jeeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzilub miejsce zamieszkania lub miejsce
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokundwityczy, nie wydaje si
dokumentow, o ktérym mowa w pkt. 11.9.1) SIWZ, zpsfe je s¢ dokumentem
zawierajcym odpowiednio @wiadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby lub oséb
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uprawnionych do jego reprezentacji, lubweadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotycz\¢, ztozone przed notariuszem lub przed organewhowym, administracyjnym
albo organem samadu zawodowego lub gospodarczego sstaym ze wzgédu na
siedzilz lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce ieapkania tej osoby.
Terminy ich wystawienia okéone w pkt. 11.9.1) SIWZ stosujegadpowiednio.

3) W przypadku wtpliwosci co do tréci dokumentu, o ktérym mowa w pkt 11.9.1) i
11.9.2) SIWZ, zlaonego przez wykonawe Zamawiagcy maze zwrOcé sie do
wihasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktorym wykonamma siedzip lub miejsca
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osobegjkddékument dotyczy, o udzielenie
niezlednych informacji dotyczcych tego dokumentu.

4) Wykonawca mapy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odreesii do
osoby majcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczygiep Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany w pkt. 11.6.1) SIWZ, d&talokument, o ktérym mowa
w pkt. 11.9.1).1/ SIWZ, w zakresie oklenym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 UPZPzdk
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osobéregitdokument miat dotyczy nie
wydaje s¢ takich dokumentow, zagiuje sé go dokumentem zawieggym cgwiadczenie
tej osoby ztaonym przed notariuszem lub przed organeaow/ym, administracyjnym
albo organem samau zawodowego lub gospodarczego sstaym ze wzgédu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinighvisystawiony nie wczaiej niz
6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku wtpliwosci co do tréci ztozonego przez wykonawc dokumentu,
Zamawiajcy maze zwroct sie do wiaciwych organdéw kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczydzelenie niezbdnych informacji
dotyczcych tego dokumentu.

11.10.Jeeli wykazy, dwiadczenia lub inne zimne przez wykonawgcdokumenty, na spetnianie
warunkéw udziatu w pogpowaniu, budz watpliwosci Zamawiajcego, mae on zwréat
sic bezpdrednio do wtaciwego podmiotu, na rzecz ktdrego roboty budowlaytg wykonane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie

11.11.Jeeli jest to niezbdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu ¢postania o
udzielenie zamdwienia, Zamawiay maze na kadym etapie pogpowania wezwa
wykonawcoéw do zigenia wszystkich lub niektérych swiadczér lub dokumentow
potwierdzajcych, ze nie podlegajwykluczeniu, spetnigjwarunki udziatu w pogpowaniu, a
jezeli zachodz uzasadnione podstawy do uznar@,ztazone uprzednio @viadczenia lub
dokumenty nie @ juz aktualne, do zkenia aktualnych @viadczér lub dokumentow,
zgodnie z art. 26 ust. 2f UPZP.

11.12.W przypadku wskazania przez wykonawaostpnasci oswiadczeér lub dokumentow
potwierdzagcych okoliczndci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZWPformie
elektronicznej pod okéonymi adresami internetowym ogolnodgstych i bezptatnych baz
danych, Zamawiaty pobiera samodzielnie z tych baz danych wskapawedczenia lub
dokumenty.

11.13.W przypadku wskazania przez wykonawéwiadczeé lub dokumentow, wymaganych
przez Zamawiacego w celu potwierdzenia spetniania warunkow ddzia postpowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, ktore znajdgic w posiadaniu Zamawigego,
w szczegOlnéci oswiadczér lub dokumentéw przechowywanych przez Zamayeego
zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, Zamawigj w celu potwierdzenia okoliczia, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, korzysta gigdanych éwiadczeé lub dokumentdw,
o ile g one aktualne.

11.14. Zamawiary wymaga od wykonawcy przedstawienia ttumaczeaigzyk polski wskazanych
przez wykonawe i pobranych samodzielnie przez Zamawtago dokumentéw
sporadzonych w ¢zyku innym nz polski.

11.15.Jeeli zdolncci techniczne Ilub zawodowe lub sytuacja ekonomicima finansowa,
podmiotu, na ktérego zdolégach lub sytuacji polega wykonawca, nie potwiejglza
spetnienia przez wykonawovarunkéw udziatu w pogbowaniu lub zachodzwobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamaw®j zaada, aby wykonawca w terminie
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okreslonym przez Zamawiagego, zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 2 UPZP, zolpadise do
osobistego wykonania odpowiedniegéa@ zamoOwienia, jeeli wykaze zdolndci techniczne
lub zawodowe lub sytuacjfinansowy lub ekonomicza o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 UPZP.
11.16.Zamawiacy maze, na kadym etapie pogpowania, uzng ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnwi, jezeli zaangaowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsizigcia gospodarcze wykonawcy temie€ negatywny wptyw
na realizagj zamowienia, zgodnie z art. 22d ust 2 UPZP.
11.17.Do éwiadczé i dokumentow sktadanych na wezwanie Zamawejo wynikajce
z art. 26 ust 2 UPZP, w zakresie nieuregulowanyWZlzastosowanie majprzepisy
rozporzdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.pvasvie rodzajéw dokumentéw,
jakich maze zadat Zamawiagcy do wykonawcy w pogpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

12. Informacje o sposobie porozumiewania giZamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczeai lub dokumentéw, jezeli Zamawiajacy, w sytuacjach okrglonych w art. 10c-10e
UPZP, przewiduje inny sposéb porozumiewania giniz przy uzyciu srodkow komunikaciji
elektronicznej, a takze wskazanie o0sOb uprawnionych do porozumiewania esi z
wykonawcami:

12.1. Posfpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowsigzv formie pisemnej.

12.2. W posftpowaniu komunikacja mdzy Zamawiagcym a wykonawcami odbywa ¢siza
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustavania 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 20170z. 1481), osobgtie, za pérednictwem
postaica/kuriera, faksu lub przyzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.$wiadczeniu ustug dregelektroniczi (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017, poz. 1219), z uwzghieniem wymogow dotyezych formy, ustanowionych
ponizej w pkt 12.3-12.12. SIWZ.

12.3. Kady wykonawca ma prawo zwrd@csic do Zamawiajcego o wyjanienie tréci SIWZ.
Whioski w sprawie wyjgnienia tréci SIWZ, wykonawcy przekazaijna adres Zamawigjego
podany w pkt 1.2. SIWZ, w trybie i na zasadach wideianych w art. 38 UPZP.

Zaleca s} przekazanie wnioskow o wyjaienie tréci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia przekazaZamawiagcemu w edytowalnej formie, poprzez przestanie grog
elektroniczi na adres e-mail, okileny w pkt 13. SIWZ.

Whioski o wyjd@nienie tréci SIWZ powinny by opatrzone nazgvwykonawcy, aktualnym
numerem telefonu, aktualnym numerem faxu i aktualagresem e-mail.

Nie bedg udzielane wyjénienia na pytania dotygze ogtoszenia o zamowieniu i niniejszej
SIWZ kierowane w formie ustnej beZpedniej lub drog telefoniczn.

12.4. Zamawiajcy udzieli wyj@nien na pytania wykonawcoéw pod warunkierme wniosek
0 wyjasnienie tréci SIWZ wptymgt do Zamawiajcego nie péniej niz do kaca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadafert. Po uptywie tego terminu
lub jezeli wniosek o wyjanienie tréci SIWZ dotyczy udzielonych wyfaien, Zamawiagcy
moze udzielé¢ wyjasnien albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedinie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadamniosku o wyjénienie tréci SIWZ.

12.5. Tré¢ zapytaéh wraz z wyjdnieniami, Zamawiajcy przekae wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawnianiarddia zapytania oraz zamd@ je na swojej stronie
internetowej w miejscu udaginienia SIWZ.

12.6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawegiamaze, przed uptywem terminu skladania ofert
zmienit tres¢ SIWZ. Dokonan zmiare tresci SIWZ, Zamawiaicy udosgpni na swojej
stronie internetowej w miejscu udegghienia SIWZ.

12.7. Tré¢ zapyta wraz z wyjdnieniami lub dokonane zmiany @ SIWZ, staj Sie wigzace
dla wszystkich wykonawcow, ktérzy zamiergajozy¢ oferie, z chwih ich zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawjaggo w miejscu udogtnienia SIWZ.

12.8. Jeeli Zamawiajcy lub wykonawca przekazupswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za p&rednictwem faksu lub przyzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w
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13.

14.

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 rswaadczeniu ustug dregelektroniczi, kazda
ze stron naadanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt otrzymania.

12.9. Gwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informagjeekazane faksem lub e-mailem
uwaza st za zt@zone w terminie jeeli ich trei¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu
na ich sktadanie.

12.10.Przedtenie terminu skladania ofert nie wplywa na biegmiau skladania wniosku

0 wyjasnienie tréci SIWZ.

12.11.Petnomocnictwaswiadczenia lub dokumenty oraz wéfgenia i uzupetnienia przekazywane
Zamawiagcemu w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w2gtust. 1, ust. 2f, ust. 3,
ust. 3a, ust. 4, art. 85 ust. 2, art. 87 ust.1, @t ust.1 UPZP, wykonawca przekazuje
w formie pisemnej

12.12.W przypadkuvykonawcow wspolnie ubiegajcych se o udzielenie zamowienia,na

podstawie art. 23 UPZRnp. konsorcjum, spotka cywilnayyszelka korespondencja
prowadzona {mzie wytacznie z pelnomocnikiem, wygpujagcym jako reprezentant
pozostatych, wymienionym w petnomocnictwie.

12.13. Osobami uprawnionymi do porozumiewargazsivykonawcami &

1. ws. formalnychdot. procedury przetargowgj
Marlena Krzganiak - tel.: +48 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznychdpt. przedmiotu i warunkéw realizacji zamdéwignia
Michat Kasperek- tel.: +48 52-582-27-96,
Mateusz Sznajdrowski — tel: +48 52 582-75

Adres poczty elektronicznej lub strony internebwej zamawiajpacego, jeeli zamawiajacy
dopuszcza porozumiewanie gidroga elektroniczna:

Zamawiagcy dopuszczaporozumiewanie gidrog elektroniczg na adres poczty elektronicznej
(e-mail): marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl

Wymagania dotycace wadium:
14.1. Zamawiajcy zada wniesienia wadium przed uptywem terminu skiaaarofert,

w nhastpujacych wysokgciach:500.000,0(Qstownie: pééset tysecy ztotych 00/100) PLN.

14.2. Zamawiajcy dopuszcza wniesienie wadium wegtnie w formach okionych

w art. 45 ust. 6 UPZP.

14.3 Wadium wnoszone w pigdzu wptaca si przelewem na rachunek bankowy Zga Drog

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nrdnta 25 1240 6452 1111 0010
4816 941& adnotagj: ,WADIUM Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa drég
rowerowych w cigu ulicy Toruskiej w Bydgoszczy - nr sprawy 005/2018

14.4. Wadium wnoszone w formie gozen lub gwarancji powinno kywystawione na:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

14.5. Dowdd wniesienia wadiumnalezy dolgczye do oferty w nasjpujacej formie:

1. potwierdzenie przelewu pien¢gdzy na rachunek bankowy Zamawjeggo - zaleca @i
dolgczy¢ w formie kserokopii poswiadczonej za zgodsé z oryginatem przez osoly
upowaniom/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z fprmeprezentaci,
okreslong w rejestrze gdowym lub innym dokumencie,

2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostatych formeh okreslonych w art. 45
ust. 6UPZP — wylcznie w formie oryginatudofgczonego do oferty.

14.6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawdago i lgdzie zwrdcone lub zatrzymane, na
zasadach i w trybie okilenym w art. 46 UPZP.
14.7. Wadium winno bywazne przez okres zwzania ofer.

15. Termin zwigzania oferty:
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16.

15.1. Termin zwjzania ofery wynosi: 60 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna siraz
z uptywem terminu skfadania ofert.

15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamaecégo mae przedhay¢ termin
zwiazania ofed, z tym ze Zamawigcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwgzania ofer, zwrocik sie do Wykonawcow o wyraenie zgody na
przedhzenie tego terminu o oznaczony okres, niezsity jednak i 60 dni.

15.3. Odmowa wyrgenia zgody, o ktérej mowa w pkt.15.2. SIWZ nie powe utraty wadium.

15.4. Przedtienie terminu zwizania ofer jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przexftiem
okresu wanosci wadium, albo, jeeli nie jest to maliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przediaony okres zwjzania oferd. Jeeli przediienie terminu zwizania ofer
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystnigjszdowigzek wniesienia nowego
wadium lub jego przedienia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta atsstvybrana
jako najkorzystniejsza.

15.5. Zamawiajcy odrzuci ofer, jezeli wykonawca nie wyrazi zgody, o ktorej mowa w. &%
ust. 2 UPZP na przedtanie terminu zwgzania ofer.

Opis sposobu przygotowania ofert:

16.1. Ofer¢ nalezy ztozy¢ pod rygorem niewanosci, w formie pisemnej, wegyku polskim,
a jej trés¢ winna odpowiadatresci SIWZ.
Dla wszelkich dokumentow sktadanych z oferd ile wymagaj ttumaczenia naggyk
polski, pierwszastwo mie€ bedzie ttumaczenie wegyku polskim.

16.2 Oferta jest deklaragj wykonania zamoéwienia na warunkach dkvaych przez
Zamawiagcego w SIWZ, w tym Umowy:

1. za cem ryczattows, okreslong przez wykonawg na formularzu ofertowym, w PLN,
za wykonanie robo6t budowlanych realizowanych na stalie opracowanej
uprzednio przez wykonawcdokumentacji projektowej w systemie ,zaprojektuj
I wybuduj”;

2. z okresem udzielonej gwarancji na roboty budowlanagdeklarowanym przez
wykonawe na formularzu ofertowym, w petnych latach, w okeesd min. 5 do max.
8 lat, liczc od daty odbioru kicowego robdt, zgodnie z postanowieniami wzoru
Umowy;

3. skierowaniem do petnienia funkcji projektanta lbmariorowej, osoby posiadgjej
doswiadczenie szczegbétowo opisane w pkt 20.2.3.3) SI\&gobdnie z deklarag]
ztozong przez wykonawg na formularzu ofertowym;

4. skierowaniem do petnienia funkcji kierownika rokérowych, osoby posiadgjej
doswiadczenie szczegétowo opisane w pkt 20.2.3.4) SI\&godnie z deklarag]
ztozomg przez wykonawg na formularzu ofertowym;

Wykonawca winien wypehdi lub sporadzi¢ formularz ofertowy zgodnie ze wzorem
Zamawiajcego, stanowicym zahcznik do SIWZ oraz zapisami SIWZ.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP Zamauagjodrzuci ofer wykonawcy, jeeli, jej
tres¢ nie odpowiada téei specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stzaezeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP.

16.3. Oferta (wypetniony formularz ofertowy) powaby podpisana przez wykonawc

16.4. Wykonawcadsoba podpisyca ofert) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w ktérych
naniost zmiany. Parafowanie nie dotyczy wypetnien@nych miejsc w formularza oferty
lub oznaczonych do skilenia.

16.5. Zwrot Podpisany przez wykonawe” oznacza:
Podpisanie przez osely upowanioms/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z formg reprezentacji, ok&ona w rejestrze gdowym lub innym dokumencie, albo przez
osolz umocowan przez osoby uprawnione, zgodnie zagabnym petnomocnictwem.
Zaleca st zeby, podpis/y tych osoby/éb, opatrzone byly imieprecztka umozliwiaj aca
identyfikacj ¢ osoby sktadagcej podpis
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16.6. W przypadku, gdy ofertsktadag wykonawcy wspolnie ubiegagcy s o udzielenie
zamoOwienia, na podstawie art. 23 UP@P. konsorcjum, spoétka cywilnap:

1. wykonawcy ustanawigjpetnomocnika do reprezentowania ich w gasivaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w ppetvaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego,

2. wszyscy wykonawcy wygbujacy wspolnie musg upowani¢ na pémie pod rygorem
niewaznosci (art.99 8§ 2 K.c.) ustanowionego petnomocnika, jako przedstawiciela
pozostatych, a jego upowaenie musi by udokumentowane petnomocnictwem przez
upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozZgstawykonawcow,

3. oferta musi by podpisana w taki sposob, by prawnie zobawivata wszystkich
wykonawcow wystpujacych wspadlnie.

16.7. Do oferty naley dofgczy¢ rowniez:

1 dowdd wniesienia wadium,

2. petnomocnictwo/a, eli z wtasciwego rejestru albo z centralnej ewidenciji i imhacji
0 dziatalndci gospodarczej, do ktorych jest bezptatny i ogdbstpny dos¢p lub
z tresci zlozonych Zamawiajcemu éwiadczé lub dokumentéw nie wynika uprawnienie do
ztozenia oferty i JEDZ,

3. petnomocnictwo/a, wynikage z art. 23 UPZP, w przypadku wykonawcéw wspélnie
ubiegajcych s¢ o zamowienie -6 ile dotyczy,

Petnomocnictwo, o ktorym mowa w pkt 2) lub 3) zady¢ ztozone w formie_oryginatu
lub kopii pgwiadczonej za zgodsé z oryginatem przez notariusza.

4. JEDZ — wykonawcy/ kalego z wykonawcow wysgbujacych wspolnie/ kadego innego
podmiotu, jéli wykonawca korzysta ze zdolém lub sytuacji innych podmiotéw dla
wykazania spetniania warunkéw udzialu w ppstvaniu na zasadach okienych
w art. 22a UPZP,

5. dokumenty (w szczegOlém pisemne zobowrzanie podmiotu), o ktérych mowa w pkt
11.2. SIWZ, w przypadku gdy wykonawca polega nalrmsciach lub sytuacji innych
podmiotdw, na zasadach ofanych w art. 22a UPZP, w celu potwierdzenia spetia
warunkow udziatu w pogpowaniu.

16.8._Nie dadczenie do oferty:

1) dokumentu wymienionego w pkt 16.7.1 SIWZ - weymadku wadium wnoszonego
w innej formie nk piengdz skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie aru89 UPZP,

3) petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 16.7.2 lulSBVZ, lub zi@enie wadliwego
petnomocnictwa, jeeli winno by ono zi@one, skutkuje niewancscia oferty,
z zastrzeeniem art. 26 ust. 3a UPZP,

4) dokumentéw wymienionych w pkt 16.7.4 i 5 SIWZAitduje wykluczeniem Wykonawcy,
z zastrzeeniem art. 26 ust. 3 UPZP.

16.9. Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wa&a kategorie przedsbiorstwa, do
ktorej naley.

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06 maja 2008otyczcym definicji mikroprzedgbiorstw oraz matlych isrednich

przedsghiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):

* Mikroprzedsebiorstwo: to przedsgbiorstwo, ktére zatrudnia mniej-i0 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

* Mate przedsbiorstwo:to przedsgbiorstwo, ktére zatrudnia mniejh60 os6b i ktdérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

« Srednie przedsgiiorstwa:to przedsibiorstwa, ktére niegmikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwamii
ktore zatrudniaj mniej nt 250 0s6b i ktérych roczny obrot nie przekraczandilonéw EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR).

16.10.Wykonawca me ztazy¢ jedna oferte, zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP.
Ztozona przez wykonawc oferta winna by zgodna z wymogami Zamawdaego
przedstawionymi w SIWZ, zaréwno indywidualnie jakviramach oferty wspdlndnp.
konsorcjum, spotki cywilnej)
16.11.Wykonawca ubieggly sk 0 udzielenie zamOwienia z udzialem podwykonawcéw
zobowhzany jest podaw oswiadczeniu formie JEDZ informacje wymaganepkt 8.3.

SIWZ.
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17.

18.

16.12. Zamawiagy informuje, £ zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty skladane sipowaniu
0 zamowienie publicznegsjawne i podlegaj udostpnieniu od chwili ich otwarcia,
Z wyjatkiem informacji stanowgicych tajemni¢ przedsgbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgli wykonawca, nie pfiej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegte nie mog one by udostpniane (tzn. stosowdndeklaracs
ztozyt w formularzu ofertowym)oraz wykazat, & zastrzezone informacje stanows
tajemnice przedskbiorstwa.

16.13.Przez tajemrgcprzedsgbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dbakwietnia
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz42003 r., Nr153, poz.1503 z 40 zm.)
rozumie s¢ hieujawnione do wiadondoi publiczne] informacje techniczne, technologiczne
organizacyjne przedsiiorstwa lub inne informacje posiadeg¢ warté¢ gospodarcg, co do
ktorych przedsibiorca podjt niezkedne dziatania w celu zachowania ich podfnio

16.14.Stosowne zasteanie wykonawca winien zhky¢ na formularzu ofertowym,
w przeciwnym razie cala oferta zostanie ujawnioraa zgiczenie kadego uczestnika
postpowania lub innych osob.

16.15. Zamawiacy zaleca, aby informacje zastipee jako tajemnica przed@biorstwa byty

przez Wykonawe ztozone w oddzielnej wewegtrznej kopercie z oznakowaniem

Jajemnica przedsebiorstwa” [lub spete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty.

16.16.Wykonawca, w szczegokoo nie maze zastrzec informacji, o ktorych mowa
w art. 86 ust. 4 UPZP.

16.17.Zaleca sj aby oferta wraz z zgdzonymi dokumentami byla trwale gf@ i oznaczona
W nastpujacy sposob:

1. strona tytutowa z podaniem spisu zawartych daatgw i numerami stron,
2. kazdej stronie zawierage] informacg nalezy nad& numer.
16.18. Ofer nalezy ztozy¢ w zamkngtej kopercie, zaadresowanej na adres:
Zarzgd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszy,
ul. Toruaska 174a, 85-844 Bydgoszcz
oznaczonejnazw i adresem wykonawcy oraz naggamowienia:
,Oferta przetargowa: Przebudowa torowiska tramwajgevi budowa drog rowerowych w
ciggu ulicy Toruiskiej w Bydgoszczy - nr sprawy 005/2018

oraz napisem Nie otwiera’ przed dnieml2.04.2018 r. godz. 11:00.

16.19. Przed uptywem terminu do sktadania ofertamgwca mee zmiené lub wycofa ofert.
Zmiana oferty winna by dorczona Zamawiacemu na gimie przed uptywem terminu
sktadania ofert. €iadczenie o wprowadzeniu zmian winnc:lmpakowane tak, jak oferta, a
opakowanie winno zawie¢alodatkowe oznaczenie wyrazeAMIANA OFERTY.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

17.1. Miejsce skiladania oferpoko] nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reklonej w pkt. 1.2. SIWZ.

17.2. Termin sktadania ofert uptywa w drii@.04.2018 r. godz. 10:30.

17.3. Zlenie oferty zostanie zarejestrowane (Azgodzina).

17.4. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialdc za termin dostarczenia oferty wysytanej przez
wykonawe drog pocztowy.

17.5. Oferta ztbona po wyznaczonym terminie do sktadania ofertamost zwr6cona zgodnie
z zapisami art. 84 ust.2 UPZP.

17.6. Termin otwarcia ofert: w dnii2.04.2018 r. godz. 11:00.

17.7. Miejsce otwarcia ofertpoko] Nr 19 (parter) w siedzibie Zaggdu Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, oktenej w pkt.1.2. SIWZ.

Opis sposobu obliczenia ceny

18.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawdormularzu ofertowym. Cena oferty jest
cemy brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawcdxagranicznych, ktorzy niegs
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ptatnikami VAT w Polsce) oraz inne podatki i danipybliczne, wyrazona w PLN
(nowych ztotych polskichz doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku

18.2. Jeeli zostanie ztpona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstaniZamawiajcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatkuosdatow i ustug, fzn. kiedy
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarawtig to Zamawiaicy (nabywca)
bedzie zobowjzany do rozliczenia (odprowadzenia) VAZamawiajcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cepgdatek od towarOw i ustug, ktory
miatby obowjzek rozliczy zgodnie z tymi przepisami.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, wykonawca, sktadsg oferte, zobowhzany jest

poinformowaé¢ Zamawiajacego w formularzu oferty, czy wybo6r oferty kdzie

prowadzi¢ do powstania u Zamawiagcego obowizku podatkowego.

W przypadku, gdy wybdr oferty wykonawcy edzie prowadzit do powstania

u Zamawiagcego obowizku podatkowego, wykonawca zobawany jest wskazanazwe

(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa léwiadczenie bdzie prowadz do jego

powstania, a w przypadku towaréw wymienionych waaliku nr 11 do ustawy o podatku od

towardw i ustug réwnigjego symbol PKWiU, oraz wskaz&h wartgé bez kwoty podatku

VAT.

Art. 91 ust. 3a UPZP ¢dlzie miat zastosowanie w nagtijacych przypadkach:

» wewnrgtrzwspolnotowego nabycia towardw,

* wysfgpienia mechanizmu odwréconego alienia— zadcznik nr 11 do ustawy o podatku
od towardéw i ustug,

* importu ustug lub importu towarow.

18.3. Cena oferty zawarta w formularzu ofertowyest jdeklaragj wykonania zamoéwienia na
warunkach okrdonych przez Zamawiggego w SIWZ, w tym Umowy i winna uwzginiat
wszelkie nakfady 1 koszty pozwadap osygm¢ cel oznaczony w Umowie,
a w szczegolnai:

1. za cen wykonania zamowienia zaoferowgpprzez wykonawg na formularzu ofertowym
w PLN, stanowicg ryczattows forme¢ wynagrodzenia a Wt i jej ryzyko,

2. wzrost cen towardw i ustug konsumpcyjnych dbdeorealizacji przedmiotu zamoéwienia,

3. koszty wykonania wszystkich elementéw przedmietgo zamowienia,

4. koszty, ktére magewentualnie powstana skutek zmian przepiséw prawa odgogeh s¢
do przedmiotu zamoOwienia, ktére wykonawcad#e zobowdzany uwzgidnic, aby
przedmiot zamowienia spetiat odngsz s¢ do niego i aktualne na daiezakaiczenia
realizacji, wszystkie wymogi prawne,

5. koszty zwdzane z uzyskaniem wszystkich niegbych decyzji, pozwole uzgodnid, opinii,
sprawdze, warunkow technicznych,

6. koszty wynikajce z programu funkcjonalngytkowego (PFU), w szczegoked zwigzane z:

a) opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji ptojekj oraz sprawowaniem nadzoru
autorskiego nad realizagj

b) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opraamenwdokumentag, ich organizagj
oraz dotrzymaniem jakoi ich wykonania,

7. koszty zwazane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczeniaytegp wykonania umowy
oraz dokonania stosownych ubezpi@écze

8. odpowiedzialng wykonawcy z tytutu udzielonegkojmi za wady przedmiotu zamowienia,
udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane,

9. wykonanie zobowrar zwigzanych z realizagj przedmiotu zamoOwienia na warunkach
okreslonych w niniejszej SIWZ (w tym OPZ, PFU oraz wankzmowy).

18.4. W celu prawidiowego wyliczenia ceny ofertyaniZawiagcy zleca wykonawcy wykorta
nastpujace czynnéci:

1) zapozné& sig z przedmiotem zamoéwienia opisanym w SIWZ zaeahikami oraz
uzyska& wszystkie niezédne informacje potrzebne dla spgizenia oferty,

a) wpisd@ warta¢ netto dla kadego zadanie
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b) wartag¢ podatku VAT dla kadego zadania od waém netto (do obliczenia wakoi
podatku nalgy przyja¢ obowihzujaca stawlke podatku VAT dla robdt objych
przedmiotem zamowienia),

c) warta¢ rob6t brutto dla kadego zadania, ktéra stanowi sgnvartcsci robét netto
i podatku VAT,

d) zsumowa obie wartdci brutto (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) i wgisa odpowiednim
miejscu w formularzu ofertowym.

Wszystkie ceny wpisywane w formularzu oferty naley poda¢ z doktadnascia do dwaoch
miejsc po przecinku

18.5. Zamawiajcy nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztow, bowk praktyki umow na
roboty budowlane wynikaze koszty te sytuuje gsiw kosztach pgednich budowy, czyli
wartcsci wyrazonej w cenie w postaci procentowego narzutu.

18.6.Zaktada gi ze wykonawca w cenie oferty uwzgdhit, wszystkie dane udaginione przez
Zamawiagcego oraz warunki lokalne rozpoznane we wiasnynnezi.

19. Informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog byé prowadzone rozliczenia m¢dzy
zamawiajacym a wykonawa, jezeli zamawiajgcy przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajcy nie przewidujerozliczania w walutach obcych. Rozliczeniagday Zamawigcym a
wykonawg, prowadzone ¢xla w PLN.

20. Opis kryteridw, ktorymi Zamawiajacy bedzie si kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteridw i sposobu oceny ofert

20.1. Kiryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawigj stosowa bedzie nastpujace kryteria

oceny ofert:

1. Kryterium cena(oznaczenie C) — znaczenie wagi i maksymalna digaimktow -60 %
(pkt),

2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakdci na wykonane roboty budowlane—
(oznaczenie G) - znaczenie wagi i maksymalna ligebetow —20 % (pkt),

3. Kryterium doswiadczenie Projektanta w specjalnéci torowej — (oznaczenie DP)
znaczenie wagi i maksymalna liczba punktoh0-% (pkt),

4. Kryterium doswiadczenie Kierownika rob6t w specjalndci torowej — (oznaczenie
DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktod0-% (pkt).

20.2. Sposob oceny ofert:

1. Zamawiacy, zgodnie z art. 24 aa UPZPnajpierw dokona oceny ofert, a ngstie
zbada czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceni@hko najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatpagtpowaniu.

2. Ocenie wedtug kryteribw oceny ofert, przedstawah w pkt 20.1 SIWZ, poddane
zostan jedynie oferty nieodrzucone.

3. Zamawigjcy dokona oceny ofert w oparciu o kryteria ocengripfprzyznajc kazdej
z nich ilas¢ punktow obliczon nastpujaco:

1) opis kryteriuncena:
Kryterium rozpatrywane dalzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie
zamowienia zadeklarowanej przez wykonawcformularzu ofertowym.
W tym kryterium najtasza oceniana oferta o@uzyské max. 60 pkt.
Przyznane punkty zostamaokgglone do dwoch miejsc po przecinku.
Liczba punktéw w kryteriuncenazostanie obliczona w naplijacy sposoéb:

_ Cmin
C = <, X 60 pkt
Gdzie :
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Cmin — N@jnisza cena spodd nieodrzuconych ofert
Co — cena ocenianej oferty

2)opis kryteriunokres udzielenia gwarancji jak@gci na wykonane roboty budowlane

Element Przedmiotu Umowy zielen wraz z jej utrzymaniem posiada olony przez
Zamawiagcego termin Gwarancji jakoi niepodlegapcy ocenie w ramach kryterium
Gwarancja jakéci. Wynosi on 12 miesgcy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego roboét bez wad istotnych.

Element Przedmiotu Umowy eznakowanie poziomewraz z jego utrzymaniem posiada
okreslony przez Zamawiafego termin Gwarancji jakoi niepodlegapcy ocenie w ramach
kryterium Gwarancja jakei. Wynosi on 36 miesgcy liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru kaxcowego robot bez wad istotnych.

Pozostate elementy Przedmiotu Umowvegldposiadaty termin gwarancji jaka okreslony
przez Wykonawg w Formularzu Ofertypodlegajacy oceniew ramach kryterium Okres
gwaranciji, ktory wynosi bedzieod 5 do 8 latliczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot bez wad istotnych.

Dla wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy (opraedeni i oznakowania poziomego)
Wykonawca musi zaoferowgednakowy termin gwarancji.

Kryterium rozpatrywane dalzie na podstawie okresu gwarancji j@iaa wykonane roboty
budowlane udzielonego Zamawiegmu przez wykonawc w formularzu ofertowym,
w petnych latach, w okresie od min. 5 do max. 8 Iatj.: 5 lat, albo 6 lat, albo 7 lat, albo 8
lat, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy na robotp\wiahe.

W tym kryterium Oferta mize uzyskéd maksymalnie 20 punktow.
llo$¢ punktéw (G) w tym kryterium zostanie przyznanat¢&@saco:

5 lat — O pkt.,
6 lat — 5 pkt.,
7 lat — 10 pkt.,
8 lat — 20 pkt.

Bez wzgtdu na powysze: Jeeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow i urzdzen przewiduj diuzszy okres gwarancji aigwarancja udzielona przez
Gwaranta — obowkruje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi ave|i
producenta.

3) opis kryteriundoswiadczenie Projektanta w specjalnéci torowej

Kryterium rozpatrywane dalzie na podstawie ifoi zada wskazanych przez wykonawc
w formularzu ofertowym, w stosunku do wskazanegon{ienia i nazwiska) projektanta
z ktérych kade polegato na opracowaniu dokumentacji projektafpeyjekt budowlany

i wykonawczy) dla budowy i/lub przebudowy torowiskatramwajowego wynosacego
co najmniej 1000m. t.poj., przy wykonywaniu ktérych wskazana osobazdobyta
doswiadczeniena stanowisku Projektanta w specjalnéci torowe).

W tym kryterium ocenie keda podlegaly maksymalnie 3 zadaniawykazane przez
wykonawe w formularzu ofertowym, speinigge ww. wymagania. W przypadku wskazania
wickszej ilasci zada niz 3 do oceny Zamawiagy uwzgkdni tylko 3 zadania.

Ww. wskazane przez wykonawc w formularzu ofertowym dane nie podlegag
uzupetnieniu.

Jedn ustug: polegagcag na opracowaniu dokumentacji projektowejdbie stanowita ustuga
polegajca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczeg@amach jednego zadania, w
ramach ktérego zostata opracowana dokumentacjakiooya zakaczona wydaniem 1 decyzji
administracyjnej pozwalagej na jej realizagj Ustuga ta musi spetrdawarunek okréony
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powyzej. Zamawiajcy uzna za jednustug zadanie, ktore zostato podzielone na kilka etapow,
ktore zostaly olgte 1 decyzj administracyjn.
W tym kryterium mana uzyské maksymalnie 10 punktow.

llo$¢ punktéw (DP) w tym Kryterium zastosuje przyznansatpujaco:

a) wykazanie 1 zadania spetrjeggo ww. wymagania 6 pkt,
b) wykazanie 2 zadaspetniagcych ww. wymagania5 pkt,
c) wykazanie 3 zadaspetniagcych ww. wymagania 10 pkt.

4)opis kryteriumdoswiadczenie kierownika rob6t w specjalnéci torowej

Kryterium rozpatrywane dalzie na podstawie ifoi zada wskazanych przez wykonawc
w formularzu ofertowym, w stosunku do wskazanegon{enia i nazwiska) kierownika
robét torowych, z ktorych kale polegatona kierowaniu budowg lub przebudowa
torowiska tramwajowego (od rozpoczcia robot do ich zakezenia wydaniem
Swiadectwa Przepia lub Protokotu odbioru robét lub réwnoiveego dokumentu w
przypadku zamoéwie w ktorych nie wystawian@wiadectwa Przefia) wynoszcego co
najmniej 1000m. t.poj. przy wykonywaniu ktérych wskazana osoba zdobyta
doswiadczenie na stanowisku kierownika w specjalnéci torowej lub na stanowisku
kierownika budowy, jezeli ta osoba petnita jednoczanie funkcje kierownika budowy
oraz kierownika robot torowych na tym zadaniu.

W tym kryterium ocenie leda podlegaty maksymalnie 3 zadaniawykazane przez
wykonawe w formularzu ofertowym, spetngge ww. wymagania. W przypadku
wskazania wikszej ilasci zada niz 3 do oceny Zamawiagy uwzgkdni tylko 3 zadania.
Ww. wskazane przez wykonawe w formularzu ofertowym dane nie podlegag
uzupetnieniu.

W tym kryterium mma uzyské& maksymalnie 10 punktow.
llo$¢ punktéw (DK) w tym kryterium zastosuje przyznarssipujaco:

a) wykazanie 1 zadania spetrjeggo ww. wymagania 6 pkt,
b) wykazanie 2 zadaspetniagcych ww. wymagania5 pkt,
c) wykazanie 3 zadaspetniagcych ww. wymagania 10 pkt.

5) za najkorzystniejgz zostanie uznana oferta, ktéra uzyskazhie najwgkszy liczbe
punktow (P) wyliczoa zgodnie z poriiszym wzorem :
P=C + G + DP+DK gdzie:
P — hczna liczba punktow oferty ocenianej,
C — liczba punktéw uzyskanych w kryteriuzaena
G - liczba punktow uzyskanych w kryteriuokres udzielenia gwarancji jakdci na
wykonane roboty budowlane,
DP- liczba punktow uzyskanych w kryteriudnswiadczenie projektanta w specjalnéci torowej,
DK -liczba punktéw uzyskanych w kryteriudoswiadczenie kierownika robot w specjalnéci
torowe;j.
Jezeli Zamawiagcy nie zdzie mogt wybra oferty najkorzystniejszej z uwagi na #® dwie
lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innyatyteriow oceny ofert,
Zamawiagcy sparod tych ofert wybierze ofertz nizszy ceny, ajeeli zostaly ztgone
oferty o takiej samej cenie, Zamawgiey wzywa wykonawcow, ktorzy zigli te oferty, do
zlozenia w terminie okridonym przez Zamawiagego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, skiladagy oferty dodatkowe, nie ma@gzaoferowéd cen wyszych ni
zaoferowane w zfmnych ofertach.
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21.

22.

23.

20.3. Zamawiajcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odpmda wszystkim
wymaganiom UPZP oraz SIWZ i zostata uznana jakdkamaystniejsza spood ofert
nieodrzuconych, w oparciu o podanezejkryteria oceny ofert.

Informacje dotyczce aukcji elektroniczne;j

Zamawiagcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniemkcfu
elektronicznej okrdonej w art. 91a ust. 1 UPZP.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zost& dopetnione po wyborze oferty cgciowej
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicago

22.1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszgjrtyf Zamawiajcy wykonuje czynnéci zgodnie
z zapisami art. 92 UPZP.

22.2. Zamawiajcy zawiera umow w sprawie zamowienia publicznego, z zasteréem art. 183
UPZP, w terminie nie krotszym milO dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeli zawiadomienie to zostato przestane przyaiu srodkow
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni —z@i zostalo przestane w inny sposéb.
Zamawiajcy maze zawrzé umows W sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
ww. termindw, jeeli w postpowaniu o udzielenie zamowienia zémo tylko jedn ofert.

22.3.Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienvayborze jego oferty

i uprawomocnieniu 8i wyniku postpowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego,

zobowhzany jest stawi si¢ w siedzibie Zargdu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy celem podpisania umowy. Podpisanie viynaasgpi nie pé&niej niz

w pigtym dniu roboczym od dnia uprawomocnienia siyniku posg¢powania, czas ten

wykonawca przeznacza na uregulowanie formanowigzanych z zawarciem umowy.

22.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zohpaviy jest wni& zabezpieczenie nalgego
wykonania umowy na zasadach dgkoaych w pkt 23 SIWZ i dostarczyZamawiagcemu,
potwierdzenie jego wniesienia.

22.5. Jeeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrafeta ziazona przez:

1. wykonawcow wspdlnie ubiegaych sé o udzielenie zamoOwienia, to przed zawarciem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamayaajmaze zadac umowy regulujcej
wspotprae tych wykonawcowrfp. umowa konsorcjum, umowa spotki cywilnegj),

2. spolie z ograniczon odpowiedzialnéciag, to przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego spotka zobgwena jest przedstagvizamawiagcemu uprawnienie
do zacidgania zobowjzan wynikajacych z przedmiotu zaméwienia, zgodnie Zdig art.
230Kodeksu spotek handlowych,ile dotyczy

22.6. Zamawiajcy zada, aby przed przygtieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile
S3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska orazdamtaktowe podwykonawcow
i 0sOb do kontaktu z nimi, zaangavanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowadaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a tak przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w phiejszym okresie zamierza powieézyealizacg robot
budowlanych.

22.7. Jeeli wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jajkorzystniejsza, uchylacsbd zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia zytgigo wykonania umowy,
Zamawiajcy mare zbadd, czy nie podlega wykluczeniu oraz spetnia waruo#ziatu
w postpowania wykonawca, ktory ztgt oferte najwyzej ocenion sparéd pozostatych ofert,
chybaze zachodz przestanki uniewanienia posfpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
UPZP.

Wymagania dotycace zabezpieczenia nakytego wykonania umowy:

23.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 UPZP Zamaayatada wniesienia zabezpieczenia agtego
wykonania umowy, ktore nie by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub
kilku formach, okrélonych w art. 148 ust. 1 UPZP.
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24,

25.

23.2. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeejcqpowinien reprezentowabezwarunkowy
gwarancg, ptatrg na pierwszezadanie Zamawiacego, bowiem tylko taka zabezpiecza
interes Zamawiagego w sposob jednoznaczny i bexnych wtpliwosci. Gwarancja nie
maoze by w zakresie jej zastosowania bardziepzlovsza dla Zamawigrego ni alternatywna
forma piengzna, tym samym powinna 6ysporadzona zgodnie z obogdujgcym prawem,
powinna by nieodwotalna i winna zawie¢aastpujace elementy:

1. nazwe dapcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwara@@NIiKP), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzieleg] gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2. okreslenie wierzytelnéci, ktora ma by zabezpieczona gwarancja (zgodnie z zapisami
wzoru Umowy — zaicznika do SIWZ),

3. gwarantowag kwot¢ w PLN,

4. termin wanaosci gwaranciji,

5. zobowpgzanie gwaranta (peczyciela) do zaptaty kwoty zabezpieczenia nieodimadai
bezwarunkowo na pierwsze pisemigglanie beneficjenta gwarancji (Zamaw@ggo)
zawierajce Ggwiadczenieze kwota zabezpieczenia jest mu maéena skutek niewykonania
lub nienaleytego wykonania umowy przez deggo zlecenie (wykonaw);

6. termin wyptaty kwoty gwarancji nie powinien przegzat 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do wyptaty,

7. wszelkie spory magge wynika& z gwarancji (pogczenia) lda rozstrzygane przeza8
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawdapgo - Zargzdu Droég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (beneficjegtaarancii).

23.3.Zabezpieczenie wnoszone w pidau, naley wptack przelewem na rachunek bankowy
Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy w Bank Polska Kasa
Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 645P111 0010 4816 9416 adnotagj:
Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa drégerowych w cagu ulicy Toruiskiej
w Bydgoszczy - nr sprawy 005/2018

23.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie¢ppen lub gwarancji powinno kywystawione na
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy, ul. Toruiska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

23.5. Zabezpieczenie najgego wykonania umowy ustalaesi wysokaci 10 % ceny catkowite]
podanej w ofercie.

23.6. Zabezpieczenie naljgego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zanageego
i bedzie zwrécone lub zatrzymane, zgodnie z art. 15ZRJRa zasadach oktenych we
wzorze Umowy, z uwzgtnieniem art. 150 ust 7, 8 i9 UPZP oraz art. 148 JIdJPZP
w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pau.

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanwprowadzone do tréci zawieranej umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, ogolne warunki uowy albo wzo6r umowy, jeeli
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umogw sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach

24.1. Warunki umowy zostaty zawarte wac#onym do SIWZ wzorze umowy.
24.2. Wz6r umowy spetnia wymogi prawa polskiego.
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem praeixdatu IV UPZP.

Wymagania dotycace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenprzez Zamawiapcego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu, jezeli Zamawiajacy okresla takie wymagania

Umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w art. 2 @t UPZP, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, musi Bysporzdzona w formie pisemnej pod rygorem nienaci,
W jezyku polskim i odpowiada wymaganiom Zamawiggego okrélonym w zahczonym
do SIWZ wzorze Umowy.
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26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktoryctprzedmiotem g dostawy lub ustugi,
ktore, z uwagi na wartasé¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie podlegaj obowigzkowi
przedktadania Zamawiajacemu

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 6rdemia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu péwiadczone za zgod®é z oryginatem kopie zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmioteny slostawy lub ustugi dotygze tych robot
budowlanych, lub zmian tych umoéw, w terminie 7 ddidnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian,
z wylaczeniem umow o warfoi nieprzekraczagej wartgci okreslonych w art. 143b ust 8 UPZP.

27. Pouczenie drodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcom w toku posgpowania
0 udzielenie zamdéwienia

27.1Wykonawcom, a tate innemu podmiotowi, jeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz poniost lub m® ponié¢ szkod w wyniku naruszenia przez
Zamawiagcego przepisow UPZP, przystugdrodki ochrony prawnej.

27.2.8rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwienraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia przystugujowniez organizacjom wpisanym na ksto ktérej mowa
w art. 154 pkt 5 UPZP.

27.30dwotanie przystuguje wytznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyono
Zamawiagcego podjtej w postpowaniu o0 udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynndci, do ktérej Zamawiagy jest zobowjzany na podstawie ustawy.

27.4.0dwotanie powinno wskazywazynndg¢ lub zaniechanie czynda Zamawiajcego, ktérej
zarzuca si niezgodné&¢ z przepisami ustawy, zawiérawiczte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zadanie oraz wskazywaokoliczngci faktyczne i prawne uzasadnjeg wniesienie
odwotania.

27.5. Odwotanie wnosi gi do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (adres:gdrZamowig
Publicznych ul. Pospu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa
www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej lub w postacilketenicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocyazmego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowanegosrodka, spetniajcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

27.6.0dwotugcy przesyta kopie odwotania Zamawiegmu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt orozagt sie z jego trécig przed uptywem
tego terminu. Domniemywagsiiz Zamawiagjcy mogt zapoznasic z trescig odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesieniaz@h przestanie jego kopii nagtito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przyyciu srodkdw komunikacji elektronicznejgks nr 052 582
27 77 — Sekretariat Zagdu, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszck.pl

27.7.0dwotanie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przestania informacji caynnaci
Zamawiajcego stanowicej podstaw jego wniesienia - jeeli zostaty przestane w sposob
okreslony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie, alboenminie 15 dni - jeeli zostaty
przestane w inny sposob.

27.8.0dwotanie wobec #@ ogtoszenia o zamdwieniu, az@i postpowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, #akwobec postanowie specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, wnosi ¢siw terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia
w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specydjkastotnych
warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

27.9. Odwotanie wobec czynioi innych n¢ okreslone w pkt. 7 i 8 wnosi giw terminie 10 dni od
dnia, w ktorym powzito lub przy zachowaniu naigtej starannéci mazna bytlo powzic¢
wiadoma¢ o okoliczn@ciach stanowicych podstaw jego wniesienia.

27.10.Jeeli Zamawiagcy mimo takiego obowiku nie przestat wykonawcy zawiadomienia
0 wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wirgks nie p&niej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Wdowym Unii Europejskiej ogtoszenia
0 udzieleniu zamowienia,

2) 6 mies¢cy od dnia zawarcia umowy,zeli Zamawiagcy, nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu pavienia.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 2€



Nr sprawy005/2018 SIWzZ

27.11.Zasady pagiowania po wniesieniu odwotania, zostaty dloee w Dziale VI UPZP.
27.12.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikasipowania odwotawczego przystuguje
skarga dosu.
27.13.Skarg wnosi s¢ do sadu okigowego witaciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajcego.
27.14.Skargwnosi s¢ za pdrednictwem Prezesa Krajowej 1zby Odwotawczej w taren7 dni od
dnia doeczenia orzeczenia lzby, przesyajjednoczénie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. 2pdZ. 1481) jest rbwnoznaczne z jej
wniesieniem.
27.15.Skarga powinna czynzadd¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowega ora
zawierg oznaczenie zaskanego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, ¢zigi ich
uzasadnienie, wskazanie dowodow, azéakvniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian
orzeczenia w cakai lub w czsci.
27.16.0d wyroku gu lub postanowienia K@zacego posipowanie w sprawie nie przystuguje
skarga kasacyjna.

28. Wysokd¢ zwrotu kosztow udziatu w posgpowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich zwrot
Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym pegbwaniu.

29. Zalczniki do SIWZ:
1) OPZ, program funkcjonalnozytkowy dla zadania nr 1, program funkcjonalngdlkowy dla

zadania nr 2— zagznik Nr 1,
2) wzor Umowy — zadcznik Nr 2,

3) wzér formularza ofertowego — zaknik Nr 3,

4) wzor formularza JEDZ — zgdznik nr 4,

5) wzér cwiadczenia o0 przynam@osci lub braku przynatenosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt2BZP— zahcznik Nr 5,

6) wzor wykazu robét budowlanych — genik Nr 6,

7) wzor wykazu wykonanych ustug — gefnik Nr 7,

8) wzor wykazu osbb, skierowanych przez wykonaao realizacji zamowienia publicznego —
zahcznik Nr 8.

Wyzej wymienione dokumenty gs dostpne na stronie internetowe] Zamaw@ggo
www.zdmikp.bydgoszcz.pl w miejscu ogtoszenia niniejszego ppstwania.
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Fundusze AN Unia Europejska [
Europejskie tbf,g{;‘. Europejskie Fundusze SO
BYPhosSzez Strukturalne i Inwestycyjne X

wzdr umowy - zajcznik Nr 2

Umowa Nr ..../IR/2017

zawarta w Bydgoszczy, wdniu .........coeieinennn e, r. paey:

Miastem Bydgoszcz siedzila w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, NIB3-101-18-63,
w imieniu i na rzecz ktorego dziakarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej z siedzila
Bydgoszczy (85-944), przy ul. Tarskiej 174a, reprezentowany przez

na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Byzigry, zwanym dalgZamawiaj acym”,

a

(AT AYLe T F= LT OO PP
Z siedzilg W ..o, (cremeaann ), PraY. oo, , NIP . , Regon
................... .. wpisarg/lym do Krajowego Rejestru Przeelsiorcow prowadzonego przeza®b
.................................. , ....... Wydzi@lospodarczy Krajowego Rejestryddwego pod numerem
....................... (lub do Centralnej Ewidencji Dziataldoi Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
(www.firma.gov.pl)zwany/ym dalej w tekcie ,Wykonawca” reprezentowag'ym przez:

£ RSO OT ,
7 RS .

- (tacznie zwani Stronami), w naggistwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
(Nr sprawy 005/2018), w trybie ustawy z dnia 29cgtya 2004 r. Prawo zamowiigoublicznych
(dalej UPZP).

§ 1. Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobazuje s¢ wykona zadanie pn.,Przebudowa
torowiska tramwajowego ibudowa drég rowerowych w @gu ulicy Torunskiej
w Bydgoszczy”zgodnie z wybramofera Wykonawcy.

2. Na przedmiot zamowienia sktadaic dwa zadania:

a) Zadanie 1 — ,Przebudowa torowiska tramwajowegoagiculicy Toruskiej”,
b) Zadanie 2 — ,Budowa drég rowerowych wzihlicy Toruskiej w Bydgoszczy’.

3. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykoa robot budowlanych, polegaeg na
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudoweowiska tramwajowego i budowie
drég rowerowych wzdiuulicy Toruaskiej w Bydgoszczy wraz z przebudgyetli tramwajowej,
uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej i bugloéwietlenia ulicznego, zgodnie z OPZ i:

1) Programem Funkcjonalnosytkowym nr 1 (PFU1) dla przebudowy trasy tramwajpwe
wzdhuz ul. Toruskiej, stanowgcym zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy,

2) Programem Funkcjonalnozytkowym nr 2 (PFU2) dla budowy drég rowerowych wedt
ul. Toruaskiej, stanowgcym zatacznik Nr 2 do niniejszej Umowy,

3) wybrarg Oferg Wykonawcy z dnia ................. , ktorej kopia stanowa@tacznik Nr 3
do niniejszej Umowy,

4) Specyfikacy Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), na podstavdsre] dokonano
wyboru Wykonawcy stanowtg zatacznik Nr 4 do niniejszej Umowy, z wykzeniem PFU.

4. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowspz realizacji robét budowlanych,
okreslajg szczegotowo niniejsza Umowa, OPZ, Program FunkdjmUzytkowy nr 1 i nr 2
(PFUL i PFU2).

5. Zamowienie wspotfinansowane jest:
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1) W zakresie zadania nr 1 - Realizowane w ramachitaiié 6.1 Rozwdj publicznego
transportu zbiorowego w miastacl priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Irirkgira iSrodowisko 2014 — 2020.

2) W zakresie zadania nr 2 - Planowane do realizacjiramach Osi priorytetowej 3.
Efektywnag¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regjoriiatania 3.5
Efektywna¢é energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramddh Zoddziatania 3.5.2
Zrownowaona mobilné¢ miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych amach ZIT,
Schemat: budowa i przebudoweiezek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programperacyjnego Wojewoddztwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

§ 2. Terminy zamowienia
|. Zadanie 1 - ,Przebudowa torowiska tramwajowegoaguiulicy Toruskie)”
1.Zamébwienie realizowanetizie dwuetapowo:
1) Etap T-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji
administracyjnej umdiwiajacej realizagj zadania,
a) Etap T - la — wykonanie dokumentacji projektoslegjmujcej zakres prac torowych
wzdtuz ul. Toruaskiej od Ronda Tomskiego do ul. Spokojnej,
b) Etap T-Ib — wykonanie dokumentacji projektowbppmupcej zakres prac torowych
wzdtuz ul. Toruaskiej od skrzyowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skimyania)
wraz z odcinkiem prac na wysalad uktadu torowego zajezdni tramwajowej przy ul.
Torunskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdrartwajowej) w tym zakres
uktadu torowego opisanego w ge¢niku nr 8 do PFU,
c)Etap T-Ic — wykonanie dokumentacji projektoweppbujcej zakres prac torowych
wzdtuz ul. Toruskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ubriaskiej 278 do
petli STOMIL.
2) Etap T- Il - Realizacja rob6t budowlanych wraz dz@em autorskim:
a)Etap T-lla — realizacja robét budowlanych ahgjacych zakres prac wzdiu
ul. Toruaskiej od Ronda Tomskiego do ul. Spokojnej,
b) Etap T-llb — realizacja rob6t budowlanychebujgcych zakres prac wzdtuul.
Torunskiej od skrzyowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skimyania) wraz
z odcinkiem prac na wysoka ukiadu torowego zajezdni tramwajowej przy
ul. Toruwskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdrimiwajowej) w tym zakres
uktadu torowego opisanego w zegniku nr 8 do PFU,
C)Etap T-lic — realizacja rob6t budowlanych obejgoygh zakres prac wzdiu
ul. Toruaskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ubrdnskiej 278 do ptli
STOMIL,
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansomeszowymi (Ogolnym
I Szczegotowym), ktore po opracowaniu stanolida zalczniki Nr 516 do Umowy.
2. Zadanie nr 1 dzie realizowane ddnia 30.09.2020 r
1.Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ib i T-Ic)raz z jej ztaeniem w siedzibie
Zamawiajcego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pdayeych na realizagj
zadania powinno nagiti¢ dodnia 15.03.2019r,
2.Wykonanie dokumentacji projektowe] (T-la) wraz ej jztozeniem w siedzibie
Zamawiagcego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pdajyeych na realizagj
zadania powinno nagiti¢ dodnia 30.08.2019r,
3 Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji waie czas prowadzenia robot
powinno nasfpi¢ najp&niej dodnia 30.04.2019 r. (dla etapu T-llb i T-lic) oraz d
dnia 30.09.2019r. (dla etapu T-lla),
4 Wykonawca zobowizany jest rozpoci etap T-1lb opisany w pkt. 1 82 najpdej od
01.06.2019 r Roboty budowlane natg zakaczye do 31.12.2019 r. Roboty
budowlane naley prowadz¢ przy zachowanym ruchu tramwajowym.
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5 Wykonawca zobowzany jest rozpocg etap T-lla opisany w pkt. 1 82 najsoej od
01.03.2020 r Roboty budowlane natg zakaczye do 30.09.2020 r. Roboty
budowlane naley prowadzt przy zachowanym ruchu tramwajowym.

6 Wykonawca zobowdzany jest rozpocg etap lic opisany w pkt. 1 8§82 najpdej od
01.06.2019r Roboty budowlane natg zakaczy¢ do 30.09.2020 r. Planowane
zamknecie torowe bdzie miato miejsce 081.06.2019rdo30.09.2020 r

Il. Zadanie 2 - ,Budowa drog rowerowych wzgulicy Toruaskiej w Bydgoszczy”
1.Zamobwienie realizowane:tizie dwuetapowo:
1. Etap R-I - wykonanie dokumentacji projektowepwiz uzyskaniem decyzji administracyjnej
umazliwiaj gcej realizagj zadania,
a)Etap R-la — wykonanie dokumentacji projektowepjoiujacej zakres prac zwzanych
z budowy drog rowerowych wzdiu ul. Toruiskiej od skrzyowania z ul. Kazimierza
Wielkiego (bez skrzyowania) wraz z odcinkiem prac na wyséio uktadu torowego
zajezdni tramwajowej przy ul. Taigkiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni
tramwajowej) w tym zakres uktadu torowego opisanegahczniku nr 8 do PFU,
b)Etap R-lIb — wykonanie dokumentacji projektowegmphujgcej zakres prac zwranych z
budowg drég rowerowych wzdiuul. Toruskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy
ul. Toruaskiej 278 do ptli STOMIL.
2. Etap R-Il - Realizacja robét budowlanych wraz zawdm autorskim:
a) Etap R-lla — realizacja rob6t budowlanych obeggoych zakres prac zwzanych z
budowg dréog rowerowych wzdiu ul. Torwskiej od skrzyowania z ul. Kazimierza
Wielkiego (bez skrzyowania) wraz z odcinkiem prac na wyséio ukladu torowego
zajezdni tramwajowej przy ul. Taigkiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni
tramwajowej) w tym zakres uktadu torowego opisanegahczniku nr 8 do PFU,
b) Etap R-llb — realizacja rob6t budowlanych obggoych zakres prac zwianych z
budowy drog rowerowych wzdtuul. Toruaskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy
ul. Toruaskiej 278 do ptli STOMIL,
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansomeezowymi (Ogoélnym i
Szczegotowym), ktdre po opracowaniu starioleidg zabczniki Nr 51 6 do Umowy.

3. Zadanie nr 2 &dzie realizowanedo dnia 30.09.2020 r.
1.Wykonanie dokumentacji projektowej (R-la i R-lojaz z jej zlgeniem w siedzibie
Zamawiajcego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych paapcych na realizag)
zadania powinno nagiti¢ dodnia 15.03.2019r,
2.Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacjhuw na czas prowadzenia rob6t powinno
nasgpi¢ najp&niej do dnia30.04.2019 r. (dla etapu R-lla i R-11b) ,
3.Wykonawca zobowrany jest rozpocg etap R-lla (w tym samym czasie co etap T-1Ib)
opisany w pkt. 1 82 najgdiej od 01.06.2019 r Roboty budowlane natg zakaczy¢ do
31.12.2019 r.Roboty budowlane natg prowadz¢ przy zachowanym ruchu tramwajowym.
4. Wykonawca zobowrany jest rozpocg etap R-llb (w tym samym czasie co etap
T-llc) opisany w pkt. 1 82 najgaiej 0d01.06.2019r Roboty budowlane natg zakaczy¢
do 30.09.2020 r. Planowane zamkggie torowe bdzie miato miejsce 0@1.06.2019r.do
30.09.2020 r

§ 3. Wynagrodzenie WykonawcySkutki ryczattu.

1. Za wiaciwe wykonanie Umowy, Zamawigy zaptaci Wykonawcy niepodlegay waloryzacii,
ryczattowg cere umowry wynikajgcg z Oferty Wykonawcy w kwocie netto ...........ceeeeeeee.
PLN i VAT wedlug stawki ........ % na Kwet .......cccceevvvviiinnnnns PLN, co daje brutto
......................... PLN.

2. Za wiaciwe wykonaniePrzedmiotu Umowy obejmujgcego Zadanie 1 Zamawiagcy zaptaci
Wykonawcy niepodlegaga waloryzaciji, ryczattow cere umowry wynikajgca z Oferty
Wykonawcy w kwocie netto ............ccccevvvue. PLN i VAT wedtug stawki ........ % na kwet
............................ PLN, co daje brutta.................... PLN, w tym za wykonanie :
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1) Etapu T-lI - wykonanie dokumentacji projektowejaw z decyzjami administracyjnymi
umazliwiajacymi realizac zadania:

a) Etapu T-la- 1 % ceny,

b) Etapu T-Ib - 1 % ceny, w tym ...... % wadtd wynagrodzenia za etap T-lb za
wykonanie dokumentacji dla zakresu ckoaego wzataczniku 8 do PFUL. Wysok&
tego wynagrodzenia okila sk na podstawie deklaracji Wykonawcy z Oferty. Wé&ito
wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektodiej zakresu ok&onego w
zalaczniku 8 do PFU1 nie mie przekroczy wartdgsici wynagrodzenia za wykonanie
etapu T-Ib. Warté& powinna by okrelona proporcjonalnie do przewidywanego
zakresu prac projektowych.

c) Etapu T-lc - 3 % ceny.

2) Etapu T-1l - Realizacja robét budowlanych wrazazlzorem autorskim:

a) Etapu T-lla - 15 % ceny,

b) Etapu T-llb — 20% ceny, w tym ...... % wadto wynagrodzenia za etap T-llb za
wykonanie roboét dla zakresu okienego wzatlaczniku 8 do PFUL. Wysok& tego
wynagrodzenia ok&a sk na podstawie deklaracji Wykonawcy z Oferty. Wa&tto
wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych dlakresau okrélonego
w zalgczniku 8 do PFU1l nie mze przekroczy 35% wartéci wynagrodzenia za
wykonanie etapu T-llb. Waréé powinna by okrelona proporcjonalnie do
przewidywanego zakresu robét budowlanych.

c) Etapu T-lic — 60% ceny,

3. Za wiaciwe wykonaniePrzedmiotu Umowy obejmujgcego Zadanie 2 Zamawiagcy zaptaci
Wykonawcy niepodlegaga waloryzaciji, ryczattow cere umowry wynikajgca z Oferty
Wykonawcy w kwocie netto ...........cccccevvvun. PLN i VAT wedtug stawki ........ % na kwet
............................ PLN, co daje brutta.................... PLN, w tym za wykonanie :

1) Etapu R-lI - wykonanie dokumentacji projektowejaw z decyzjami administracyjnymi
umazliwiaj gcymi realizac zadania:

a) Etapu R-la- 2 % ceny,

b) Etapu R-lb - 3 % ceny,

2) Etapu T-II - Realizacja robo6t budowlanych wraz dz@em autorskim:

a) Etapu R-lla - 25 % ceny,

b) Etapu R-llb — 70% ceny.

4. Wykonawca zobowrany jest do wystawienia osobnych faktur za pogxilne etapy osobno
dla Zadania 1 i Zadania 2.gézna warté¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug
dotyczicych tych rob6t wykonanych w ramach zaméwienia prz&Vykonawe,
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow niezen@rzekrocz§ wartcgci wynagrodzenia
brutto, okrélonego w ust. 2 83 dla Zadania 1 i ust. 3 §3 didadiia 2.

5. Na fakturze wystawianej przez Wykonawaalezy poda nastpujace dane:
nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-19@d®szcz, NIP 953-101-18-63
odbiorca: Zarad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy, ul. Toruiska 174a,

85-844 Bydgoszcz

6. Ustala s¢, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzdhia wszystkie obowkujagce w Polsce podatki
oraz optaty celne i inne optaty zygane z wykonywaniem Umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryoxafn, ktore nie ulegnie zmianie bez
wzgledu na jakiekolwiek okoliczriei, z wylgczeniem przypadkow przewidzianych Umplub
ustaws. Wykonawca potwierdza niniejszyme powysze wynagrodzenie ryczattowe pokryje
wszelkie koszty i wydatki zwrzane z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest
uprawniony dozadania od Zamawiagego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych yrz
wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z zgmictych w tym celu zobowzan.
Wykonawca nie mie zada® od Zamawiaicego zaliczek na poczet wynagrodzenia.
Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje ryzyko i odpowiathas¢ Wykonawcy, take z tytutu
niewtasciwej oceny naktadéw pracy nieginych dla nalgytego wykonania Umowy, béinego
oszacowania wszelkich pozostatych kosztéwazamych z realizagjprac obgtych Umowg, czy
oddziatywania innych czynnikow mgych lub mogcych mig wptyw na te kosztyZadne
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nieoszacowanie, pomguie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu praozwigzan
projektowych, nie mge by podstaw do zadania zmiany wynagrodzenia oki@nego
w Umowie.

§ 4. Obownzki Wykonawcy

. Wykonawca realizuje zamowienie zgodnie z UmpRrogramem Funkcjonalnozikowym dla

Zadania 1 i Zadania 2 zaleceniami Koordynatorazagji dokumentacji projektowej i Inspektora
Nadzoru, zasadami wspotczesne] wiedzy technicznsptuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regadymi przedmiot Umowy oraz
odpowiednimi aprobatami.

. Wykonawca petni funkcje koordynatora robot podazasot kedacych przedmiotem zamowienia

I usuwania ewentualnych wad.

. Wykonawca zapewniag:

1) posiada wiedz i doswiadczenie oraz specjalizuje¢sw opracowywaniu dokumentacji
projektowej budowlanej w rozumieniu ustawy Prawaldalane i w wykonywaniu robét
budowlanych w petnym wymaganym przez Zamaygiago zakresie,

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce mogy przepiséw prawa,
pozwalajice na realiza¢jprzedmiotu Umowy,

3) ponosi petp odpowiedzialné¢ za zgodn&t z prawem polskim, prac projektowych
i rob6t budowlanych wykonanych w ramach Umowy,

4) dysponuje osobami posiadeymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do
kierowania robotami budowlanymi niegine do opracowania i zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz do wykonania robét budowlanych.

. Wykonawca zapewnia obskiggeodezyjn na kadym etapie realizacji Umowy w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 3 ust 1 Umowy joiogaca wszelkie wytyczenia sytuacyjno
- wysokaciowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiggo oraz wykonanie pomiaréw
powykonawczych zgodnie z obayujagcymi przepisami, wraz z inwentaryzagowykonawcz
(rowniez w formie elektronicznej), na ktorej zostananiesione zmiany z ich uzupetai@ym
opisem wprowadzone podczas prowadzenia robot. ¢pEtsta béddéw popetnionych przez
Wykonawe w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob&¢dg poprawiane przez Wykonawaa
wiasny koszt.

. Wykonawca bierze na siebie pglodpowiedzialnét za wigciwe wykonanie Umowy.
. W terminie 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca waryk dokumentag¢jstanu istniejcego

obiektbw w bezp&rednim gsiedztwie inwestycji — 2 egzemplarze w formie pise;
i 1 egzemplarz w formie elektronicznej prze&a&Zamawiajcemu.

. W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawegnu, Ogolny

harmonogram finansowo-rzeczowy osobno dla Zadania 4, z podaniem etapow prac
projektowych i rob6t budowlanych, z podziatem narbe, z uwzgédnieniem czasu na procedury
administracyjne, ktore ¢olg stanowity Zadcznik Nr 5a i 5b do Umowy. Miest przed
rozpoczciem rob6t budowlanychWykonawca dostarczy Zamawiagmu Szczegoétowy
harmonogram finansowo-rzeczowy dla Zadania 1 i Aed@ z podzialem na podetapy, ktére
stanowé beda uszczegotowienie Ogolnego harmonogramu finans@gozowego. Szczegotowy
harmonogram finansowo-rzeczowy zaréwno dla ZaddniaZadania 2 musi ldy oparty na
kosztorysach opracowanych oddzielnie dladeo z tych zada Realizacja Przedmiotu Umowy
moze odbywa sie na podstawie harmonogramoéw finansowo-rzeczowych.

. W harmonogramie Wykonawca uwzgdhi dwuzmianowy czas pracy w godzinach 6:00-22:00 .
. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamaeego. Ta sama procedura dotyczy

uzasadnionej zmiany Harmonogramu.

Raz w miesjcu, do 5 dnia kalego miegjca nasfpujacego po okresie sprawozdawczym,
Wykonawca przekazywabedzie Zamawigicemu, w formie Raportu Miegiznego z podziatem
na zadania, szczegoétgwnformacg o stopniu zaawansowania prac dla poszczegolnycdanZa
(Zadanie 1 i Zadanie 2). Zaznikiem do Raportu Miestznego bda Harmonogramy finansowo-
rzeczowe okrdajace stopi@ zaawansowania prac dla poszczegolnych izaddapow realizacji
Przedmiotu Umowy. Raport Miesizny wymaga zatwierdzenia przez Zamawdago. Stopig
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

zaawansowania robot budowlanych dla Zadania 1 iadiad2 wymaga zatwierdzenia przez
Inspektoréw Nadzoru i Inspektora koordysaggo realizagj rob6t budowlanych.

Szczegb6towy harmonogram zamdgia torowego oraz wszelkie zmiany nate uzgodné

z Zamawiggcym (Wydziat Organizacji Transportu) z minimum 4&alvym wyprzedzeniem
rozpoczcia robot budowlanych. Termin wykonania prac aaledwniez uzgodné z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem z Miejskimi Zaktadami Komikacji z/s w Bydgoszczy.

Strony zobowjzane g§ do wzajemnego informowania o trudo@ch lub przeszkodach w realizaciji
umowy.

Na zagdanie Zamawiacego, Wykonawca zobowdany jest do uczestniczenia w spotkaniach
roboczych i przygotowywania aktualnych informacjipostpie realizacji prac projektowych,
w tym wskazywa wszelkie zagrezenia wraz z rozvgzaniami zapobiegagymi ich powstaniu.
Spotkania bda odbywaly st w siedzibie Zamawiggego lub Wykonawcy, wedtug wyboru
Zamawiajcego.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewidujee sirganizagi narad koordynacyjnych
w odstpach miesjcznych (na etapie opracowania dokumentacji proje&fporaz w odsfpach
tygodniowych (na etapie realizacji robot budowlamyc

Wykonawca sporgdza projekty protokotow z narad i spotka wylczeniem posiedzeZespotu
ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowejzgsyta je do akceptacji Zamavgegmu.
W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamayaego protokét uznaje siza przygty (protokot
przygotowuje Wykonawca). Po akceptacji Zamagydago Wykonawca rozsyla protokot
wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiaachi na pimie o dziataniach, ktére
zostan podgte. Zamawiajcy ma prawo wniesienia uwag do protokotu, wgci 7 dni od dnia
otrzymania projektu protokotu.

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey scista wspoétpraca z Wykonawcrobot budowlanych
zZwigzanych z inwestygjdot. przebudowy uktadu torowisk tramwajowych nemée zajezdni (ul.
Torunska 278) w Bydgoszczy. Wykonawca zobgxeiny jest do uczestnictwa w cotygodniowych
naradach koordynacyjnych z Wykonawimwestycji na zajezdni podczas realizacji etapy Il
wraz z przedstawicielami MZK oraz Zamavdigym.

§ 5. Prawa i obowazki Zamawiajacego

. Osoly odpowiedzialg za prawidtovg realizacg Umowy po stronie Zamawiggego jest:

1) Inspektor Nadzoru koordyrigy realizacj robét budowlanych Michat Kasperek,
2) Koordynator realizacji dokumentacji projektowdylateusz Sznajdrowski

. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawejo jest:

1) Whrary torowej] — ....cooveeiiiii i ,

2) w brarry drogowej — :

3) w brarzy elektroenergetycznej [ elektromstalacyjnej
4) w brarry teletechniCznej- .......ccovviiiiii i, ,

5) w brarzy wod. kan. —

. Inspektor Nadzoru Wype}nla oboeyzkl i d2|a+a w ramach kompetenCJl oklenych w Umowie

oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powimné forme pisemn. Jeel

w jakichkolwiek okolicznéciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydargtego
polecenia, Wykonawca powinien zastoséwsic do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru
powinien w takim przypadku potwierdzna pgmie, swog wczeniejsz ustry decyzg.

. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnionggdania Koordynator realizacji dokumentacji

projektowej lub Inspektora Nadzoru dotyce wykonania prac projektowych lub robdét
budowlanych, Koordynator realizacji dokumentacpjpktowej lub Inspektor Nadzoru ma prawo
zawiest wykonanie prac lub robét do czasu spetnienia pri¢gkonawe odpowiednich
wymaga. Wszelkie opénienia wynikte z powodu takiego zawieszenia ghcWykonawe.

8 6. Personel Wykonawcy

. Do wykonania Umowy Wykonawca kieruje osoby gwarpue wigciwg jakas¢ prac

projektowych i robét budowlanych, tj. projektantégprawdzajcych rozwgzania projektowe,
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10.

11.

kierownika budowy i kierownikow roboét, o kwalifikpch okrglonych w 8 4 ust. 3 pkt 4
niniejszej Umowy, i déwiadczeniu zawodowym nieztnym do wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, sztbkdowlan, obowizujagcymi przepisami oraz wymaganiami
technicznymi.

. Do petnienia funkcji Projektanta bran torowej i kierownika robo6t torowych, Wykonawca

kieruje osoby wskazane na etapie ppstvania o zamoéwienie publiczne w Wykazie osoéb.

. Do petnienia pozostatych wymaganych funkcji w tynoafdynatora projektu i Kierownika

Budowy, Wykonawca skieruje osoby spetac wymogi okrélone w ust. 1., wymagage
akceptacji Zamawigfego, najpgniej 14 dni przed przygpieniem do prac projektowych

. Zamawiajcy nie dopuszcza petnienia przez jgasole kilku funkcji, z wylaczeniem przedstawienia

tej samej osoby do petnienia funkcji projektantarby torowej i funkcji koordynatora projektu
oraz kierownika budowy i kierownika robot torowyithb drogowych, pod warunkiem posiadania
przez dap osolz wymaganych dla tych funkcji kwalifikacji zawodowymraz déwiadczenia
zawodowego.

. Wszelkie informacje dotygze Personelu bigcego udziat w realizacji zamdwienia zawarge s

w Wykazie os6b, stanowgym zahcznik nr 3 do Umowy.

. Osoly odpowiedzialg za prawidtovg realizacg Umowy po stronie Wykonawcy jest:

1) Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialnym za kooabg wszelkich czynnéri
wykonywanych w ramach UMOWY - ...........uuuieeeeereriiiiiisiseeeeeeeeeeeeseeeeeesssnesnnnnnnnnens

2) Koordynator projektu odpowiedzialny za koordynagfac projektowych, prac zwianych
z usuwaniem ewentualnych usterek dokumentacji ktojeej oraz prac zwezanych
z petnieniem Nadzoru autOrSKIEOO - ......ovi et e e e e e

3) Kierownik budowy odpowiedzialny za prawidigw realizacg roboét budowlanych
i koordynowanie WszelKIiCh Dran ...

. W naradach technicznych i spotkaniach na poszcagddletapach realizacji Umowy oraz we

wszystkich posiedzeniach Zespotu ds. Wytycznych c¢ery Dokumentacji Projektowej
uczestniczy personel Wykonawcy wymieniony w Wykazisob realizyjcych Umove.
W posiedzeniach Zespotu uczestniczy rowmersonel odpowiedzialny za weryfikagrojektu.

. Zmiany Personelu wymienionego ust. 2, mogspi¢ pod warunkiemze zaproponowany przez

Wykonawe;, na dane stanowisko ngsta spetnié bedzie warunki w zakresie nie mniejszynz ni
Zamawiajcy okrelit na etapie pogpowania o0 zamowienie publiczne w SIWZ. Zmiana
bedzie wymagata aneksu do umowy.Przedstawiciel Zamjaedgo zaaprobuje lkea
proponowan zmiare pozostatego personelu jedynie wtedy, kiedy &deo kwalifikacje

I zdolnasci po zmianie, bda takie same lub wasze ni personelu zagbowanego.

Wszelkie wynikie z tego tytutu ogdienia obcizajg Wykonawe.

. Zamawiagcy wymaga zatrudnienia przez Wykongwpodwykonawe lub dalszego podwykonagc

0s6b wykonujcych wszelkie czynri@i wchodzce w tzw. koszty bezgoednie na podstawie
umowy o prag. Wymog ten dotyczy oséb bezpednio wykonywajcych roboty - pracownikéw
fizycznych, natomiast nie dotyczy Personelu, o ytormowa w ust 1, oséb wykongych
obstug geodezyjn, czy dostawcédw materiatébw budowlanych.

Wykonawca zobowzany jest, przed rozpogzem czynnéci przez te osoby, przedstawi
Inspektorowi nadzoru wraz z wykazem osob dokumpotwierdzajce zatrudnianie tych os6b na
umowg O prae, np. kopie umow o pradub wyciggi z tych umow, zawierage co najmniej iny

i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, razpracodawcy. Pracodawcmusi by
Wykonawca lub jeden ze wspolnikbw konsorcjum, zptogy zgodnie z przepisami UPZP
podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstaw powyszego dokumentu osoby,
ktGre musz by¢ zatrudnione na umayo prag nie keda wpuszczane na teren budowy, aunie
beda mogty wykonywa pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli pomimo wymogow, okrgonych w ust. 9 i 10 na terenie budowgdhie przebywé osoba
niezatrudniona na umawo prag, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzomaiéagcego
lub jego przedstawicieli, osoba takedhie musiata opici¢ teren budowy, a Wykonawca zaptaci
Zamawiagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 PLN zadsataki przypadek. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zaStaotwierdzony pisemyinotatky sporadzom przez Inspektora

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 34



Nr sprawy005/2018 SIWzZ

nadzoru lub przedstawicieli Zamawjeggo. Notatka nie musi bypodpisania przez Wykonawc
lub jego przedstawicieli.

§ 7. Korespondencja i wzory formularzy
1. Korespondencja poruzy Zamawiggcym, a Wykonawg sporzdzana bdzie w formie pisemnej
w jezyku polskim. Korespondencja wystana telefaksem pazzt elektroniczg musi by
kazdorazowo bezzwiocznie potwierdzona przesyjisemm wystary poczt lub dokczory
osobkcie na adresy wymienione pagsj. Zmiana adresow nie wymaga zmiany Umowy, a jexlyn
pisemnego powiadomienia.

Adresy Zamawiajcego

Nazwisko;
Imie

ul. Toruaska 174 a

Adres 85-844 Bydgoszcz

Telefon

EAX 52-582-27-77

E —mail

Adresy Wykonawcy

Nazwisko;
Imie

Adres

Telefon

FAX

E —mail

Adresy Projektanta

Nazwisko;
Imie

Adres

Telefon

FAX

E —mail

2. Skutki prawne wywotuje tylko korespondencja Stragdzona listem poleconym lub osétie
za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony obowizane g zawiadamia sic wzajemnie o kadorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby oraz numeréw telefondéw, telefakséw. W eazaniedbania tego obawku dokczenia
przestane pod ostatnio wskazany przez stradres i zwrocone z adnotacp niemanosci
doreczenia pozostawiagiv dokumentach ze skutkiem gozenia.
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§ 8. Odpowiedzialngé Wykonawcy

*) Zapisy tego § zostanodpowiednio zmodyfikowane w oparciu odéeswiadczenia Wykonawcy.

1. *Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy sitami wikasnymlub ~ *Wykonawca  wykonuje
przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcow, ktorypowierza wykonanie Zci
zamowienia, wskazanych wséwiadczeniu Wykonawcy. Przed przysteniem do wykonania
zamowienia Wykonawca podaje Zamawtgmu (o ile § juz znane) nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow badod kontaktu z nimi, zaang@awanych
w realizacg ustug lub robot budowlanych. Wszelkie informacj@®adwykonawcach zawartg s
w wykazie, stanowgicym zahcznik do Umowy.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca zawiada@amawiajcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 1, azalprzekazuje informacje na temat nowych Podwykobawc
ktorym w p&niejszym okresie zamierza powieézyealizacg czgsci zamowienia. Wprowadzenie
nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymieego w ust. 1, musi byuzasadniona
na psmie i zaakceptowana przez Zamawiago.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyaagmpiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat s¢, na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazaniarspeia
warunkow udziatu w pogpowaniu, Wykonawca jest oboyziany wykaza Zamawiajcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca saneddiz spetnia je w stopniu nie
mniejszym nt Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdlysia w trakcie
postpowania o udzielenie zamodwienia.

4. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonaniag@d zamowienia nagpuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na pisemrigdanie Zamawiafgego przedstawiadaiadczenie, o ktébrym mowa w art. 25a
ust. 1 UPZP, lub é@viadczenia lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy. deli Zamawiagcy stwierdzi,ze wobec danego Podwykonawcy zachodz
podstawy wykluczenia, Wykonawca ob@wrany jest zagpi¢ tego Podwykonawclub zrezygnowa
Z powierzenia wykonania ¢&i zamowienia Podwykonawcy.

5. Jeeli Przedstawiciel Zamawiggego ma uzasadnione podejrzeri@, uprawnienia, kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantujodpowiedniej jakéci wykonania prac/robét lub dotrzymania
terminow, to mae zagdat od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie niealiwa Wykonawcy z odpowiedzialfm
za jego naleyte wykonanie i zobowzan wynikajacych z warunkéw Umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniecddnb zaniedbania Podwykonawcy, w takim
zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchyhbéeni, zaniechaniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

7. Wykonawca petni funkej koordynatora prac/robot alych przedmiotem zamowienia i usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zaméveigmizy udziale Podwykonawcow

8 9.0bownzki Podwykonawcy

*) Zapisy tego 8§ zostan odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstaviommowy o

podwykonawstwo.

1 Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym pamayvstwie, o ktdrym mowa w § 8
Umowy, méliwe jest jedynie na podstawie zawartych uméw ongy@dnawstwo w rozumieniu art.
2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawigmu zaakceptowanych kopii tych umow.

2 Wykonawca nie nie powierzy wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom (semmpiej
zgody Zamawigcego z wyjtkiem Podwykonawcow wymienionych w Umowie.

3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadw@mia na roboty budowlane
zamierzagcy zawrzé umove o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnrgboty budowlane, jest
obowpgzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego roboty budowlane, do przedémia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, a takprojektu jej zmiany, celem akceptacji jejstie przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jestigbamy dodczy zgod Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo gdregodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.
Przedktadajcy projekt umowy o podwykonawstwo zolaany jest wraz z ai przediayé
Zamawiagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestrad@vego Podwykonawcy, dalszego
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Podwykonawcy lub inny dokument ydiavy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, daiszeg
Podwykonawcy potwierdzagy uprawnienia 0os0b zawiegaych umow w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

3. Zamawigjcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umoavypodwykonawstwo, ktorej
przedmiotem ¢ roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgtpssemne zastrzenia do
przediadonego projektu, w przypadku niespetniania przezetovymaga dotyczcych umowy o
podwykonawstwo, w szczegdloiov zakresie:

1) nieoznaczenia lub ddnego oznaczenia daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub g@nego oznaczenia stron umowy i 0séb uprawnionycictdoeprezentacii
(tj. informacji identyfikugcych strony umowy: imii nazwisko lub nazgfirmy, adres, NIP,
REGON, a tate wskazanie postawy dziatalieg np. numer wpisu do krajowego rejestru
przedsgbiorcéw - KRS-u),

3) nieokrélenia lub bbdnego okrélenia przedmiotu umowy, tj. zakresyk zamowienia
dotyczcego robot budowlanych powierzonych do wykonanimamach zamdwienia (zadania)
bedgcego przedmiotem Umowy Zamawtaigo z Wykonawc(nazwy zamowienia) z gakeniem
zakresu rzeczowego robot (np. prac projektowychiorobudowlanych/) z zachowaniem
warunkéw okrglonych w Programie funkcjonalnaiytkowym dotyezrych przedmiotu
Umowy, oraz w przypadku gdyictny zakres rzeczowy robo6t budowlanych, dostawusdig
dotyczcych tych robdt, wykonanych przez Wykonaw@odwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow nie odpowiada zakresowi rzeczowersslaviemu w Umowie Zamawggiego z
Wykonawg,

4) nieokrglenia terminu realizacji powierzonych robo6t lub edenia terminu wykraczapego
poza termin realizacji Umowy Zamawjaggo z Wykonawe

5) nieokrélenia lub bkdnego okreélenia wynagrodzenia nateego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytutu wykonania robot, tj. wactaumowy brutto wraz z podaniem waitd
podatku VAT, oksdonej w PLN (ztotych polskich) do dwdch miejsc pepinku w przypadku
gdy, hczna wartéé brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dagggzh tych robdt,
wykonanych przez WykonaycPodwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przekroczy
wartasci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okomego w Umowie Zamawigjego z
Wykonawg,

W przypadku Podwykonawcy, ktérydbie realizowéa zarowno Zadanie 1 i Zadanie 2 w
Umowie Podwykonawczej wynagrodzenie powinno zogtalzielone zgodnie z zakresem
roboét, ktore lpdg realizowane w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. W Umowie Pddmawcze]
wynagrodzenie powinno zogtgodzielone na przewidywane Wynagrodzenie za wyk®na
robot w ramach Zadania 1 i Zadania 2.

6) nieokrélenia terminu zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub ckeaia terminu zaptaty diszego ni 30 dni od
dnia dorczenia Zamawigcemu za pérednictwem Wykonawcy przez Podwykorawb
dalszego Podwykonawé€aktury lub rachunku za wykonanie zleconej rolimigtowlanej,

7) nieokrélenia lub bkdnego okrglenia ptatnika nalenasci - w przypadku przedmiotowego
zamowienia pfatnéci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykomawdokonuje
Wykonawca, zgodnie z Umg@wWamawiagcego z Wykonawe¢

8) braku postanowielub postanowig sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamaeaemjo
z Wykonawg, dotyczcych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, kpyeedmiotem
sqg roboty budowlane, z dalszym Podwykongwae zakresie przedkiadania Zamawiegmu
projektu tej umowy, a tak projektu jej zmiany, celem akceptacji jejstie z doczeniem
zgody Wykonawcy na jej zawarcie ostiezgodnej z projektem umowy lub projektem jej
zmiany,

9) braku postanowie dotyczcych sposobu rozlicdeza wykonane roboty lub zamieszczenia
postanowi@ odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowymad&pcego
z Wykonawg,

10) braku zapiséw lub zamieszczenia zapiséw sprgetz postanowieniami Umowy Zamawgapgo
z Wykonawg, dotyczcych przenoszenia wierzytefeo wobec Zamawigcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoljyddimioty trzecie,
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11) niezajczenia wymaganych ewentualnych dokumentow, zestawimformacii, w szczegolsi:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestpa@vego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
lub innego dokumentu wieiwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, egdsz
Podwykonawcy, potwierdzgjego uprawnienia oséb zawiegaych umow w imieniu
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego repieazeania,

- petnomocnictw mocggych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- zakresu rzeczowego robot z zachowaniem warunkéssienych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

12) braku zapiséw Ilub zamieszczenia zapisOw sprgelcz z postanowieniami Umowy
Zamawiagcego z Wykonawe dotyczcych zatrudnienia os6b wykopaych wszelkie
czynndci wchodzce w tzw. koszty bezfsednie na podstawie umowy o pgac

Niezgtoszenie pisemnych zastegedo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przetdmi g
roboty budowlane, a tak do projektu jej zmiany w poygzym terminie uwa Sk za akceptag
przez Zamawiacego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonararadowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiggemu peéwiadczor za zgodn&' z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem boty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia. Kopt za zgodn&’ z oryginatem mie powiadczy przedktadajcy umow.

Przedktadagcy umow o podwykonawstwo zobauany jest wraz z jej kapiprzediayé
Zamawiagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestradd@vego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument ydiavy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, daiszeg
Podwykonawcy potwierdzagy uprawnienia os6b zawiegaych umow w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

5. Zamawigjcy, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykomeywktorej przedmiotenys
roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w termiidedni od jej otrzymania, w przypadkach
wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zganaakceptowanym projektem umowy lub
projektem jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podaiyktwo, ktorej przedmiotem soboty
budowlane, a tale do zmiany tej umowy w paisgym terminie uwa Sk za akceptagj umowy
lub zmiany tej umowy przez Zamaw@ggo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaresadwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczone za zgods®z oryginatem kopie wszystkich zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotenmdasstawy lub ustugi dotygee tych robot
budowlanych, lub zmian tych umoéw, w terminie 1®drdnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. W przypadku, gdy w umowach o ktérych mowa w @jstermin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy nt 30 dni od dnia darczenia Zamawigcemu za poednictwem Wykonawcy, przez
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonafa&tury lub rachunku za wykonanie zleconej dostatyy
ustugi dotyczcej wykonania rob6t budowlanych, Zamaw®@j informuje o tym Wykonawc
Podwykonawg lub dalszego Podwykonagcwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w tym zakresie, pod rygorem wysknia o zaptat kary umowne;.

8. Wykaz Podwykonawcéw wraz z kopiami Umow z Pamhaykcami, dalszymi Podwykonawcami
robo6t budowlanych lub dostaw lub ustug dopayzh tych robét budowlanych, stanaaigcznik
Nr 7.

WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
8 10. Opracowanie dokumentacji projektowej
1. Wykonawca wykona wszelkie opracowania nigitie dla osigniecia celu okrélonego
w 8§ 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymaganezpmrgany prowadze procedury
administracyjne, tate niewymienione w dokumentacji przetargowej Zam@eego.
2. Wiasnym staraniem i na wiasny koszt Wykonawca:
1) wykona inwentaryzagj stanu istnigjcego, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego,
2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badapodkiady geodezyjne do celow
projektowych,
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3) opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3. Zamawiajcy upowania Wykonawe¢ do wystpowania w jego imieniu w sprawach dotycych
uzyskania warunkow technicznych od gestorow siamizagdzer, w tym o wydanie warunkow
usuwania kolizji z istnigcym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potngeb opini,
decyzji, uzgodnig i pozwolex do celdw projektowych. W razie potrzeby Zamawggj udzieli
Wykonawcy petnomocnictwa oglsnym dokumentem.

4. Zamawiajcy dopuszcza wykonanie wspolnej dokumentacji prtowkj dla Zadania 1
| Zadania 2, dla ktérej uzyska wspaéldecyz¢ administracyjn pozwalajca na wykonanie prac
obejmupcych roboty przewidziane w ramach Zadania 1 i Zed@nPrzygotowana w ten sposob
dokumentacja projektowa powinna zawierazczegotowy podziat zakresu robot, ktéry
jednoznacznie okké zakres Zadania 1 i Zadania 2.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkdahgestorow sieci, itp. nieztinych
do opracowania projektdow budowlanych. Na etapie tgpgsvania o warunki techniczne,
Wykonawca bdzie zobowizany do uzyskania informacji na temat planow iny@ghych lub
remontowych gestorow zewtnznych, zwjzanych z sieciami i ugglzeniami planowanymi lub
funkcjonupcymi na obszarze offym realizacp Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku
zadeklarowania przez gestorow planow inwestycyjniuh remontowych kolidacych co do
lokalizacji i terminu z realizagj Przedmiotu Zamédwienia, Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiagcym uwzgedni w harmonogramie rezegwezasowy, przeznaczanna wykonanie robot
przez inne podmioty. Strony (Zamawgey, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dzigdg) w
imieniu Gestora) zawrna taly okoliczng¢ stosowne porozumienie, w ramach ktérego d&re
zostam warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typ@ac oraz wzajemne zobazania
stron.

6. Wszellg korespondengj Wykonawcy, zwizarg z prowadzonymi pracami projektowymi,
w szczegolngci kopie wysgpien o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwolaezgodnia,
opinii, warunkow technicznych od gestorow siecizgdzen, nalery prowadzé z powiadomieniem
Zamawiajcego.

7. Wykonawca zobowdzany jest uzyskaakceptagj Zamawiajcego dla warunkoéw technicznych
wydanych przez gestorow sieci i gdzen.

8. W dokumentacji projektowe] nate zastosowa jedynie materiaty, uggzenia i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 2wera Budowlanym (posiadgje wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgddnodeklaracje wigciwosci uzytkowych,
atesty).

9. Wykonawca zobowdzany jest do optymalizacji przejmowanych rozxe, technologii
i materiatdbw pod wzglddem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji rnadber przez
inspektorow bramowych na etapie opracowania dokumentacji projekiowe

10. Dokumentacja projektowa stanawicdzie podstaw do realizacji robot budowlanych i winna
zapewnid ich kompleksowe wykonania. Nalezwrocic szczegdlp uwag na zgodn&t rozwigzan
technicznych przedstawionych w dokumentacji projel z warunkami wynikgcymi z zapiséw
Programu Funkcjonalnofytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwartbiz, rozbiérka
i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dgio szczegolnej staranfm w celu unikngcia
btedow wynikapcych z braku w/w zgodnoi. W zwigzku z powyszym dokumentacja
projektowa winna odpowiadaprzepisom, Polskim Normom, a #&kwymaganiom technicznym,
niezkednym do wykonania rob6t w petnym zakresie, takinmaganiom technicznym, przepisom,
normom oraz zasadom wiedzy technicznej, ktére ptgwna wykonanie robét w sposob nagty
sie do eksploatacji bez wad.

11. Zamawiajcy przekae Wykonawcy dokumentagcjzwigzarg z postpowaniemsrodowiskowym

wraz z decyz o uwarunkowaniackrodowiskowych.

12. Wykonawca zobowzany jest uzyska niezlzdne decyzje administracyjne pozwat®g na

wycinke drzew kolidugcych z inwestygj.

13. Wykonawca zobowdzany jest do opracowania projektu tymczasowe] aegayi ruchu wraz z

uzyskaniem wszystkich niegthhych uzgodnie i zatwierdzé oraz wprowadzenia tej organizacji

na czas realizacji robot.
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14. W ramach Umowy i wynagrodzenia okienego w Umowie, do Wykonawcy nale petnienie
nadzoru autorskiego przez caly okres realizacje@sgwziccia wskazanego w ust. 1z alo
uzyskania ostatecznego pozwolenia ngtkowanie przedmiotowego obiektu wybudowanego na
podstawie projektu Wykonawcy jebedzie takie wymagane).

8 11. Przekazanie dokumentaciji projektowej
1. Zasady ogolne odbioréw dokumentacji projektowej.

1) Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba&simacego — Bydgoszcz, ul. Taiska
174a.

2) Dokumentacja projektowa powinna dyaopatrzona w wykaz opracofvaraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, zi 3 one wykonane zgodnie z umgw obowgzujgcymi
przepisami prawa, normami oraze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu magtuzy¢.

3) Wykaz opracowd pisemne éwiadczenie, o ktérym mowa powsj stanowa integralm
cze$¢ przedmiotu odbioru.

4) Wszystkie opracowania nale wykona w formie tradycyjnej (papierowej) 5 egz. oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *cgé.xlIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika)
oraz dodatkowo ca$d opracowania w formacie *.pdf. Nable dolgczy¢ 2 egzemplarze
w wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD.

5) W przypadku, gdy Zamawigy stwierdzi,ze przedmiot umowy w €%ci lub w catdci nie
zostat zakaczony, ma zastrzenia do jego kompletsoi lub wykryje wady lub usterki,
wyznacza termin usugtia stwierdzonych btlow w cz:sci lub w catdci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowzany jest do usuetia wszystkich nieprawidtowégi na wtasny koszt.

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowe;.

1) Odbiér dokumentaciji projektowegtizie odbywat si po przekazaniu Zamawigjemu przez
Wykonawe dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzqretokotem przekazania
dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie8tr Sporadzony zostanie 1 protokot
odbioru kaicowego z podziatem na Zadanie 1 i Zadanie 2. Pébtgkzekazania
dokumentacji projektowe]j zostanie przygotowany pridé/konawe.

2) Przygciu przez Zamawigpego Ilgdzie podlegata jedynie dokumentacja projektowa
zawieragca wszystkie elementy skiadowe, zgodnie z opisemwadgm w Programie
funkcjonalno-aytkowym (PF1 i PFU2).

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawe&go niekompletri@i wykonanych opracowia
Zamawiajcy przekae Wykonawcy, w terminie nie dtazym ni 21 dni, pismo wzywage
Wykonawe do uzupetnienia brakéw w wyznaczonym przez Zamjaeg&gyo terminie.

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupetr@gniznaje si ze nie ztayt do oceny
Zamawiagcemu danego etapu dokumentacji projektowej.

5) Ustala s¢ termin 21 dni, licac od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, j&ja
zaakceptowanie przez Zamawizggo.

6) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamaw@ggo lub powotany Zespot stwierdzie
przedmiot Umowy nie zostat wykonany lub jest nieldetny - uniemaliwia to dokonanie
odbioru. Jéli posiada usterki, wyznaczagermin ich usunicia.

7) Zamawiajcy ma prawo dokortapotrmcen w przypadkach, gdy wysgbia wady dajce se
usug¢ w catasci, do wysokdéci 30% ceny brutto za ustugi obejmcgj opracowanie
dokumentacji projektowej osobno dla Zadania 1 iafad 2 do czasu usgugia tych wad,

8) W przypadku zzgdania przez Przedstawiciela Zamawt&go lub Zespot merytorycznych
wyjasnien, Wykonawca bdzie zobowizany do ich udzielenia wagu 5 dni roboczych od
dnia otrzymaniaadania.

9) Wykonawca po opracowaniu i akceptacji przez Zam@eemo projektu budowlanego
wystgpi 0 uzyskanie decyzji administracyjnej pozwadaj na realizagj dla inwestyciji
bedacej Przedmiotem Umowy. W przypadku koniecsmo wystapienia o wydanie
Zezwolenia na Realizagjinwestycji Drogowej Zamawiagy po akceptacji dostarczonej
dokumentacji, wygpi o takie zezwolenie. W razie uwag organu wydafio zezwolenie do
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1.

N

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobgrany jest niezwlocznie dokonywa
wymaganych zmian uzupetiie
10) Protokét odbioru dokumentacji projektowej dla pasagolnych etapow wraz z decyzjami
ZRID/ decyzjami administracyjnymi pozwadaymi na realizag inwestycji, stanowi
podstaw wystawienia przez Wykonawdaktur za wykonanie etapow la, Ib i lc Umowy.
11) Odebranie przez Zamawiapgo dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonaway
odpowiedzialnéci z tytutu nie ujawnionych do tej pory wad dokurteaji projektowe;.
12) Po zrealizowaniu zadania Wykonawca zobyany jest przygotowa 3 egzemplarze
dokumentacji powykonawczej.
13) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy gishajwczéniej w ciagu 14 dni licac od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projeképw

8 12. Przeniesienie praw autorskich

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru dokumentadijityczy to take réwnie: poszczegoinych

etapéw), w ramach Umowy i ustalonego w Umowie wyodgenia, Wykonawca przenosi na

Zamawiagcego, autorskie prawa madjowe i zaleéne do przedmiotu Umowy, w zakresie

niezlednym do swobodnego korzystania z przedmiotu Umawgatcici lub w czsciach.

Wykonawca éwiadcza, ze przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawdego, wolny

bedzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie naasiczyich praw autorskich ani innych

praw.

W ramach Umowy, zgodnie z ust.1, Wykonawca przemaZamawigcego prawa majkowe

do przedmiotu Umowy :

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu ytwarzania okréona technilg kolejnych
egzemplarzy utworu, w tym technikirukarslg, reprograficza, zapisu magnetycznego oraz
technilg cyfrowy,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotuzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu zakpoprzez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, w cafoi lub w czs$ciach, a take publiczne udospnianie
utworu w taki sposoéb, aby kdy mogt mi€ do niego dosp.

Zamawiagcy maze przeni& nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejsglczasie przez

siebie wybranym.

Zamawiagcy ma prawo do dalszej odsprzegaitworu w zakresie nabytych praw autorskich

majtkowych bez zgody Wykonawcy.

Wykonawca przenosi na Zamawieggo uprawnienie do udzielania zezwoha rozporzdzanie

I korzystanie z opracowiautworu oraz na wykonywanie pozostatych praw zajeh i

swobodne postugiwaniegsiak powstatymi opracowaniami oraz ha swobodne \ggsiywanie

takich opracowg w zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla praedu Umowy.

Wykonawca ma prawo publikacji utworu we wihasnych tenatach promocyjnych i na

wystawach.

Wykonawca éwiadcza,ze wykonana przez niego dokumentacja nie jestaabol zadnymi

roszczeniami i innymi prawami 0sob trzecich. W eagkierowania przeciwko Zamawjagmu

roszczé przez osoby trzecie z tytutu naruszenia ich praterakich, Zamawiagy zawiadomi

o tym niezwlocznie Wykonawge ktory zobowizuje se do przegcia takich roszcze

Strony ustalaj, ze w przypadku niedok@zenia przedmiotu Umowy przez Wykonawczsé

dokumentacji projektowe] odebranejzjiprzez Zamawiagcego mae by wykorzystana do

dokaonczenia projektu przez igrosolg posiadajca wymagane prawem uprawnienia.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8 13. Wykonanie robo6t budowlanych

. Wykonawca jest zobowzany do kompleksowego wykonania robét budowlanyteln@viacych

przedmiot Umowy.

. Wykonawca zapewnia paetrdokumentag budowy, wynikajca z Prawa budowlanego, ustanawia

kierownika robot, spogiza Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jakdci, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejeteren budowy przed rozpaczem
robot.

. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Ogolnegantaogramu stanowtego zajcznik Nr

5a i 5b do Umowy oraz na podstawie Szczegétowegmblaogramu.

. Wykonawca wskazuje lokalizacjoraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszyskkiszty

zZwigzane z najmem i dzigawg terenu pod zaplecze, organizagzpplecza, w tym pomieszaze
socjalnych i magazynowych, sktadowania materiatqwarkowania sprgu oraz wywozu
i utylizacji nieczystéci i odpaddéw zwjzanych z prowadzandziatalngciag oraz z organizagj
dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprovesmiasciekow.

. Wykonawca zapewnia na terenie budowy agle tad, poradek, przestrzega przepisy BHP

I ppoz., ochror znajdugcych s¢ na terenie budowy obiektOw i sieci oraz gotzen uzbrojenia
terenu, zabezpiecza mienie przed kradgie

. Natychmiast po zakwmzeniu robot Wykonawca pakuje teren budowy i przekazuje go

Zamawiajcemu.

Wykonawca bierze na siebie pglodpowiedzialnét za widciwe wykonanie robdét, zapewnienie
warunkow bezpiecZstwa pracy (praca w wykopie, na wysékl) oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pramagch robot w pasie drogowym.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na whasny kosztegaizoli pracownikow realizggych
zamowienie, w zakresie BHP dotycym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie
wymaga BHP okrglonych odebnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni
zatrudnionym pracownikom spitzochronny, pierwszej pomocy, ppoinny.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanychrobdt, ich cezsci czy kradziey
materiatéw, urzdzenr, Wykonawca zobowrany jest do ich naprawy i przywrécenia do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

Przed przysgpieniem do robdt, Wykonawca wspolnie z gestoraracisdokona kompleksowego
przeghdu uzbrojenia technicznego. Z przgiy sporzdzi protok6t dotycacy powyzszego. Po
zakaczeniu robot Wykonawca przedstawi Zamaydamu protokoly z przegilu uzbrojenia sieci

Z poszczegolnymi gestorami.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca przestrzegainkaw okrélonych przez gestoréw
uzbrojenia. Wszelkie koszty i optaty zmane z uzyskaniem oraz wypetnieniem warunkow
uzgodnia i technologii wykonania ponosi bezpednio Wykonawca.

Ze wzgkdu na wysgpowanie uzbrojenia podziemnego riglezachowa ostrancs¢ podczas
prowadzenia wszelkich robét w jego pabli— wykopy w strefie wygpowania urzdzea
podziemnych naley prowadzé recznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na ioajgych
naniesieniach sieci i przewodow uzbrojenia terenajdupcych s¢ w niniejszej dokumentaciji.
W przypadku wtpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego ugleskorzysté

z oryginaldbw naniesie i wykona przekopy kontrolne celem dokitadnej lokalizacji ggtzen
podziemnych w obecroi gestora sieci. Naly bezwzgédnie przestrzegaustalé zawartych

w uzgodnieniach.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zielafrastruktury drogowej itp. zwrane z
wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ocRrastniegcej zieleni w okresie trwania
robét. Wykonawca ponosi koszty zwane z uporglkowaniem i odtworzeniem uksztattowania
terenu po zakczeniu robot, zaggzczeniem gruntu, rekultywacfrawnikOw oraz zniszczeniami
drzewostanu i krzewostanu.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia robot w stopniu jak nagnuichzliwym dla
otoczenia @cznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prolwania rob6t Wykonawca
zobowgzany jest do takiego prowadzenia prac, aby aiwo¢ bezpieczny dogp mieszkacom
do wef¢ do posesji domow, sklepow, lokali ustugowych, gasbmicznych itp. W tym celu ma
zastosowa przendne pomosty z bocznymi pgrizami o diugéci zapewniajcej swobodne oraz
bezpieczne dégie do tych punktéw. Ponadto Wykonawca zobligowgst do umaliwienia
dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punkéhslowo-ustugowych.

Prowadzone roboty mugby¢ oznakowane zgodnie z ,Rozpaedzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych widwntechnicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczéstwa drogowego i warunkéw ich umieszczania na drioga
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Wykonawca zobowzany jest do opracowania projektu tymczasowej degaji ruchu wraz z
uzyskaniem wszystkich niegthhych uzgodnie i zatwierdzé oraz wprowadzenia tej organizacji
na czas realizacji robot (Projekt tymczasowej oig)i ruchu stanowi ¢&¢ dokumentaci
projektowej). Wykonawca zobow#dany jest po zakwmzeniu robdt do catkowitej likwidacji
czasowej organizacji ruchu wraz z demaeta oznakowania wprowadzonego na czas robot.
Organizacja ruchu po zakczeniu robét musi odpowiaélastatej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizachu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: maejsc
prowadzonych robo6t w pasie drogowym oraz za jegpyatanie przez caty czas trwania robot
(24h/dolg).

Uwzgledniajgc, ze roboty prowadzonegla w pasie drogi publicznej Zamawaay nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektaclyniarskich, na wiasnych #8oikach:
reklam, nazw wiasnych producentow lub wykonawcowétoi innych majcych charakter
reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985drogach publicznych (ze zmianami).
Wykonawca zobowzany jest do wprowadzenia tablic informacyjnychdmmyrh z zargdzeniem
Dyrektora ZDMIKP 10/2014 oraz zadzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMIKP z dnia 21 lutego
2017 r. zmieniajce zargdzenie nr 10/2014, informagych o utrudnieniach w ruchu drogowym.
Lokalizacja tablic informacyjnych i ich t§& winna by przedstawiona w projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas realizacji robot, zgodr@enzorem tablic zawartych w zegniku do
powyzszego Zargdzenia. Tablice winny gy ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy.
Przedmiotowe tablice informacyjne najezlokalizowa w pasie drogowym co najmniej tydaie
przed rozpoaxiem prac budowlanych.

Przyjmuje s¢, ze koszt wykonania robét tymczasowych nie podlegzbos] zaptacie e jest
wiaczony w ceg umowry.

Przed przysipienie do robot naly zlokalizowa i zabezpieczy wszystkie punkty poligonowe,
znajdugce s¢ w pasie robot. W przypadku ich naruszenia Wykoraav&st zobowgzany
do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokuagntio Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
oraz do Zamawiggego. Przekazanie petnej dokumentacji odtworzeméka@w geodezyjnych jest
warunkiem ostatecznego odbioru robot — protokogarni

Wykonawca zobowzany jest naprawi i pokry¢ wszystkie koszty zwirzane z napraav
uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i memaryzowanego, jego przekmia
wedtug ustalg z konkretnymi gestorami oraz naprawipokry¢ koszty ewentualnych uszkodrze
istniegcej zabudowy oraz wdzen i instalacji innych gytkownikow, powstatych z winy Wykonawcy.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca zobgeainy jest utrzymywateren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, skladéwaszelkie urzdzenia pomocnicze, Spiz
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i ngtym porzdku, a zlkdne przedmioty usui

Z terenu budowy.

Do obowizkéw wykonawcy naley oczyszczanie nawierzchni uligssednich i przylegtych do
placu budowy z wszelkich nieczystd zwigzanych z prowadzanbudows, a w szczegolni

z ziemi i btota.

Po zakdczeniu robo6t budowlanych Wykonawca zobgmainy jest uporgkowa na wiasny
koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekagmawe widciwym stanie Zamawiagemu.

Przed przyspieniem do robot budowlanych Wykonawca ma obmek udokumentowaistniegcy
stan techniczny i ziete ssiadujcej zabudowy poprzez dokumentadptograficzra, ktorej wersg
papierovg i na ptycie CD przekae Zamawiajicemu przed rozpoeziem robot. W trakcie realizacji
rob6t Wykonawca ma obogdek bezwzgldnie prowadzi staty monitoring stanu technicznego
ssiadugcej zabudowy i go dokumentowa Dokumenty Wykonawca dostarczy ng/czenie
Zamawiajcego, ostateczny komplet dokumentow Wykonawca pieeamawiaicemu w dniu
odbioru kaicowego.

Roboty musz by¢ prowadzone przy wytzonym napiciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pgein
odpowiedzialnéc za prace poleggie na odjczeniu nagicia w sieci oraz jego ponowneaetenie po
zakaiczeniu pracgcznie w wszelkimi kosztami z tym zyzianymi. Sposob ogltzenia napicia sieci
trakcyjnej naley uzgodnt z Miejskimi Zakladami Komunikacji w Bydgoszczy. Mkenie i
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wylaczenie sieci trakcyjnej nalg odnotowé w dzienniku budowy (koszty z tym zygane nalgy
doliczy¢ do pozycji tymczasowej organizacji ruchu).

27.W czasie wykonywania wszelkich robot i czyscow ramach Umowy, w tym w czasie
usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy daezochrony srodowiska naturalnego,
ochrony przyrody, bezpiecéstwa ruchu w miejscu prowadzonych robot i na pigtyieh

terenach zielonych. Wykonawca nie B0 zanieczyszcZa powietrza, woéd gruntowych,
powodow& nadmiernego halasu (szczegoélnie w porze nocnepfat® i kary nalgone za
przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, s Wykonawca.

28.Pozostaly materiat nieyteczny z demontal, bedzie wywoony zgodnie z przepisami
o ochroniesrodowiska oraz w uzgodnieniu z Wawymi wtadzami na sktadowisko wybrane
przez Wykonawg, a do Wykonawcy nahy obowhgzek prowadzenia doktadnej ewidencji
wywozu tego i przedktadanie ewidencji faglanie Zamawiajcego.

29Uzyskany materiat rozbidrkowy z toréw tramwajowyclsieci trakcyjnej (ztom stalowy) zostanie
odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazangzpfamawiacego (ztom stanowi wiasgo
Zamawiajcego).

30.Wykonawca jest zobowtany dosciste] wspotpracy (w tym wspolnego dzielenia terbadowy)
z Wykonaweg robdét budowlanych, ktéremu zosgamlecone przez MZK Sp. z o0.0. roboty
budowlane realizowane na terenie zajezdni tramwgjowVykonawca &dzie rownie
zobowgzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnychymv rakresie i rozwizywania
wszystkich problemow na bigco przy udziale Zamawiggego i MZK.

§ 14. Materiaty budowlane

1. Materiaty - nowe, @iyte do realizacji Umowy - powinny odpowiagao do jakéci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w fwndctwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawtggo okrélonymi w Programie funkcjonalnczytkowym.

2. Na wszystkie materiatyayte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, piegy orzeczenia
lub atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicatawiajcego przed ich wbudowaniem.

3. Na zmiag materiatbw uytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku Eoogramu
funkcjonalno-uytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgodaaidéapcego.

4. Niezaleznie od bada prowadzonych przez WykonagycZamawiagcy maze prowadzi badania
we wilasnym zakresie, poprzez wtasne laboratoriuyni/ bada laboratorium Zamawiagego
beda wiazace dla obu Stron.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzastasowania niewdaiwej technologii
robot lub wbudowania materiatdw nie spekligich wymogow Programu funkcjonalnaytkowego,
Wykonawca zobowzany jest do ich uswutia na wkasny koszt w terminie 3 dni.

6. Gospodark odpadami naley prowadzé w sposéb zgodny z procedurami gko@ymi w ustawie
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.Z. 2Q1#z. 21 z pgniejszymi zmianami).

7. Materiaty pochodgce z rozbiorki takie jak: materiat pochady z frezowania nawierzchni
bitumicznych ulicy, kostka kamienna, nieuszkodzprefabrykaty (ptytki betonowe, krawniki
betonowe, obrzea betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma odmeki odwig¢ do
magazynu ZDMIKP znajdagego st przy ul Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty musz
by¢ utozone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie ulegtkodzeniu w trakcie transportu
czy przetadunkéw. Koszt palet, zatadunku, przewoaziadunku obgza Wykonawe.

8. Wszelki materiat przekazywany do magazynu ZDMiIKPsmhby oczyszczony i nie me
zawierd jakichkolwiek zanieczyszcaenp. ziemia, beton, gruz.

9. Na materiaty przekazane do magazynu ZDMiKP Wykoreawa obowjzek uzyska pisemne
potwierdzenie ich przgria w celu comiegtznego rozliczenia.

10. Uzyskany materiat rozbiérkowy z torow tramwajowy¢htom stalowy) zostanie odebrany
Z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamjawego. Przekazanie ztomu naje
rozliczy¢ za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem.

11. Materialy kpdace wilasnécia gestoréw sieci naky odwiez¢ w miejsce wskazane przez
gestorow.
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12. Pozostaty materiat nigyteczny z rozbiorki (w tym nadmiar ziemi uzyskamejvykopow, gruz
betonowy, materiaty pochogize z rozbiérki nawierzchni bitumicznych, podbud@ezostatéci
po wycince drzew i krzewdw nie przedstaw@ wartdci uzytkowej), powinien by
zagospodarowany przez Wykonawc wywieziony, zgodnie z przepisami padkowymi
i 0 ochroniesrodowiska oraz w uzgodnieniu z stawymi wkadzami, przy czym obowzek
prowadzenia doktadnej ewidencji tych odpadow i gkiadania jej nagdanie Zamawiacego
lezy po stronie Wykonawcy.

13. Inspektor Nadzoru wska, ktore materiaty naky traktowa jako wzyteczne.

14. Materiat z wycinki stanowi wtassdé Wykonawcy. Wykonawca uwzglni wartgé pozyskanego
przez siebie materiatu drzewnego w swojej wycernigvgkonanie wycinki.

§ 15. Zasady wykonywania robot

1. W czasie wykonywania wszelkich robot i czydciov ramach Umowy, w tym w czasie usuwania
usterek, Wykonawca stosuje przepisy dadgez ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
przyrody, bezpieczstwa ruchu w miejscu prowadzonych robét. Wykonawta mae
zanieczyszcza powietrza, wod gruntowych, powodotvanadmiernego hatasu (szczegélnie w
porze nocnej). Optaty i kary nadone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umow
poniesie Wykonawca.

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy zapewnia i whppfzestrzega bezpieadmdwa i ochrony
zdrowia wszystkich os6b przebyweych na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje nasnia
koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanieswietlenie miejsca prowadzonych robot
w pasie drogowym.

3. Wszystkie roboty i czynrigi w ramach Umowy, Wykonawca wykonujezédi jest to maliwe
w taki sposob, aby nie zaklachez potrzeby lub w stopniu gkiszym ni to niezlgdne, ruchu na
drogach publicznych i prywatnych prégpach oraz terenach nadeych do Zamawiagego lub
innych osob.

4. Wykonawca zabezpieczaagtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonyabot
w pasie drogowym. Podczas realizacji Umowy aale

a) zachowa ciagtos¢ ruchu dla komunikacji tramwajowej w zakresie wjazdavyjazdu do
zajezdni,

b) nani&c¢ na projekt tymczasowe przystanki dla autobusovweepinikacji zasipczej w
ciggu ulicy Torwskiej na wysokéci istniegcych przystankéw tramwajowych linii T6 i
T9 na czas wstrzymania ruchu tramwajowego dtli g.¢gnowo (od zajezdni
tramwajowej do gtli £ egnowo),

c) zachowé przejezdné¢ dla komunikacji autobusowej zaptzej, regularnej
komunikacji autobusowej i komunikacji autobusowegmnej w cagu ulicy Toruskiej
od ronda Toruaskiego do ptli Stomil i dalej do ptli £ ¢gnowo,

d) zachowa pod ruchem gle autobusow na Stomilu.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natraéi przeszkody fizyczne, jakich mimo
swego déwiadczenia nie moégt przewiddieto powiadamia o tym niezwiocznie Inspektora
Nadzoru, zapoznaje Zamawjeggo ze sposobem rozmania kolizji. Wykonawca ma
obowigzek na bieaco ostrzega Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniaabhlpmach
i okolicznasciach, ktore mogujemnie wptyné na jakaéc robodt lub opanienie w ich realizacji.
Zamawiagcy oraz Wykonawca magzazadat uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach,
naradach technicznych kadry kierowniczej celem rgzywania podnoszonych spraw i tematow
zwigzanych bezpgednio z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

8 16. Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza ewentualne naruszenia przed Saaymi stuzbami
miejskimi i Policp.
2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obgeek zapewrdi bezpieczéstwo osob
trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie sigkpowstate w zwgzku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wptydo Zamawigjcego w zwizku z wykonywaniem robot,clla
kierowane do zatatwienia i zatatwiane begpdnio przez Wykonawc
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3.

4.

1

Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytutu odpowabdaci cywilnej prowadzonej przez siebie

dziatalngci.

Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia na okdeslaily rozpocgzcia robot do kaca

trwania Umowy.

. Wykonawca przedity Zamawiagcemu dokumenty potwierdzge zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdnokopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie andej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchydieprzedmiotowemu obowakowi
Zamawiagcy ma prawo wstrzyngasic z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedia,
cO nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownwychkakresie wykonania Umowy przez
Wykonawe.

. Umowy ubezpieczenia mugzapewnia wyptat odszkodowania w walucie polskiej, przy czym
Wykonawca ma posiadaubezpieczenie mienia wedtug standardu EAR/CAR zglaginieniem
ubezpieczenia mienia istrdepgo oraz mienia otacaapgo z sekg] ubezpieczenia
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie szkdd rzeczowych, osobowyshz finansowych lub
posiadé oddzielm umowe ubezpieczenia odpowiedziakod cywilnej w zakresie szkod
rzeczowych, osobowych oraz finansowych. Zakres pibezenia musi pokrywaszkody ktére
mogy zaistni€ w zwigzku z realizagj umowy. Suma ubezpieczenia EAR/CAR - waitamowy
powickszona o wart@® szkdéd ktore mog powstd& w mieniu istniggcym oraz mieniu
otaczagcym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedaainrcywilnej - 20.000.000,00
PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ulBEzenia (okresie realizacji umowy)

. Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawcadustarczy ktorejkolwiek zagdanych
Umow ubezpieczenia, Zamawjay sam ldzie mogt dokonaubezpieczenia, ktére Wykonawca
powinien byt zapewri na koszt Wykonawcy.

. Zadne zmiany warunkéw dokonanego ubezpieczenia ostam wprowadzone bez uprzedniej
zgody Zamawiajcego.

. Obie Strony bda przestrzegawszystkich warunkéw zawartych w Umowach ubezpipicreych.

§ 17. Odbiory robét

. Do podstawowych obowikéw Zamawiajcego naley dokonywanie odbioréw natgcie
wykonanych robot.

2.Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbiorow robét:

1) odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu ( na kalym etapie realizacji robot
budowlanych)

2) odbior czsciowy

3) odbidr techniczny

4) odbidr kaicowy

5) odbiér pogwarancyjny- ostateczny.

3.0dbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu:

1) zadna robota nie nie by zakryta lub w inny sposob uczyniona niedpss bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobgrainy umaliwié¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kalej roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajce zakryciu podlegajodbiorowi, ktorych gotows® Wykonawca zgtasza
pisemnie i telefonicznie, powiadanyaj o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium
Zamawiajcego,

3) odbidr winien by przeprowadzony niezwitocznie, niezondej jednak ni w ciggu trzech dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspekidaazoru,

4) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robdt zanikgch lub ulegajcych zakryciu za
zbedny, ma obowgzek powiadoni o tym Wykonawe,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoruotowasci odbioru powyszych
robét, Wykonawca ma obogdek odkry lub wykona& otwory niezlgdne dla zbadania
robot, a nagpnie na wkasny koszt przywr@cstan poprzedni,

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zargkggh i ulegagcych zakryciu w postaci
wpisu w dzienniku budowy.

4. Odbior czsciowy :
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1) Zamawiajcy okrela dat i rozpocznie czynniei odbioru czéciowego w cigu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru,

2) zakaiczenie odbioru ggciowego powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych od daty
rozpoczcia odbioru,

3) odbioru czsciowego robot dokonuje giwedtug zasad odbioru koowego odgbnie dla
etapow T-la, T-Ib, T-Ic, R-la i R-1b oraz etapowli®; T-1lb, T-llc, R-lla i R-lIb.

5.  Odbiodr techniczny torowiska tramwajowego (Zadanie 1

Techniczny odbiér robdt i przekazania do eksplgata@eci trakcyjnej i torowiska

tramwajowego nagpi¢ maze najwczeéniej po zakaczeniu wszelkich robét zwzanych

z budowg torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Odbmusi zostéd wykonany przed

odbiorem kacowym a protokot z obioru technicznego stanowigzahik do protokotu

odbioru kawcowego. Odbiér techniczny polega na przdge po nowo wybudowanym
odcinku torowiska tramwajowego tramwajem kursowyhszelkie koszty zorganizowania
przejazdu technicznego ponosi Wykonawca. Kosztyezgalwliczyé w tymczasow
organizagj ruchu. Odbiér techniczny nalewykona dla etapu T-lla, T-lib i T-llc.

6. Odbior kaxcowy:

1) odbioru kaicowego dokonuje sipo zakaczeniu wszystkich robét sktadaych s¢ na
przedmiot Umowy (wchodzych w sklad zarbwno Zadania 1 i Zadania 2) na tpeds
oswiadczenia Kierownika robot oraz innych czyiecioprzewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektordzdia,

2) odbiér winien by przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciggu 14 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektorad2dau; za dat zakaczenia robdt
przyjmuje s¢ potwierdzonl dat zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdeiroboty nie zostaty wykonane, Zamawas
wyznacza termin ponownego zgtoszenia do odbiorwtatut zwtoki w wykonywaniu
Uumowy,

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru nkowego wykonanych robot, przy udziale
upowanionych przedstawicieli Wykonawcy i spadza protokdt odbioru kacowego robdét,

5) Sporadzony zostanie 1 protokét odbioru dcmwego z podzialem na Zadanie 1
| Zadanie 2.

6) Inspektor Nadzoru ma prawo dokénaotrcen w przypadkach, gdy:

a) wystypiag wady dagce se usuné w cataici, do wysokaéci 100% ceny brutto tych
roboét do czasu uswtia tych wad,

b) wystapiag wady, ktére nie dgj sic usum¢, ale nie powodudj utraty walorow
uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tynpadku Inspektor Nadzoru
zaproponuje wysokod potrcen. Ostatecznie wysoké potrcen ustali Zamawiajcy
(do wysokdci 40% ceny brutto robdt wchoglzich w sklad Zadania, ktérego
dotycz). Potgcenia mog dotyczy zarowno Zadania 1 jak i Zadania 2.

7) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonyrpratokole odbioru kicowego,
Zamawiajcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych roboermn Wykonawcy. Koszt
usunecia wad zostanie pajrony Wykonawcy z wynagrodzeniadi z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

8) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robat podstawie obowzujacych
norm, przepiséw, aprobat i wynikdw badazatwierdza obmiar robo6t oraz otrzymuje od
Wykonawcy atestyswiadectwa jakéci, aprobaty na wbudowane materialy i spdra
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszychdwgkonawcdw protokotu
odbioru kaxcowego robot.

7. Odbior pogwarancyjny:

1) odbior pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjpiey udziale upowanionych
przedstawicieli Zamawiagego i Wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny, poleggj na
ocenie robot zwizanych z usugciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
zostanie dokonany wagu 15 dni przed kitcem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresiargncyjnym w terminie
ustalonym, Zamawiagy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robotenmn
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Wykonawcy. Kosztem zagiczego usugcia wad zostanie okgziony Wykonawca,
3) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany w formie pkatin odbioru rob6t po usuetiu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnymvalnia on Wykonawg

z wszystkich zobowgzan wynikajgcych z Umowy, dotycgeych usuwania wad.

§ 18. Rekojmia Wykonawcy, gwarancja.
1. Strony rozszerzajwarunki gkojmi Wykonawcy w ten sposolie okres ¢kojmi pokrywa s¢
Z okresem udzielonej gwarancji. Okres odpowiedpi@nWykonawcy wobec Zamawigego
z tytutu rkojmi za wady fizyczne wynosi wt odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, na
zasadach okiéeonych w K.c.
2. Wykonawca udziela Zamawigiemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakagodnie
z trescig ztozonej oferty, na okres _  lat, z wyteniem wykonania zieleni wraz
z jej utrzymaniem (drzew, trawnikéw, krzewow), dkiérej Wykonawca udziela rocznej
gwarancji jakdéci i oznakowania poziomego wraz z jego utrzymanie,ktore Wykonawca
udziela 3-letniej gwarancji.
§ 19. Platndci
l. Zadanie 1 - ,Przebudowa torowiska tramwajowegaag ulicy Torwskiej”
1. Rozliczenie za wykonane etapy Przedmiotu Umowy date Zadania 1 odlolzie s¢ po:
1) dokonaniu odbioru eciowego dla etapu T-I:
- 1% po zakaczeniu etapu T-la (na podstawie protokotu odbiokuinentacii

projektowej)
- 1% po zakaczeniu etapu T-lb (na podstawie protokotu odbiomkumentacii
projektowej), w tym ...... % wartgi wynagrodzenia za etap T-lb za wykonanie

dokumentacji dla zakresu oklenego w zajczniku 8 do PFUl. Warfo
wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektodlaj zakresu okébonego w
zalaczniku 8 do PFU1 nie moe przekrocz§ wartasci wynagrodzenia za wykonanie
etapu T-Ib. Warté&¢ powinna by okrelona proporcjonalnie do przewidywanego
zakresu prac projektowych. Wykonawca za wykonaro&uchentacji dla zakresu
okreslonego w zajczniku 8 do PFU wystawi oddzieinfakture — za etap T-Ib.
Wykonawca zobowizany jest wystawi 2 faktury,
- 3% po zakaczeniu etapu T-Ic (na podstawie protokotu odbiomkumentacii
projektowej)
2) dokonaniu odbioru e&ciowego dla etapu T-II:
Etap T- lla
- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 5 % (skumulowane 5 z
15%) wartdci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odbeor 35%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu T-llapi§i zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramozon® -finansowego
sporadzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. BPemyy stopié@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow bramowych. Wykonawca drizie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach
od dnia ztgenia faktury wraz z za¢znikami.
- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 4 % (skumulowane 9 z
15%) wartdci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odber60%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu T-llapi§i zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramazon® -finansowego
sporadzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. BPemyy stopi@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow bramowych. Wykonawca drizie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach
od dnia ztgenia faktury wraz z za¢znikami.
- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 4 % (skumulowane 13 z
15%) wartdci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 90%awansowania robot
budowlanych dla etapu T-lla. Stopieaawansowania zostanie altomy na podstawie
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zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo -finansovepgozadzonego w oparciu o
kosztorys dla Zadania 1. Poygzy stopi@ wymaga zatwierdzenia protokolarnego
przez Inspektora nadzoru koordysuggo zadanie oraz inspektorow brawwych.
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zlenia faktury
wraz z zajcznikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 2 % (skumulowane 15 z
15%) wartdci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze nkowym 100%
zaawansowania rob6t budowlanych dla etapu T-liaegbiorze kacowym i uzyskaniu
wymaganego prawem pozwoleniem naythowanie (o ile bdzie wymagane).
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zlenia faktury
wraz z zajcznikami.

Etap T-lIb

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 7 % - w tym .... % warti
wynagrodzenia za etap T-l1lb za wykonanie robatzdikresu ok&onego w zajczniku

8 do PFUl (skumulowane 7 z 20%) wado wynagrodzenia Wykonawcy po
protokolarnym odbiorze 35% zaawansowania robétommhych dla etapu T-llb
(w tym po wykonaniu cakei robot dla zakresu ok§lenego w zajczniku 8 do PFUL).
Wartas¢ wynagrodzenia za wykonanie rob6t budowlanych dleresu okrdonego w
zalaczniku 8 do PFU1 nie moe przekrocz§ wartasci wynagrodzenia za wykonanie
etapu T-llb. Warté&¢ powinna by¢ okrelona proporcjonalnie do przewidywanego
zakresu robo6t budowlanych. Stofizaawansowania zostanie afomy na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansovepgradzonego w oparciu o
kosztorys dla Zadania 1. Pougzy stopi@ wymaga zatwierdzenia protokolarnego
przez Inspektora nadzoru koordysuggo zadanie oraz inspektorow brawych.
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zenia faktury
wraz z zadcznikami. Wykonawca za wykonanie robdt budowlanydla zakresu
okreslonego w zajczniku 8 do PFU1 wystawi oddzielfiakture — za etap T-1lb. Za etap
T-llb Wykonawca zobowzany jest wystawi 2 faktury. Wykonawca bedzie
uprawniony do wystawienia faktur za etap T-llb po zkonczeniu robot
budowlanych okreslonych zakcznikiem 8 do PFU1.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptatto 5 % (skumulowane 12 z
20%) wartéci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odbéor60%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu T-llbpi&t zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramozow® -finansowego
sporadzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. RPemyy stopi@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora madkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow bramowych. Wykonawca dalzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach
od dnia ztagenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 5 % (skumulowane 17 z
20%) wartdci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 90%awansowania robot
budowlanych dla etapu T-llb. Stopigaawansowania zostanie citomy na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo -finansovepgozadzonego w oparciu o
kosztorys dla Zadania 1. Poygzy stopi@ wymaga zatwierdzenia protokolarnego
przez Inspektora nadzoru koordysuggo zadanie oraz inspektorow brawwych.
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zlenia faktury
wraz z zajcznikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 3 % (skumulowane 20 z
20%) wartdci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze néowym 100%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu T-llb o @dbiorze kaéacowym

i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem ngtkaowanie (o ile bdzie
wymagane). Wykonawcaetzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktur za etap T-lIb po
zakonczeniu robot budowlanych okré&lonych zalcznikiem 8 do PFUL.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy 48



Nr sprawy005/2018 SIWzZ

Etap T-lIc

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 10 % (skumulowane 10 z
60%) wartdci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odbéor 15%
zaawansowania rob6t budowlanych dla etapu T-llopi&t zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramczow® -finansowego
sporzdzonego w oparciu o0 kosztorys dla Zadania 1. Pemy stopié@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow braiowych. Wykonawca dalzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach
od dnia ztaenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 10 % (skumulowane 20 z
60%) wartéci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odbéor30%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu T-llopi&t zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramczow® -finansowego
sporzdzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Pemy stopié@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow braiowych. Wykonawca dalzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach
od dnia ztaenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 10 % (skumulowane 30 z
60%) wartdci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 50%awansowania robot
budowlanych dla etapu T-llc. Stopigaawansowania zostanie afomy na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo -finansovepgoadzonego w oparciu o
kosztorys dla Zadania 1. Poiszy stopi@ wymaga zatwierdzenia protokolarnego
przez Inspektora nadzoru koordysuggo zadanie oraz inspektorow brawwych.
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zienia faktury
wraz z zajcznikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 10 % (skumulowane 40 z
60%) wartdci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 65%awansowania robot
budowlanych dla etapu T-llc. Stopigaawansowania zostanie afomy na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo -finansovepgoadzonego w oparciu o
kosztorys dla Zadania 1. Poisgy stopi@ wymaga zatwierdzenia protokolarnego
przez Inspektora nadzoru koordysuggo zadanie oraz inspektorow brawwych.
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zienia faktury
wraz z zajcznikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 10 % (skumulowane 50
z 60%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 80%awansowania
robét budowlanych dla etapu T-llc. Stofpigaawansowania zostanie ofomy na
podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczanansbwego spogadzonego
w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Pasay stopi@ wymaga zatwierdzenia
protokolarnego przez Inspektora nadzoru koordysego zadanie oraz inspektorow
branzowych. Wykonawca ddzie uprawniony do pfatsoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 5 % (skumulowane 55
z 60%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 90%awansowania
robét budowlanych dla etapu T-llc. Stofpigaawansowania zostanie cfomy na
podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczanansbwego spogadzonego
w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Pasay stopi@ wymaga zatwierdzenia
protokolarnego przez Inspektora nadzoru koordysego zadanie oraz inspektorow
branzowych. Wykonawca ddzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 5 % (skumulowane 60
z 60%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorzeng&mwym 100%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu T-lic oo qubiorze kéacowym

i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem rngtkowanie (o ile bdzie
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wymagane). Wykonawcacg¢tizie uprawniony do pfatdoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

II. Zadanie 2 - ,Budowa drég rowerowych wzzlulicy Toruaskiej w Bydgoszczy”
1. Rozliczenie za wykonane etapy Przedmiotu Umowy ante Zadania 2 odllzie s¢ po:

1)

2)

dokonaniu odbioru e&ciowego dla etapu R-I:

- 2% po zakaczeniu etapu R-la (na podstawie protokotu odbionkudhentacii
projektowej)

- 3% po zakaczeniu etapu R-Ib (na podstawie protokotu odbiorkumnentacii
projektowej),

dokonaniu odbioru g#ciowego dla etapu R-II:

Etap R - lla

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 7 % (skumulowane 7 z
25%) wartdci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odbeor 35%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu R-llapi&§t zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramazon® -finansowego
sporadzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Bemyy stopié@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow bramowych. Wykonawca drizie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach
od dnia ztgenia faktury wraz z za¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 8 % (skumulowane 15
z 25%) wartéci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odber60%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu R-llapi&§t zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramozon® -finansowego
sporadzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Bemyy stopi@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow bramowych. Wykonawca ddizie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach
od dnia ztgenia faktury wraz z za¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 7 % (skumulowane 22
z 25%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 90%wzansowania roboét
budowlanych dla etapu R-lla. Stofrizaawansowania zostanie atomy na podstawie
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo -finansovepgoadzonego w oparciu o
kosztorys dla Zadania 2. Pougzy stopi@ wymaga zatwierdzenia protokolarnego
przez Inspektora nadzoru koordysuggo zadanie oraz inspektorow brawych.
Wykonawca bdzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia Zenia faktury
wraz z zadcznikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 3 % (skumulowane 25
z 25%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze nékowym 100%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu R-lla o- qubiorze kacowym

I uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem ngtkowanie (o ile bdzie
wymagane). Wykonawcaebtlizie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

Etap R-IIb

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptatco 10 % (skumulowane 10
z 70%) wartéci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odbeorl5%
zaawansowania rob6t budowlanych dla etapu R-llbpi&t zaawansowania zostanie
okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramczow® -finansowego
sporzdzonego w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Bemy stopié@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow braiowych. Wykonawca dalzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach
od dnia ztaenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateco 11 % (skumulowane 21
z 70%) wartéci wynagrodzenia Wykonawcy po protokolarnym odb&or30%
zaawansowania rob6t budowlanych dla etapu R-llbpi&t zaawansowania zostanie
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okreslony na podstawie zaakceptowanego harmonogramczow® -finansowego
sporzdzonego w oparciu o0 kosztorys dla Zadania 2. Bemy stopié@ wymaga
zatwierdzenia protokolarnego przez Inspektora oadkoordynujcego zadanie oraz
inspektorow braiowych. Wykonawca dalzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach
od dnia ztaenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateco 10 % (skumulowane 31
z 70%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 50%awansowania
robét budowlanych dla etapu R-llb. Stapieaawansowania zostanie cfomy na
podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczanansbwego spogadzonego
w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Pasay stopi@ wymaga zatwierdzenia
protokolarnego przez Inspektora nadzoru koordygego zadanie oraz inspektorow
branzowych. Wykonawca ddzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateco 11 % (skumulowane 42
z 70%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 65%awansowania
robét budowlanych dla etapu R-lIb. Stapieaawansowania zostanie cfomy na
podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczanansbwego spogadzonego
w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Pasay stopi@ wymaga zatwierdzenia
protokolarnego przez Inspektora nadzoru koordygego zadanie oraz inspektorow
branzowych. Wykonawca ddzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptatco 10 % (skumulowane 52
z 70%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 80%awansowania
robét budowlanych dla etapu R-lIb. Stapieaawansowania zostanie cfomy na
podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczanansbwego spogadzonego
w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Pasay stopi@ wymaga zatwierdzenia
protokolarnego przez Inspektora nadzoru koordygego zadanie oraz inspektorow
branzowych. Wykonawca ddzie uprawniony do pfatsoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 11 % (skumulowane 63
z 70%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorze 90%awansowania
robét budowlanych dla etapu R-lIb. Stapieaawansowania zostanie cfomy na
podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczanansbwego spogadzonego
w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Pasay stopi@ wymaga zatwierdzenia
protokolarnego przez Inspektora nadzoru koordysego zadanie oraz inspektorow
branzowych. Wykonawca ddzie uprawniony do ptatsoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

- Wykonawca bdzie uprawniony do otrzymania ptateo 7 % (skumulowane 70
z 70%) wartéci wynagrodzenia po protokolarnym odbiorzeng&mwym 100%
zaawansowania robot budowlanych dla etapu R-llb o- qalbiorze kéacowym
i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem rngtkowanie (o ile bdzie
wymagane). Wykonawcac¢tzie uprawniony do ptatdoi po 30 dniach od dnia
ztozenia faktury wraz z zg¢znikami.

[ll. Dotyczy Zadania 1 i Zadania 2

1. Kazda ptatné¢ odlkedzie sé na podstawie zatwierdzonego stopnia zaawansowantiat
budowlanych przedstawionego w Szczegdtowym harmanaig robdét budowlanych oraz
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku pzWykonawe.

2. Suma faktur cgciowych do momentu odbioru koowego robonie maze przekroczy 90%
wartasci brutto umowy dla Zadania 1 i Zadania 2. Faktoegpozostate 106 dla Zadania 1 i
Zadania 2 mge by wystawiona dopiero po dokonaniu i podpisaniu koto odbioru
koncowego robét i uzyskaniu wymaganego prawem pozvietema uytkowanie (o ile bdzie
wymagane).

3. Zaptata przez Zamawigjego nagipi w terminie 30 dni licac od daty otrzymania prawidtowo
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wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, rechunek bankowy wskazany na fakturze
lub rachunku.

4. Zaptata wynagrodzenia naggtw walucie polskie;.
* ponizsze zapisy zostarodpowiednio zmodyfikowane w oparciu o déeferty Wykonawcy.

5. Platnikiem nalenosci wobec wszystkich Podwykonawcow lub Dalszych Pgdwawcow jest

Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowzany dojczy¢ do faktury, dwiadczenia Podwykonawcow i dalszych

10.

11.

12.

Podwykonawcow o uregulowaniu wezdem nich wszystkich nataocsci lub dowody

potwierdzagce zaptat wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawaidotyczce

tych nalenosci. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowi@e do reprezentowania
sktadajcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéveoalinne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powi potwierdza brak zalegtéci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy unegulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodze Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wyrjkggh

z Umow o podwykonawstwo. Do Umowy zeta s¢ wzOr Ggwiadczenia, stanowty zahcznik

Nr 7

. Jeeli w terminie okrélonym w zaakceptowane] przez Zamawiggo Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dal®odwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugnggo Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcazmawréct sie z zagdaniem zaptaty nakl@ego
wynagrodzenia bezgrednio do Zamawigrego.

Zamawiagcy niezwiocznie po zgtoszeniadania dokonania ptat§o bezpdredniej zawiadomi
Wykonawe o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy orazwie Wykonawe
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyoych zasadni@i bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w termihni od dnia daiczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykongwawag podwaajacych zasadnd bezpdredniej
zaptaty, Zamawiary maze :

1) nie dokondé bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;eje Wykonawca
wykaze niezasadrig takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu @gowego kwag potrzeby na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokéci kwoty nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdcsic
nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zhisu
Podwykonawcy, jgeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wkezasadnd
takiej zaptaty.

Zamawiagcy jest zobowgzany zaptad Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy mage
wynagrodzenie, dmlace przedmiotentadania, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadiddfakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzgmi
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztow trybie okrglonym wyzej uwag,
wykazupcych niezasadrio bezpdredniej zaptaty. Bezpoednia zaptata obejmuje wegiznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleh Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zZ tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Roéwnowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwgkecy, hdz
skierowanej do depozytu gdowego, Zamawiafy potgci z wynagrodzenia nateego
Wykonawcy.
Podstawy wyptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadago na kolejne okresy
rozliczeniowe, bda wystawione przez Wykonawdaktury VAT, przedstawiane Zamawiapmu
wraz:
1) z protokotem Odbioru ec#ciowego zakaczonego etapu robot, w ktérymeda
wyszczegoblnione wydzielone elementy rob6t budowtanywykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub doégorkeda zahczone protokoty
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

odbioru czsci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub  dalbzyc
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych pez zaakceptowanych przez
Zamawiajcego Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw za wgke przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcownie zaleganiu z
ptatnaciami wobec nich przez Wykonawtub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lgbug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed rdn{@dbioru czsciowego
rob6t budowlanych, Ilub jeli roszczenia Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz Zwiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym eale.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakiwymaganych dokumentow, Zamawiey jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty natego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediaenia przez Wykonawcstosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamaoegjo
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawemownych wymaga nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawsgpgo terminu ptatrigi i nie uprawnia Wykonawcy degdania
odsetek.

Zamawiajcy jest uprawniony daadania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie wgjan
w przypadku wtpliwosci dotyczcych sktadanych dokumentow.

Wykonawca przekazuje Zamawjegmu pisemne uwagi, zawiege¢ szczegotowe uzasadnienie
zatego stanowiska co do zakresu i charakteru robdvwlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawclub dalszego Podwykonawcprawidtowaci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawc lub dalszego Podwykonawc postanowié Umowy
o podwykonawstwo w zakresie maym wptyw na wymagalrnig roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a fa&kco do innych okoliczrici magcych wptyw na¢ wymagalnec.
Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfpedniej ptatnéci na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy i do wyptaWykonawcy nalgnego
wynagrodzenia, jeeli Wykonawca zgtosi uwagi i wyka niezasadrié takiej ptatndci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub zyal®odwykonawca nie wyka
zasadnéci takiej ptatndci.

Dokonanie bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonalby
wazne ztazenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzeniatattt bezpéredniej ptatnéci
do depozytu glowego, skutkuje umorzeniem wierzytedoo przystugugcej] Wykonawcy od
Zamawiagcego z tytutu wynagrodzenia do wyseékb kwoty odpowiadajcej dokonanej
ptatngci.

Zamawiagcy dokona bezpwoedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnegdwpdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamaggago uznania ptatdoi bezpdredniej za uzasadnign
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykomawaprawnieni do uzyskania od
Zamawiagcego ptatnéci bezpdrednich, nie wykonalzadnych robot i nie wystawilkadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczemym, i Wykonawca zatzy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT swiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzgje t okoliczng¢, cala kwota wynikajca z faktury zostanie
wyptacona przez Zamawigjego Wykonawcy.

Do faktury kacowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcaadpy cswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnynmaktirowaniu przez nich lub adjiu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robotkemanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych aoldo wysokéci objetej ptatndcia
koncowa. Do Umowy zadcza s¢ wzor gwiadczenia, stanowty zahcznik Nr 8.

§ 20. Wierzytelndgci
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Wykonawca nie mze przenosi wierzytelngci zwigzanych z Umow na osoby lub podmioty
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bdzie wana i stanowd bedzie istotne naruszenie postanafvigmowy.

§ 21. Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienaigego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamayeanu
Kary umowne, w nagpujacych przypadkach :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

d)

9)

h)

za opénienie w realizacji Umowy w stosunku do zatwierdzgm harmonogramu
2000,00 PLN za kady dziex op&nienia oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,
za niedotrzymanie terminu zamkaoia torowo-drogowego - w wysoka 20.000,00 PLN
(stownie: dwadzigcia tysecy 00/100 PLN) za kaly rozpoczty dzien op&nienia
poczwszy od godz. 4:00 dnia ngghego oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2;
za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysal@ 0,1% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w 8 3 ust. 2 Umowg, kady rozpoczty dzien
zwtoki oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,
za nieprzedstawienie w terminie Ogolnego lub Szélegego Harmonogramu realizacji
Umowy w wysokadci 5.000,00 PLN i dodatkowo 500,00 PLN za kady dzie
op&nienia oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,
za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowejammggcji ruchu niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizagghu w wysokéci 2.500,00 PLN
za kady dziex nieprawidtowdci oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2 ( w przoagdy
projekt organizacji ruchu jest wspolny dla zaddhiazadania 2),
w przypadku naruszenia obaakdéw Wykonawcy :

— uczestnictwa w spotkaniach z Zamawtgm, naradach budowy,

— zasad p.pn przepiséw i zasad BHP, ochrony zdrowia,

— utrzymania porgzdku na budowie,
Zamawiagcy maze natay¢ na Wykonawe kare umowry w wysokaci 2.000,00 PLN
oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2; podobnie @alé& naruszenie przepiséw lub
porzadku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,
za przebywanie na terenie budowy osoby, ktdogyczy taki wymog niezatrudnionej
na umow o prag¢ 1.000,00 PLN za kady taki przypadek oddzielnie dla zadania 1 i
zadania 2 (kara nie by natazona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy damdas
realizuje tylko jedno zadanie),
za zwiole w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresiarancii jakgci
- w wysokaci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto zazkg rozpoczty dziea
zwtoki oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,
za spowodowanie przez Wykonaw@rzerwy w realizacji robot budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysékb1000,00 PLNwynagrodzenia Wykonawcy brutto,
0 ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1 Umowy, zazkly rozpoczty dzien zwiloki oddzielnie dla
zadania 1 i zadania 2,
za nieprzedikenie Zamawiajcemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane, lub projektu jej zmiany
umowy - w wysokeéci 1 000,00 PLNza kady taki przypadek dla zadania 1 i zadania 2
(kara mae by natazona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy Umowa
Podwykonawcza dotyczy tylko jednego zadania),
za nieprzedizenie Zamawiajcemu peéwiadczone] za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w termini® @ini od jej zawarcia -
w wysokaci 1 000,00 PLNza kady taki przypadek dla zadania 1 i zadania 2 (kara
moze by natazona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy Umowdwskonawcza
dotyczy tylko jednego zadania),,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty - w wysokii
1 000,00 PLNza kady taki przypadek dla zadania 1 i zadania 2 (ka@emby¢
natazona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy Umowdv/konawcza dotyczy
tylko jednego zadania),,
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i) za zwlole w przekazaniu Raportu Miesznego zgodnie z 84 pkt 8 Umowy
okreslajagcego stopig zaawansowania prac - w wysdko500,00 PLN za kaly dzie
zwioki oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,.

]) za odsipienie od Umowy przez Wykonawe przyczyn niezalenych od Zamawiagego
oraz przez Zamawigjego z przyczyn zateych od Wykonawcy okéonych w 8§ 23 ust.
1 Umowy - w wysokéci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa & §
ust. 2 Umowy oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karUmowm - w wysokaci 5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktorym mowa w 8 3 ust 2 Umowy, za gdsnie od Umowy bez uzasadnienia,
z przyczyn niezatenych od Wykonawcy - oddzielnie dla zadania 1 | zeal2.

3. Strony ustalgj ze odpowiedzialn@ Wykonawcy z tytutu kar umownych, nie geprzekroczy
tacznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa V8 8ist.2 - oddzielnie dla
zadania 1 i zadania 2.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkod@varzewyszapcego kary umowne, do
wysokasci faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umowneja keostanie zaptacona przez zobgaanego
w ciggu 10 dni od dnia wyspienia o zaptatprzez uprawnionego do kary.

6. Zamawigcy ma prawo na poczet przystugngj mu kary umownej ohhy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.

7. Nalazenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykeay z obowizku wykonania
przedmiotu Umowy, ani z obowikow wynikapcych z udzielonej przez niegekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

8. Postanowienia dotygee kar umownych obowzuja pomimo wyganiecia Umowy, rozwazania
lub odsgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usegia zgtoszenia lub uswtia wad Rhdz niewtaciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, Wykonapakryje zwazane z tym roszczenia
odszkodowawcze 0sob trzecich, niezale od obowizku zaptaty kar umownych.

§ 22. Odpowiedzialné¢ odszkodowawcza

1. W przypadkach niewykonania lub nienafeego wykonania przez jedrnze Stron zobowrzan
umownych, Strona ponosi odpowiedzial@odszkodowawcgna zasadach ogolnych.

2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Vdylawca jest zobowzany do
natychmiastowego jej uswaia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiago.

3. W razie niespetnienia tego obawku, Zamawiagcy bedzie uprawniony, bez konieczu
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego wzywania i infowania, do zaspczego usuRgCia
wady przez wybranprzez siebie osgbub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie regy
to innych praw Wykonawcy wynikggych z Umowy lub przepiséw prawa.

§ 23. Odsgpienie od Umowy
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczciopowodujcej, ze wykonanie Umowy nie iy
w interesie publicznym, czego nie sma byto przewidzi€ w chwili zawarcia Umowy;
odstgpienie od Umowy w tym wypadku me nasipi¢ w terminie 30 dni od powegtia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach. W tym przypadku Wykonawca e zadad
wytgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania e¢gci Umowy,

2) jezeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadpazaerwat realizagjprac projektowych
lub robot budowlanych i nie realizuje ich przez ekr3 dni, w ggu 14 dni od powzcia
wiadomdaci,

3) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozgograc projektowych lub robot
budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowegezwania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania prac lub robot przez InggekNadzoru, nie pagljich w ciaggu 3 dni od
chwili otrzymania decyzji o miwosci ich kontynuacji, w eigu 14 dni od powztia wiadomeci,

4) jezeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwieiézgodnie z Umoworaz nie reaguje
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na polecenia Inspektora Nadzoru, dodgezpoprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
mu przez Inspektora Nadzoru terminie, wgai 14 dni od powzcia wiadoméci,

5) jezeli Wykonawca nienafg/cie wykonuje swoje zobowzania Umowne, w ggu 14 dni od
powzigcia wiadom@ci,

6) jezeli Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowyym wykonawcom lub bez
pisemnej zgody Zamawigjego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, wgei 14 dni
od powzgcia wiadomaci.

2. W przypadku powtarzagych s¢ op&nien w realizacji Umowy, Zamawiagemu przystuguje
prawo rozwazania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisgmuprzedzeniem.

3. Koniecznd¢ wielokrotnej bezpgredniej zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamae&ggjo, stanovgi podstaw odstpienia od
Umowy, o ktérej mowa w art. 143c ust. 7 UPZP.

4. W przypadku odgpienia od Umowy, Wykonawc oraz Zamawiajcego obgjzajg nastpujace
obowigzki:

1) Wykonawca ma obowzek natychmiast wstrzymhaealizacy przedmiotu Umowy i zabezpieczy
przerwane prace lub roboty w zakresie obustronzg@dnionym wraz z miejscem prowadzonych
robot,

2) w przypadku odspienia od Umowy z przyczyn 4gcych po stronie Zamawigego,
w ciggu 7 dni od dnia odgpienia od Umowy Wykonawca zgtosi Zamaw@mu do odbioru
przerwane prace projektowe lub roboty budowlanezverech inwentaryzagjwedtug stanu na
dzien odsgpienia od Umowy, a Zamawigly dokona ich odbioru,

3) w przypadku odgpienia od Umowy z przyczyn4ecych po stronie Wykonawcy, Zamavgey
wedtug wlasnego wyboru, wagu 7 dni od dnia odgpienia od Umowy, mie zrezygnowa
z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadews: o odbiorze cgci lub catgci
przerwanych praczadajgc dostarczenia ich inwentaryzacji wedtug stanu ziandodsgpienia
od Umowy.

4) Wykonawca spogrizi wykaz tych materiatow, ktdre nie mpQy¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robo6t nieajtych Umowg, jezeli odsgpienie nasipito z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy,

5) Wycena przerwanych prac projektowych lub robaéiddwlanych wykonanych do dnia
odstpienia, ustalona dulzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku ponoznia,
ostateczgich wysoka¢ ustali Zamawigjcy.

6) Strony Umowy spogtiza protokoét odbioru przerwanych prac projektowych hatbét w toku
wedlug stanu na dzieodstpienia, ktory stanowi podstgwdo ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawid¢aktury.

8 24. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy
*) Zapisy tego § zostanodpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybgaprzez Wykonaweforme wniesienia nw. zabezpieczenia.

I. Zadanie 1 - ,Przebudowa torowiska tramwajowegoiagu ulicy Toruskiej”
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie rigtego wykonania Umowy w wysoko 10% ceny

podanej w ofercie (wynagrodzenie za wykonanie Zadam 1), t. ............... (stownie:
.............................................. PLN, w formie ...........................,*ktore zdeponowane jest na
czas trwania Umowy u Zamaw4gego.

2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwot............... (stownie: ................... PLN, Zamawiajcy zwolni

w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowyznania go przez Zamawigego za
nalezycie wykonany poprzez podpisanie protokotu odbiariicowego, natomiast pozostata gze
obejmupca zabezpieczenie roszdze tytutu kkojmi za wady, tj. kwaf .................. (stownie:
................................... ) PLN, w ternmerdlo 15 dni po uptywie okresgkojmi.

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia agtego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiagcy dopuszcza zmigirodzaju zabezpieczenia najgego wykonania Umowy, na jegin
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ZRPpod warunkiemze Wykonawca zachowa
ciagtos¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysako

5. Zabezpieczenie naigego wykonania Umowy shy pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania Umowy.
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Il. Zadanie 2 - ,Budowa drdg rowerowych wzdhulicy Toruskiej w Bydgoszczy”
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie rigtego wykonania Umowy w wysoko 10% ceny

podanej w ofercie (wynagrodzenie za wykonanie Zadam 2), tj. ............... (stownie:
.............................................. PLN, w formie ...........................,*ktore zdeponowane jest na
czas trwania Umowy u Zamaw4gego.

2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwot............... (stownie: .................. PLN, Zamawiajcy zwolni

w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowyznania go przez Zamaw4gego za
nalezycie wykonany poprzez podpisanie protokotu odbiariicowego, natomiast pozostata gze
obejmupca zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady, tj. Kwaf .................. (stownie:
................................... ) PLN, w termenilo 15 dni po uptywie okresgikiojmi.

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia agtego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajcy dopuszcza zmigrrodzaju zabezpieczenia nagego wykonania Umowy, na jegin
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ZRPpod warunkiemze Wykonawca zachowa
ciggtos¢ zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wystko

5. Zabezpieczenie naigtego wykonania Umowy shy pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania Umowy.

§ 25. Zmiana Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 UPZP, Zamagagjdopuszcza zmiany Umowy w stosunku do
tresci Oferty (obejmujcej zarbwno Zadanie 1 i Zadanie 2) yotnie w zakresie:
1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zalkeesykonania zamowienia samodzielnie lub/

i przy udziale Podwykonawcéw, na uzasadniony pigewmosek Wykonawcy i zaakceptowany

przez Zamawiacego,

2) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jgdneas¢pujacych przyczyn niezakmych od
stron Umowy:

a) zmiana wysokéci stawki VAT, w zakresie wynikafym ze zmiany przepisOw prawa,
kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowpowiednio dostosowana wedle
zasady: Wart& netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmiar$é&rony ustaj
protokolarnie wart& ustug wykonanych wg stanu na dzipoprzedzajcy zmiare stawki
podatku VAT. Nowa stawka podatkgdrie miata zastosowanie do ustug wykonywanych
po dniu zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokeéci minimalnego wynagrodzenia za pgagstalonego na postawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zacpra
(Wykonawca przedktada Zamawjegmu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy
pracownikow, dla ktorych ma zastosowanie zmianazver&alkulacy kosztéw wynikajca
z przedmiotowej zmiany);

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoteczagnubbezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokasci stawki  sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilulvowdtne (Wykonawca
przedktada Zamawiggemu wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Wimyo dla
ktorego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkallaogztéw wynikajca z przedmiotowej
zmiany) - skutkujce odpowiednii proporcjonalg zmiarg wynagrodzenia Wykonawcy;

d) zmian w przepisach prawa powogltych konieczng& skorygowania wykonanych
elementéw projektu,

e) zmiany w ilagci podziatdw geodezyjnych w stosunku do podanegprZamawiajcego
w Opisie przedmiotu zamowienia stangeym Zahcznik nr 10 do SIWZ,

3) przedhzenia terminu zakiczenia robot, jedynie o 6 dni potwierdzonych pisemnie przez

Inspektora Nadzoru, co me nasipi¢ jedynie w przypadku:

a) niemanosci realizacji rob6t z powodu braku degshasci do miejsc prowadzonych rob6t
lub gdy obowazujace przepisy oraz normy nie dopuszgzdp realizacji lub nakaza
wstrzymanie robot,

b) wysgpienia innych okolicznéei poza wynikagcymi z uchybienia Wykonawcy, lub za
ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny m.in. trogm z uzyskaniem materiatow np.
rozjazdow tramwajowych,
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c) gdy Umowa nie mze by realizowana z powodu sity wgzej lub z powodu nagistw sity
wWyzszej,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniertviajg realizacg wykonania robat,

e) koniecznéci wykonania ustug lub robét dodatkowych, wplyw@jch na termin
wykonania ustug lub robét budowlanych elgch Umows,

f) warunkéw atmosferycznych, ktére nie pozwolity nprzygotowanie materiatow
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarow, igdg spezystych nawierzchni,
opracowa geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych),

g) gdy Umowa nie mze by realizowana z powodu sity wgzej lub z powodu nagistw sity
wWyzszej,

h) ponadprzeeinego czasu trwania procedur administracyjnych gkagia decyzji
administracyjnych, pozwote uzgodni@, opinii, warunkOw technicznych od gestorow
sieci i urzdzen), mapcego wptyw na termin wykonania, co nie wynika z win
Wykonawcy,

i) zmiany w przepisach prawnych,

]) konieczndci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej vcisle okr&lonym terminie
(zgodnie z wymogami shb srodowiskowych),

k) polecenia przez Zamawigego dokonania zmian w uzgodnionych wicuzej
rozwigzaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzonezgkmczeniu danego etapu
wyszczegolnionego w harmonogramie stamgwin zahcznik Nr 5 do Umowy),

[) odmowy wydania przez organy administracji wymagah decyzji, zezwole uzgodnié
zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosurdo danych w zasobach
geodezyjnych, magych wpltyw na termin realizacji,

m) wyshpienia niesprzyjacych warunkéw geologicznych (warunki geologicznesge ni
opisane w dokumentacji przetargowej) powadygh wstrzymanie robot,

n) wyshpienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia pedwaiego oraz tdego rodzaju
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podzigmm powodujcym wydtuzenie
czasu wykonywania robot,

0) koniecznéci zachowania mdiwosci komunikacyjnych transportu zbiorowego
Z uwagi na opgnienia w realizacji inwestycji w méeie,

4) zmiany PodwykonawcOw na zasadach élkre/ch § 7 Umowy,

2. Zamawiajcy dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach, o ktémpdwa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
UPZP, o ile zaistniaty opisane w nich okoliczcio

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy, wymagéprmy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznaosci i musz by¢ dokonane przez upowsionych przedstawicieli obu Stron.

4. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych njdmpch do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynik@e ze zmian organizacyjnych, zmiana numerow tetefarfaksow lub
adresow poczty elektronicznej, a zakzmiana os6b upowsionych do reprezentowania Stron lub
odbioru przedmiotu Umowy - nie staneweimiany Umowy i wymagajpisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

8§ 26. Interpretacja dokumentow Umowy

1. Wszelkie postanowienia Umowydy interpretowane na podstawie przepisow prawa pedski
2. W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych postanowidJmowy, obowszywat bedzie kolejngé
waznosci dokumentow zgodnie z ust.3.
3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymspnowieniami, gnas¢pujace dokumenty:
1) Program Funkcjonalnoytkowy dla Przebudowy torowiska tramwajowego vggci ulicy
Torunskiej w Bydgoszczy, stanogay zatacznik Nr 1,
2) Program Funkcjonalno-tytkowy dla Budowy drog rowerowych wzdtwlicy Toruaskiej
w Bydgoszczy, stanowty zatacznik Nr 2,
3) kopia Oferty Wykonawcy, stanowdazatacznik Nr 3,
4) SIWZ na podstawie ktorej dokonano wyboru ofertyknegystniejszej zalacznik nr 4,
5) Ogdlny harmonogram finansowo-rzeczowy, stangwizatacznik Nr 5a i 5b,
6) Szczegbtowy harmonogram finansowo-rzeczowy, staguywiatacznik Nr 6,
7) Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy gulosvaniu w stosunku do niego
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wszystkich ptatnéci zatgcznik Nr 7,

8) Wykaz Podwykonawcdéw wraz z kopiami Umow z Podwykecemi, dalszymi Podwykonawcami
robét budowlanych lub dostaw lub ustug dofmzch tych rob6t budowlanych, stangey
zalacznik Nr 8,

9) Protokét sprawozdawczy, stanawy zatacznik Nr 9,

10) Kopia zabezpieczenia nalgego wykonania Umowy stanoyda zatacznik nr 10,

11) Wykaz oséb skierowanych przez Wykongwdo projektowania —stanoyay zalacznik nr
11,

10)Wykaz osOb skierowanych przez Wykonawdo realizacji robot budowlanych stangey

zalacznik nr 12,

11)Wykaz osob skierowanych przez Zamawdapo do nadzoru nad realizacja zadania stajoywi
zalacznik nr 13

§ 27. Obowazujace przepisy prawa
1. W sprawach nieuregulowanych Umgwzastosowanie znajduj odpowiednie, powszechnie
obowigzujagce w Polsce przepisy prawa.
2. W zakresie olgtym Umowg, nie stosuje giprzepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczrych zajmowania pasa drogowego.

§ 28. Postanowienia kficowe

Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowieUmowy nie powoduje niewaaosci pozostatych. Jeli
jakiekolwiek postanowienie Umowyctizie niewane w catdci lub czsci, nie kedzie to mié
wplywu na moc obowzujacg pozostatej jej oxci. W takim przypadku Strony zagia niewane
postanowienie postanowieniem @a@jm mMoc prawa.

§ 29. Sprawy sporne
Spory zwjzane z realizagj Umowy Strony poddagj rozstrzygngciu Sgdu powszechnego,
wiasciwego dla siedziby Zamawigiego.
§ 30. Podpisanie Umowy

Umowe niniejsz sporadzono w dwoéch jednobrzggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron
Zamawiajcy Wykonawca
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zalacznik Nr 7 do Umowy Nr

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

Dotyczy umowy Nr zawartej pongidzy Wykonawc a Zamawiajacym obejmujacej pn.:
Niniejszym, jako upowziony do reprezentowania (nazwa
Podwykonawcy) fwiadczam, ze ptatngci nalezene od

z sieglzib w ,
ul. (nazwa [ adres  ovAkcy) za prace
w  brarzy olgg przedmiotem umowy podwykonawczej
Nr z dnia , zrealizowanie w okresierozliczeniowym
do dnia , Zostaty uregulowane.

Wobec tego, Podwykonawca nie wnasidnych zastrzen i roszczé z tego tytutu i zrzeka siich
dochodzenia wobec Zamawjeggo - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.

Miejscowas¢, data .......ccovevvvevnnennnn.

PODWYKONAWCA
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Zatacznik Nr 9 do Umowy Nr

Data: .....coivmvnmrnnnin i

Protokot sprawozdawczy nr ...../201...
okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

Nazwa zadania:

~Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa drég rowerowych
w ciagu ulicy Torunskiej w Bydgoszczy”

Umowa:

.../IR/2018 z dnia dd.mm.rrrr

Data sporzadzenia:

dd.mm.rrrr

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedziba
w Bydgoszczy przy ul. Toruniskiej 174a

Wykonawca:

Etap realizacji:

Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), rowniez uzyskane i wystane materialy do opinii,
warunkow, uzgodnien itp. - nalezy okresli¢ procentowe zaawansowanie prac/robot

Lp. Data .
wykonania SRRl
1
2

Prace planowane (do realizacji w nastepnym oKkresie sprawozdawczym)

Data

Lp. wykonania CRiipEae

1

2

Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym
Etap, punkt .

Lp. harmonogramu Opis, przyczyny

1

2

Istotne zagrozenia w realizacji projektu

Lp. Etap Opis

1

Podpis koordynatora projektu

Na tym protokot zakoniczono i podpisano

Podpis osoby nadzorujqcej ze strony Zamawiajgcego

Zarzd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy
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Zatacznik Nr 13 do Umowy Nr

INSPEKTORZY NADZORU USTANOWIENI PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

W brarzy drogowej — .......cveviieivieiiiiineeeeens
w brarry elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej o ccc.coooevveeevnnnnnnee. :
w brarry teletechnicznej - ......cccocoeiieiiiiiiiicen :

w brarey zieleni - ...

W zakresie 0znakowania..........oeeevee i,
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Fundusze AN Unia Europejska
Europejskie "3%3 Europejskie Fundusze
B/PDb4osSzez Strukturalne i Inwestycyjne

wzor formularza Oferty — zg¢znik nr 3 do SIWZ

OFERTA

Do: Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa drég rowrowych w chgu ul. Torunskiej
w Bydgoszczy

Ja/my niej podpisani :

dziatapc w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) i doktadnyadres Wykonawcy/Wykonawc6w)

REGON: *INIP: **kategoria

*) w przypadku skfadania oferty przez podmioty gpygsce wspélnie podanazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspoimikpotki cywilnej
lub czlonkéw konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y),

*wpisaé (mikro/matefrednie przedgbiorstwo) — dla kadego z wykonawcéw wspélnie wpstigcych oddzielnie

1.Deklarujemy wykonanie zamdéwienia publicznego narumkach okrdonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia, w tym Umowy:

1) Za taczna Cerg:
brutto: PLN,
(stownie: )
netto: PLN,
(stownie: ),
w tym podateR/AT : %, tj. PLN,
(stownie: )

2) Zadanie nr 1 - Przebudowa torowiska tramwajowego veiagu ulicy Torunskiej za Cere:
brutto: PLN,
(stownie: )
netto: PLN,
(stownie: ),
w tym podateR/AT : %, tj. PLN,
(stownie: )

3) Zadanie nr 2 — Budowa drog rowerowych wzdha ulicy Torunskiej za Cere:
brutto: PLN,
(stownie: ),
netto: PLN,
(stownie: )
w tym podateR/AT : %, tj. PLN,
(stownie: ),
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Uwaga: Wykonawca przed wypetnieniem psrego punktu zoboyziany jest zapozdasie z trescig pkt. 18.2. SIWZ.

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZR, wybor naszej ofertypedzie/nie kedzie* prowadzit do powstania
Zamawiajicego obowizku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatktowgrow i ustug (* niewtasciwe skrelic).

Uwaga:! ponisza tabel wypelniay wylgcznie Wykonawcy, ktérych wybor ofertydbie prowadzit u Zamawiggego do
powstania obowizku podatkowego tzn. kiedy to Zamawégjw celu oceny takiej oferty dolicza do przedstaejav niej ceny
odatek VAT, ktéry miatby obayziek rozliczy zgodnie z obowkzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wybér oferty Wykonawdydzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowgzku podatkowego
Wykonawca zobowizany jest wskazanazve (rodzaj) towaru lub ustug, cetego towaru lub ustugez kwoty podatku VAT .
Nazwa towaru lub ustug prowagzch do powstania u Zamawjaggo obowjzku podatkowego, a w przypadku towar(w
wymienionych w zalczniku nr 11 do ustawy o podatku od towardw i usiogniez jego symbol PKWIU.....................
oraz ceny tych towaréw lub ustug bez podatku odatow i ustug ...........c.coeveieeieninnnn. *PLN

Art. 91 ust. 3a UPZP, ma zastosowanie w gpagicych przypadkac

- wewngtrzwspoélnotowe nabycie towaréw **) TAK **) NIE

- wystpuje mechanizm odwréconego afi@nia — zajcznik nr 11 do ustawy o0 **) TAK **) NIE

podatku od towardow i ush

- import ustug lub import towaréw **) TAK **) NIE

- inny przypadek, @i TAK, nalezy pod& podstaw prawny .................. **) TAK **) NIE

**) w przypadku wekszej ilaici towardw i ustug prosimy o zaéznik ich wykazu na oddzielnym arkuszu

4) udzielajac gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ___ 1db, 6, 7, 8
lat)* od odbioru koncowego rob6t, zgodnie z postanowieniami Umowy,

* \Wykonawca winien zadeklarowajeden z powgszych terminéw/okreséw poprzez wpisanie satareqo,
zgodnie z postanowieniami SIWZ.

5) deklarujemy, ze do realizacji zamowienia do petnienia funkcjijpktanta w bragy torowej
skierujemy osob posiadajca doswiadczenie zawodowe zdobyte na gpsfacych zadaniach,
spetniajcych wymagania okéone w kryterium oceny ofert (pkt 20.2.3.3) SIWZ):

Zakres zadania

. (pod&: budowa/przebudowa Sprawoyvana
l.p. Nazwa zadania , . funkcja
torowiska tramwajowego .
na zadaniu

- dhugaci¢ toru pojedynczegc

Imie i nazwisko projektanta brap torowej

6) deklarujemy, ze do realizacji zamdéwienia do petnienia funkcjirkienika robét torowych
skierujemy osob posiadajcg doswiadczenie zawodowe zdobyte na gpsjacych zadaniach,
spetniagcych wymagania ok&one w kryterium oceny ofert (pkt 20.2.3.4) SIWZ):

Zakres zadania

. (pod&: budowa/przebudowa Sprawoyvana
l.p. Nazwa zadania . : funkcja
torowiska tramwajowego, .
na zadaniu

- dtugcéc¢ toru pojidynczeq)

Imi¢ i nazwisko kierownika robét torowych
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2. Do formularza oferty dolgczamy nasg¢pujace dokumenty i dwiadczenia:
1) dowdéd wniesienia wadium,
2) petnomocnictwo/ae ile dotyczy
3) cdwiadczenie w formie formularza JEDZ,

A)INNE... i e (o ile dotyczy)
(zaleca st przedstawienie spisu dokumentéwwiadcze dolgczonych do oferty)

3. Informujemy, ze umocowanie do podpisania oferty wzgtinie do podpisania innych
oswiadczai lub dokumentéw sktadanych wraz z ofertynika z dokumentu, ktéry Zamawaajy
moze pobré z bezptatnej i ogéinodaginej bazy danych, tj.:

1) bazy Krajowego Rejestrig@wego dosipnej na stronie internetoweitps://ems.ms.gov.pl/krs/;*

2) bazy Centralnej Ewidenciji i Informacja o Dzlafaci Gospodarczej na stronie internetowej
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;*

3) Sli/jdotyczy to wpisé nazwe oraz adres internetowy
innej bazy danych/*

*-niewlasciwe skrali¢

4. Wadium wnieslismy w formie/formach**) w kwocie PLN,

Wadium wniesione w pigydzu naléy zwroci na konto w Banku

Nr konta

5. Dokumenty dohczone do Oferty zawierag/nie zawieraja (niepotrzebne skgé¢) informacii
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiée
1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

a) dokumenty zawieragce informacje stanowte tajemni¢ przedsgbiorstwazawarte $ na
stronach dmizonych do Oferty,

Zaleca sk, zeby dokumenty zawietgje informacje, o ktérych mowa w pkt.4, wykonaweayztw oddzielnej wewatrznej kopercie
z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEBBIORSTWA, lub spi (zszyt) oddzielnie od pozostatych, jawnych eleave®ferty

b) dowodyna wykazanie,z zastrzeone informacje stanowitajemnie przedsgbiorstwa
zawarte g na stronach ............ dohczonych do Oferty.

6. Oswiadczamy, ze sposéb reprezentacji wykonawcow wspdlnie ubieggjych si o udzielenie
zamowienia dla potrzeb niniejszego zamowienia jesiastepujacy (art. 23 ust. 2 UPZP):

nazwa :

adres:
(poda® nazwe i adres wykonawoyyznaczonego do reprezentowania wykonawe@polnie sktadaicych Oferg
np. Lidera konsorcjum)

Uwaga: powysze dane podawane $ylko w przypadku sktadania Oferty przez wykonawogspélnie ubiegajcych si o udzielenie
zamOwienia na podstawie art. 23 UPZP.

7. Osolg uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym jest: ogalmn

pod Nr tel.: , faxu: , W godz.: od do

8.Wszellg korespondencg zwigzana z niniejszym posgpowaniem prosz kierowag:

na adres :

nr faxu : e-mail :

Data

(podpis wykonawcy)
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Nr sprawy 005/2018

Zatacznik nr 5 do SIWZ (oswiadczenie sktadane po otwarciu ofert)

Wykonawca:
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

Oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dni29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowian publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z p0d. zm.) — dalej UPZP

Ubiegapc sk o udzielenie zamowienia publicznego w trybie pazgd
nieograniczonego pn.:

Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa drdg rowrowych w cgagu ulicy
Torunskiej w Bydgoszczy.
oswiadczamze:

* nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow/Dzz(2017 r. poz. 229, 1089, 1132/, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP,

* przynaleze do tej samej grupy kapitatowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw/Dz. U. z 201@oz. 229, 1089, 1132/, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 2BPZP, co nastpujacy wykonawcaly, ktorzy ztayli odrebne oferty
w przedmiotowym posgpowaniu:

Nazwa wykonawcy (podmiotu natgcego do tej samegj Adres wykonawcy
grupy kapitatowe)

Data

(podpis wykonawcy)

* - nie potrzebne sk ¢

Oswiadczenie nalgy zicy¢ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronieternetowej informaciji
Zamawiagcegdo, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w oryginale.

Oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

UWAGA:

1) Jeeli Wykonawca naly do grupy kapitatowej innej hiwykonawcy, ktérzy zgli odrebne oferty w pogpowaniu, to
sktada @wiadczenie o braku przynateosci do tej samej grupy kapitatowej i nie wypetnia tabe

2) Jeeli Wykonawca naby do tej samej grupy kapitatowej co wykonawcy, ktatasyli odrebne oferty w pogpowaniu, to
sklada dwiadczenie o przynateasci do tej samej grupy kapitatowej i wypetnia tahglodajc dane tych wykonawcow.
W tym przypadku wraz zZwiadczeniem o przynaieasci do grupy kapitalowej Wykonawca feaztay¢ dokumenty dpdz
informacje potwierdzace, ze powizania z innymi wykonawcami nie prowadzio zakldécenia konkurencji w
postpowaniu.
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Nr sprawy 005/2018

Zatacznik nr 6 do SIWZ (dokument sktadany na wezwanie)

Wykonawca;
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Podmiot,
Podaé podmiot na aF . Dowody Wykonawca,
rzecz ktérego Nazwa Data wykonania bl\ﬁil\(/ag?el i(t)gg;ogﬁ]?. wykonania ktory
L.P. ROBOTY zostaly roboty budowlanej / (dzien; miesiac; onr okreélone?/v k?l stanowi udostepnia
wykonane miejsce wykonania rok) W{o 393 1.2)i3) SIV\;)Z zalgcznik swoje zasoby
(nazwa i adres) D nr... wraz
z dowodami
1 2 3 4 5 6 7
Zalkycznik
nr.....
Zalkycznik
nr.....
Zakacznik
nr......
Zalkycznik
nr......
Data
(podpis wykonawcy)

Ocena spetnienia warunku udziatu w pastwaniu dotyczcego zdolnéci technicznej lub zawodowej w zakresigvdadczenia
wykonawcy dokonana zostanie na podstawie informasjagch w niniejszym Wykazie.

W wykazie (zwlaszcza w zakresie rzeczowym)konawca winien przedstawitakie informacje, ktdére pozwgl Zamawiagcemu
jednoznacznie potwierdzspetnianie warunku opisanego w pkt. 10.3.3.1 SIWZ.

W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegggh s¢ o udzielenie zaméwienia, Wykaz podpisuje petnorkatmireprezentowania
wsp0lnie ubiegajcych s¢ 0 udzielenie zamowienia.

Druk do powielenia w zalgnosci od potrzeb.
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Nr sprawy 005/2018

wzoérwykazu ustug wykonanych —ganik Nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy)

Wykonawca;
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

WYKAZ UStUG
wykonanych nie wczmiej niz w okresie ostatnich gtiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, zejeokres
prowadzenia dziataldai jest krotzy — w tym okresie
Ustuga
[opis wykonanej
ustugi winien w swej
Podmiot na tresci zawierat e
rzecz ktérego informacje Dowcl)d/ dowody Podmiot. ki
t jednoznacznie kna aytego* . okmlo:, :er
:;s:'ag; Nazwa Data wykonania potwierdzajace wy Ogtzwgv\l;is ugl Wﬂs;\lolggn:vfléf/?
L.p. zadania/miejsce (zakonczenia) spetnienie warunku . Y .
wykonana k e ; zahcznik Podmiot
. wykonania (dziei/miesyc/rok) udziatu dotyczacego . .
(wpisac o : - N udostepniajacy swoje
] zdolnasci technicznej i - iedni b
nazwe i zawodowej, (wpisat odpowiedni zasoby)
adres) e numer)
doswiadczenia,
opisanegow pkt.
10.3.3.1.1 SIWZ]
1 2 3 4 5 6 7
Zatacznik nr
Zatgcznik nr
Zatacznik nr
Data ..ccccceeeereeeeeene

W rzeczowym wykazie, wykonawca winien przedsfawinformacje, ktore pozwal
Zamawiagcemu jednoznacznie potwierdzspetnianie warunku opisanego w pkt. 10.3.3.1 SIWZ.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegggch sie o udzielenie zamodwienia, Wykaz podpisuje
petnomocnik do reprezentowania wspolnie ubiggyih s¢ 0 udzielenie zamowienia.

Druk do powielenia w zalenosci od potrzeh.
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Nr sprawy 005/2018

Zatacznik nr 8 do SIWZ (dokument skladany ha wezwanie)

Wykonawca;
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow)

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWC E
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wyszczegolnienie oséb odpowiedzialnych Informacja
za wykonanie ustug i rob6t budowlanych: o dysponowaniu :
Informacje naléy przedstawi zgodnie z warunkiem ty?,niposobami Podstawa do WykonaV_VC_a/POdmlOt

Lp. | udziatu w pospowaniu  dotyczcym _zdolngci (wpisa: "dysponuje” | dysponowania udostepniajacy osoby
technicznej lub zawodowej, w zakresie 0s6b, opisamny lub .bedzie
pkt 10.3.3.2 SIWZ dysp'(')niwa 8

1 2 3 4 5

Data
(podpis wykonawcy)

Ocena spetnienia warunku udzialu w gpstwaniu dotyczcego zdolnéci technicznej lub zawodowej w zakresie osob skiergeban
przez wykonawcdo realizacji zamowienia dokonana zostanie na @wdstinformacji zawartych w niniejszym Wykazie.

W wykazie wykonawca winien przedst@wakie informacje, ktdére pozwgl Zamawiagcemu jednoznacznie potwierdzspetnianie
warunku opisanego w pkt. 10.3.3.2 SIWZ.

W przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegggh s¢ 0 udzielenie zaméwienia, Wykaz podpisuje petnorkatmireprezentowania
wspdlnie ubiegajcych s¢ 0 udzielenie zamowienia.

Druk do powielenia w zalgnosci od potrzeb.
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