POROZUMIENIE Nr #/°1/ 2015

zawarte wdniu 21- ©F. 20(Cv Bydgoszczy pomiedzy :

Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publl znej w Bydgoszczy zwagnym dale;
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Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spotka z o0.0., z siedzibg

w Bydgoszczy (85- 315&7 przy uI Ks Jozefa Schulza zwanym dalej ,Gestorem”,
reprezentowanym przez. {7000, AMWAG) - Mowk@, VM A4
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1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia, jest ustalenie podziatu zakresu prac zwigzanych
z niezbgdna przebudowa istniejgcej sieci cieptowniczej zlokalizowanej wzdtuz ul. Wojska
Polskiego, w ramach realizacji zadania pn: ,Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku
od petli Magnuszewska do wezta komunikacyjnego Wojska — Szarych Szeregéow - Belzy
w Bydgoszczy.”

2. W zwigzku z projektowaniem przebudowy uktadu drogowego Zarzad sfinansuje zakres
prac projektowych i wykonawczych zwigzanych z przebudowg sieci cieptowniczej jedynie
na odcinkach kolizji istniejgcego cieptociagu z nowoprojektowanym uktadem drogowym.

3. Realizacja pozostatych odcinkéw sieci cieptowniczej (projektowanie oraz wykonanie)
bedzie finansowana przez Gestora.

4. Szczegdtowy podziat realizacji zadania zostal przedstawiony w zatgczniku nr 1 do
niniejszego Porozumienia.

5. Zakres prac projektowych w czesci niekolidujgcej z uktadem drogowym zostat wyceniony
przez Projektanta na 106 000 zt netto.

6. Firma projektowa uwzgledni w przedmiarze robét budowlanych oraz kosztorysie
inwestorskim podziat zakresu inwestycji, a co za tym idzie kosztéw, miedzy Zarzad
a Gestora.

7. Zakonczenie wszystkich prac projektowych nastapi do dnia 31.03.2016r.

§2.

1 Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych
(w tym decyzja ZRID) na cate zadanie zwigzane z przebudowsg sieci cieptowniczych
wzdtuz ulicy Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szpitalnej w Bydgoszczy
zostanie opracowana na zlecenie Zarzadu.

2 Gestor zastrzega sobie prawo szczegdtowego uzgodnienia dokumentacji projektowej na
przebudowe uktadu drogowego na odcinku wzdluz ul. Wojska Polskiego,
od ul. Magnuszewskiej do ul. Szpitalnej, w czesci dotyczacej przebudowy calej sieci
cieptowniczej. Gestor wyznaczy osobe odpowiedzialng za nadzér nad realizacjg
inwestycji.

3 Gestor bedzie mogt realizowaé prace zwigzane z przebudows cieptociggéow w czasie
realizacji zadania ,Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od petli Magnuszewska
do wezta komunikacyjnego Wojska — Szarych Szeregéw - Beizy w Bydgoszczy’,
korzystajgc z opracowania, na zlecenie Zarzadu, zbiorczego projektu organizacji ruchu
przez wytonionego przez Zarzad wykonawce roboét budowlanych.

4 Realizacja przebudowy sieci cieptowniczej jest mozliwa jedynie etapowo, zamiennie
kazdej z magistralii w czasie poza sezonem grzewczym.



5 Zarzad bedzie odpowiedzialny za odtworzenie nawierzchni w zakresie pasa drogowego.
W pozostatych przypadkach, w miejscach przebudowy nie wynikajacej z kolizji,
odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane réwniez przez Zarzad, ktory kosztami
odtworzenia tych nawierzchni obcigzy Gestora.

§ 3.
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaja uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemne;.
ML) zME - -

§4.

W sprawach nieobjetych Porozumieniem, obowigzujg powszechnie obowigzujgce przepisy
i normy techniczne.

§5.

Porozumienie sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej Strony.

Podpisy Stron

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki
Publicznej Cieplnej Sp. z 0.0.

'/ﬂ €A fgwa.lwu

M . restehon Derktor

ds. Inwestycji Dy

p.o.Naczelnika ’L )1\1,,0;\/%

Whydziatu Przygotowania Inwestycji
. Pt

mgr inz. Marek Stanek
7 7 »7 221¢



o7 iV IZ YINT 7 aqi0z7/b0/d4 SN
INFIHCOTOA0S o F IN NINTOPTVZ

sﬁuum&gh\w\f afw .

‘3MU| BIUEMOI08AZIg NjR|Z| 2AMOD 1§ u| 'SP,
eyiujazaen od P M_oiE fadisez o'd

{ISVY NI A

[ SV AN A

ﬁ.‘f



POROZUMIENIE

zawarte w dniu .38 CZEIWCQ 2017 1. w Bydgoszczy, pomiedzy:

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibg w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP
953-101-18-63,

w imieniu i na rzecz ktorego dziala Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy, z siedzibg w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Torurskiej 174a, na podstawie

petnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017 r. (WOA-1.0052.11.2017),

reprezentowanym przez:

TOHASZA  S2YHANSEEGO ja

2. Komunalnym Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Spdtka z o0.0. z siedzibg
przy ul. Ks. Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, wpisang przez Sad Rejonowy
w Bydgoszczy, Xill Wydziat Gospodarczy KRS, do Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr 0000033107, NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapital Zakladowy Spotki
- 45 900 000,00 zt, reprezentowang przez:

MApeA Lueyn EckiEbo

__ANno2Exs  PARANOUSEAERQ

zwazywszy, ze:

1) art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych pozwala
na wspolne przeprowadzenie postepowania i udzielenie zaméwienia oraz na wyznaczenie spoéréd
zamawiajqcych, zamawiajgcego upowainionego do przeprowadzenia postepowania i udzielenie
zamoéwienia w ich imieniu i na ich rzecz,

2) Strony Porozumienia zainteresowane s3 wykonaniem przez Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. (dalej , KPEC”) czesci zaméwienia w zakresie przebudowy sieci
cieptowniczych w Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szpitalnej do Magnuszewskiej, w zwigzku
z prowadzong modernizacjq w zakresie czeéci drogowej i torowej.

- zawiera si¢ Porozumienie nastepujacej tresci:

§1.

1. Strony Porozumienia, zwane dalej takze wspdlnie ,Zamawiajgcymi”, postanawiajq- wspdinie
przeprowadzi¢ postgpowania o udzielenie zaméwiern publicznych w  trybie przetargu
nieograniczonego i wspdlnie udzieli¢ zaméwienia na wylonienie Wykonawcow dla projektow pn.:
a) ,Budowa trasy tramwajowej wzdiuz ul. a odcinku od Ronda Kujawskiego do

Ronda Bernardynskiego wraz z rozbudowg ukiadu drogowego, przebudowg infrastruktury
transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”, Zadanie 2 - ,Przebudowa ul.
Wojska Polskiego na odcinku od petli Magnuszewska do wezta komunikacyjnego Wojska
Polskiego - Szarych Szeregéw — Betzy” (projekt ZDMiKP)

b) Przebuliowa sieci cieptownicze; [ INNBIEREIPOIKIBESIN 22kresie okreslonym w projekcie
~Zwigkszenie efektywnosci energetycznej poprzez przebudowe oraz termomodernizacje sieci
cieplowniczej na terenie miasta Bydgoszczy — etap 1", przewidzianego do wspétfinansowania
ze Srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: | Zmniejszenie
Emisyjnosci Gospodarki, Dziatanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu (projekt KPEC),

na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Voessing Polska Sp. z 0.0.

2. lako upowainionego do przeprowadzenia postepowan i udzielenia zaméwien w imieniu i na ich

rzecz Zamawiajgcych wyznacza sie KPEC,
! Stronalz4



3. KPEC odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowien
publicznych, w tym w szczegélnosci za :

a) skoordynowanie i opracowanie wspolnej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

b) pelng obstuge administracyjno-biurowa i wyposazenie techniczne;

c¢) wykonywanie obowigzkow kierownika zamawiajacego;

d) powoianie komisji przetargowej;

e) zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy cztonkom komisji przetargowej,

f)  zamieszczanie ogloszer we wiaéciwych publikatorach i miejscach;

g) wszelkie inne czynnosci zamawiajacego wynikajace z przepisow prawa, takze
w zakresie postepowari odwotawczych przed Krajowg lzbg Odwotawczy oraz wiasciwymi
sgdami,

h) podpisanie umowy z wytonionymi w przetargu Wykonawcami oraz anekséw do tych
umow,

i)  przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej.

4. Komisja przetargowa wykonuje swoje czynnoéci w siedzibie KPEC i pracuje na podstawie
,Regulaminu udzielania zaméwien przez Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej”,
obowigzujacego w KPEC, wprowadzonego Zarzadzeniem Zarzadu Nr 1/2017 z dnia 23.01.2017 r. 2z
pdiniejszymi zmianami

5. Strony ustalajg zasady rozliczania kosztéw ewentualnych odwotarh w zwigzku z prowadzeniem
postepowan o zamodwienie publiczne objete porozumieniem na podstawie kosztorysow
inwestorskich sporzadzonych przez firme Voessing Polska Sp. z 0.0., w ktérych ujgto podziat zadan
na czeé¢ ZDMIKP oraz KPEC w nastepujacych kwotach i w nastgpujgcym udziale procentowym:

a) Miasto Bydgoszcz — ZDMIKP — 3 209 407,93 zi, co stanowi 16,3% wartosci wszystkich prac
dotyczacych sieci cieptowniczej

b) KPEC — 16 470 630,93 zi, co stanowi 83,7% wartosci wszystkich prac dotyczacych sieci
ciepfowniczej.

6. Koszty nadzorow braniy cieptowniczej ponosi KPEC.

7. Koszty nadzoréw branzy drogowej ponosi ZDMiKP.

§2.
1. Zamawiajgcy planujg wszczac procedurg zamowienia do 2’00& 2017 r.
2. Zaméwienie KPEC Sp. z 0.0. przewidziane do realizacji w ramach Porozumienia oznaczone na
zatgczniku graficznym kolorem niebieskim:
I. W potnocnej linii cieptociggu 2xDN600

1) roboty w komorze K-4012,

2) odcinek B-C bez spawu i mufy w punkcie C,

3) odcinek D-E bez spawu i mufy w punkcie E, roboty w komorze K-4013, roboty w komorze K-
4014A,

4) odcinek F-G bez spawu i mufy w punkcie G, z budowg komory K-4015B i wyprowadzeniem
odgalezien sieci poza te komore, wyprowadzenie przytacza z trojnika nr 15, roboty w
komorze K-4017 z wyprowadzeniem odgatezienia sieci poza tg komorg,

5) odcinek H-1z wejsciem do komory K-4018, roboty w komorze K-4018.

Il. W potudniowej linii cieptociggu 2xDN600
6) odcinek K-L bez spawu i mufy w punkcie L,
7) odcinek t-M bez spawu i mufy w punkcie M,
Strona2:z4



8) odcinek N-O bez spawu i mufy w punkcie O, roboty w komorze K-40178, roboty w komorze
K-4017A, roboty w komorze K-4018A.

[Il. W linii cieptociggu 2xDN300
9) budowa komory K-4019A
10) odcinek R-S i roboty w komorze w komorze K-4462.

3. Zamowienie ZDMIKP przewidziane do realizacji w ramach Porozumienia oznaczone na zalgczniku
graficznym kolorem czerwonym:
I. W pétnocnej linii cieptociggu 2xDN600

1) potaczenie w komorze K-4012 z poczatkiem odcinka A-B

2) odcinek A-B (przejécie przez ul. Szpitaing) bez spawu i mufy w punkcie B

3) odcinek C-D (wjazd na stacje benzynowg) bez spawu i mufy w punkcie D

4) odcinek E-F (przejscie przez ul. Wojska Polskiego) bez spawu i mufy w punkcie F

5) odcinek G-H (zatoczka autobusowa) bez spawu i mufy w punkcie H

Il. W potudniowej linii cieptociggu 2xDN600
6) potaczenie w komorze K-4012 z poczgtkiem odcinka J-K
7) odcinek J-K (przejscie przez ul. Szpitalng) bez spawu i mufy w punkcie K
8) odcinek L-t (wjazd na stacje benzynow3) bez spawu i mufy w punkcie ¢
9) odcinek M-N (fapacz w ul. Ku Wiatrakom) bez spawu i mufy w punkcie N
10) odcinek O-P (przejscie przez ul. Wojska Polskiego) z wejsciem do komory K-4018

4. Przebudowa sieci cieplowniczej wraz z przylaczami zostanie wykonana w terminach wynikajacych z
uzgodnionego miedzy Stronami i przyjetego harmonogramu robét.

§3.
1. ZDMIKP wyznacza jako swoich przedstawicieli do Komisji Przetargowych:

1) MALGORZATE, MABN2INSEA, 101602 FHE3E o mail ™ Cowdeimsbnd dmilp by
2) :M;NW% REMEde, ........tel. .@‘.Q.‘L:.Q.?.?.!...A@.ff......e-maul +°"6 ‘)de‘J"P byolg o

2. Zamawiajacy upowainiajg czlonkéw Komisji Przetargowych powotanych przez KPEC z udziatem

przedstawicieli ZDMIiKP, do nastepujgcych czynnosci:

1) opracowania SIWZ, przy czym czas na weryfikacje/sprawdzenie i wniesienie ewentualnych
uwag to maksymalnie 5 dni roboczych,

2) opracowania i dokonania ogtoszenia o zamdwieniu,

3) otwarcia ofert w siedzibie KPEC,

4) oceny speiniania przez Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu oraz badania i
oceny ofert,

5) przedstawienia kierownikowi KPEC propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty,
wyboru oferty najkorzystniejszej, uniewaznienia postepowania,

6) wykonania pozostalych czynnosci przewidzianych w Prawie zamodwien publicznych
w okresie od ogtoszenia do zawarcie umowy o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Strona3z4



§4,
Kwota, ktora na podstawie art. 86 wust. 3 Prawa zamdwien publicznych Zamawiajgcy
ma obowigzek podaé przed otwarciem ofert, bedzie sumg kwot, ktére ZDMIKP
oraz KPEC zamierzajg przeznaczy¢ na sfinansowanie odpowiedniej czesci zamowienia.

§5.
Po wyborze Wykonawcy KPECP przekaze ZDMiKP:
1) kserokopie protokotu postepowania o zmowienie publiczne,
2) kserokopie oferty, ktora zostata wybrana.

§6.
Porozumienie zawarto na czas okre$lony, do czasu wylonienia wykonawcéw wspélnych zamdwien, to
jest do czasu zawarcia przez Zamawiajgcych umoéw z wykonawcy lub uniewaznienia przetargu.

§7.
1. Porozumienie sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, odczytano jako zgodne z

wolg Stron podpisano.
2. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Podpisy Stron
Miasto Bydgoszcz - ZDMiKP KPEC Spétka z 0.0.
i Wice
REKTOR s Andlrze
vler ol
Zafgcznik:

mapa z podzialem na czesci przewidziane do realizacji przez ZDMIKP i KPEC Spétka z o.0.
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5.0, Zastgpcy
ds. Inwestycji
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\é POROZUMIENIE

/ W dniu ”O{'Jo‘:" 2017 r. w Bydgoszczy, pomiedzy :

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibg w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-101-18-63, w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z
siedzibg w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruriskiej 174a, reprezentowanym przez

ToHAS2A  S2yHAN'SkIEGO dziatajgcym na podstawie petnomocnictwa Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, dalej ,ZDMIKP”, a

2. Komunalnym  Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka 2z o0.0. 1z siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Ks. Jézefa Schulza 5 (85-315) wpisang przez Sad Rejonowy
w Bydgoszczy, XIll Wydzial Gospodarczy KRS, do Krajowego Rejestru Sadowego pod
Nr 0000033107, NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zakladowy Spétki - 45 900 000,00
zt, dalej ,KPEC”, reprezentowang przez :

1) ANNRIETA BARANOWSEIEGO

2)

Zwazywszy, e :

1) Strony Porozumienia zainteresowane s dokonaniem przez KPEC przebudowy sieci
cieplowniczej, w zwigzku z przystapieniem przez ZDMIKP do budowy trasy tramwajowej
wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardynskiego w
Bydgoszczy,

2) ZDMIKP dysponuje w ramach ZRID, dokumentacja projektowa przebudowy sieci
cieplowniczej,

3) prace w zakresie przebudowy siei cieptowniczej i budowy trasy tramwajowej wymagaja
wspotdziatania i synchronizacji Stron

- zawiera sig Porozumienie nastepujace;j tresci :

§1.
Przedmiot Porozumienia.

1. Strony Porozumienia uzgadniajg, ze w ramach realizacji Inwestycji drogowej pn. Budowa trasy
tramwajowej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda
Bernardyriskiego w Bydgoszczy (dalej ,Inwestycja drogowa”), przebudowana zostanie
znajdujgca sig na terenie realizacji tej inwestycji, nalezaca do KPEC infrastruktura centralnego
ogrzewania (dalej ,Inwestycja KPEC”). Zakres rzeczowy Inwestycji KPEC okresla zatacznik
graficzny do Porozumienia.

2. Koszt Inwestycji KPEC” zgodnie z kosztorysem inwestorskim sporzqdzonym przez
AQUA A o . KANC(EQSKA X®.). 605 22%..
dnia . 2’0 QG °?-05"F ... wynosi 1.460.000,00 PLN. Platnlklem faktur na rzecz wykonawcy
»Inwestycji KPEC” bedzie bezposrednio KPEC.

3. ,Inwestycja KPEC" w petnym zakresie rzeczowym i finansowym wykonana zostanie przez KPEC, a
dotyczy to takie wszelkich rob6t dodatkowych, niezbednych do wykonania podstawionego
zakresu robodt, o ile roboty takie wystapia.

§2.

Zasady realizacji Inwestycji KPEC.

Zakres ,Inwestycji KPEC” zostanie wylgczony z postepowania o zaméwienie publiczne prowadzone
przez ZDMiKP w ramach realizacji inwestycji drogowej. ZDMKP w terminie 0  dni liczac od dnia
Stronalz3



podpisania Porozumienia, przekaze nieodpfatnie KPEC dokumentacje budowlang Inwestycji KPEL
wraz z wszelkimi dotyczacymi tej inwestycji dokumentami formalno- prawnyml oraz wersje
elektroniczng.

§3.
KPEC przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, Ze realizacja Inwestycji KPEC nie moze zaki6ci¢ przebiegu
wainej dla uktadu drogowego Miasta Bydgoszczy  Inwestycji  drogowej, co
w szczegdlnosci oznacza, ie wszelkie prace w ramach Inwestycji KPEC, musza by¢ zgodne
z uzgodnionym z ZDMIKP haromonogramem realizacji Inwestycji KPEC, uwzgledniajgcym zakres
i terminy prowadzenia robét drogowych. Uzgodniony obustronnie harmonogram musi uwzgledniaé
przerwy technologiczne w pracy sieci wynikajace z postoju Zrédel zasilania. Planowany termin
realizacji InWES%CjI drogowq to 28 miesiecy, rozpoczgcie prac nie wczesniej niz

§4.
Obowigzki KPEC.
Strony ustalajg, ze w ramach Porozumienia, dla zapewnienia sprawnej realizacji Inwestycji KPEC
i Inwestycji drogowej, KPEC zobowigzany bedzie do :

1) bezposredniej realizacji obowigzkdw inwestora okreslonych przepisami Prawa budowlanego,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji,

3) zapewnienia udzialu kierownika rob6t i inspektora nadzoru robét c.o0.,
w cotygodniowych naradach koordynacyjnych,

4) niezwlocznego przekazywania wskazanemu przedstawicielowi ZDMIKP, informacji
o odbiorach infrastruktury c.o. w zakresie robot ulegajacych zakryciu,

5) niezwlocznego informowania wskazanego przedstawiciela ZDMIKP, o zagroieniach dla
dotrzymania terminéw ustalonych w harmonogramie realizacji Inwestycji KPEC
i o wszelkich innych zagroieniach zwigzanych z tg Inwestycja,

6) po zakoriczeniu swojej Inwestycji, KPEC przekaze ZDMiKP kompletny operat dot. wykonanych
robét wraz z inwentaryzacja powykonawczg przyjeta przez Osrodek Geodezyjny, a takie
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uiytkowanie Inwestycji
realizowanej na podstawie ZRID.

§5.
Odpowiedzialnosé KPEC.

W przypadku naruszenia terminéw ustalonych harmonogramem, o ktérym mowa w § 3
Porozumienia, zakidcenia przebiegu Inwestycji drogowej i powstania z tego tytutu okreélonych szkod

po stronie ZDMIKP, na uzasadniony wniosek ZDMiKP, KPEC szkody te pokryje.

§6.
Przedstawiciele Stron. Postanowienia koricowe.

Strony wyznaczajg jako swoich przedstawicieli :

1) ZDMIKP - OANUTE B LN A e
tel.. emaul ........................

2) KPEC - ... MPLOORZATA . KU ATKOAEA oo ,
tel €-Mail e,

Strona2:z3
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§7.

1. Porozumienie zawiera si¢ na czas okreslony, to jest na czas realizacji Inwestycji KPEC.

2. Porozumienie sporzadzono w dwéch egzemplarzach i jako zgodne z wolg Stron podpisano.
3. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Podpisy Stron

ZDMIKP

KPEC

Alndrzgj Baranowski

KOMUNALNEN271
ENERGE ] Vi IEPLNE]
Snctea 2 10,
B5-315 Bydaoszcz, ul. Ks. vuzela Schulza 5
tel. 52:’30-45-200, fax 52/30-45-470
(6)

S PWU
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