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UMOWA Nr _____/ ____ 
zawarta w Bydgoszczy w dniu ____________________ pomiędzy :

1.    Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, reprezentowanym przez Tomasza Szymańskiego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, działającym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia ________________ jako „Zamawiającym”, a   
2.    …………………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w …………………………………… , …………………………………………….. (adres wykonawcy), wpisanym ……..……………………..  Regon ..…..…..… ,  NIP …….…..… reprezentowany przez ________________________________________, zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie także „Stroną”
- w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (nr sprawy 001/2018), w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).
I.   Postanowienia ogólne
§ 1.
W niniejszej umowie, dalej zwanej „Umową”, zastosowano następujące skróty :
1)    BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

2)    Kc - Kodeks cywilny

3)    KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

4)    PrBud - Prawo budowlane

5)    Pzp - Prawo zamówień publicznych

6)    SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

7)    STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

8)    UZP - Urząd Zamówień Publicznych

9)    CPV Wspólny słownik zamówień

10)   DP Dokumentacja projektowa

11)   PZJ Program Zapewnienia Jakości.
§ 2.


Dla potrzeb interpretacji Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć :
1)   cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową,
2)   wynagrodzenie - kwota wymieniona w Umowie należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami warunków Umowy,
3)   dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

a) projekt budowlany, 

b) projekty wykonawcze, 

c) przedmiar robót, 
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

f) ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
4)     Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy,
5)     Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) 
i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych,
6)     Inżynier Kontraktu - Zespół specjalistów zarządzający inwestycją składający się  z Inżyniera-Koordynatora, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych specjalistów, powołany przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z PrBud, działającą w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy,
7)     Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadająca wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora - Zamawiającego do właściwego organu nadzoru budowlanego, 
8)     Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy, solidarnie odpowiadający za realizację przedmiotu Umowy,
9)     Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy,
10)     Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy,
11)     Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane,
12)     Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,
13)     Obiekt liniowy – obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, linia tramwajowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna lub umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, bez okablowania,
14)      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu,
15)     Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót,
16)     Odbiór techniczny torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej - techniczny odbiór wykonanych robót związanych z siecią trakcyjnom i torowiska tramwajowego nastąpi po zakończeniu wszelkich robót związanych z budową torowiska tramwajowego i siecią trakcyjną. Odbiór musi zostać dokonany przed odbiorem końcowym z Wykonawcą a protokół z obioru technicznego stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. Odbiór techniczny polega na przejeździe po nowo wybudowanym oraz przebudowanym odcinku torowiska tramwajowego tramwajem kursowym. Wszelkie koszty zorganizowania przejazdu technicznego ponosi Wykonawca. Koszty należy wliczyć w tymczasową organizację ruchu.

17)      Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy,
18)     Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy,
19)     Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu,
20)     Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy,
21)      Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która :

a)   zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
b)   zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00(równej lub niżej niż 0,5%, określonej przez Zamawiającego) wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu,

22)     Program naprawczy - opracowany przez Wykonawcę, uzgodniony z Inżynierem i zaakceptowany przez Zamawiającego plan działań, mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności : 
a)   propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)    wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

23)     Program zapewnienia jakości PZJ – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności :
a)   procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy,

b)   procedury obiegu informacji,

c)   procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych 
w różnych porach roku,

d)   struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

e)   instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

f)    procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością,

24)     Protokół konieczności - dokument określający zakres zmian rzeczowo-finansowych lub zmiany terminów umownych,  wymaganych, uzasadnionych lub niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, sporządzany przez przedstawicieli Stron Umowy, 

25)     Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu,
26)     Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych. 
27)      Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,
28)     Program naprawczy wad – opracowany przez Wykonawcę, uzgodniony z Inżynierem zaakceptowany przez Zamawiającego plan działania, mający na celu usunięcie wad fizycznych lub gwarancji jakości powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w zrealizowanych robotach budowlanych na podstawie umowy, obejmujący w szczególności:
a) wskazanie konkretnych metod i środków, których zastosowanie pozwoli na naprawę wad powstałych w okresie eksploatacji i osiągnięcie zakładanego efektu jakości robót,

b) propozycję terminową wykonania wymaganych robót.
29)     Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy,
30)     Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad,
31)     Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,
32)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej,
33)     Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy,
34)     Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy,
35)     Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową,
36)     Termin zakończenia zadania/umowy - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową i uzyskać decyzję na użytkowanie obiektów budowlanych wchodzących w zakres zadania / umowy

37)     Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami,
38)     Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,
39)     Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej,
40)     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ,
41)      Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia,
42)     Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 
II. Interpretacje.
§ 3.

1.    Postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
2.    Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również liczby mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego zapisu wynika wyraźnie inaczej.
3.    Na Umowę składają się, wymienione według kolejności ważności przy interpretacji Umowy : 
a)  dokument Umowy z załącznikami,
b)  Projekt budowlany,
c)  Projekty wykonawcze,
d)  STWiORB,
e)   SIWZ,
f)   oferta Wykonawcy z Kosztorysem ofertowym,
g)  Przedmiar robót.
4.    W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy załącznikami do Umowy, Zamawiający niezwłocznie przekazywał będzie wyjaśnienia wskazując na rozbieżności. 
5.    Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy, będą sporządzane 
w języku polskim.
6.    Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych, terminy określone w Umowie 
w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg 
i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami K.c.

7.    Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.  

8.    W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdą odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

III.  Sposób komunikowania się Stron.
§ 4.

1.     W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji, wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksem, na adresy:
a)  Zamawiający:

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

                   e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
    fax. (052) 582-27-63      

b)  Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)  Inżynier kontraktu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV.    Przedmiot Umowy.
§ 5.

1.     Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać jako przedmiot Umowy, roboty budowlane pn.:  „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu
 ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów , Bełzy” realizowane jako zadanie nr 2 w ramach projektu: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz  z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” -  zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy z dnia _____________ r.

2.     Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
3.     W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązany jest także uzyskać dla Zamawiającego, decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu Umowy oraz pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót  dla elementów przedmiotu umowy umożliwiających regularną obsługę  linii tramwajowej.
4.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB, niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a także roboty budowlane, nawet jeśli nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem. 
5.     Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych dalej w Umowie. 
6.     Inżynier Kontraktu ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych uprzednio 
z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 
w szczególności poprzez :

1)   zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych, do ilości dostosowanych do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie określonych robót budowlanych opisanych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana taka byłaby konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i właściwej gospodarki środkami publicznymi, a nie będzie stanowiła istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, 
2)    zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
§ 6.

W przypadku, gdy: 
1)   roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione 
  w przedmiarze robót lub
2)    roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały ujęte także w przedmiarze robót, 
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a projektem wykonawczym,  
3)    lub w razie konieczności zaniechania niektórych robót budowlanych objętych Kosztorysem ofertowym
- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności.
V. Terminy 

§ 7.
1. Termin robót budowlanych ustala się nakres od podpisania umowy  ……………………. do dnia 18.10.2019 roku. (Prace budowlane muszą zostać zakończone do 18.10.2019 roku) 
2. Terminy zakończenia wszystkich robót objętych umową nastąpić musi do 18.10.2019 roku.  Zakończone roboty powinny umożliwiać regularną obsługę linii tramwajowej, obejmujące także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji i rękojmi za wady, usuwać wszystkie ujawnione wady przedmiotu Umowy. 

4. Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę, nastąpi po przekazaniu Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika budowy Wykonawcy.

5. Zamawiający przekaże Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy oraz Dziennik budowy, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę : Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu, oraz kopii dokumentów potwierdzających dokonanie wymaganych Umową ubezpieczeń. 
6. Do wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby, gwarantujące właściwą jakość robót, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszych niż określone w SIWZ dla funkcji Kierownika budowy oraz załącznikiem 1 do umowy dla pozostałych wymaganych funkcji.

7. Stosownie do zapisów ust. 6 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawia Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7  do umowy.

8.  W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca doręczy Zamawiającemu jeden komplet dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy PrBud. 
VI.   Obowiązki Zamawiającego

§ 8.

1.    Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 

2.    Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3.    Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość Dokumentacji projektowej i STWiORB, Wykonawca sporządzi je na własny koszt. Jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej 
i STWiORB ciągle będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny na każde żądanie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
4.    Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. Natomiast jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej byłaby następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty zmian Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 
§ 9.

1.  Zamawiający jest ponadto zobowiązany do:

1)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2)  wyznaczania terminów odbiorów robót 
3)  terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

4)  terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 
2.  Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową, do przystępowania do odbiorów :

1) robót ulegających zakryciu i robót zanikających oraz częściowych,

2) odbioru technicznego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej,

3) końcowego całości robót, 

4) odbioru gwarancyjnego

5) odbioru ostatecznego.

3.    Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu.
4.    Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wyznaczając do tego upoważnionych przedstawicieli i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w ciągu kolejnych 14 dni roboczych.
§ 10.

1.   Od dnia przekazania Terenu budowy, do dnia sporządzenia Protokołu odbioru końcowego, Zamawiającego obciążają koszty :

1)   zaspokojenia roszczeń wynikających z wypadków lub szkód, spowodowanych przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo przez podmiot działający na mocy innej zawartej z nim umowy, 

2)   związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona następstwem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego, wady Dokumentacji projektowej lub STWiORB,  

3)   usunięcia Wad lub uszkodzeń, nie wynikających z nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę, powstałych w jakiejkolwiek części wykonanych przez Wykonawcę robót, po przyjęciu ich przez Zamawiającego do użytkowania. 
2.   Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego  obciążają także koszty uszkodzenia przedmiotu Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych :

1)    wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy,
2)    wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub  
3)    czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego.

VII.   Zarządzanie realizacją Umowy 
§ 11.

1.  Zamawiający wyznacza…………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………................

 do pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
2.  Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza jako swojego Przedstawiciela ____________________________. 
3.  Inżynier Kontraktu jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, w tym wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych, kontroli przestrzegania Harmonogramu rzeczowo - finansowego, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót 
i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
4.  Inżynier Kontraktu wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie 
w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inżyniera Kontraktu. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  
5.  Czynności lub polecenia Inżyniera Kontraktu powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub 
w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inżyniera Kontraktu i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 
6.  O dokonaniu zmiany Inżyniera Kontraktu lub swojego Przedstawiciela ___________________, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie, bez konieczności zmiany umowy.
VIII.   Narady koordynacyjne

§ 12.

1.    Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych - raz w tygodniu.

2.    Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3.    Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

4.    Inżynier Kontraktu informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

5.    Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2  dni roboczych od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
6.   Wykonawca ZDM i KP zobowiązany będzie na narady koordynacyjne zapraszać Przedstawicieli KAPEC oraz Wykonawcę KAPEC w celu jednoznacznym określeniu postępu prac obu Wykonawców i na bieżąco rozwiązywać problemy  jak również określać harmonogram prac w częściach wspólnych aby był zgodny z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na zadanie.
IX.    Obowiązki Wykonawcy.
§ 13.

1.    Do Wykonawcy należy wykonywanie Umowy z należytą starannością, zgodnie z prawem, Umową, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.    Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w związku 
z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody organizacji, działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

3.    Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody 
i wszelkie roszczenia jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonaniem robót. Brak odpowiedzi w terminie 14 od dnia zgłoszenia szkody lub roszczenia, traktowany będzie jako przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności odszkodowawczej.
4.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych przez siebie Materiałów.
§ 14.

1.   Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy w ilości 3 egzemplarzy,

2)  wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej.
3)  przekazywania Inżynierowi Kontraktu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
4)  wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
5)  stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 
6)  złożenia oświadcza, że wszystkie osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia 
w zakresie prac fizycznych zatrudnione są na umowę o pracę. 

W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez 
te osoby przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie lub dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi 
z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. 

Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum lub zgłoszony zgodnie 
z przepisami UPZP, podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, nie będą wpuszczane na teren  świadczenia robót budowlanych, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

Jeżeli pomimo powyższych wymogów prace fizyczne będzie wykonywać osoba nie zatrudniona 
na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren robót, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby musi zostać potwierdzony notatką służbową.  
7)  umożliwienia wstępu na Teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,

8)  zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

9)  terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi/gwarancji,
10)  utrzymywania porządku na Terenie budowy,
11)  stosowania się do poleceń Inżyniera Kontraktu potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
12) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 
13)   dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
14)  zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
15)  sporządzenia na żądanie Inżyniera Kontraktu planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć
16)  ubezpieczenia budowy, na zasadach określonych w dalszej części Umowy.  
17) Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie  inwestycji. Jeden egzemplarz w wersji papierowej i jeden egzemplarz  w wersji elektronicznej przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.
18) Wszelkie zmiany do harmonogramu zamknięcia torowego należy uzgodnić z Zamawiającym (Wydział Organizacji Transportu) z minimum 45-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcia robót budowlanych. Termin wykonania prac należy również uzgodnić z minimum 
14-dniowym wyprzedzeniem z Miejskimi Zakładami Komunikacji z/s w Bydgoszczy.

19) Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu 
i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków. 

20) Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisów BHP 
i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą.

21) Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Zamawiającemu.

22) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym.

23) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

24) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

25) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona kompleksowego przeglądu uzbrojenia technicznego. Z przeglądu sporządzi protokół dotyczący powyższego. Po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci z poszczególnymi gestorami.

26) W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca.

27) Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji. 
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać 
z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych 
w uzgodnieniach.

28) Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu.

29) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańcom do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych.

30) Przed przystąpienie do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany 
do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie.

31) Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy.

32) W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu budowy.

33) Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności 
z ziemi i błota. 

34)  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu. 

35) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący stan techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję papierową i na płycie CD przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie Zamawiającego, ostateczny komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

36) Roboty muszą być prowadzone przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego ponowne włączenie po zakończeniu prac łącznie w wszelkimi kosztami z tym związanymi. Sposób odłączenia napięcia sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji w Bydgoszczy. Włączenie i wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w dzienniku budowy (koszty z tym związane należy doliczyć do pozycji tymczasowej organizacji ruchu ).

37) W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

38)  Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób by zawsze była zachowana przejezdność wzdłuż ul. Wojska Polskiego (w obu kierunkach). W czasie realizacji przedsięwzięcia górny taras miasta Bydgoszczy (tj. m.in.  osiedle Wyżyny , Glinki , Kapuściska ) zostanie odcięte od ruchu tramwajowego wobec czego niezbędne jest zachowanie możliwości przejazdu autobusowej komunikacji zastępczej. W ramach zadania przebudowany zostanie węzeł komunikacyjny przy ul. Szarych Szeregów, Szpitalnej, Bełzy wiąże się to z koniecznością zapewnienia w obrębie węzła przejazdów przez torowisko ( z jednej jezdni w drugą) w czasie przebudowy.

39) Wykonawca w koszty demontażu trakcji tramwajowej wliczy wszystkie niezbędne koszty związane z zabezpieczeniem światłowodu podwieszonego na trakcji na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Magnuszewskiej oraz jego utrzymaniem w czasie trwania zadania. Sposób zabezpieczenia światłowodu należy uzgodnić z gestorem tj firmą Netia oraz Telstenem.

40)  Z uwagi na to że zakres przebudowy ciepłociągu na zadaniu realizowany jest wspólnie
 z wykonawca firmy  KAPEC, zgodnie z porozumieniami podpisanymi pomiędzy ZDM i KP a KAPEC załącznik nr 6  do umowy oraz dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest przy opracowywaniu harmonogramu rzeczowo finansowego oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględnić harmonogram praz Wykonawcy KAPEC w zakresie przebudowy magistrali ciepłociągu zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Magnuszewskiej.

41)               Planowany  harmonogram prac Wykonawcy KAPEC  (prace muszą zostać zakończone do 31.08.2019 roku):

42)  W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 roku obaj Wykonawcy zobowiązani są zrealizować zakres swoich robót na odcinku od komory K-4012 do komory K-4014A zarówno północnej jak i południowej magistrali ciepłociągu.

43) W ramach planowanych prac przejście ciepłociągu przez jezdnie ul. Szpitalnej i torowisko zlokalizowane przy ul. Szpitalnej można wykonać przy pełnym wyłączeniu ruchu drogowego w tym miejscu. Prace powinny być zrealizowane w terminie około 2-3 tygodni w zakresie jezdni i torowiska.

44)                 W przypadku przejść ciepłociągu pod jezdnią i torowiska w pozostałych lokalizacjach określonych w dokumentacji projektowej prace muszą zostać zaplanowane wspólnie pomiędzy Wykonawcą KAPEC a Wykonawca ZDMIKP  w okresie od 15 maja do 31 sierpnia 2019 roku.

45) Poniżej zamieszczono planowane zamknięcia ciepłociągu przez KAPEC:
	03.07.2018 -
	Zamknięcie północnej magistrali w K-4012 + zaślepienie magistrali północnej przy K-4014.

	30.07.2018 -
	Wspawanie północnej magistrali w K-4012 i połączenie z siecią tradycyjną przy K-4014.

	01.08.2018 -
	Zamknięcie południowej magistrali w K-4012 + zaślepienie magistrali południowej przy K-4014A.

	30.08.2018 -
	Wspawanie południowej magistrali w K-4012 i połączenie z siecią tradycyjną przy K-4014A.

	15.05.2019.-      
	Wspawanie zaślepki przy K-4014 i przed  K-4015B

	30.05.2019.-
	Wspawanie preizolacji w K-4014 oraz trójnika 
w kierunku K-4015B (zaślepionego w kierunku K-4017) + zaślepka 
w K-4017.

	15.06.2019.-
	Wspawanie preizolacji w K-4015B oraz trójnika w K-4017 (zaślepionego od K-4018) + przełączenie pawilonu handlowego w K-4018 
do odpowietrzeń DN 900.

	28.06.2019.-
	Wspawanie K-4017 – K-4018

	01.07.2019.-
	Wspawanie zaślepki w K4014A i zaślepki przed K-4017A.

	27.07.2019.-
	.Wspawanie preizolacji w K-4014A i montaż trójnika w K-4017A (zaślepka od K-4018). Zamknięcie w K-4018 magistrali południowej oraz zaślepienie K-4462 DN 300.

	29.08.2019.-
	Wspawanie sieci DN 600 w K-4018, DN 300 z K-4462 oraz przy trójniku K-4017A.


UWAGA 1 -W trakcie przebudowy jedna magistrala zawsze czynna.

UWAGA 2 -Wyłączenia odbiorców tylko na czas przełączeń sieciowych.

UWAGA 3 -Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac technologicznych w roku 2018 i 2019

są nieprzekraczalne, istnieje możliwość zmiany terminów pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

UWAGA 4 -Harmonogram rzeczowo finansowy należy przedstawić do zaakceptowania. po podpisaniu umowy, przed przekazaniem placu budowy.

                 Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę, że prace związane z modernizacja ciepłociągu należy planować poza okresem grzewczym tz od 15 maja do 15 września. Szczególną uwagę należy poświęcić zakresowi przebudowy ciepłociągu w obrębie pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Magnuszewskiej oraz ciepłociągu przecinającego ul. Wojska Polskiego w dwóch lokalizacjach w okolicy pętli i węzła rozjazdowego. W tych miejscach nad ciepłociągiem znajduje się torowisko tramwajowe i dlatego prace powinny być tak zorganizowane aby nie powodowały problemów w realizacji obu zadań. Przy przebudowie ciepłociągu przecinającego ciągi komunikacyjne  m.in.  Wojska Polskiego, wjazd do stacji paliw Statoil itp. roboty powinny być tak zorganizowane aby umożliwić ruch pojazdom z uwzględnieniem komunikacji autobusowej, która zostanie wprowadzana z uwagi na wstrzymanie ruchu tramwajowego (za wyjątkiem ul. Szpitalnej). 

                W zakresie porozumienia pomiędzy ZDM i KP a KAPEC ustalono, że po stronie Wykonawcy przebudowy torowiska tramwajowego znajduje się projekt tymczasowej organizacji ruchu, rozbiórka i odbudowa nawierzchni w zakresie pasa drogowego (m.in. jednia, chodniki, ścieżki rowerowe) określonej w  dokumentacji projektowej. Do obowiązków Wykonawcy ZDM i KP należeć będzie również wykonanie tymczasowej nawierzchni  po robotach KAPEC w obrębie pasa drogowego  (m.in. jednia, chodniki, ścieżki rowerowe) w przypadku wykonania swojego zakresu przez Wykonawcę KAPEC a nie zrealizowania w danym czasie założonego zakresu Wykonawcy ZDM i KP. W takim przypadku należy wykonać tymczasową nawierzchnię aby umożliwić przejazd komunikacji miejskiej i pojazdom a następnie dokonać jej rozbiórki i wykonać nawierzchnię zgodnie z dokumentacjom projektową dołączona do przetargu i w okresie założonym przez Wykonawcę. Opisane koszty należy wliczyć w koszty związane z tymczasową organizacją ruchu związaną z realizacja zadania. 

                 Do obowiązków Wykonawcy KAPEC należy wykonać pozostałe prace w zakresie pasa drogowego tz. wykopy, rozbiórki ciepłociągu, montaż nowego ciepłociągu i wykonanie zasypki wraz z jej prawidłowym zagęszczeniem do rzędnej dolnej warstwy podbudowy ( warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i ścieżki rowerowej w zakresie pasa drogowego wykonuje Wykonawca ZDMi KP).  Do obowiązków  Wykonawcy KAPEC będzie również należało wykonanie wszystkich robót w pasach zieleni łącznie z ich odtworzeniem (m.in. wykonanie nadsypki i podsypki i zagęszczenie terenu na terenach zielonych itp.) 

                 Na odcinkach nie objętych pracami związanymi z przebudową ul. Wojska Polskiego w ramach zadania ZDM i KP Wykonawca KAPEC zobowiązany jest odtworzyć oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren nie będący terenem budowy, a w związku z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników oraz innych elementów, które z uwagi na prace KAPEC wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub zarządcami terenów, które należy przekazać w dniu odbioru końcowego.

                 Wykonawca ZDM i KP zobowiązany będzie na narady koordynacyjne zapraszać Przedstawicieli KAPEC oraz Wykonawcę KAPEC w celu jednoznacznym określeniu postępu prac obu Wykonawców i na bieżąco rozwiązywać problemy  jak również określać harmonogram prac w częściach wspólnych aby był zgodny z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na zadanie.
§ 15.

1.    Wykonawca jest zobowiązany do:

1) nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy od godz.6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie, w okresie opisanym w § 7.
2) nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy od świtu do zmroku przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie w okresie opisanym w § 7,
chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalałyby na wykonywanie określonego rodzaju robót .
2.    Inżynier Kontraktu może stwierdzić brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 6.00 do 22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie w tych godzinach robót. 
3.   Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego i przez stosowny organ.  
4.    Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie robót zgodnie z ust. 1 oraz § 14 pkt. 1.40
5.    W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania życia, mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu. Poza tym wyjątkiem, bez zgody Inżyniera Kontraktu Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach  22.00 – 6.00.
§ 16.

1.   Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

1)  Dziennik budowy, 
2)  książkę obmiarów, 
3)  protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
4)  pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie Inżynierowi Kontraktu do akceptacji, a także przechowywanie : 
1)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

2)  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3)  informacji o wytwarzanych odpadach, 

4)  Programu zapewnienia jakości,
5)  dokumentacji powykonawczej,
6)  Dokumentacji stanu technicznego terenów i obiektów przyległych przed przystąpieniem do realizacji robót jak i w trakcie oraz po zakończeniu robót forma papierowa i elektroniczna.

§ 17.

1.  Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera Kontraktu o gotowości do odbioru robót  zanikających lub ulegających zakryciu w terminie trzech dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inżynierowi Kontraktu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
2.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
3.  Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
a spowodowanej :

1)  wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; 
2)  wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub; 
3)  czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
4.    Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg i infrastruktury drogowej zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
5.    Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
6.    Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.
7.    Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
8.    Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

3. X. Potencjał Wykonawcy.
§ 18.

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
4.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
§ 19.

  Jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów finansowych podmiotu trzeciego ponosił będzie z tym podmiotem solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy składając na tą okoliczność oświadczenie. 
XI. Kierownik budowy
§ 20.

1.  Wykonawca ustanawia ____________________________ jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 
o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w przetargu, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.  

3.  Kierownik budowy lub zatwierdzony przez Inżyniera Przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy oraz zobowiązany jest do uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych.
4. XII. Podwykonawcy 
§ 21.

1.  Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: ……………….…….…………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych: ………………………………….………………………
2.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie podwykonawcom innych zakresów niż wymienione w pkt 1.
3.   Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 
4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5.   Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

§ 22.

1.   Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, ani uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.    Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie:

1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy, 

2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u), 

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączna zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

5)  nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą,

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej, 

7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą,

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania do zaopiniowania i do akceptacji  Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany, 

9)     braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą,

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności: 

-
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania, 

-
pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy,

-
kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia publicznego.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

4.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5.   Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu przez Inżyniera Kontraktu. 
§ 23.

1.   W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt Umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego.

2.    Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

3.   Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 PLN.
§ 24.

1.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
2.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
3.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
4. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w pkt 3 paragrafu 23  lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust. 8 UPZP.

6. W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

7.   Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym wyżej. 
8.   W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
9.   Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
10. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
11. Wykaz podwykonawców wraz z kopiami Umów z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik do umowy.
XIII.  Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy

§ 25.

1.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót, konieczna będzie zmiana którejś z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w przetargu. 
2.  Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie będzie wymagała zmiany Umowy, z wyłączeniem kierownika budowy, co także wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i zmiany umowy w formie pisemnej.   
3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy  ubrania z czytelnym oznaczeniem (nazwy) podmiotów, które je zatrudniają. 
4.  Inżynier Kontraktu jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia :

1)  wykazuje rażący brak staranności,

2)  wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

3)  nie stosuje się do postanowień Umowy lub

4)  stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
XIV.  Obsługa geodezyjna

§ 26.

1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót. 
2.   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie.
3.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
4.   Po stwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu 
o nieprawidłowościach.
5.   Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 
6.   Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po zakończeniu robót sporządzony zostanie protokolarny odbiór punktów poligonowych przez MPG UM Bydgoszcz.
§ 27.

1.  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

XV.  Harmonogram rzeczowo-finansowy

§ 28.

1.   W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 
2.   W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3.   Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
4.   Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na Terenie budowy wraz z PZJ robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
5.   Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram ustalonych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniające terminową realizację przedmiotu Umowy. 
6.   Z uwagi na to że zakres przebudowy ciepłociągu na zadaniu realizowany jest wspólnie
 z wykonawca firmy  KAPEC, zgodnie z porozumieniami podpisanymi pomiędzy ZDM i KP a KAPEC załącznik nr 6  do umowy oraz dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest przy opracowywaniu harmonogramu rzeczowo finansowego oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględnić harmonogram praz Wykonawcy KAPEC w zakresie przebudowy magistrali ciepłociągu zlokalizowanego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Magnuszewskiej.

Planowany  harmonogram prac Wykonawcy KAPEC  (prace muszą zostać zakończone do 31.08.2019 roku):

W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 roku obaj Wykonawcy zobowiązani są zrealizować zakres swoich robót na odcinku od komory K-4012 do komory K-4014A zarówno północnej jak i południowej magistrali ciepłociągu.

W ramach planowanych prac przejście ciepłociągu przez jezdnie ul. Szpitalnej i torowisko zlokalizowane przy ul. Szpitalnej można wykonać przy pełnym wyłączeniu ruchu drogowego w tym miejscu. Prace powinny być zrealizowane w terminie około 2-3 tygodni w zakresie jezdni i torowiska.

W przypadku przejść ciepłociągu pod jezdnią i torowiska w pozostałych lokalizacjach określonych w dokumentacji projektowej prace muszą zostać zaplanowane wspólnie pomiędzy Wykonawcą KAPEC a Wykonawca ZDMIKP  w okresie od 15 maja do 31 sierpnia 2019 roku.

Poniżej zamieszczono planowane zamknięcia ciepłociągu przez KAPEC:

	03.07.2018 -
	Zamknięcie północnej magistrali w K-4012 + zaślepienie magistrali północnej przy K-4014.

	30.07.2018 -
	Wspawanie północnej magistrali w K-4012 i połączenie z siecią tradycyjną przy K-4014.

	01.08.2018 -
	Zamknięcie południowej magistrali w K-4012 + zaślepienie magistrali południowej przy K-4014A.

	30.08.2018 -
	Wspawanie południowej magistrali w K-4012 i połączenie z siecią tradycyjną przy K-4014A.

	15.05.2019.-      
	Wspawanie zaślepki przy K-4014 i przed  K-4015B

	30.05.2019.-
	Wspawanie preizolacji w K-4014 oraz trójnika 
w kierunku K-4015B (zaślepionego w kierunku K-4017) + zaślepka w K-4017.

	15.06.2019.-
	Wspawanie preizolacji w K-4015B oraz trójnika w K-4017 (zaślepionego od K-4018) + przełączenie pawilonu handlowego w K-4018 do odpowietrzeń DN 900.

	28.06.2019.-
	Wspawanie K-4017 – K-4018

	01.07.2019.-
	Wspawanie zaślepki w K4014A i zaślepki przed K-4017A.

	27.07.2019.-
	.Wspawanie preizolacji w K-4014A i montaż trójnika w K-4017A (zaślepka od K-4018). Zamknięcie w K-4018 magistrali południowej oraz zaślepienie K-4462 DN 300.

	29.08.2019.-
	Wspawanie sieci DN 600 w K-4018, DN 300 z K-4462 oraz przy trójniku K-4017A.


UWAGA 1 -W trakcie przebudowy jedna magistrala zawsze czynna.

UWAGA 2 -Wyłączenia odbiorców tylko na czas przełączeń sieciowych.

UWAGA 3 -Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac technologicznych w roku 2018 i 2019

są nieprzekraczalne, istnieje możliwość zmiany terminów pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

UWAGA 4 -Harmonogram rzeczowo finansowy należy przedstawić do zaakceptowania. po podpisaniu umowy, przed przekazaniem placu budowy.

7.     Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę, że prace związane z modernizacja ciepłociągu należy planować poza okresem grzewczym tz od 15 maja do 15 września.
§ 29.

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien uwzględniać w szczególności :
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inżyniera Kontraktu; 

2)  ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy  (jeżeli etapy są przewidziane);

3)  informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót  (jeżeli etapy są przewidziane);   

4)  szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.

2.   Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 
3.   W przypadku zgłoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
4.    Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie określonym w ust.2, będą uważane za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
5.   W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu dostarczenia Harmonogramu prawidłowego. 
6.   Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
§ 30.

1.   Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót. 
2.   Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 
3.   W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inżynier Kontraktu powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 
4.   Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.
5.   Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu oraz postanowienia Umowy.
6.   W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiający lub Inżynier Kontraktu do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w wymaganym terminie lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu niezgodna 
z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego. 
§ 31.

1.  Jeżeli faktyczny postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 
2.  Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót (jeżeli etapy robót  są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
3.  Jeżeli zagrożone będzie dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub zakończenia etapu robót budowlanych spowodowane z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera Kontraktu i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztów.

4.  Inżynier Kontraktu może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
1)   wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
2)   wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inżynier Kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,
3)   gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

4)   z innych powodów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na okres, który uzna za konieczny.
5.   Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inżyniera Kontraktu dotyczące wykonywania robót, Zamawiający ma prawo zawieszenia tych robót do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie wynikłe z tego opóźnienia obciążają wyłącznie Wykonawcę.
6.  Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.   

XVI.  Siła wyższa
§ 32.

1.   Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
2.   W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, 
a Zamawiający będzie zobowiązany do przystąpienia do odbioru robót wykonanych należycie do tego czasu i do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio do stanu zaawansowania robót potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu.

XVII.  Procedury bezpieczeństwa

§ 33.

1.   Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.
2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.
3.   Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 5 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.
4.   Roboty muszą być prowadzone przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego ponowne włączenie po zakończeniu prac łącznie w wszelkimi kosztami z tym związanymi. Sposób odłączenia napięcia sieci trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji w Bydgoszczy. Włączenie i wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w dzienniku budowy (koszty z tym związane należy doliczyć do pozycji tymczasowej organizacji ruchu).

XVIII. Ubezpieczenie Wykonawcy
§ 34.

1.  Wykonawca na własny koszt utrzyma w mocy ubezpieczenie, o którym mowa poniżej przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia indywidualnych umów ubezpieczenia na przedmiotowy kontrakt. 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa dotycząca przedmiotu umowy zawarta będzie w całym okresie trwania kontraktu do czasu przejęcia przedmiotu kontraktu przez Zamawiającego oraz zapewni ubezpieczenie 
w okresie napraw gwarancyjnych według następujących warunków:

2.2. od ryzyk budowy i montażu w zakresie all risk z sumą ubezpieczenia równą wartości kontraktu powiększonej o sumę ubezpieczenia 10% z tytułu pokrycia kosztów akcji ratowniczej oraz usunięcia pozostałości po szkodzie. Przedmiot ubezpieczenia określony powinien być zgodny z postanowieniami umowy oraz SIWZ wraz z załączoną dokumentacją projektową i techniczną oraz będzie odzwierciedlać wszelkie zmiany dotyczące odstępstwa od założonego projektu (aktualizowanie umowy ubezpieczenia w okresie trwania kontraktu).

2.3. Ubezpieczonymi będą wszyscy uczestnicy procesu budowy: Zamawiający, inżynier kontraktu, kierownik budowy, Wykonawca konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy oraz wszystkie inne pozostałe podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, których wartość prac oraz materiałów ujęta została w wartości kontraktu.

2.4. Do zakresu ochrony zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe (limit na jedno i wszystkie zdarzenia w czasie obowiązywania kontraktu):

2.3.1. klauzula konserwacji prostej – 24 miesiące,

2.3.2. klauzula konserwacji rozszerzonej – 24 miesiące,

2.3.3. ubezpieczenie szkód będących rezultatem błędów projektowych, wad materiałowych  i wadliwego ich wykonania, 

2.3.4. klauzula ryzyka producenta,

2.3.5. klauzula akceptacji odstępstwa czasowego od przyjętego  harmonogramu prac,

2.3.6. ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytkowania przed końcowym odbiorem robót,

2.3.7. ubezpieczenie mienia otaczającego z limitem odpowiedzialności 2 000 000 zł,
2.3.8. ubezpieczenie wynagrodzenia ekspertów ubezpieczeniowych (rzeczoznawców uczestniczących w procesie odszkodowawczym)  – 100 000 zł,

2.3.9. klauzula automatycznego wzrostu kontraktu do 110%,

2.3.10. klauzula reprezentantów obejmująca szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej (klauzula nie może zawierać ograniczenia ochrony w stosunku do Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy oraz do osób za które ubezpieczający będzie ponosił odpowiedzialność),

2.3.11. klauzula ubezpieczenia zwrotu poniesionych kosztów na zapobieżenie powstania szkody, w sytuacji gdy do szkody nie doszło z limitem 500 000 zł,

2.3.12. klauzula odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł,

2.3.13. klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robót (wstrzymania prac) - 6 miesięcy,

2.3.14. klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie,

2.3.15. Klauzula ubezpieczenia strajków i zamieszek społecznych z limitem 1 000 000 zł,

2.3.16. Klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych z limitem  2 000 000 zł.

2.5. W ramach klauzul, wobec których ubezpieczyciel określił dodatkowe obowiązki po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich akceptacji i realizacji w czasie procesu budowy. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu stosowane oświadczenie w zakresie nałożonych obowiązków (np. przestrzegania przepisów ppoż, przeciwkradzieżowych, przepięciowych, budowy obiektów liniowych, itp.). 

2.6. Odszkodowanie powinno odpowiadać następującym zasadom:

2.5.1. w przypadku gdy przedmiot ubezpieczenia dotknięty szkodą nadaje się do naprawy lub remontu – na podstawie kosztów niezbędnych przywrócenia do stanu, w jakim znajdował się przedmiot ubezpieczenia bezpośrednio przed powstaniem szkody, 

2.5.2. wysokość szkody określa się na podstawie cen obowiązujących na dzień ustalania odszkodowania,

2.5.3. W przypadku szkody, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kosztorysu naprawy zniszczonego mienia, które uległo szkodzie.

2.5.4. franszyzy lub udziały własne powinny wynosić nie więcej, niż: 10.000 zł w przypadku szkód rzeczowych. W przypadku powstania odpowiedzialności w kwocie obowiązującej franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny będzie zobowiązany do jej uregulowania z własnych środków wobec strony przysługującej odszkodowanie.

2.7. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowy musi przewidywać cesję polisy na rzecz Zamawiającego.

2. Wykonawca zawrze na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji Umowy (ubezpieczenie dedykowane), o minimalnej sumie gwarancyjnej wynoszącej 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, spełniającą łącznie co najmniej następujące warunki:

3.1. Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane w realizację Umowy będą wymienieni jako współubezpieczeni,

3.2. Zakres ochrony obejmie odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wyprodukowany lub dostarczony produkt bądź wykonaną usługę, w tym szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi i przekazaniu jej odbiorcy, a wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (completed operations).

3.3. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy, a także szkody nie mające charakteru szkód rzeczowych lub osobowych, tzn. czyste straty finansowe.

3.4. Zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał w szczególności: 

3.4.1. szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 

3.4.2. szkody wyrządzone przez podwykonawców/dalszych podwykonawców (OC podwykonawcy /dalszego podwykonawcy), za które odpowiedzialność jak za działania własne ponoszą Ubezpieczeni,

3.4.3. szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi biorącymi udział w realizacji Umowy oraz szkody wyrządzone ich pracownikom (OC wzajemne), co najmniej w zakresie, w jakim odpowiedzialność za szkodę spoczywa na Zamawiającym lub szkoda wyrządzona została Zamawiającemu, przy zniesieniu regresu w stosunku do Zamawiającego,  

3.4.4. szkody wynikające z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 1 000 000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.5. szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w szczególności maszyny budowlane, o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy,

3.4.6. szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, światłowodach (z włączeniem wszelkich instalacji podziemnych),

3.4.7. szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.8. szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów, w przypadku wykorzystywania wskazanych prac lub urządzeń w toku realizacji Umowy - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż  2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3.4.9. limit odpowiedzialności dla szkód nie będących następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe) - 500 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia. 

3.4.10. franszyzy lub udziały własne powinny wynosić nie więcej, niż: 10 000 zł w przypadku szkód rzeczowych i 10% należnego odszkodowania, maksymalnie 30 000 zł w przypadku czystych strat finansowych. Nie dopuszcza się stosowania franszyzy dla szkód na osobie. W przypadku powstania odpowiedzialności w kwocie obowiązującej franszyzy redukcyjnej, podmiot odpowiedzialny będzie zobowiązany do jej uregulowania z własnych środków wobec strony przysługującej odszkodowanie.

3.5. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence), odpowiadającemu okresowi związania Umową, wynikających z czynności lub prac wykonywanych w związku z realizacją Umowy, także ujawnionych po zakończenia świadczenia prac lub usług w związku z realizacją Umowy, jeśli roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia,

3. Kopie umów ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, uprzednio jednak na 10 dni przed podpisaniem umowy przedstawiając propozycje zapisów polisowych do akceptacji Zamawiającego. 

4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego
lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. Strony Umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

5. Franszyzy i udziały własne w szkodzie obciążać będą tylko i wyłącznie Wykonawcę i będą pokrywane ze środków własnych Wykonawcy.

6. Ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania Umowy aż do upływu Terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem przewidzianych postanowień odmiennych.

7. Jeśli Wykonawca uzna, że powyżej określone minimalne warunki ubezpieczenia powodują konieczność rozszerzenia ochrony, Zamawiający zaakceptuje dodatkowe postanowienia umowy.

8. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie będą pozostawać w mocy przez okres trwania umowy o wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy.

XIX.  Utrzymanie Terenu budowy

§ 35.

1.   Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tego Terenu. 
2.   Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności :

1)   zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
2)   podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
3)   doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
4)   ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
§ 36.

1.   Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi Kontraktu, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
2.   W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

3.   Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych, 
w tym umożliwić bezpieczny dostęp mieszkańców do posesji, domów, sklepów, lokali gastronomicznych itp.
4.   Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczania nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi 
i błota.

5.   Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy 
i przekazać go we właściwym stanie Inżynierowi Kontraktu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
6.   W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada wymaganym warunkom, Inżynier Kontraktu poleci Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może zastępczo doprowadzić Teren budowy do należytego stanu, a kosztami tego obciążyć Wykonawcę, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  

XX. Organizacja ruchu 
§ 37.

1.   Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.
2.   Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji na czas realizacji robót (Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji projektowej). Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę).

4. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać koszty wykonania tymczasowych przejazdów, pomostów, tymczasowych chodników, jezdni, sygnalizacji świetlnej itp.

5.   Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy 
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (ze zmianami).

6.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej  polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia
 21 lutego 2017 r. w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta Bydgoszczy zmieniające zarządzenie nr 10/2014, informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień przed rozpoczęciem prac budowlanych.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania ulotek informacyjnych dla mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu zał nr 3  Konieczność wykonania i dystrybucji ulotek należy uwzględnić dla każdego z etapów projektu tymczasowej organizacji ruchu i uwzględniać w kosztach dotyczących tejże organizacji. Ulotki powinny otrzymać wszelkie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, galerie handlowe, jednostki prowadzące w obszarze oddziaływania działalność gospodarczą, mieszkańcy indywidualni, itp.

8.   Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest włączony w cenę umowną.

9.   Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB.

10.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.
11. Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien wziąć pod uwagę następujące założenia:
a)  Na czas robót na węźle rozjazdowym zlokalizowanym przy ul. Szarych Szeregów, ul. Bełzy 
i ul. Szpitalnej, całkowicie wstrzymana będzie tramwajowa komunikacja publiczna (od 01.07.2018 r. – planowane zamknięcie torowe do 18.10.2019r.);
b)  Wykonawca podczas prowadzenia prac zapewnić musi przejezdność skrzyżowania Szpitalna-Wojska Polskiego-Szarych Szeregów-Bełzy dla autobusów komunikacji publicznej we wszystkich relacjach. Dopuszcza się wykonanie przez torowisko tymczasowych przejazdów technicznych (z jednej jezdni Wojska Polskiego na drugą) w niewielkim oddaleniu od istniejącego skrzyżowania.

c)   Z uwagi na to, że ul. Bełzy odbywać się będzie ruch autobusowej komunikacji zastępczej ewentualne roboty na wlocie ul. Bełzy w ul. Wojska Polskiego powodujące brak możliwości wjazdu w ul. Bełzy i wyjazdu z niej w ul. Wojska Polskiego zaplanować należy na samym końcu zadania, tj w chwili gdy tramwaje będą jeździły do pętli Glinki i pętli Kapuściska (czyli w chwili gdy autobusy komunikacji zastępczej nie będą już kursowały).

d)  O ile to możliwe projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać rozwiązania ułatwiające poruszanie się autobusowej komunikacji zastępczej (np. poprzez wyznaczenie bus-pasów).

e) Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób by zawsze była zachowana przejezdność wzdłuż ul. Wojska Polskiego (w obu kierunkach). W czasie realizacji przedsięwzięcia górny taras miasta Bydgoszczy (tj. m.in.  osiedle Wyżyny , Glinki , Kapuściska ) zostanie odcięte od ruchu tramwajowego wobec czego niezbędne jest zachowanie możliwości przejazdu autobusowej komunikacji zastępczej. W ramach zadania przebudowany zostanie węzeł komunikacyjny przy ul. Szarych Szeregów, Szpitalnej, Bełzy wiąże się to z koniecznością zapewnienia w obrębie węzła przejazdów przez torowisko ( z jednej jezdni w drugą) w czasie przebudowy.
12. Płatność za etap tymczasowej organizacji ruchu będzie ustalona w następujący sposób:

Wartość pozycji kosztorysowej podzielona zostanie na okres realizacji zadania i pomnożona przez okres trwania etapu określonego w harmonogramie robót. W przypadku konieczności aneksowania przedmiotu umowy wartość etapu tymczasowej organizacji ruchu zostanie określona z zastosowaniem zasad proporcjonalności dla tego etapu z uwzględnieniem zasad j.w.

XXI.  Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

§ 38.

1.   Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2.   Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

3.  Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu.

    XXII.  Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

§ 39.

1.   Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

2.   Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inżyniera Kontraktu o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 

3.   Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia lub przekazania informacji, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.

4.   Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 
5. XXIII. Wykopaliska archeologiczne, niewypały, niewybuchy.
§ 40.

1.   Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2.   Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 

3.    Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz właściwy organ państwowy 
o znaleziskach i wykona polecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
4.   Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inżyniera Kontraktu spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót. 
5.    W ramach Umowy, do Wykonawcy należy także sprawdzenie bezpieczeństwa i usunięcie w razie potrzeby, z zastosowaniem przewidzianych prawem procedur, ujawnionych na terenie budowy niewypałów, niewybuchów lub, innych o podobnym działaniu przedmiotów lub substancji.  

XIV.  Ochrona środowiska
§ 41.
1.   Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad tych robót, zobowiązany jest podjąć wszelkie działania niezbędne dla ochrony środowiska na Terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu. Podczas prowadzenia budowy, Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejące drzewa i krzewy.
2.   Przestrzegając przepisów porządkowych i ochrony środowiska, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. 
3.   Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
4.   Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną dla przedmiotu Umowy przez właściwy organ oraz decyzją na realizację inwestycji drogowej wydanej przez odpowiedni organ.
§ 42.

1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
2.   Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu odpadów i materiałów nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego,
3.   Materiały pochodzące z rozbiórki, jak : materiały pochodzące z frezowania nawierzchni bitumicznych ulicy, materiał pochodzący z rozebrania podbudowy tłuczniowej w torowisku tramwajowym, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu, czy przeładunków. Koszt zastosowania palet, załadunku, przewozu, rozładunku i inne obciążają Wykonawcę. 

4.   Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz.
5.   Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia. Złom stalowy, żeliwny, metale kolorowe, zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem.
6.   Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów i budynków, pozostałości po wycince drzew i krzewów i inny nie przedstawiający wartości użytkowej), powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi i o ochronie środowiska oraz  w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Inżynier Kontraktu wskaże, które materiały należy traktować jako użyteczne.
7. Wykonawca zagospodaruje także materiał z wycinki drzew.  Wykonawca zatrudni klasyfikatora/rzeczoznawcę w celu określenia wartości pozyskanego materiału drzewnego. Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową o wartości pozyskanego materiału drzewnego.
8.    Uzyskany materiał rozbiórkowy z torów tramwajowych i sieci trakcyjnej (złom stalowy) zostanie odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Stanowi on własność Zamawiającego.

       Przekazanie złomu należy rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem.
XXV.  Naprawa uszkodzeń

§ 43.

1.    Wykonawca zobowiązany jest chronić wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót przed uszkodzeniem lub kradzieżą, do dnia Odbioru końcowego robót, 
z wyłączeniem robót już wykonanych i przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 
2.    Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust.1,  Wykonawca będzie naprawiał na swój koszt, w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów 
z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa. 
3.    Wykonawca odpowiada za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbudowania, za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
XXVI.  Kontrola jakości

§ 44.

1.   Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa PZJ.

2.   W terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przygotuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu PZJ. 
3.    Inżynier Kontraktu jest uprawniony do audytu stosowania PZJ przez Wykonawcę. 
4.    Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

§ 45.

1.   Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Umowy powinny w szczególności :

1)   odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym 
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

2)   odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
3)   posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
4)   być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
5)   być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,
6)  być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  
2.   Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości 
i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków ich przechowywania 
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgadniania i określania warunków dostaw Materiałów, zapewniających dotrzymanie umownych terminów realizacji robót. 
3.   Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.
§ 46.

1.   Inżynier Kontraktu może zobowiązać Wykonawcę do : 

1)   usunięcia z Terenu budowy, materiałów nie odpowiadających wymaganym w Umowie normom jakościowym, w wyznaczonym terminie lub 

2)   ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań STWiORB albo nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

2.   Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inżyniera Kontraktu 
w terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający, po bezskutecznym dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania zastępczo na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku 
z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 
3.   Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inżynier Kontraktu ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w umowie, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.
4.    Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inżyniera Kontraktu Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w Umowie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inżyniera Kontraktu.
5.   Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę.

6.   W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu Materiałów lub w inny sposób niezgodnych z Umowa, Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.
§ 47.

1.   Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inżyniera Kontraktu lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 
z odpowiednimi normami i przepisami.
2.   Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i PZJ robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.
3.   Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy.
4.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inżynierowi Kontraktu wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ robót.
XXVII. Usuwanie ujawnionych w czasie budowy nieprawidłowości i wad. 
§ 48.

1.   W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, wykonywania robót niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę, Inżynier Kontraktu jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad 
w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
2.   Jeżeli dla stwierdzenia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
3.   Jeżeli Wykonawca nie usunie w tym trybie Wad w terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady zastępczo na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione
w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  
XXVIII.  Odbiory 

§ 49.

1.   Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inżynierowi Kontraktu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
2.   Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o gotowości Inżyniera Kontraktu. 
3.   Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż trzeciego dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4.   Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym 
w ust.3. 
5.   W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi Kontraktu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
§ 50.

1.   Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
2.   Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inżyniera Kontraktu oraz przedstawia Inżynierowi Kontraktu dokumenty rozliczeniowe.
3.  Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inżyniera Kontraktu, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
4.  Wykaz robót będzie akceptowany i korygowany przez Inżyniera Kontraktu na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 
§ 51.

1.   Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inżyniera Kontraktu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 
2.   Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Ich w próbach i sprawdzeniach.

3.    Przed odbiorem końcowym należy dokonać odbioru technicznego robót i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego. Odbiór  może nastąpić najwcześniej po zakończeniu wszelkich robót związanych z budową torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Protokół z obioru technicznego stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. Odbiór techniczny polega na przejeździe po nowo wybudowanym odcinku torowiska tramwajowego wszystkimi rodzajami tramwajów kursowych. Wszelkie koszty zorganizowania przejazdu technicznego ponosi Wykonawca. Koszty należy wliczyć w tymczasową organizację ruchu.

4.   W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności : Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w tym inwentaryzacje powykonawczą (potwierdzenie zgłoszenia inwentaryzacji w właściwym ośrodku geodezyjnym).
5.   Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
6.   O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
7.   Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie może trwać dłużej niż 14 dni.
8.   Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób 
i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 
9.    Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
10.   W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§ 52.

1.   Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, gdy:

1)  wystąpią wady dające się usunąć w całości -  potrącenie 100% wartości brutto tych robót, na okres do czasu usunięcia wad,

2)    wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inżynier kontraktu w porozumieniu z 
Zamawiającym zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 40% ceny brutto tych robót),

2.   Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót, uznaje się dzień podpisania przez Komisję odbioru końcowego Protokołu odbioru końcowego robót. 

§ 53.

1.    Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.   Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
3.   Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4.   Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakości  najpóźniej 21, dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego w dogodnym dla siebie okresie i w ilości niezbędnej dla prawidłowego utrzymania zrealizowanego zadania.
5.   Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

6.    Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
§ 54.

1.   Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi/ gwarancji jakości 
2.   Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi/ gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 
3.   Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady dotyczące robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający nie przerywa Odbioru ostatecznego, wyznacza nowy termin nowego Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres rękojmi/gwarancji (tak samo zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
XXIX.  Wynagrodzenie i warunki płatności. 
§ 55. Zasady ogólne
1.   Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę netto …….… (słownie ……… ) PLN wraz z podatkiem …… % VAT 
w kwocie ……..(słownie…… ) PLN, to jest brutto …….…(słownie ……. ) PLN.
2.   Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.

3.   Za wartość wykonanych robót budowlanych, Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalony na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.
4.   Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie częściowych faktur VAT i końcowej faktury VAT.  
5.  Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane:

nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:  Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 

                85-844 Bydgoszcz

6.   Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie częściowych faktur VAT nie jest limitowana z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie końcowej faktury VAT wynosi 10 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, która będzie realizowana po odbiorze końcowym.
7.   Wszystkie płatności za roboty wykonane na podstawie Umowy są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.
8.   Zapłata wynagrodzenia i wszelkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
9.   Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

10.   Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach. 
§ 56. 

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte 
w Kosztorysie ofertowym
1.   Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

1)   jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inżynierowi Kontraktu,

2)   jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inżyniera Kontraktu kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w ( publikowane w Orgbud lub w przypadku ich braku, w innych, zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, cennikach) dla województwa kujawsko - pomorskiego, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

3)   Wykonawca dokona wyliczeń oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczęciem tych robót.

2.   Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi wyżej, Zamawiający wprowadzi odpowiednią korektę kalkulacji.
§ 57. Rozliczenia okresowe
1.    W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń. 
2.    Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 56 ust. 1.  
3.     Inżynier Kontraktu sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu  10 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.
4.     Inżynier Kontraktu w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającego należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 
§ 58. Rozliczenia końcowe

1.   Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inżynierowi Kontraktu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

2.   Inżynier Kontraktu sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3.   Inżynier Kontraktu wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.
4.   Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu.

5.   Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6.   Potwierdzone Inżyniera Kontraktu rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego. 

7.   Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

§ 59. Płatności
1.   Płatności są realizowane w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót stanowiący wymagany załącznik do faktury.
2.   Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 4a i 4b.
3. Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest Wykonawca chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
4.   Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
5.   Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
6.    W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może :
1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
7.   Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
8.    Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9.    Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu wraz :

1)   z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 
2)   z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
3)   z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,
4)   a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w tym zakresie.  

10.   Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
11.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

12.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy 
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

15.  Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 
17.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.
19.  W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 
20.  Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 4a i 4b
§ 60. Wierzytelności

1.   Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, cesji, przelewu, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.    W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3.    Zamawiający nie podejmie decyzji o zgodzie na dokonanie czynności określonej w ust.1, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zapłaty należności wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4.   Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
XXX. Prawa autorskie.
§ 61.

1.   Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

2.   Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji :

1)   utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

3)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4)  wprowadzanie do pamięci komputera,

5)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
6)   udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
7)   najem, dzierżawa,
8)   wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 
i kosztorysami inwestorskimi,
9)   rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wskazanych polach eksploatacji, może następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 
§ 62.

1.   W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca :
1)   przyjmie na siebie bezpośrednią, pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,
2)   w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

3)   poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

2. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z mocy samej Umowy z chwilą odstąpienia od Umowy. 
XXXI.  Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

§ 63.

1.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, licząc od dnia Odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w K.c.

2.   Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ______ (np. 5, 8 lat), licząc od daty Odbioru końcowego robót, na warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do Umowy.
Dla robót dotyczących zieleni Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia odbioru końcowego. Na oznakowanie cienkowarstwowe wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku od dnia odbioru końcowego.

3.   W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i pokrywa koszty, wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4. Dokument gwarancyjny stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.
5.   W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania Wad lub wykona roboty w ramach usuwania nienależycie, Zamawiający może powierzyć zastępcze usunięcie Wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
6.   Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

XXXII.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 64.

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (tj. w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP). Poniższe postanowienia podano przykładowo dla zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… (słownie: …………………….. …/100) PLN, w formie ………….. (gwarancji ……………….. np. „Gwarancji należytego wykonania umowy” Nr …………….. wystawionej w dniu …………. r. przez ……………….….…….. i obowiązującej od dnia ……….. do dnia ………. *). Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane jest w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy, a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Kwota ………….. (słownie: ……………… …/100) PLN, stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie: 

· podpisanego protokołu odbioru końcowego, o ile w efekcie odbioru nie stwierdzono wad wymagających usunięcia,

· podpisanego protokołu usunięcia wad, o ile zostały stwierdzone w trakcie odbioru końcowego i wyznaczono termin ich usunięcia.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………… (słownie: …………….. …/100) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi równego okresowi gwarancji jakości zadeklarowanemu w ofercie.

4. Wykonawca wniósł 30% zabezpieczenia w formie ……….. (gwarancji …………….. np. „Gwarancji należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi” Nr ………….. wystawionej w dniu ……………… r. przez ……………………………………………..……… i obowiązującej od dnia ……………. do dnia …………. r.*) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane jest w banku Zamawiającego*) na czas jej trwania.

5. Jeżeli okres zabezpieczenia przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie, na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym pisemnym zobowiązaniem do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia bez dodatkowego wezwania, na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, Zamawiający nabywa prawo bez dodatkowego wzywania Wykonawcy, do uzyskania zabezpieczenia z gwarancji lub poręczenia.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

9. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

XXXIII.  Zmiany Umowy

§ 65.

1.   Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust.1 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie.   

3.   Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które określona przyczyna wskazana poniżej, wywarła wpływ.     

4.   W trybie art. 144 ust.1 pkt 1 PZP, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:  

1)   zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w JEDZ w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

2)   zmiany wysokości stawki  VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lun ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany) - skutkujące  odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,

3)  wykonania mniejszego zakresu robót niż określony w kosztorysie ofertowym wynikających z ich zaniechania oraz wykonania robót zamiennych - mogące skutkować odpowiednią 
i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, 

4)   ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, powodujących  konieczność dokonania poprawek, wykonanie dokumentacji zamiennej lub uzupełnień dokumentacji, niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem -  mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy , zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

5)  niemożności prowadzenia robót, z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót (dotyczy to także warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie planowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami) - mogącej skutkować  zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednio i proporcjonalnie do określonych zdarzeń, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

6)  faktycznej sytuacji zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych 
w zasobach geodezyjnych lub warunków geologicznych, geotechnicznych albo hydrologicznych - mogących skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub  zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

7)   wystąpienia opóźnienia w wydaniu aktów administracyjnych, w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub właścicieli sieci uzbrojenia, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

8)  obowiązku wykonania, nie przewidzianych wcześniej  robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych, jak nadzoru budowlanego, konserwatora zabytków itp. - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi 
i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

9)  konieczności lub zasadności dla zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji budowlanej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, braki zinwentaryzowania uzbrojenia terenu, odmienne od przyjętych warunki geologiczne, wady projektowe, niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
pojawienie się nowszych technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,

10) konieczności zmiany kierownika budowy odpowiedzialnego  za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

11) konieczności zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w Umowie, 
12) zasadności dla zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo oraz związanych z tym kar umownych. 
13) Zmiana terminu spowodowana koniecznością zachowania możliwości komunikacji związanej z  transportem zbiorowym z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji na terenie miasta.

14) wystąpienia niesprzyjających warunków geologicznych (warunki geologiczne gorsze niż opisane w dokumentacji przetargowej) mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,
15)  
w wypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego  oraz różnego rodzaju kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianą terminu realizacji umowy, odpowiednimi i proporcjonalnymi do określonych zdarzeń,
16) Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybień Wykonawcy, lub za które wykonawca nie jest odpowiedzialny związanych z trudnościami w uzyskaniu materiałów wiodących jakimi są rozjazdy tramwajowe. Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować ten fakt po przez przedstawienie Zamawiającemu kopi dokumentów zamówienia i odmowy realizacji przez producenta , minimum dwóch producentów.
5. Nie stanowią zmiany Umowy : 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana danych rejestrowych,
4) zmiana osób sprawujących nadzór inwestorski.
XXXIV. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

§ 66.

1.   Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o przyczynie  uzasadniającej odstąpienie:
1)   z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
2)   bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3)   z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 
4)   nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,
5)   podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
6)   podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 
7)   w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego 
§ 67.

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
3.   Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
XXXV.  Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
§ 68.

1.   Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o przyczynie  uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1)   zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni,
2)   Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia należnego według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania do zapłaty, w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na skutek polecenia Inżyniera Kontraktu działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy,
3)   na skutek polecenia Zamawiającego, przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 90 dni.
2.    Odstąpienie od Umowy następuje pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
pismem składanym w siedzibie Zamawiającego. Za dzień odstąpienia traktować się będzie dzień otrzymania przez Stronę oświadczenia drugiej Strony o odstąpieniu od Umowy. 
XXXVI.  Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy

§ 69.

1.   W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
1)  natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
2)   przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2.   W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
3.   Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
4.   W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 30 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.
5.   W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6.   Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

XXXVII.  Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
§ 70.

1.   W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inżyniera Kontraktu 
i Zamawiającego, sporządzi protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 
2.   Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
3.   Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
4.   Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
5.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
6.   Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 
XXXVIII.  Kary umowne

§ 71.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1)   za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,
2)   za niedotrzymanie terminu zamknięcia torowo-drogowego - w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia począwszy od godz. 4:00 dnia następnego;

3)   za naruszenie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w ciągu dwóch miesięcy od terminu zakończenia robót, w kwocie 10 000 zł polskich za każdy dzień zwłoki,

4)   za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto przedmiotu odbioru 
5)   za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesięcznego w wysokości 1000 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
6)   z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

7)   za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

8)   za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

9)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000  złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 
10)   za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
11)   za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 5000 złotych.  

12)  za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 5000 zł za każdy dzień ich wykonywania, 
13) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000 złotych brutto,
14)  za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 1000 zł za każdy dzień nieprawidłowości; 
15) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3 dni roboczych 
w wysokości 1000 złotych, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

16)  w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, 
a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej 
w wysokości 5000 zł, za każde naruszenie,

17) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także zobowiązania do przedkładania informacji  o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z Umową, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2000 zł polskich, za każde naruszenie,

18) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5000 złotych 
19) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty lub pokrycia kosztów kar pieniężnych, nałożonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z tytułu decyzji środowiskowych dotyczących przedmiotu Umowy, a będących następstwem naruszeń lub zaniechań Wykonawcy, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  
20) Za każdą nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy na cotygodniowej naradzie koordynacyjnej 5000,00 PLN za każdy stwierdzony taki przypadek (potwierdzeniem zaistnienia sytuacji będzie  notatka służbowa z narady z listą obecności uczestników).

21) Za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – 1000,00 PLN za każdy przypadek
22) Za brak wpisu Wykonawcy w dzienniku budowy – 1000,00 PLN za każdy taki przypadek

2.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
3.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 
4.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1)   za  tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy UPZP,
2)   za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
§ 72.

1.   Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto
5.    Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania przenoszącego kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6.   Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

7.   Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

8.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
XXXIX.  Rozstrzyganie sporów. Postanowienia końcowe. 
§ 73.

1.   Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową, będą rozstrzygane przez  właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy. 
2.   Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej Strony. 
§ 74.

1. Załączniki do umowy:
a) Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu umowy – załącznik nr 1 

b) Zarządzenie nr 10/2014 i nr 7/2017- załącznik nr 2

c) Ulotka informacyjnych dla mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu (informacja o utrudnieniach w ruchu na czas prowadzenia prac drogowych) – załącznik nr 3 

d) Wzór oświadczenia o zapłacie podwykonawcom – załącznik nr 4 a i 4 b
e) Oświadczenie gwarancyjne wraz z warunkami – załącznik nr 5 .

f) Porozumienie pomiędzy KAPEC a ZDMIKP- załącznik nr 6

g) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 7.

h) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik nr 8.

Podpisy Stron

Zamawiający 
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