< ‘ ZARZAD DROG MIEJSKICH
- | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tres¢ zapytan do tresei specyfikaci istotnych warunkéw zaméwienia (STWZ) wraz z wyjasnienismi

i ZMIANA Nr 3 tredci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2. 4i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamdwien publiczn z. U. 22017 1. . 1570z zm.) — dalej UPZP
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia STWZ,
w dniu 7 -~.04.2018 r,

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Przebudowa plyty Starego Rynku
'w Bydgoszezy”. Nr sprawy 019/2018.

L Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrécili si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie
tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasniesi ;

1) Wnioskujemy o zalgczenie rzutu z géry dla obudowy §wietlikéw piwnicznych, jest to
konieczne o wyceny obudowy podanej w formularzu kosztorysu ofertowego z jednostka
obmiaru kpl.
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Zamawigjgcy nie posiada rysunku rzutu z géry dla obudowy $wietlikéw plwmcznych
jednoczesnie informuje, ze $wietliki piwniczne posiadajg nastepujace wymiary: dlugosé
110 cm, szerokosé 50 cm.

2) Na rysunku A03/PW zaznaczono nawierzchni¢ P1, ktéra ma byé wykonana z phyt
chodnikowych 50/50/8, a ponizej w opisie i w kosztorysie ofertowym poz. 108 z plyt
chodnikowych 50/50/7.

Dodatkowo na ww. rysunku opis méwi o kolorze grafitowym nawierzchni PI,
a w kosztorysie ofertowym poz. 108 i 109 — kolor szary.

Trudno bgdzie uzyskaé kolor analogiczny jak na sasiednich ulicach (gdzie i tak materiat
kamienny zmienia kolor ze wzgledu na normalne zuZycie, zabrudzenia itd.), stad
wnioskujemy o przyjecie koloru jak w kosztorysie ofertowym — kolor szary.
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Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Na rysunku A03/PW o opisie powierzchni P1 wystapila omylka pisarska.
Powierzchnia P1, ma byé wykonana z ptyt chodnikowych 50/50/7.
Nalezy przyja€ kolor jak w kosztorysie ofertowym — kolor szary.

3) Na rysunkach jak poniZzej przedstawiono obrys dawnych muréw ratusza. Z uwagi na
oznaczenie na rysunku, Ze obrys ratusza ma byé wykonany z plyt granitowych
w kolorze kontrastowym do plyty gléwnej: wnioskujemy o okreflenie koloru plyty

giéwnej i koloru % z ktorych ma byé wykonany obrys dawnych muréw ratusza.

iy o L

1:250 ~ AQ2PW
i... n = ety
TRETRE

___ BRYS DAWNYCH BUDYNKOW RATUSZA | WIEZY WYKONANY W KAMIENK) W KOLORZE
KONTRASTOWYLS DO PLYTY GLOWNE RYNAU,

O [
iy n a0 Fefilfs e r o %



ET%%N PLYTY GLOWNE)

1:200; 1:50 T AQ4A/PW

=

Wyjasnienic Zamawiajgcego:

Szczegbly dotyczace koloru nawierzchni plyty giéwnej i koloru plyty, z ktérych ma byé
wykonany obrys dawnych muréw ratusza wraz z wiezq ratuszows, znajduja sie
w Projekcie Wykonawczym, Rozdzial 1, Opis Techniczny, pkt 2.4.1. Projektowane
nawierzchnie.

1) W materialach przetargowych znajduje si¢ informacja o kategorii ruchu dla
przedmiotowego zadania KR-2, w zwiazku z tym czy mozliwe jest zastosowanie
zamiast;
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WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ) CEMENTEM C3/4
O UZIARNIENIU 0/11,2 MM, GRUB. 20 CM

na podbudowe pomocnicza CBGM C3/4 na kruszywie 0/8 mm zgodnie z wytycznymi
WT-57

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy bedzie wymagat CBGM zgodnej z projektem, czyli C3/4 0/11,2 mm.

2) W zalaczniku nr 9 — Os$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w pkt. 4.1 znajduje
si¢ ponizszy zapis:
»Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda, wedlug uznania
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajacy uzna to
za uzasadnione w okresie obowigzywania Gwarancji.”
Ze wzgledu na konieczno$é okreslenia kosztéw Wykonawcy do oferty przetargowej
wnioskujemy o okreslenie maksymalnej ilosci przegladéw gwarancyjnych, np. 4
w roku.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis punktu 4.1. Zalacznika nr 9 — Ofwiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy.

3) Wnioskujemy o zataczenie do materialéw przetargowych szczeg6léw konstrukcyjnych
kraweznika kamiennego i $cieku.
Czy zaprojektowany krawgznik ma przekr6j poprzeczny prostokatny?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Szczeglély konstrukeyjne kraweznika i scieku granitowego znajdujg sic w Projekcie
wykonawczym, Tom 2, Projekt drogowy — rys. 3.

4) Czy Zamawiajacy posiada szczegélowe zestawienie ilodci plyt kamiennych z podzialem
na poszczegbine wymiary plyt? Jedli tak to wnioskujemy o zalaczenie do materialéw

przetargowych.
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Zamawiajacy nie posiada szczegblowego zestawienia ilosci plyt kamiennych
zpodzialem na poszczegélne wymiary ptyt. Wykonawca winien okreslié ilodci
ikolorystyk¢ plyt na podstawie Projektu wykonawczego, Tom 1, Projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- konstrukcyjny elementéw malej
architektury —rys. A02/PW.

5) Wnioskujemy o uzupelnienic dokumentdw przetragowych rysunkami w formie
edytowalnej (.dwg):

LOKALIZAGJA_PLYT_GRANITOWYCH
ORAZ_SZCZELIN_DYLATACYINYCH

1:250 6

WRZECEN 2007 |

W ocenic Zamawiajacego dla prwidlowe] wyceny przedmiotu zaméwienia
wystarczajgce sq rysunki zamieszczone w formacie pdf.

Rysunki w formie edytowalnej zostana przekazane Wykonawcy przed przekazaniem
terenu budowy.

Pytania - zestaw 111,

1) Wykonawca prosi o wyjasnienie na jakiej podstawie prawnej Zamawiajgcy zamierza
placi¢ Podwykonawcom Wykonawcy nie majgc z nimi umowy, w sytuacji w ktorej
Wykonawca NIE JEST w zwloce z platnosciami? Wykonawca zwraca uwage, ze
mozliwo$é platnodci bezposredniej przewidzianej w art. 143 ¢ PZP jest wyjatkiem
przewidzianym dla sytuacji w ktérej Wykonawca (Generalny Wykonawca) uchyla sie
od zaplaty na rzecz PW. Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze omawiany zapis dotyczy
sytuacji okreslonej w art.143 ¢ PZP tj uchylania si¢ od zaplaty przez GW.

Zamawiajacy dokonat zmiany dotychczasowej treci § 13 ust. 5, 6 i 7 wzoru Umowy,

ktére otrzymujg brzmienie:

»5. Naleznosci za wykonane roboty, beda wplacane na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku wykonywania rob6t z udziatem podwykonawcéw, do przedlozonej
Zamawiajgcemu faktury, Wykonawca zobowigzany jest zalaczyé kazdorazowo
kopie faktur za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym przez
podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw, a takze :

1) o$wiadczenia, wedlug wzoru stanowiacego zalgcznik Nr 10 i zalacznik nr 11 do
Umowy, od wszystkich zgloszonych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
(z wylaczeniem podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, z ktbrymi wezesniej
nastgpito ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku uregulowania naleznosci za
faktury zataczone do faktury Wykonawecy,



2)

2) potwierdzenia dokonania przez Wykonawce zaplaty podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom, za ich faktury zataczone do faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Oswiadezenia musza byé podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

7. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezpogrednich za wykonanie robét budowlanych, dostaw lub ustug
dotyczacych tych robét jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie robét, dostaw lub ustug dotyczacych tych robét, wynikajacej z niniejszej
Umowy”.

Zamawiajacy dokonat zmiany w § 20 ust. 3 dodajac pkt 10 i pkt 11 o brzmieniu:

»10) o$wiadczenie Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw
o uregulowaniw/braku uregulowania naleznosci za faktury zataczone do faktury
Wykonawcy stanowigce zatacznik Nr 10,

11) ofwiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objgciu wystawionymi ptzez nich rachunkami
zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o pelnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objgtej platnoscig koficows
stanowigce zalgcznik Nr 11.”

Czy Zamawiajacy nie dokonat omytki pisarskiej i czy kary nie mialy by¢ w wysokosci
0,02% wartosci wynagrodzenia? Kary ustalone na poziomie 0,2% wpu za zwloke
w wykonaniu Umowy sg znacznie powyzej Srednich krajowych kar wystepujacych
w tego typu umowach.

Zamawiajacy dokonal zmiany w § 15 ust. 1 pkt. 1 wzoru Umowy. W miejsce wartosci
0,2% wprowadzil warto$é¢ 0,1%. Zamawiajacy przekazuje zmieniony wzér Umowy.

3) Czy Zamawiajqcy nie dokonat omytki pisarskiej i czy kary nie miaty byé w wysokosci

0,01% wartosci wynagrodzenia? Kary ustalone na poziomie 0,1% wpu z za zwloke
w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym sq znacznie powyzej
grednich krajowych kar wystepujacych w tego typu umowach.

Zamawiajgcy dokonal zmiany w § 15 ust. 1 pkt. 2 wzoru Umowy. W miejsce wartodci
0,1% wprowadzil warto$¢ 0,02%. Zamawiajacy przekazuje zmieniony wzér Umowy.

4) Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze przystuguje mu prawo do odstgpienia z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajacego gdy inspektor odmawia odbioru robét (w tym
czgsciowego) przez 2 tygodnie liczac od daty zgloszenia gotowosci do odbioru oraz gdy
Zamawiajgcy opdznia si¢ 30 dni w zaptacie wymagalnych faktur.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru rob6t w terminach okreslonych w Umowie.
Zamawiajgcy dokonuje platnosci w terminach okre$lonych w Umowie,

5) Dot. zatacznika nr 9 ,,O$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy”, Prosimy o usuniecie

zapisu w podpunkcie 7.1. Zapis ten generowalby mozliwo$é uzyskania przez
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Zamawisjgcego ,,dozywotniej” gwarancji. A Wykonawca nie jest w stanie takowej
zapewni¢ przy uzytkowaniu obiektu. Kazde usunigcie usterki generowaloby
odnowienie terminu rekojmi zagwarantowanej na etapie ztozenia Oferty.

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy podpunktu 7.1. zalacznika nr 9 ,,O$wiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy”, Zamawiajacy opiera si¢ tu na powszechnie obowiazujacym
przepisie art. 581 Kodeksu cywilnego, ktéry stanowi : "§ 1. Jezeli w wykonaniu swoich
obowigzkéw gwarant dostarczyt uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienil czedé rzeczy, przepis powyzszy stosuje
si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. § 2. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg
uprawniony z gwarancji nie még! z niej korzystaé®.

6) Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenie na budowe.
Jesli tak prosimy o zalaczenie.

Zamawinjgcy zatacza kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe:
- Decyzj¢ Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 888/2017,
- Decyzj¢ Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 1194/2017.

7) Zalgczone w Projekcie Budowlanym pozwolenie na prowadzenie robét w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw jest wazne do wrzesénia 2018, roboty zaplanowane sq
do 29.06.2019r. Prosimy o wyjasnienie ¢zy po stronie Zamawiajgcego jest uzyskanie
przedluzenia terminu wazno$ci pozwolenia.

Zamawiajacy nie widzi potrzeby przedluzania terminu waznoéci pozwolenia
na prowadzenie rob6t w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) nie przewiduje w przypadku stracenia waznosci przez
decyzj¢ administracyjna, w oparciu o ktérg zostalo wydane pozwolenie na budowe
konsekwencji negatywnych dla inwestora, analogicznych jak w przypadku art. 37
(wygasnigcie decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta
przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala sie¢ ostateczna lub budowa
zostata przerwana na czas dtuzszy niz 3 lata).

8) Wykonawca prosi o sprecyzowanie po czyjej stromie lezy zapewnienie nadzoru
archeologicznego.
Zapewnienie nadzoru archeologicznego lezy po stronie Zamawiajacego.

9) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz do Wykonawcy nalezy usunigcie krzewdw
z przedpola Ratusza? Jedli tak, czy Zamawiajacy posiada zgode na ich wycinke?

Nie przewiduje si¢ usuwania krzewéw z przedpola ratusza.



10) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz Stala Organizacja Ruchu pozostaje bez zmian?

Stata Organizacja Ruchu nie wchodzi w zakres rob6t Wykonawcy.

11) Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dot. rozbiérki i ponownego montazu
elementéw statej organizacji ruchu, ktére koliduja z frontem robét,

Stata Organizacja Ruchu nie wchodzi w zakres rob6t Wykonawecy.

12) Prosimy o potwierdzenie, iz odtworzenie Stalej Organizacji Ruchu ma odbyé sie
Z materialéw z rozbi6rki.

Stata Organizacja Ruchu nie wchodzi w zakres rob6t Wykonawcy.

13) Prosimy o sprecyzowanie wymiaréw plyt granitowych przy pomniku czy ma byé to
100x100x7 cm czy 100x100x6 cm?

Nalezy zastosowa¢ plyty granitowe przy pomniku o wymiarach 100x100x7 cm.

14) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz nawierzchnia z kostki o wymiarach 7/9 oraz 18/20
jest do wykonania w catosci z kostki pochodzacej z rozbidrki ?

Zamawiajacy potwierdza, ze nawierzchnia z kostki 7/9 oraz 18/20 ma zostaé wykonana
w catodci z kostki pochodzacej z rozbiérki.

15) W zwigzku z faktem, iz wymiary kostki kamiennej zadane przez Zamawiajacego nie
sq ogdlnie dostepne na rynku prosimy o mozliwo$é zmiany z wymiaru 7/9 na 6/8 oraz
z 18/20 na 15/17, w przypadku gdy bedzie nalezato wbudowaé nowy materiat.

Zamawiajacy zajgt stanowisko w odpowiedzi na pytanie 14 Zestawu pytat nr 3.

16) Prosimy o informacj¢ do kogo nalezy materiat z rozbiérki.

Zgodnie z punktem 5.1. SST D 01.01.00 Roboty rozbiérkowe materiat nieuzyteczny
zrozbiérki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopéw, gruz betonowy, materiaty
pochodzace z rozbiérki podbudéw i inny nie przedstawiajacy wartosci uzytkowej)
stanowi wlasno§¢ Wykonawcy. Tarcze znakéw, stupki do znakéw, kostka kamienna,
plyty chodnikowe granitowe, schody z blokéw granitowych nieuszkodzone
prefabrykaty (plytki betonowe, kostka betonowa), thuczefi ze skat nieosadowych bez
zanieczyszczefi, zlom stalowy, zeliwny, metale kolorowe stanowig wlasnosdé
Zamawigjgcego. Materialy uzyte do budowy urzadzefi i instalacji podziemmych lub
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nadziemnych, zlokalizowanych w obrgbie planowanych rob6t, nie stanowiacych
wiasnosci Zamawiajacego, nalezg do wlasciwych gestoréw tych sieci i urzadzen.

17) Prosimy o wskazanie ktérej pozycji kosztorysowej odnosi sie Specyfikacja
Techniczna nr 04.03.00.

Specyfikacja Techniczna nr 04.03.00. odnosi si¢ do pozycji 105 i 112 Kosztorysu
ofertowego

18) Wykonawca prosi o informacje czy do czasu przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego ENEA skoficzy prace modernizacyjne sieci elektroenergetycznych ,
o ktérych mowa w pismie WEO17E131817 z dn. 27.06.2017 r. Jesli nie, prosimy
o potwierdzenie, iz prace ENEA nie bedg kolidowaly z realizacja ww. zadania.

Prace modermnizacyjne sieci elektroemergetycznych, o kiérych mowa w pi$mie
WEOL7E131817 z dnia 27.06.2017 r. zrealizowane zostang przez ENEA w trakcie
przebudowy plyty Starego Rynku po dokonaniu przez wykonawce przebudowy
rozbiérki nawierzchni w strefie planowanych przez ENEA prac, a przed przystgpieniem
do wykonania nawierzchni. Wykonawca powinien uwzglednié¢ rezerwe czasows na
wykonanie przez ENEA przedmiotowych robét,

19) Prosimy o wykreslenie w ST 00.01.00 zapisu w pkt. 1.9.4. a mianowicie ,, Jezeli
w ftrakcie robét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i
STWiORB na wtasny koszt... ,,.

Zapis ten jest niezgodny z obowigzujacymi zasadami — tj. zapewnienie kompletnego
projektu wykonawczego w formule ,, Buduj” jest po stronie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odpowiadaé za mozliwe braki w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy w ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE, w pkt. 1.9.4, wykreslit zapis:
wJezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sig¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i STWiORB na wlasny koszt w okre$§lonej w umowie ilodci egzemplarzy
i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia”

20) Prosimy o potwierdzenie czy w gestii Wykonawcy jest wykonanie projektu
demontazu i ponownego montazu pomnika Walki i Meczefistwa Ziemi Bydgoskiej ?

Zamawiajacy potwierdza, ze w gestii Wykonawcy jest wykonanie projektu demontazu
i ponownego montazu pomnika Walki i Meczefistwa Ziemi Bydgoskiej, zgodnie
z zapisami Projektu Wykonawczego — czgéé konstrukcyjna (pkt. 3 poz. 1) oraz
ustaleniami SST D 00.01.00 Wymagania Ogélne (pkt 1.9.4.).

21) Prosimy o potwierdzenie czy w gestii Wykonawcy jest wykonanie dodatkowych
badafi podloza w miejscu posadowienia pomnika ? Udostepniony projekt fundamentu



pod pomnik zawiera przekrdj geologiczny w miejscu posadowienia tj. piaski srednie,
ity twardoplastyczne.

Zamawiajacy potwierdza, ze w gestii Wykonawcy jest wykonanie dodatkowych badah
podioza w miejscu posadowienia pomnika, zgodnie z zapisami Projektu
Wykonawczego — czg$é konstrukcyjna (pkt. 3 poz. 1) oraz ustaleniami SST D 00.01.00
Wymagania Ogdlne (pkt 1.9.4.).

22) Prosimy o doprecyzowanie jakie opracowanie Zamawiajacy miat na mysli w § 8 pkt.
2 ppkt. 2 piszac o ,,opracowaniu projektowym, o ktérym mowa w ust, 2 a”.

Zamawiajacy dokonal zmiany w § 8 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy, ktéry otrzymuje
brzmienie: ,przediozyé Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 egzemplarze
wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o ktérym mowa w ust. 1 oraz
uzyskaé jego akceptacje od ostb trzecich, jezeli jest to wymagane. Zatwierdzenie
opracowania projektowego przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajacej z postanowieA warunkéw Umowy. Jeden
egzemplarz opracowania projektowego bedzie przechowywany przez Wykonawce na
terenie budowy i bedzie dostgpny na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i 0séb przez
niego upowaznionych”.

23) Wykonawca w zwigzku z utrudniong dostgpnoscia materialéw kamiennych
granitowych wnosi o:
a) wydluzenie terminu realizacji ETAPU 1 lub
b) zakoficzenie ETAPU 1 zgodnie z SIWZ tj. do dnia 15.11.2018r. jednakze
wylaczajac z jego zakresu (za$ wilaczajac do ETAPU 2) wykonanie nawierzchni
z materialéw kamiennych — tym samym koficzac ETAP 1 na wykonaniu podbudowy
betonowej.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy punktu 9 STWZ i zapisy OPZ.

1) Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatu do spoinowania na bazie spoiwa

cementowego gwarantujacego szczelno$é spoiny? Bazujac na  wicloletnim
doswiadczeniu Wykonawcy przy uktadaniu nawierzchni z kamienia naturalnego m.in,
w Gdafisku, Olsztynie, Toruniu, Grudziadzu czy Wabrzeznie, mozemy zapewnié, iz
zastosowanie spoiny mineralne] gwarantuje wicksza trwalo§¢ nawierzchni
i wytrzymatos¢ na uszkodzenia niz spoina epoksydowa.
Wskazana w projekcie branzy drogowej spoina epoksydowa charakteryzuje si¢ duza
przepuszczalnoscig oraz wysokim skurczem termicznym, powodujac przenikanie wody
w warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przyczyniajac si¢ do wykruszenia spoiny
i obluzowania poszczegélnych kostek kamiennych.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie materiatu do spoinowania na bazie spoiwa
cementowego. Spoinowanie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjs.
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1) Prosz¢ o sprecyzowanie w jakim odcieniu majg byé plyty z ponizszej pozycji, jesli sa
réine odcienie prosz¢ o sprecyzowanie dokladnych ilosci i o zmiange opisu pozycji
kosztorysowej.
Plyty granitowe plomieniowane uszorstnione gr. 10 m2  2447.00
cm o réznych wymiarach 100x150cm; 100x100cm;
_ 50x100cm, 50x50cm
Zapis wg specyfikacji technicznej, ktéry uniemozliwia wykonawcy prawidiows
wyceng. Ceny kamienia z trzech réZnych kamienioloméw mogs sie znaczaco réznié,
Ceny kamienia ze wzgledu na barwe i fakture réznia sie nawet kilkukrotnie.
»0d wykonawcy wymagane bedzie dostarczenie na teren budowy trzech piyt
referencyjnych (z trzech réinych kemienioloméw) — rodzaj i kolor
wyselekcjonowanych elementéw kamienia przedstawionych po konsultacji w nadzorze
autorskim przez Wykonawceg do akceptacji Zamawiajacego.”
Wedtug specyfikacji kamiefi plyty rynku ma byé w odcieniu koloru zéito-szarego ale
zgodnie z zapisem wedtug wskazania projektantéw.
Prosz¢ o sprecyzowanie co oznacza poj¢cie "wedlug wskazania projektantéw" (plyty ze
wzgledu na kolorystyke rézniq si¢ cenowo nawet kilkukrotnie). Wskazany wyzej zapis
moze parazi¢ wykonawcg na powazng strate w wyniku nieprecyzyjnego opisu i
dopuszczenia do sytuacji gdzie wybér kamienia nastapi na etapie wykonawstwa wg
wskazania projektantéw Niejednoznaczne okreslenie koloru kamienia uniemozliwia
wykonawcy wycene. _
Nadmieniamy 2ze przedmiot zamdéwienia ,musi byé opisany i przedstawiony
Wykonawcy w sposéb jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci na etapie skladania
ofert,
W projekcie wedlug rys. AO2PW na plycie rynku wystepujg 2 rodzaje kamienia,
w przedmiarze na plycie rynku wystepuje tylko 1 rodzaj kamienia. Prosze o
poprawienie pozycji kosztorysowe;j.

W kosztorysie ofertowym, w pozycji 82 nalezy wycenié wykonanie nawierzchni pyty
rynku z plyt granitowych, plomieniowanych, uszorstnionych, w kolorze szaro- o
wymiarach i wg wzoru zgodnego 2z rysunkiem AQ4/PW Projekt posadzki plyty
gléwnej Starego Rynku, zamieszczonym w Projekcie Wykonawezym Tom 1
Architektura.
W kosztorysie ofertowym w pozycji 83 nalezy wycenié wykonanie nawierzchni plyty
rynku w ukladzie odwzorowujacym mury ratusza z wieza ratuszows z plyt kamiennych,
plomieniowanych, uszorstnionych, w kolorze czerwono-brazowym o wymiarach i wg
wzoru zgodnego z rysunkiem A04/PW Projekt posadzki plyty gléwnej Starego Rynku,
zamieszczonym w Projekcie Wykonawczym Tom 1 Architektura.
Pojecie ,,wg wskazania projektantéw” oznacza, Ze na etapie projektowania kolorystyka
poszczegblnych elementéw nawierzchni =zostala okre§lona (wskazana) przez
Projektanta.
Ostatecznego wyboru materiahy, jaki zostanie uzyty do wykonania nawierzchni dokona
Zamawiajacy w oparciu o trzy prébki referencyjne kamienia spelniajgcego warunki SST
w kolorze szaro-z6itym (na cze$¢ gléwna plyty), oraz trzy prébki referencyjne kamienia
spetniajacego wymagania SST w kolorze czerwono-brgzowym (na cze$é plyty
odwzorowujacq mury ratusza z wiezq ratuszows). Od wykonawcy wymagane bedzie
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dostarczenie na teren budowy trzech plyt referencyjnych dla kazdego z wymienionych
wyzej elementéw nawierzchni plyty, pochodzacych z trzech réznych kamienioloméw.

2) W projekcie przewidziano wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie pali o §rednicy
fi 30 cm di. 10 m, z uwagi na miejsce w ktérym nalezy zastosowaé pale, gdzie w
poblizu wystepuje gesta zabudowa kamienic i starych chronionych zabytkéw z uwagi
na wystepujace przy wbijaniu pali, wysokie drgania a tym samym wysokie ryzyko
uszkodzenia struktury istniejacej zabudowy prosimy o rozwazenie zmiany technologii
wzmocnienia gruntu na zastosowanie np. kolumn/pali wierconych c¢zy tez kolumn
iniekcyjnych. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zamiane
technologii wzmocnienia gruntu.

Ponadto prosimy o zamieszczenie w dokumentacji technicznej geologii istniejacego
gruntu.

Projekt wykonawczy, Tom 1 ,Projekt =zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-konstrukcyjny = elementéw matej  architektury”  przewiduje
wykorzystanie pali CFA (pale wiercone).

Dokumentacja geotechniczna znajduje si¢ w Projekcie budowlanym, Architektura i
zagospodarowanie terenu, Rozdziat 3 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.

3) Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zamiang przewidzianego w
projekcie spoinowania zaprawg, epoksydows z piaskiem kwarcowym na réwniez trwa%a‘,
estetyczng lecz znacznie tafiszq spoing wykonang zaprawg trasows do spoinowania,

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang technologii spoinowania.
dnia

1) Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14
dni od daty wymagalnosci niezaplaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?
Zamawiajqcy dokonuje platnosci w terminach okreslonych w Umowie.

2) Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?

Zamawiajacy podtrzymuje limit kar w wysokosci 25%.

3) Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki w wykonaniu Umowy?
Zamawiajacy zajat stanowisko udzielajac odpowiedzi na pytanie 2 Zestawu pytat nr II1.

4) Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%

wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzied zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym?

11



Zamawiajacy zajgt stanowisko udzielajac odpowiedzi na pytanie 3 Zestawu pytafi nr ITI

5) Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieA przerwy w realizacji robét
spowodowany przez Wykonawcg bez uzasadnionego powodu?

Zamawiajgcy dokonat zmiany w § 15 ust. 1 pkt. 3 wzoru Umowy. W miejsce wartosci
0,2% wprowadzit wartos¢ 0,05%. Zamawiajacy przekazuje zmieniony wzér Umowy.

6) Czy Zamawiajacy akceptuje zmiang zapisu §15 pkt. 1 ppkt. 11 : Wykonawca ponosi
kare wylacznie z przyczyn Wykonawcey, celem wykluczema odpowiedzialnosci i kary
dla Wykonawcy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, wobec faktu, iz
przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego nie musza byé 1é6wnoznaczne z przyczynami
zaleznymi od Wykonawcy — np. sila wyzsza, zmiana obowigzujacego prawa,
opdznienic wydania decyzji urzedu pafistwowego, art. 145 Prawa Zamé6wien
Publicznych?

Zamawisjacy dokonat zmiany w § 15 ust. 1 pkt 11 wzoru Umowy, ktéry otrzymuje
brzmienie: ,,za odstapienie od Umowy przez Wykonawce oraz przez Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w § 16 ust. 1 wzoru Umowy - 10%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 wzoru Umowy”.

7) Czy Zamawiajacy akceptuje uzaleinienie przewidywanego terminu realizacji
przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunigcie
bezwzglednego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy
i przewidywanego harmonogramu rzeczowo — finansowego?

Zamawiajgcy nie akceptuje uzaleznienia przewidywanego terminu realizacji przedmiotu
zamdwienia od daty podpisania Umowy, a tym samym przesuniecie bezwzglednego
terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

8) Dot. SIWZ ust, 14.4 Czy Zamawiajacy, ze wzgledu na brak mozliwosci wystawienia
gwarancji z terminem zlozenia Zgdania zaplaty diuZszym niz termin, na jaki jest
gwarancja, tj. co najmniej o jeden dzieh roboczy, akceptuje usuniecie tego wymogu?

Zamawiajacy nie akceptuje usunigcie tego wymogu. Zamawiajacy otrzymuije
od Wykonawcy gwarancje wadialne spetniajace ten wymég.

9) Dot. Umowy §11 ust. 5 pkt 3 lit. (b) W przypadku wad, kt6re nie dajq si¢ usunaé, czy
Zamawiajacy akceptuje obnizenie wysokosci potracenia ustalone w drodze negocjacji
Zamawiajgcego z Wykonawca lub przez niezaleinego eksperta?

Zamawiajacy podtrzymuje zapis § 11 ust. 5 pkt 5 lit. (b) wzoru Umowy
12



10) Dot. Umowy §13 ust. 6 Czy Zamawiajacy potwierdza, iz faktury podwykonawc6éw
majg dotyczyé naleznodci bezspornych i wymagalnych oraz Ze ewentualne
zabezpieczenie wykonania w formie kwot zatrzymanych podwykonawcom bedzie
przekazywat na rachunek wykonawcy?

Zamawiajacy zajal stanowisko udzielajac odpowiedzi na pytanie 1 Zestawu pytas nr III,

11) Dot. Umowy §13 ust. 6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to, aby w dniu dokonania
platnoéci na rzecz podwykonawcéw przekazywat Wykonawcy zestawienie dokonanych
platnosci zawierajace kwoty i beneficjentéw platnosci?

Zamawiajacy zajal stanowisko udzielajac odpowiedzi na pytanie 1 Zestawu pytad nr III.

12) Dot. Umowy §13 ust. 6 Czy Zamawiajacy akceptuje dokonywanie platnosci na rzecz
podwykonawcéw przez Wykonawce, co pozwoliloby Wykonawcy lepiej zabezpieczyé .
terminows i dobrg jakosciowo realizacje przedmiotu Umowy?

Zamawigjacy zajgt stanowisko udzielajac odpowiedzi na pytanie 1 Zestawu pytad nr IIL.

7. Pytania - zestaw VII,

1) W punkcie 10.3. ppkt. 2 SIWZ Zamawiajacy okreslit warunki udziatlu w postgpowaniu
w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z powyzszym zapisem,
Wykonawca zobowiazany jest wykazaé, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosé
kredytowa, w wysokosci nie mniej niz 10.000.000,00 (stownie: dziesie¢ milionéw
zlotych, 00/100) PLN. Tymczasem jak wskazuje si¢ w pi$miennictwie, Warunek
znajdowania si¢ w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej ma za zadanie
potwierdzenie zdolnosci wykonawcy do wykonania danego zaméwienia o okrelonej
charakterystyce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie i sfinansowania go do
czasu dokonania platnosci przez zamawiajacego. Zgodnie z kolei z § 13 ust. 1 pkt 1)
wzZoru umowy, stanowigcego zalacznik do SIWZ, platnod§é pierwszej faktury
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po wykonaniu robét o wartosei 2.350.000 PLN, tj.
do czasu otrzymania pierwszej platnodci od Zamawiajacego, wymég dysponowania
srodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytows w. wysokosci 10.000.000 PLN wydaje
si¢ by¢ razaco wygdrowany i niewspéimierny do warunkéw i przedmiotu zaméwienia.
Zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo zamdwiefi publicznych, Zamawiajacy okresla
warunki udzialy w postgpowaniu oraz wymagane od wykonawcéw srodki dowodowe
w spos6b proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia. Tymczasem okre$lenie wymogu
dysponowania Srodkami finansowymi lub zdolnofcia kredytowg w wysokosci
10.000.000 PLN jest nieproporcjonalne oraz niewspéimierne do celu poswigcajacego
mozliwosci ustanowienia takiego wymogu, tj. zapewnieniu finansowania realizacji
inwestycji przez Wykonawcg do czasu otrzymania platnosci do Zamawiajacego,
w sytuacji, gdy platnos¢ ta zostanie wykonana po zrealizowania robét o wartosci ponad
2.350.000 PLN. Powyzszy wymog jest zdaniem Wykonawcy o tyle razaco zawyzony, iz
w Planie post¢gpowant o udzielenia zaméwieri publicznych na rok 2018 wskazaliscie
Pafistwo, iz orientacyjna warto§¢ zamoéwienia zostala oszacowana na 10.320.497,17
PLN, tj. niemal tyle ile wynosi wymég dysponowania §rodkami finansowymi lub
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zdolnofcia kredytowsa, Majac na wzgledzie powyZsze, wnosze o wyjasnienie
zaistniatych watpliwosci oraz wskazanie czy Zamawiajacy widzi mozliwosé obnizenia
przedmiotowego wymogu z pkt 10.3 ppkt 2 STWZ do kwoty nie wyzszej ni z 3.000.000
PLN (stownie: trzy miliony ziotych).

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, Ze po uchwaleniu BudZetu Miasta Bydgoszczy w dn.
28.12.2017 roku, zgodnie z obowiazkiem natozonym na Zamawiajacego, zostal
sporzadzony Plan Zaméwiefi Publicznych zamieszezony na stronie Zamawiajacego.
Ustawodawca nie nalozyl na organ administracji obowigzku jego aktuallzacjl

Zgodme z art. 35 ust 1 UPZP ustalenie wartodci zamdéwienia dokonuje sig nie wezesniej
niz 6 miesigcy przed dniem wszczgcia postgpowania o udzielenie zaméwienia, jezeli
przedmiotem zamdéwienia sg roboty budowlane.

Zamawiajacy okreslit koszt inwestycji stanowiacej przedmiot zaméwienia, dokonujac
jej przeszacowania w dn. 12.03.2018 r., tj. przed wszczeciem postepowania, ktére
nastapito w dn. 06.04.2018 r.

Zamawiajacy przeanalizowal przyjety w projekcie umowy system finansowania
zaméwienia i podtrzymuje wysoko$é koniecznoéé zaangazowania przez Wykonawce
w roku 2018 srodkéw finansowych w wysokosci okoto 10 min, zt. Powyzsze uzasadnia
warunek zdolnosci finansowo- ekonomicznej tej samej wartosci.

2) Czy w $wietle wymogu, o ktérym mowa w pkt 11.2 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza
zobowigzanie podmiotu trzeciego, na ktérego sytuacji ekonomicznej lub zdolnosci
finansowej moze polegaé Wykonawca o nastepujacej tresci:

8) podmiot trzeci udziela Wykonawcy pozyczki o wartodei, ktéra jest réwna
co najmniej wartosci wymogu, o ktérym mowa w pkt 10.3 ppkt 2 STWZ, lub

b) podmiot trzeci zobowiazuje si¢ do udzielenia Wykonawcy pozyczki o wartosei,
ktora jest réwna co najmniej wartosci wymogu, o ktérym mowa w pkt 10.3 ppkt
2 SIWZ i zobowigzanie to ma charakter promesy udzielenia pozyczki przez czas
trwania umowy w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy dopuszcza poleganie przez Wykonawce, w celu wykazania spelniania
warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowe;,
okreslonego w pkt 10.3.2. SIWZ, na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotéw, tj. na posiadane przez te podmioty $rodki finansowe lub zdolno$é
kredytows, udostgpniane Wykonawcy przez te podmioty w formie pozyczki lub
w formie promesy udzielenia pozyczki.

Zamawiajacy informuje, ze informacje, jakie powinny zostaé zawarte w zobowigzaniu
innego podmiotu, na ktérego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca bedzie
polegal w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowania, okreslonego
w pkt 10.3.2. SIWZ, na zasadach okre§lonych wart. 22a UPZP, zostaly zawarte
wpkt 11.2. SIWZ.

Pisemne zobowiazanie innego podmiotu musi w sposdb wyrazny i jednoznaczny
wyraza¢ wol¢ udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu sie o udzielenie zaméwienia
publicznego odpowiedniego zasobu tego podmiotu oraz gwarantowaé Wykonawcy
rzeczywisty dostep do udostepnianych przez ten podmiot zasob6w.

Wykonaweca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasob6w,
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za szkode poniesions przez Zamawisjgcego powstals wskutek nieudostepnienia tych
zasob6w, chyba e za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

Zgodnie z pkt 11.7. SIWZ, Zamawiajacy oceni czy udostepnione Wykonawcy przez
inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ckonomiczna pozwala na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu na podstawie dokumentéw wymienionych w pkt 11.21i 11.5 SIWZ oraz
bada, czy nie zachodzs wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, na podstawie dokumentéw
wymienionych w pkt 11.6 SIWZ,

IT, Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP zmienit tre$¢ zalacznika Nr 8 do STWZ
w nastgpujacym zakresie:
1) w pozycjach kosztorysowych nr: 1; 17; 53-55; 64; 81; 90; 96; 97; 107; 114; 120-287;
289-311, zmienit numeracje specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

2) w poz. 82 kosztorysu ofertowego, zmienit opis rob6t na nastepujacy:

~Plyty granitowe plomieniowane uszorstnione gr. 10 cm o réznych wymiarach 150x50
cm, 100x150cm; 100x100cm; 50x100cm, 50x50cm.”;

3) w poz. 83 kosztorysu ofertowego, zmienit opis robét na nastepujacy:

»Plyty kamienne odwzorujace mury ratusza wraz z wiezq ratuszows grubosci 10 cm o
réznych wymiarach 100x150 cm, 100x100 cm i 100x50 cm.”™;

4) w poz. 84 kosztorysu ofertowego, zmienit opis robét i iloéé jednostek przedmiarowych
na nastgpujacy:
»Plyty granitowe plomieniowane uszorstnione gr. 10 cm o réznych wymiarach
150x100x10 cm, 150x50x10 cm, 100x100x10 cm, 50x100x10 cm, 50x50x10 cm -

elementy dodatkowe po 10 szt z kazdego asortymentu z odwozem na magazyn
ZDMIKP ul. Witebska.”, ilo$¢ jednostek: ,,32,5” m?.

Il W zwiazku z dokonanymi zmianami okre§lonym powyzej w pkt. I i II, Zamawiajacy,
w zalaczeniu:

1) w miejsce dotychczasowego zalgcznika Nr 1 do SIWZ, oznaczonego jako ,,wzér
umowy — zalgeznik Nr 1 do SIWZ”, udostepnia nowy zalgcznik Nr 1 do SIWZ
oznaczony jako "wzér Umowy ZAMIENNY 1 - zalgcznik Nr 1 do SIWZ>,
uwzgledniajacy wprowadzone zmiany;

2) w miejsce dotychczasowego zalqcznika Nr 8 do SIWZ oznaczonego jako ,wzor
kosztorysu ofertowego — zatacznik Nr 8 do SIWZ”, udostepnia nowy zalacznik Nr 8
do SIWZ, oznaczony jako "wzér kosztorysu ofertowego ZAMIENNY 1 - zatacznik
Nr 8 do SIWZ”, uwzgledniajacy wprowadzone zmiany;

3) udostgpnia ,,wz6r oswiadczenia podwykonawcy”, stanowiscy zalacznik Nr 10 do wzoru Umowy;

4) udostepnia ,,wzdr oswiadczenia podwykonawcy”, stanowigcy zatacznik Nr 11 do wzoru Umowy;,

5) udostepnia: Decyzj¢ Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 888/2017 i Decyzje Prezydenta

Miasta Bydgoszczy Nr 1194/2017;
6) udostepnia specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST 03-02-01
Regulacja pionowa studni i zaworéw,

Ww. dokumenfy Zamawiajacy udostgpnit w katalogn ,,SIWZ — uzupehienie Nr 1%,
zataczonym do ZMIANY Nr 3 tresci SIWZ.
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IV. W zwiazku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 3 tresci SIWZ, nie prowadzacs
do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu, wymagajaca jednak dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP,
przediuia termin skladnia ofert do dnia 09.05.2018 r. godz. 10:30 i zmienia w tym
zakresie odpowiednie zapisy STWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.21i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ
Zapis: ,,Nie otwieraé przed dniem 30.04.2018 r. godz. 11:00”
otrzymuje brzmienie:
- Nie otwieraé przed dniem 09.05.2018 r. godz. 11:00"
2, wpkt17.2. SIWZ
Zapis: ,, Termin skladania ofert uplywa w dniu 30.04.2018 r. godz. 10:30”
otrzymuje brzmienie:
» 1ermin sktadania ofert uplywa w dniu #9.05.2018 r. godz. 16:30"
3. wpkt 17.6 SIWZ
Zapis: ,,Termin otwarcia ofert: w dniu 30.04.2018 r. godz. 11:00”
ofrzymuje brzmienie:
»lermin otwarcia ofert: w dniu 09.05.2018 r. godz. 11:00"

V. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 3 tresci SIWZ stajg si¢ obowigzujace dla wszystkich
Wykonawcéw ubiegajacych si¢ o udzielenie przedmiotowego zaméwienia z dniem ich
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego w miejscu udostqp)njyua

przedmiotowej SIWZ. /, =
>
Dvnenga{

R I
,{pudp"s kierownika zamawiajacego)
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