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T Kl | ZNAK GdanskSp. z . 0.
ul. PotegowsKa 12 lok. 66
GDANSK

Dotyczy: wstepnych warunkow technicznych dla przebudowy ulicy wraz z budowa
infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszezy

Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. informuje, ze w zwigzku
z opracowywaniem koncepcji programowo-przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolbego
w Bydgoszczy nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:

1. W obrebie projektowanego uktadu drogowego skrzyzowania ul. Kolbego i ul. Rekinowej
przebudowac istniejgce przewody wodociggowe o 160 1 @ 300 mm w ul. Kolbego (na
odcinku od przejscia pod ul. Kolbego na wysokosci dzialki nr 1/11 obr. 312 do wyjscia
wodociggu poza zakres budowy chodnika przy stawie) oraz ¢ 200 mm i o 300 mm
w ul. Rekinowej (na odcinku zakresu opracowania branzy drogowej), z zachowaniem
dotychczasowych srednic.

Wezly zasuw i hydranty lokalizowaé poza nawierzchnig jezdni, najlepiej w terenie
zielonym, ewentualnie w chodniku lub $ciezce rowerowe;.

Odcinki sieci wodociggowe] przewidziane do przebudowy nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego.

Przykrycie przewodow wodociagowych winno wynosi¢ okolo 1,80 m.

Nad przewodami wodociggowymi w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rur nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

2. Przy skrzyzowaniu ul. Kolbego i ul. Wielorybiej przebudowac (przedtuzy¢) przejscie
wodociggu o 300 mm w rurze ochronnej pod ul. Kolbego, dostosowujac jego dtugosé¢
do szerokosci projektowanej nawierzchni ulicy.

3. Dokona¢ przeniesienia istniejacego hydrantu przeciwpozarowego zlokalizowanego
na wysoko$ci nieruchomosci przy ul. Kolbego 46, poza nawierzchnie projektowanej
drogi wewnetrzne] i stanowisk parkingowych, w pas chodnika lub sciezki rowerowej.

Nalezy zachowac istniejace miejsce wlaczenia hydrantu do miejskiej sieci wodociagowe]
© 300 mm.

W planowanej lokalizacji przewidzie¢ zabudowe nowego hydrantu podziemnego.



4. Na istniejacych przylaczach wodociagowych do nieruchomosei przy ul. Kolbego od nr 16
do nr 20a przewidzie¢ zabudowe dodatkowych zasuw odcinajacych, zlokalizowanych
poza nawierzchnig stanowisk parkingowych lub zjazdéw do posesji.

Zachowaé dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przylaczy wodociggowych.

W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢c do MWiK - sp. z o. o.
z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych na ich przebudowe.

Ell

6. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociagowej zlokalizowanej
w obrebie planowanego ukfadu drogowego, do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni (wraz z ewentualng wymiang skrzynek hydrantowych).

7. Dokona¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
o klasie obcigzenia D400.

8. Przewidzie¢ wymian¢ wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanale
sanitarnym w obrebie budowanego ukladu drogowego na wilazy zgodne z normg
PN-EN 124 i standardami MWiK - sp. z 0. o. (MWiK dokona przegladu i oceny
istniejacych wlazéw studni) oraz dokonaé ich regulacji wysokosciowej do poziomu
projektowanej niwelety nawierzchni.

9. Shupy o$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego.

10. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanale sanitarnym oraz poza istniejgcymi hydrantami 1 zasuwami na sieci
i przytaczach wodociggowych.

11. Zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu ciezkim sprzetem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w projektowanym pasie drogowym.
W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wykonanie chodnikow, Sciezek
rowerowych, zjazdow do posesji o nawierzchniach dostosowanych do ruchu ciezkiego
na odcinkach przylegtych do studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych oraz wykonanie

~wyodrebnionego dojazdu do studni rewizyjnej na kanale sanitarnym, “ktéra bedzie '

“zlokalizowana w tereme zielonym w s$rodku projektowanego skrzyzowania ul. Kolbego
i ul. Rekinowej.

12. Pow1adom1c: pisemnie MWIiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.

13. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowe] MWIK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej
MWIiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

14. Po zakonczeniu prac uzyskaé¢ od MWIK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protokot
odbioru wykonanych robot.

Na przelozenie sieci wodociaggowej, przebudowe 1 regulacje uzbrojenia wod. - kan.
nalezy opracowac projekt branzy sanitarnej przez uprawniona jednostke projektowa w oparciu
0 obowigzujace przepisy i normy.

Uzyska¢ wszystkie wymagane obowigzujagcymi przepisami i Prawem Budowlanym
opinie i uzgodnienia, w tym uzgodnienie ZUDP dla m. Bydgoszczy.

Do uzgodnienia w MWIK - sp. z o. 0. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzgdnych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowych.

Ostateczne warunki techniczne dla przebudowy ulicy Kolbego zostana okreslone
na etapie wykonywania projektu budowlanego, po przedlozeniu do MWIK - sp. z o. o.
planéw zagospodarowania terenu branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej
niwelety nawierzchni.



W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscia wyplycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest
do usuniecia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. o.

7 uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robot. prace zwigzane z przebudowg lub wymiang
istniejacej sieci wod. - kan. musza by¢ wykonane tgcznie z budowa nawierzchni drogowe;.

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 6 miesi¢cy od daty wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat

@Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
ul. Torunska 174a
85-844 BYDGOSZCZ

PW w/m
PK w/m
RT/MK a/a
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. _
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ISP A, ol 2

ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz : /%4 Lo

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02 20,02, 2017~

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0277/BR/ZTI/2017
z dnia: 2017-02-09

Zadanie: Przebudowa ulicy wraz z budowsg infrastruktury dla transportu publicznego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$é: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Kolbego

Projektant: Piotr Kania, upr. nr: 178/Gd/2002

Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdtka Gazowmcrwa sp. 2 0.0, ul M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad azuwnlczywﬁrdgaszrzy ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sg_d Rejono! [a m. sl Warsza\;?/wWarszawwe Xl Wydzial Gospudarczy KRS
NIP 525 2 11, REGON 142733519 apllal Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.

2
3.
4

= OwW o~ [=2] U

—_—

12.
13.

14.

15.
16.

Zaprojektowac i przebudowaé gazociag zgodnie z zalgczonymi warunkami technicznymi nr
PSG-W800/DT/ZMS/ZMSUMTO/2/2017 z dnia 09.02.2017 .

. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wlasciwej, dla terenu inwestycji, Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Istniejaca sie¢ gazowag naniesiono orientacyjnie. Szczegotowy przebieg trasy sieci gazowej
nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

. Zachowaé wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych.

. Zachowat przykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.

. Nad siecig gazowa w pasie 2m /1m w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni betonowe;j
zbrojone.

. Wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ w odleglosci min. 0,5 m od sieci gazowej.

. Dokona¢ regulaciji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

. Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku

koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na fawie ttuczniowej z
wytaczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowac
mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego
w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosi¢ powyzsze da sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe istniejgcej sieci gazowej, to
warunkiem przystgpienia z naszej strony do odbioru koricowego, bedzie wykonanie powyzszego
na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego w oparciu o
wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowe;j.

Przedtozone mapy, potwierdzone pieczatka PSG stanowig integralng czes¢ uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Pieczatka i podpis: N 5 "‘frdem
e lep

T(’I"J .,‘ ¥

11;‘,}“_ kf

Osoba do kontaktu: Ryszard Wozniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)

Polsks Spalka Gazownictwa sp. z 0,0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
zial Zaklad Gazuwnlczrw Bydi Uszczy ul. Jﬁslelloﬁska 42, 85-097 Bgdguszcz
KRS DODD374UE|1 Sad Rej nncwg \? arszawie, X1l Wydzial Gos ndarczy KRS
P 525 24 96 411, REGON 142739519 apilal Zakladowy 10 454 206 550 z}
www.psgaz.pl
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/111

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

Q POLSKA przylaczy podwyzszonego Sredniego z PE do

Q SPGLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow

seseica Soilka Gazowniciwa 2€RRAICZNYCh budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat w Gdafsky

T Zaktad w Bydgoszezy ' Data wydania: 09.02.2017 .

ul. Jagielionsks 42, 85-097 Bydgoszcz TE g0
£ >d1d’ i
T5R=>d1de Mitraiocs)

....tel. 52328 51 01 Faks 52 328 5102 s
Nip 528 24 56'aN 70.02. 7017

Pieczeﬁgj%ﬁ%ﬁ%o%%%%fﬁ%ﬁ%ﬂ% Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu niskiego cisnienia

Nr PSG-W800/DT/ZMS/ZMSU/WTO/2/2017

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/Gmina / dzielnica: Bydgoszcz / Bydgoszcz / Osowa Gora
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Rekinowa, Kolbego
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Bydgoszcz

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
K E O Lw 0 LS O inny: -

Informacja dodatkowa: -

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01
a. Gazociag™:
= Qdcinek ,A-B” wskazany na planie sytuacyjnym rys. Cz.X/2.4 irys. Cz.X/2.5, przebiega
pod projektowanym rondem
= Srednica i materiat: DN 250 stal,

= Diugosé: 70 m
= Rok budowy: 1999

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): [MPa]: 0,01
a. Gazociag™:

= QOdcinek ,A-B” wskazany na planie sytuacyjnym rys. Cz.X/2.4 i rys. Cz.X/2.5,
przebudowac lokalizujgc poza projektowanym rondem

= Srednica i materiat: dn 280 PE 100-RC SDR 17

= Diugosc: okoto 70 m

PSG sp. z o.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona1z4
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WARUNKI TECHNICZNE :
ZMS/8/2017/11/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
% SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa /$sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

b. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetagczeniowych:

o Miejsca wiaczen uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy

o Wszelkie prace gazoniebezpieczne, tj. m.in. wytgczenie z ruchu przebudowanych
odcinkéw infrastruktury gazowej, przetgczenie i wigczenie do eksploatacji nowo
wybudowanych sieci, wraz z ich odpowietrzeniem, napetnieniem paliwem gazowym
itp., beda wykonane tylko i wylgcznie przez ich operatora poza sezonem grzewczym

o Wiaczenia odcinka gazociggu do czynnej sieci gazowej dokona odpfatnie Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy

c. Zalecenia dot. Armatury: uzgodni¢ z Gazownig w Bydgoszczy

d. Informacja dodatkowa: uzgodnienn z Gazownig w Bydgoszczy dokona¢ przed
zaopiniowaniem dokumentacji na naradzie koordynacyjnej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne
Gazocigg i przytgcza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiethia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociagi i przytgcza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegotowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéow zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.

2. Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

=  Whasnos$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

*  Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z witasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydanag dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z 4




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
SN POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
% SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa Iérﬂdniego (Sta”PE)l'niSkiegO (Sta"PE)
cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdZn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia: w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ

Catos¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem i niezbedng przebudowsg istniejgcych sieci
gazowych, winna by¢ wykonana kosztem i staraniem inwestora przedmiotowego zadania.

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne w Dziale Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad w Bydgoszczy

= Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad w Bydgoszczy

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Z l
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Zatacezniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit:

Ryszard Wozniak, Kontakt e-mail/tel - ryszard wozniak@psqgaz.pl/ 52 328 54 28

PSG sp. z c.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona 3z 4
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017M11
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA przytaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\) FOLSKA. | 1,0 MPa/éredniego (stallPE)iniskiego (stallPE)
ciSnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKei..................ocoooiiiii
DR AP QOB om0 0 0 e s i A B S A T S A SR e
*) niepotrzebne skresli¢
PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Stronad4z 4




" Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz lel. +48 / 52 327 21 00
ENEA Operalor Sp. 2 0.0. fax +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd 1@enea.pl

Rejon Dyslrybucji Bydgoszcz
85-5613 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz, dnia 08.02.2017 r.

TE’:Q"\)G(‘/AC/Z e

= G dhvioef7 ZNAK GDANSK sp. z 0.0.

L0 94, Jol? ul. Potegowska 12 lok.66
80 - 174 Gdansk

Warunki likwidacji kolizji nr W - 14/2017

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej w ramach

przebudowy ulicy z budowg infrastruktury dla fransporfu publicznego w ulicy
Kolbego w Bydgoszczy z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng SN 15 kV

i04kV.

Odpowiadajgc na pismo ,ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuije,
ze w obrebie projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej, wystepuje kolizja

sposobu  planowanego  zagospodarowania terenu z  istniejacg  infrastrukturg

elektroenergetyczng SN 15kVinn 0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, Ze usuniecie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Zze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. Z 0.0.

. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci kablowej SN15 kV inn 0,4 kV
Il.  Wymagania techniczne

1. przed przystagpieniem do realizacji projektu wystapic do tutejszego Rejonu z

wnioskiem o naniesienie istniejgcych urzadzen wzgledem proj. obiektow;

2. w przypadku wystgpienia kolizji, linie kablowe nn przebudowac poza teren kolizyjny
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standarddéw jakie obowigzujg w

Enea Operator sp. z 0.0;

3. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe SN przebudowac poza teren kolizyjny
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardéw jakie obowigzujg w

Enea Operator sp. z 0.0

4. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV lub SN -15 kV
przebudowac poza teren kolizji wg standardow jakie obowigzujg w Enea Operator

sp.Z0.0;

5w migjscach zblizen i skrzyzowari z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
istniejgce urzadzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem
Srednicy: fi160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly 240 mm?2 oraz

fi110mm dla pozostatych kabli nn;

6. nowg trase kabli SN i nn projektowac na terenach fatwo dostepnych poza droga

Jjezdna (chodniki, trawniki)
7. O przebudowe sieci oswietlenia drogowego wystapic do ENEA O$wietlenie.

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operalor.enea pl
ENEA Operalor Sp. z 0.0. fax +48 / 81 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska

58

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy 00!
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapilal zakiadowy. 4 678 050 000 PLN "II'II”

2590077315866
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Centrala

10.

Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogow
Polskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucii
Bydgoszcz;

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach na
czas nieoznaczony, na ktorych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci  urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegolnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modemnizacji, wymiany urzadzen i przewodow,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych
obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejacych;

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115z
pdzn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg
prawng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w-Rejonie Dystrybuciji Bydgoszcz;

Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zglosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek ENEA
Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa;
Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia i szkody, ktore mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacig kolizji;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$§ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgltosic do gestora sieci i
przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci;

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o0.0. |
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. nr 47, poz. 401); (

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0, nalezy zdac w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucii
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operalor enea pl
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1. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucii
Bydgoszcz utylizowac, a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do
jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sig ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nn powinien
zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

14. Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii

Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora

wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez

ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod

Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem,

zakresu posiadanych uprawnief do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci

$wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy
na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaty pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie bedzie mogt dopuscié do wykonywania prac os6b

niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania.
UWAGA:

—  Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

— W przypadku wystapienia przez Inwesfora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kapielowa 6.

Z powazaniem

EEL Onepator
Dyrelitor Rajihy i)
Wz

f'_r-‘:’:

w Saeciow Qo

Pty MChE

Piotr Slagowski
tel. +48/052/586 12 16;

e-mail: piofr.slagowski@enea.pl

ko.
1. Adresat
2. ala-MUPS
Centrala tel +48/61 85041 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator enea pl
ENEA Operator Sp zo.o. faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www operator enea pl
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ENEA Operator Sp. z 0.0.

60-479 Poznan, ulica Strzeszynska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000269806

Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN

Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszez
ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszcz

reprezentowana przez:

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

zwanym(g) dalej Inwestorem.

§1

Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowiazkow stron zwigzanych z realizacjg i
finansowaniem przebudowy istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN 15 kV inn 0,4 kV
bedacej wiasnoscia ENEA Operator Sp. z 0.0., kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem

nieruchomosci gruntowej poloZonej W .............cooooiiiiiiiiiiiiiii i
1. Inwestor akceptuje bez zastrzezen, warunki likwidacji kolizjii nr ...............coeevveenninn... z dnia
........................................ , ktdre stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

........................................................................................................................................................................
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1.

§2

Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastapi przebudowa istniejacej
linii SN (15 kV) i nn (0,4 kV).

Strony zgodnie oswiadczaja, ze zastgpienie dotychczasowych urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci likwidacji kolizji, a powstale w wyniku tego
elementy infrastruktury elektroenergetycznej sa analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych.
Likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej wynika z potrzeb zgloszonych
przez Inwestora. W zwiazku z powyzszym strony zgodnie o$§wiadczaja, Ze po zadnej z nich nie
wystepuje uzyskanie korzySci majatkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony
(bezpodstawne = wzbogacenie). Powstale w wyniku tego elementy infrastruktury
elektroenergetycznej sg analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszajg ciggow
liniowych i zachowuja lub rownowaza dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe.

W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowigzuje si¢ catos¢
prac wykonaé¢ zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr
156, poz. 1118) oraz obowigzujagcymi normami, deklaracjami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, z zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j.

4. Inwestor lub jego Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci:

5.

4.1 Poinformowa¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. o zakresie i planowanym terminie niezbednych
wylaczen, celem ostatecznego ich uzgodnienia dla sieci SN i nn co najmniej 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem realizacji prac. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
zmiany uzgodnionych terminéw wylaczen, gdy wymagata bedzie tego sytuacja w sieci np. stan
awaryjny itp.

4.2 Zglosi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. roboty zanikowe ( podlegajace zakryciu ) dotyczace
przebudowywane;j sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich
wykonaniu.

4.3 Wykona¢ na wlasny koszt naprawe jezdni i chodnikéw oraz innych elementow  infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

4.4 Uregulowac sprawy zwigzane z zajgciem pasa drogowego i pokry¢ koszty z tym zwiazane.

4.5 Wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza nowo wybudowanych  elementow
infrastruktury elektroenergetycznej, dokona¢ zmian w ewidencji geodezyjnej w zwiazku z
likwidacja kolizji.

4.6 Materialy z demontazu zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

4.7 Zutylizowa¢ materialy nie podlegajgce odzyskowi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i przedlozyé ENEA Operator Sp. z o.0. dokumenty, potwierdzajace dokonanie
utylizacji. Szczegdly w tym zakresie uzgodni¢ w formie pisemnej z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz.

Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

5.1. Kopie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgloszenie przed przystgpieniem do
prac;

5.2. Protokotly z odbioru robot zanikowych.

5.3. Dokumentacje powykonawcza i inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza nowo
wybudowanych elementow infrastruktury elektroenergetyczne;.

5.4. Oswiadczenia, ze zosta{y zaspokojone wszelkie roszczenia o0sdb trzecich w zwigzku z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

5.5. Protokoly z odbioru naprawy jezdni i chodmkow oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

5.6. Protokoty zdawczo — odbiorcze, o ktérym mowa w §5 ust. 3.
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10.

11.

12,

5.7. Dowody zdania materiatow z demontazu.

5.8. Dowody potwierdzajgcy dokonanie utylizacji.

5.9. W przypadku lokalizacji urzagdzen w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm. Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz
ENEA Operator Sp. z 0.0. na umieszczenie, posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy na wiasny koszt zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, obowiazujgcymi przepisami, normami, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor moze zleci¢ na wlasny koszt oraz na
wlasna odpowiedzialno$¢ realizacje tego zadania wyspecjalizowanej firmie.

Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie szkody wyrzadzone ENEA Operator Sp. z o.0. i
osobom trzecim, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach, do ktérych tytut prawny
przystuguje Inwestorowi lub osobom trzecim (za wyjatkiem pasa drogowego) Inwestor
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do ENEA Operator Sp. z o.0. (Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz,
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami) oswiadczenia oséb, ktére posiadaja tytul prawny do
przedmiotowych nieruchomosci (wladcicieli, uzytkownikow wieczystych) w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., na czas nieoznaczony
ograniczonego prawa rzeczowego Ww postaci nieodplatnej shizebnos$ci przesylu na
nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o szerokosci nie mniejszej niz 1m), na ktérej/ych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéow, konserwacji,
modernizacji 1 remontéw, usuwaniu awarii, Wymianie urzgdzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z stanowigcych jej wiasnosc,
posadowionych na tej/ych nieruchomos$ci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii kablowe;j.

Inwestor dostarczy aktualny odpis z ksiggi wieczystej, z ktérego bedzie wynikalo, iz ograniczone
prawo rzeczowe, o ktérym mowa w ust. 9 zostalo ujawnione w ksiedze prowadzonej dla
obcigzonej nieruchomodci.

W razie niewykonania przez Inwestora zobowigzan okreslonych w ust.9 i skierowania wobec
ENEA Operator Sp. z 0.0. roszczen przez ktorykolwiek z podmiotéw wymienionych w tych
postanowieniach, Inwestor zobowiazuje si¢ pokryé wszelkie roszczenia tych podmiotéw
kierowane pod adresem ENEA Operator Sp. z 0.0.

Dokumenty, o ktorych mowa w § 2 ust.6 pkt.2-7 i w ust.9 oraz ust.10 nalezy dostarczyé¢
najpozniej do dnia dokonania odbioru konicowego przedmiotu umowy. Protokoét odbioru bedzie
obejmowat nie tylko stwierdzenie prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy pod wzgledem
technicznym, ale takze - formalnym, czyli w zakresie obowigzkéw Inwestora dotyczacych
uzyskania stosownych dokumentéw, uzgodnien, umoéw i o§wiadczen.

Inwestor zobowiazuje si¢ zakonczyé budowe zgodnie z obowigzujgcq Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118), tj. zawiadomi¢ wlasciwy
organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz uzyskaé ostateczna decyzj¢ o
pozwoleniu na uzytkowanie. '
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13. Inwestor udziela 3 letniej gwarancji na roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy. Czas plynigcia gwarancji rozpoczyna sie od dnia zakonczenia odbioru robdt,
potwierdzonego protokétem odbioru, z wynikiem pozytywnym.

§3

1. Termin rozpoczgcia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Inwestor uzgodni z ENEA
Operator Sp. z 0.0., przy czym termin zakonficzenia prac objetych niniejsza umowa nie moze by¢
pozniejszy anizeli termin wskazany w ust.2.

2. Strony zawieraja niniejsza umoweg na czas oznaczony tj. do dnia
Strony moga przedluzy¢ obowiazywanie umowy w drodze stosownego pisemnego aneksu.

3. ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowiazuje sie:

3.1. Dotrzyma¢ uzgodnionych terminow wylaczen zgodnie z dostarczonym harmonogramem prac
pod warunkiem, ze aktualna sytuacja ruchowa bedzie pozwalata na dokonanie wylaczenia.
3.2. Pokry¢ koszty notarialne.

4. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli rob6t zwigzanych z
przebudowa sieci w trakcie ich wykonywania, szczegélnie prac w poblizu urzadzen
energetycznych, ktore sasiadujg z przebudowywana siecia.

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator
Sp. z o.0. stwierdzi razace zaniedbania moggce wplywaé na niezawodno$é¢ pracy sieci, ENEA
Operator Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zadania przerwania
wykonywania prac przez Inwestora, a takze podjecia we wlasnym zakresie wszelkich dziatan
niezbednych do przywrocenia prawidlowej pracy sieci.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5 Inwestor zobowiazuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tego wynikajace.

§4

1. Ze strony ENEA Operator Sp. z 0.0. (Rejon Dystrybucji Bydgoszcz) koordynatorem prac jest:

)

tel.

2. Ze strony Inwestora osoba upowazniong do biezacej koordynacji realizacji umowy jest

tel.

§5

1. Inwestor zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec ENEA Operator Sp. z 0.0. z tytulu zwrotu kosztow
poniesionych na realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

2. Inwestor o$wiadcza, Ze posiada niezbedne pozwolenia i zezwolenia wynikajace z prawa
budowlanego na realizacje prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Nowo wybudowane odcinki infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane
Inwestor przekaze nieodplatnie na majatek ENEA Operator Sp. z o.0. protokotem zdawczo -
odbiorczym podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania podmiotu przekazujgcego
te infrastrukturg. Protok6t zdawezo — odbiorczy musi okreslaé warto$é rzeczywiscie poniesionych

Strona4 z 6




przez Inwestora nakladéw przekazywanej infrastruktury i jej charakterystyke techniczna.
Dokument ten zostanie wystawiony na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej,
sporzadzonej i dostarczonej przez Inwestora oraz sprawdzonej przez Sekeje Utrzymania RD

Bydgoszez

ENEA Operator Sp. z o0.0. oswiadcza, Ze jest wladcicielem urzgdzen bedacych w kolizji z
planowana inwestycja. Oswiadcza réwniez, ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie
od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej powstate w wyniku likwidacji kolizji
okreslone w § 2 umowy.

§6

Odbiér koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisje powolang przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w sklad ktorej wejdzie przedstawiciel Inwestora.

Komisja przystapi do odbioru konicowego wykonywanych robot w terminie 14dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia zakoriczenia prac objetych postanowieniami umowy. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory bedzie zawieral ustalenia uczynione w toku odbioru.

W przypadku nie zrealizowania w catosci zapiséw umowy w szczegdlnosei § 2 ust.5, ust.9
przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystapi¢ do odbioru koncowego robot. W
powyzszej sytuacji przewodniczacy komisji winien sporzadzi¢ stosowng notatk¢ na te
okolicznos¢. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela ENEA
Operator Sp. o.0.. O fakcie odmowy przystapienia do odbioru koncowego i jego powoddéw
przewodniczacy komisji winien powiadomi¢ koordynatora z ramienia Inwestora. Nie dokonanie
odbioru z przyczyn okreslonych w niniejszym ust. nie stanowi opdznienia z winy ENEA Operator
Sp. zo.o.

W razie stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad i usterek lub innych razacych naruszen
postanowien niniejszej umowy, ENEA Operator Sp. z 0.0. uprawniona bedzie wedlug swojego
wyboru do:

4.1. Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek.

4.2.0dbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad i
usterek.

Inwestor zaplaci na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgtoszonych
w okresie gwarancji (liczac od terminu wyznaczonego przez Enea Operator sp. z 0.0. na usuniecie
wad 1 usterek) wartosci netto przebudowy objetej umowa. L.aczna suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci netto przebudowy objetej umowa.

Wskazane wyzej kary umowne nie wylaczaja odpowiedzialnosci Inwestora za powstanie szkody z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Protokét odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator Sp. z 0.0., Przewodniczacy
komisji dorgcza Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia.

§7
Wszelkie zmiany i uzupenienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w

postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien
* zawartych w ust.2,
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2. Zmiana adresu Stron oraz wykazu 0s6b do kontaktu nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja
zawierania dodatkowych aneksow. O powyzszych zmianach Strony powiadamiaja sie wzajemnie
w formie pisemne;j.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowania obowigzujace przepisy, w
szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory, jakie mogg wyniknag¢ miedzy stronami z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad w Bydgoszczy.

§9

Umowe niniejsza sporzadzono na piémie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

ENEA Operator Sp. z o.0. Inwestor:
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszez:

..........................................................................

Na podstawie kosztorysu warto$é przekazywanych urzadzen bedzie wynosita : zt

Strona 6z 6




UMOWA Nr

..........................................

zawartawdniu ...........ooe.e r. w RD Bydgoszcz pomi¢dzy

ENEA Operator Sp. z 0.0.

60-479 Poznaf, ulica Strzeszynska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000269806

Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN

Oddzial Dystrybucji Bydgoszez,
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszcz

reprezentowana przez:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

zwanym(g) dalej Inwestorem.

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

§1

Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowiazkow stron zwigzanych z realizacjg i
finansowaniem przebudowy istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN 15 kV inn 0,4 kV
bedacej wiasnosciag ENEA Operator Sp. z 0.0., kolidujacej z planowanym zagospodarowaniem

nieruchomosci gruntowej polozonej w

...................................................

...............................................................

..............................................................

1. Inwestor akceptuje bez zastrzezen, warunki likwidacji kolizji nr ....................... e z dnia

........................................ , ktore stanowia zalaczniki do niniejszej umowy.

Strona 1z 6




1.

4,

5.

§2

Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastapi przebudowa istniejacej
linii SN (15 kV) i nn (0,4 kV).

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze zastgpienie dotychczasowych urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci likwidacji kolizji, a powstate w wyniku tego
elementy infrastruktury elektroenergetycznej sa analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych.
Likwidacja kolizji istniejaeej infrastruktury elektroenergetycznej wynika z potrzeb zgloszonych
przez Inwestora. W zwigzku z powyzszym strony zgodnie o$wiadczaja, Ze po zadnej z nich nie
wystepuje uzyskanie korzySci majatkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony
(bezpodstawne  wzbogacenie). Powstale w wyniku tego elementy infrastruktury
elektroenergetycznej sa analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszajg ciggow
liniowych i zachowuja lub réownowaza dotychczasowe whasciwosci uzytkowe.

W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowiazuje si¢ calosé
prac wykona¢ zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr
156, poz. 1118) oraz obowigzujgcymi normami, deklaracjami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Inwestor lub jego Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci:

4.1 Poinformowa¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. o zakresie i planowanym terminie niezbgdnych
wylaczen, celem ostatecznego ich uzgodnienia dla sieci SN i nn co najmniej 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem realizacji prac. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
zmiany uzgodnionych terminéw wylaczen, gdy wymagala bedzie tego sytuacja w sieci np. stan
awaryjny itp.

4.2 Zglosi¢ do ENEA Operator Sp. z o.0. roboty zanikowe ( podlegajace zakryciu ) dotyczace
przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich
wykonaniu.

4.3 Wykona¢ na wlasny koszt naprawe jezdni i chodnikow oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

4.4 Uregulowaé sprawy zwiazane z zajeciem pasa drogowego i pokry¢ koszty z tym zwigzane.

4.5 Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nowo wybudowanych  elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej, dokona¢ zmian w ewidencji geodezyjnej w zwigzku z
likwidacja kolizji.

4.6 Materialy z demontazu zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

4.7 Zutylizowaé materialy nie podlegajace odzyskowi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i przedtozyé ENEA Operator Sp. z 0.0. dokumenty, potwierdzajace dokonanie
utylizacji. Szczegoly w tym zakresie uzgodni¢ w formie pisemnej z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz.

Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

5.1. Kopig ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg / zgloszenie przed przystapieniem do
prac;

5.2. Protokoty z odbioru robét zanikowych.

5.3, Dokumentacje powykonawcza 1 inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nowo
wybudowanych elementéw infrastruktury elektroenergetyczne;.

5.4. Oswiadczenia, ze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia osob trzecich w zwigzku z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. ,

5.5. Protokoty z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

5.6. Protokoty zdawczo — odbiorcze, o ktérym mowa w §5 ust. 3.
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10.

11.
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5.7. Dowody zdania materiatéw z demontazu.

5.8. Dowody potwierdzajacy dokonanie utylizacji.

5.9. W przypadku lokalizacji urzadzen w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm. Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA Operator Sp. z 0.0. na umieszczenie, posadowienie urzadzen infrastruktury

elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy na wlasny koszt zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor moze zleci¢ na wiasny koszt oraz na
wiasng odpowiedzialnosé realizacje tego zadania wyspecjalizowanej firmie.

Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie szkody wyrzadzone ENEA Operator Sp. z o0.0. i
osobom trzecim, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach, do ktérych tytul prawny
przystuguje Inwestorowi lub osobom trzecim (za wyjatkiem pasa drogowego) Inwestor
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do ENEA Operator Sp. z o.0. (Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz,
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami) o$wiadczenia osob, ktore posiadajg tytul prawny do
przedmiotowych nieruchomosci (wlascicieli, uzytkownikéw wieczystych) w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., na czas nieoznaczony
ograniczonego prawa rzeczowego W postaci nieodplatnej sluzebnoSci przesylu na
nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o szerokosci nie mmiejszej niz 1m), na ktérej/ych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji,
modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z o0.0. z stanowigcych jej wlasnosé,
posadowionych na tej/ych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii kablowe;.

Inwestor dostarczy aktualny odpis z ksiggi wieczystej, z ktorego bedzie wynikato, iz ograniczone
prawo rzeczowe, o ktérym mowa w ust. 9 zostalo ujawnione w ksiedze prowadzonej dla
obcigzonej nieruchomosci.

W razie niewykonania przez Inwestora zobowigzan okreslonych w ust.9 i skierowania wobec
ENEA Operator Sp. z o.0. roszczen przez ktérykolwiek z podmiotéw wymienionych w tych
postanowieniach, Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych podmiotow
kierowane pod adresem ENEA Operator Sp. z 0.0.

Dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust.6 pkt2-7 i w ust.9 oraz ust.10 nalezy dostarczyé
najpdzniej do dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Protokél odbioru bedzie
obejmowat nie tylko stwierdzenie prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy pod wzgledem
technicznym, ale takze - formalnym, czyli w zakresie obowigzkéw Inwestora dotyczacych
uzyskania stosownych dokumentow, uzgodnief, uméw i o$wiadczen.

Inwestor zobowigzuje si¢ zakoficzyé budowe zgodnie z obowigzujgcq Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118), 1j. zawiadomié whasciwy
organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy oraz uzyska¢ ostateczna decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.
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13. Inwestor udziela 3 letniej gwarancji na roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu

niniejszej umowy. Czas plynigcia gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia zakonczenia odbioru robét,
potwierdzonego protokdtem odbioru, z wynikiem pozytywnym.

§3

Termin rozpoczgcia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Inwestor uzgodni z ENEA
Operator Sp. z 0.0., przy czym termin zakoniczenia prac objetych niniejsza umowa nie moze by¢
poZniejszy anizeli termin wskazany w ust.2.

Strony zawieraja niniejszg umowe na czas oznaczony tj. do dnia
Strony moga przedtuzy¢ obowigzywanie umowy w drodze stosownego pisemnego aneksu.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje sie:

3.1. Dotrzyma¢ uzgodnionych terminéw wylaczen zgodnie z dostarczonym harmonogramem prac
pod warunkiem, ze aktualna sytuacja ruchowa bedzie pozwalata na dokonanie wylaczenia.
3.2. Pokry¢ koszty notarialne.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli robét zwigzanych z
przebudowa sieci w trakcie ich wykonywania, szczegélnie prac w poblizu urzadzen
energetycznych, ktore sasiadujg z przebudowywang siecis.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator
Sp. z o.0. stwierdzi razgce zaniedbania mogace wplywac na niezawodnos$¢ pracy sieci, ENEA
Operator Sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zadania przerwania
wykonywania prac przez Inwestora, a takze podjecia we whasnym zakresie wszelkich dziatan
niezbednych do przywroécenia prawidlowej pracy sieci.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust.5 Inwestor zobowiazuje sie pokry¢
wszelkie koszty z tego wynikajace.

§4
Ze strony ENEA Operator Sp. z 0.0. (Rejon Dystrybucji Bydgoszcz) koordynatorem prac jest:

tel.

Ze strony Inwestora osoba upowazniong do biezacej koordynacji realizacji umowy jest

tel.

§5

Inwestor zrzeka si¢ wszelkich roszczefn wobec ENEA Operator Sp. z 0.0. z tytulu zwrotu kosztéw
poniesionych na realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Inwestor o$wiadcza, ze posiada niezbedne pozwolenia i zezwolenia wynikajace z prawa
budowlanego na realizacje prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Nowo wybudowane odcinki infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane
Inwestor przekaze nieodplatnie na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. protokotem zdawczo -
odbiorczym podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania podmiotu przekazujacego
t¢ infrastrukturg. Protokot zdawezo — odbiorczy musi okresla¢ warto$¢ rzeczywiscie poniesionych
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przez Inwestora nakladéw przekazywanej infrastruktury i jej charakterystyke techniczng.
Dokument ten zostanie wystawiony na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej,
sporzadzonej i dostarczonej przez Inwestora oraz sprawdzonej przez Sekej¢ Utrzymania RD

Bydgoszcz

ENEA Operator Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze jest wlascicielem urzadzen bedacych w koliz.ji z
planowana inwestycja. O$wiadcza réwniez, ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie
od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej powstate w wyniku likwidacji kolizji
okreslone w § 2 umowy.

§6

Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisje powolang przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w sklad ktérej wejdzie przedstawiciel Inwestora.

Komisja przystapi do odbioru konicowego wykonywanych robot w terminie 14dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia zakorniczenia prac objetych postanowieniami umowy. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory bedzie zawierat ustalenia uczynione w toku odbioru.

W przypadku nie zrealizowania w calosci zapisow umowy w szczegdlnosci § 2 ust.5, ust.9
przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystgpi¢ do odbioru koricowego robdt. W
powyzszej sytuacji przewodniczacy komisji winien sporzadzi¢ stosowng notatke na te
okoliczno$é. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela ENEA
Operator Sp. o0.0.. O fakcie odmowy przystagpienia do odbioru koncowego i jego powodow
przewodniczacy komisji winien powiadomi¢ koordynatora z ramienia Inwestora. Nie dokonanie
odbioru z przyczyn okreslonych w niniejszym ust. nie stanowi opdznienia z winy ENEA Operator
Sp. z 0.0.

W razie stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad i usterek lub innych razgcych naruszen
postanowien niniejszej umowy, ENEA Operator Sp. z 0.0. uprawniona bedzie wedlug swojego
wyboru do:

4.1. Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek.

4.2.0dbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunig¢cia stwierdzonych wad i
usterek.

Inwestor zaplaci na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. karg umowna w wysokoéci 0,1 % za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w usunigeiu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgloszonych
w okresie gwarancji (liczac od terminu wyznaczonego przez Enea Operator sp. z 0.0. na usuniecie
wad i usterek) wartosci netto przebudowy objetej umowa. Laczna suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci netto przebudowy objetej umows.

Wskazane wyzej kary umowne nie wylaczaja odpowiedzialno$ci Inwestora za powstanie szkody z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Protokoét odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator Sp. z 0.0., Przewodniczacy
komisji dorgcza Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia.

§7
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w

postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien
* zawartych w ust.2,
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2. Zmiana adresu Stron oraz wykazu os6b do kontaktu nie stanowia zmiany umowy i nie wymagaja
zawierania dodatkowych anekséw. O powyzszych zmianach Strony powiadamiajg si¢ wzajemnie
w formie pisemnej.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows majg zastosowania obowigzujgce przepisy, w
szczegolnosei przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory, jakie moga wynikng¢ miedzy stronami z niniejszej umowy beda rozpatrywane przez
wiasciwy Sad w Bydgoszezy.

§9

Umowe niniejsza sporzadzono na pismie w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Inwestor:
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszez:

..........................................................................

Na podstawie kosztorysu wartos¢ przekazywanych urzadzen bedzie wynosita : zt
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Bydgoszcz, dnia Lj stycznia 2017r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.5.2017.TZ.
op. A—13/2017

Zarzad Drog Miejskich
I Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.

» Przebudowa ulicy wraz z budowyq infrastruktury dla transportu publicznego w ulicy
Kolbego w Bydgoszezy”, zgodnie z lokalizacjg przedstawiona na zatgcznikach graficznych
dotaczonych do wniosku.

Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego woéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U, 7 2014r. poz. 1446).

Otrzymuje : ZNAK Gdansk sp. z 0.0. ul. Potggowska 12/66, 80-174 Gdarisk
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KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
OBRZEZA BETONOWE
SCIEZKA ROWEROWA

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

ZIELEN
NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

ZAMAWIAJACY

INWESTOR

MIASTO TORUN MIASTO BYDGOSZCZ
ul, Waly gen. Sikorskiego 8 ul. Jezuicka 1
87-100 Torun 85-102 Bydgoszcz

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.

ul. Potegowska 12 lok.66, 80-174 Gdansk
tel, (58) 7463900 fax. (58) 7463068

ZADANIE

Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla
transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy

NAZWA OPRACOWANIA
TYTUL RYSUNKU

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN __PODPIS
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06.02. 2017

Crange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondenci:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszez

Numer pisma:  4333/TODDWBU/P/U14/01/017

Mfé ‘%MMW

Znak Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Potegowskat?2 lok, 66
80 - 174 Gdarisk

Bydgoszoz, 25 styczert 2017r,

Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyinego ORANGE Polska S.A.

koliduigcego z projektem przebudowy ulicy Kolbego w Bydgoszezy wraz budowa infrastruktury dla transpartu

publicznego (koncepcia).

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo TSR-04/2016 dotyczgce projektu przebudowy ulicy Kolbego w Bydgoszczy wraz budowa
infrastruktury dla transportu  publicznego  informujemy, ze projekiowana inwestycja koliduje z istniejgcym
uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalgj: ,OPL") i firmami dzierzawiacymi
kanalizacje teletechniczng. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowaé projekt i
wykonac¢  przebudowe istniejgcych urzadzert telekomunikacyjnych wchodzacych w kolize z projektowana
inwestycjg, zwracajgc szczegdling uwage na normatywne odlegtodei w zakresie zblizers i skrzyzowan elementow

uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac zabezpieczenie i przetozenie poza pas jezdni, zatoki autobusowe, parkingi, $ciezki rowerowe i inne

migjsca kolidujace uzbrojenia telefonicznego:

e studnie kablowe typ:
o SKR-1 dla kanalizacji 1-otworowe;
o SKR-2 dla kanalizacji od 2 do 4-ctwordw;
o SKM-3 dla kanalizacji od 4 do 12-otwordw;

e kanalizacja teletechniczna wg ilosc rur okreslonych na rysunku nr Cz.X/2.1:2.5 przez firme Znak Gdarisk
Sp-z 0.0. (W tym odgalgzienia ciggdw kablowych | kabli zasilajgcych punkty dostepowe na budynkach i

wyjsciach kablowych na slupach);

* podbudowa slupowa wraz z kablami napowietrznymi | ziemnymi;

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnel musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyine obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2i W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpleczyé rura ochronna

gruboscienng przez cata szerckosc jezdni;

Crange Polska Spolka Akcyina z siedziba 1 adresem w Warszawie (02326} przy Al Jetozotineskich 160, wpisana do Rejestru Przadsiebicreow prowadzenego przez Sad Reenowy dla m st Warszawy
Xl Wydzial Gospadarczy Kragwago Reestru Sadowedo pod numerem COCU0T068T REGGN 012100784, NIF 526-02-50 955, 2 pokrytym & caloso kapitalem zakladawym wynoszacym 3 837 072 437 zlohych
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzcne roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowane] pcdczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wykonawczego i kopii projektu bucdowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencjl | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnege Oswiadczenia Inwestora (w przypacku jego przekazanid) okreslajgcege warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjace] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizj; ktorego wzdr stanowi
zalgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, [inii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidengji |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawg prowadzi Miroslaw
Szymezak tel. 52 375 92 38). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokainegj w
terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczasgnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
20537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktcra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 - 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwaraniujace wysoka jakosC¢ prac oraz duze doswiadczenie w  prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej finm,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacei sieci OPL lub
z ktdrym w tym ckresie OPL rozwiazala takg umowe Jub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
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13.

14.

15.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wilascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzdr wniosku o nadzdr wiagcicielski wskazano na stronie
www,orange.pl/wniosekonadzor. Jezell wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedziane] (Cu) i
zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 - 667 Bydgoszcz

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydzial Ewidencjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EiSLOPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne) bedgce] w uzytkowaniu OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie)
fablicy nasigpuje na zasadach okreslonych w Dodatkewych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do
Warunkow Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnodci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,

po zakonczeniu prac nalezy spisad protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmnigl 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol — na & dni
roboczych przed planowanym odbicrem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi byé zalgczona kopia decyzii o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzii na czasowe zajgcle pasa drogowego na czas robdt i#lub Decyzii na umieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowyrn) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizac)i

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomege urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyiny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznodcl od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pisciu punktaw,
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Ninigjsze warunkl techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Folska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.



Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkéw  Technicznych. Podmiot wystepujigcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dia
ktdre] Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor,

i
ds. EwidenchZarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalaczniki

1. Wysokosc oplat - 1szt.

2, Oswiadczenie Inwestora - 1szt,

3. Dodatkowe wymaganhia Orange Polska
4, Plany - 5 szt.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

DO WA v seimmsamieis w8 S IR Lo ras rommmasmemmmesas ek S normmss

0 Dziatalnosci Gospdlarczej; REGON ...........occoviiviiinn.n.. i NP ceosmmspmro s s oo
zgodnie z wydrukiem zEEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1
do niniejszego Oswiadzenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujace;j tresci :

Przedmiotem o$wiadcznia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
ProjektOWaNG. .. oo

§1

1. Realizacja robdt o ktdrych mowa w Oswiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ waunkami technicznymi znak.............ccccccevniiniiciciieenne. Ktorych kopia
stanowi zafgczrk 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor oSwialcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z
pomocy osob trecich — Wykonawcy.

83

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w raumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osdéb prawngh, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

§5

1. Za szkody powtate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudows infastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania b zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne
dziatania i zanighania.

§6



Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robét zwigzanych z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

Inwestor po zakonczeniu robot zwrdci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnoéci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokot odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i OPL.

—

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL

—

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.

-OPL -2 egz.
§ 10

1. Integralng czesé niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



Zalgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Ocbioru koncowego/Nadzoru wilascicielskiega
przez Orange Polska,

Cennik

wykonywania Odbioru koncowego/Nadzoru wiascicielskego przez Orange Polska

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie Cdbioru koricowego przez Qrange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowago przez Orange Polska, - Dostarczaie i Serwis Uslug

Lp. Pozycja Optata netto [zt

1, Odbior kancowy 198,04*

Tabela 2. Opfaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Pdska.

§

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dosz‘.:;tczanie i Serwis Ustug

Optata netto [2f
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
j Nadzoru wiascicielskiego

Nadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16,00 99,02

wlascicielski dla
: b) w dni powszednie 18.00 - 22.00 : 125,68
- prac ;

realizowanych w | ¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 15041
trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy '

) 150% oplaty wskazane)
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00
w pkt 1 lit. )

Nadzaér

wiascicielski dla 150% cptaty wskazane)

f) w dni powszednie 16.00 - 22.00
prag w pkt 1 fit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** c) noce (22,00 - 8.00). soboty, niedziele 150% oplaty wskazane,

i dni ustawowo wolne od pracy ‘ w pkt 1 lit. ¢)

“Dwukrotna wartosé 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasie podstawowym w dr powszednie 8.00-16.00

" Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, oplata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jet za kazdy przeprowadzony Odbicr
koncowy zakonczony podpisaniem Protokolu czedciowego Odbioru koricowego lup®rotokelu karicowege Odbioru
koricowego

™ Przez prace realizowane w trybie doraZznym rozumie sie usuwanie skutkdw awariinfrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sg kwotami netto, ktdre zostang powigkszone tnalezny podatek VAT,






Dodatlawe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudwywang sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchamoselg. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sied zostanie zaprojektowana na gruntach
osob tmecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekominikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigany jest réwniez do pokrycla kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzel. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu pesadowienia sieci na
gruntad osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przpadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekormnikacyjne] doziemngj z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang]
niwelety W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwezglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjinej napowietrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety (oapowieanio wybrac) -

Opracavany projekt powinien zawiera szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacying]
planowine] do wybudowania w pasie drogowym: nr prejektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci | odzeju urzadzeri kubaturcwych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumintacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawrenia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. frawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ odwiadczenie, o
ktorymmowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na eta@ie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepiwania w kanalizagji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystgpié do
poszczgdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wlasnodcia.
Uzyskare dokumenty formalne nalezy dolgczye do projsktu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opramwanej dokumentaci,

Inwestr zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpe z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekaania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzen nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego
adbiorckonicowego. Warunkiem pedpisania protokofu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoly
dotyczoe prowadzenia nadzordw | odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.gange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosa
OPL i ledzie zglaszane organom scigania |

Zgtoszaie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informaije o wykonawcy robdt — imie | nazwisko araz numeru telefonu do kierownika robét

certyfilt jakodcl z serii 1SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontrofjakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmomgram robodt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden lomplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwoknia na budowe),

inne dé&umenty ckredlone na etapie projektowania.

W odpwiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymije od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zargjestowany,

Optaty:a wiadczony nadzér, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przefazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakenczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczere s za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protoké¢ Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisuja
przedsawiciele OPL 1 Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protoké Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiege OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisnia dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazule w Protokole Odbioru Koncowege/Nadzoru



10.

Wiasdcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdl
Qdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacying) stanowigce] wtasnoéé OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcqg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. taplica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, da przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupeiniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zaregjestrowany,

d. wykonawca robot uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem 1j.; dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarmego, scieralnym) wprowadzajge nastgpujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robot,

- numer zgioszenia, pod ktorym wniosek zostal zarejestrowany,

2. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.. na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kisrowey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigeiu wprowadzonycn zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Waszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z cbowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzenym | uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechniczne] objete) ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przeiozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma  ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zasg w przypadku kabli swiatlowodowych - maksymalnie zminimalizowac przerwy w
lacznosci.
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37 04 20(7 ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Potegowska 12 lok. 66

80-174 GDANSK

Temat: uwagi do koncepcji bus-pasa w ul. Kolbego.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie zaopiniowania rozwigzan projektowych
bus-pasa na ul. Kolbego, przesytam ponizej uwagi do projektu:
1. W calym opracowaniu nalezy pokazac wymiary poszczegolnych elementow (szerokosci
paséw ruchu, chodnikéw, drog rowerowych, promienie tukoéw na skrzyzowaniu etc).
2. W caly opracowaniu nalezy pokaza¢ elementy do likwidacji lub rozbiérki.
3. W calym opracowaniu nalezy wrysowac wszystkie istniejace zjazdy na catej diugosci
opracowania.
4. Poprawi¢ dowigzanie sie do istniejgcych elementéw drogi — np. promienie tukow na
skrzyzowaniu z ul. Waleniowg.
5. W calym opracowaniu nalezy przerwaé ciggtos¢ infrastruktury dla pieszych |
rowerzystow na skrzyzowaniach i zjazdach publicznych wykonanych z masy bitumicznej.
6. Wijazdowe i wyjazdowe promienie skretu z ulic bocznych nalezy zaprojektowac w taki
sposéb, aby wyprowadzat uzytkownikow pojazdow indywidualnych na pas ruchu
przeznaczony dla ruchu ogélnego, a nie na bus-pas.
7 Nie wchodzi¢ z chodnikiem w dziatke prywatna nr 14/60 obr. 318. Nieruchomos¢ ta jest
na skrzyzowaniu z ul. Kolbego i ul. Kolibrowej. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Osowa Géra” przewiduje odcinek ul. Kolibrowej od ul. Kolbego do ul.
gawroniej jako ciag pieszo-jezdny. Uwzglednienie uwagi z pkt 5. powinien rozwigzac ten
problem.
8 Nie wchodzié z inwestycjag w dz. nr 14/3 obr. 318. na skrzyzowaniu
z ul. Dzieciotowg. Uwzglednienie uwagi z pkt 5. powinien rozwigza¢ ten problem.
9. Zaproponowany jazd w ul. Sarnig powinien byé ciggiem pieszym, zgodnie z mpzp
,Osowa Gora’.
10. Dowigzaé sie z koncepcjg do projekiu ul. Gawroniej, zrealizowang przez Panstwa firme.
11. Nalezy zaprojektowaé skosy najazdowe i wyjazdowe na catym parkingu przy Kolbego
44-48, oddzielajgce miejsca parkingowe od zjazdow.
12. Zlikwidowaé dwa miejsca postojowe - jedno skosne i jedno rownolegte,
z péinocno-zachodniej czesci parkingu przy ul. Kolbego 44-48 z powodu mozliwych trudnosci
z wykonaniem manewru parkowania.
13. Nalezy skomunikowaé ciag pieszy z potudniowo wschodniego rejonu skrzyzowania
Kormoranow-Dolna Waleniowa-Kolbego z parkingiem, kosztem dwoch miejsc postojowych
(jednego sko$nego i jednego réwnolegtego) wymienionych w pkt.10.
1;1.KBrg: skomunikowania infrastrukturg rowerowa osiedla potozonego po zachodniej czgsci
ul. Kolbego.




15. Wyjasni¢ lub poprawi¢ powigzanie ze schodami (znajdujgcymi sig po wschodniej stronie
ul. Kormoranéw, pomiedzy ul. Dolng Waleniowg a ul. Waleniowg prowadzgcymi do budynku
wielorodzinnego Waleniowa 2).

16. Brak naniesionej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Kolbego i Wielorybiej. W
przypadku zaniechania projektowania sygnalizacji, nalezy zaniecha¢ oddzielnych
wydzielonych paséw skretu w prawi i w lewo ul. Kolbego z powodu ograniczonej widocznosci
na skrzyzowaniu.

17. Nalezy pokazac istniejacy chodnik zaczynajgcy sie na wysokosci ul. Kutrowej i biegnacy
w kierunku ul. Rekinowej ze wskazaniem odcinka przeznaczonego do rozbiorki. Nalezy
ponownie przeanalizowa¢ zasadno$é projektowania nowego przebiegu chodnika z powodu
nowowybudowanego ciggu pieszego.

18. Na wysokosci projektowanej zatoki autobusowej znajdujgcej si¢ po wschodniej stronie
ul. Kolbego, przed wjazdem na petle autobusowg przy ul. Rekinowej, zaprojektowac tylko
peron autobusowy.

19. Po zachodniej stronie ul. Kolbego, jadac w kierunku centrum za projektowanym rondem,
nalezy przenie$¢ rozwigzanie zatoki autobusowej i obstugi pieszych/pasazerow z pétnocnej
czesci skrzyzowania.

20. Przejazdy rowerowe przez jezdnie na obszarze skrzyzowania ul. Kolbego i Rekinowej
powinny mie¢ szeroko$¢ 3m.

21. Nalezy przedstawi¢ przejezdnos¢ srodkéw komunikacji zbiorowej dla obszaru
skrzyzowania i petli przy ul. Kolbego (autobusy przegubowe 18m i krotkie 15m)

22. Odcigé od ul. Kolbego ul. Trzcinowa.

23. Dowigza¢ sie z infrastrukturg rowerowag i pieszag z istniejgcym ciggiem w Gminie
Sicienko. Wigze sie to rowniez z odcieciem ul. Szuwarowej od ul. Kolbego.

24. Brak przedstawionego rozwigzania z infrastruktura rowerowg w postaci paséw
rowerowych.

25. Brak przystanku autobusowego na buspasie przy ul. Dzieciolowej (w strone
ul. Grunwaldzkiej). Na chodniku jest mato miejsca ale moze udatoby sie wklei¢ tam rowniez
jakies wspornikowe zadaszenie (na brakujgcym przystanku).

26. Na przystanku przy skrzyzowaniu z ul. Kormoranéw wiata przystankowa zlokalizowana
zostata w oddaleniu od peronu — by spod wiaty doj$¢ na peron przystankowy nalezy przecig¢
$ciezke rowerowa. Takie usytuowanie wiaty jest nieprawidtowe. Prosimy o korekte lokalizacji
wiaty i usytuowanie jej w obrebie peronu. Ta sama uwaga dotyczy przystanku w zatoce przy
skrzyzowaniu z ul. Wielorybig (w kierunku do Rekinowe;j).

27. Przystanek poczatkowy na buspasie (za rondem przy Rekinowej, jadgc w strone
Centrum) — wiaty przystankowe powinny by¢ zlokalizowane obok siebie (bez prze y miedgzy
nimi) i przesuniete blizej jezdni tak by nie kolidowaly z ruchem pieszym ng i
znajdowalty sie na skraju peronu, a nie na srodku chodnika. %

Otrzymuja:
Adresat
2. Woydziat Gospodarki Komunalnej
Urzad Miasta Torunia
ul. Legionow 220
87 — 100 TORUN
3. ala




Bydgoszcz 18.01.2017 r.

Nasz znak: EE/31/130/2017
Wasz znak:

Solld? ZNAK GDANS
TSrR=>dl4, /%% ik
24. 01. 2017 30-

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla ,,Bydgosko-Torunskiego Partnerstwa na
rzecz zréwnowazonego transportu”. Czgé¢ X — Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla przedsigwzigeia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa wraz z budowa
infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy™

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2017 r. przesylam plan sytuacyjny z zaznaczona
czynng infrastrukturg cieplowniczg w rejonie planowanej inwestycji.

Informujg, iz planowana inwestycja pn. j.w. koliduje z istniejgcg siecig cieplna, wykonang
w technologii kanatowej, zlokalizowang w pasie drogowym ul. Kolbego na wysokosci ulicy
Kormoranow (rys. nr Cz.X/2.3 - kolorem zielonym zaznaczono odcinek kolidujgcej sieci
cieplnej 2xDN200).

W zwiazku z powyzszym cieplocigg w miejscu wystepowania kolizji nalezy przebudowac.
W zalgczeniu podaje warunki techniczne na przedmiotowe zadanie.

Zalaczniki
— warunki techniczne nr EE/31/2017.,

Otrzymujg g ik Zarsadu ds I, ploataql
Otrzymu

Adresat -
E7 [od'umwr.. Jancz

3. EEa/a

wyk. M.Sz tel. 52 3045 377
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WIDE
I@J%(C WARUNKI TECHNICZNE EE/31/2017

Energetyki Cieplnej 8p z 0.0
ul Ks. J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 18 stycznia 2017 r.

ZNAK GDANSK Sp. z 0.0.
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdarisk

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy kolidujgcego fragmentu sieci cieplowniczej
2xDN200, utozonej w pasie drogowym przy ul. Kolbego w Bydgoszczy

Dzial Zarzadzania Infrastrukturg KPEC w Bydgoszczy przekazuje warunki techniczne,
dotyczgce przybudowy kolidujacego fragmentu sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie objetym
inwestycja.

1. Sie¢ cieptownicza 2xDN200 nalezy przebudowaé¢ na odcinku wskazanym kolorem
zielonym na zalagczonym planie sytuacyjnym (rys. nr Cz.X/2.3 ).

2. Siec cieplowniczg nalezy projektowaé jako podziemng w technologii rur preizolowanych z
izolacja standardowa, z instalacja alarmowa w systemie impulsowym.

3. Srednice projektowanych rurociggdw sieci pozostawi¢ bez zmian, tj. 2xDN200.

4. Przebudowywany fragment rurociggéw zaprojektowaé w rurach ostonowych,
przestajagcych min. 1m z obu stron jezdni.

5. Wzdluz wymienianych cieptociagéw przewidzie¢ rurociag kablowy dla przewodéw
teletechnicznych w ilosci 2x ¢ 40/3,7.

6. Nosnikiem ciepta dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim
dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

7. Usytuowanie projektowanych rurociggéw nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej

organizowanej przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta

Bydgoszczy.

Pozostale warunki okreslaja zalgczniki.

9. Projekt wykonawczy na ww. zadanie uzgodnié¢ w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC.

o

Zataczniki:

— Zalgcznik nr 1 — ,,Szczegdétowe warunki podtaczenia do m.s.c.”.
— Zalgeznik nr 4 — , Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych”,

Otrzymuija )
1. Adresat )
2. EZ Pelnomptnik Zarzadu ds Ekspiatacji
3. EEa/a g

wyk. M.Sz. tel. 52 3045 377 iz fbodzumers Junczarsky

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22,10.2012 r.
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Bydgoszcz 18.01.2017 r.

Nasz znak: EE/31/130/2017
Wasz znak:

TSR=2g bl Jy y o
{254203 OZ){/iT fiheleert
ZNAK GDANSK Sp. z 0.0.

ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla »Bydgosko-Torunskiego Partnerstwa na
rzecz zrownowazonego transportu”. Cze$¢ X — Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla przedsigwzigeia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa wraz z budowsa
infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2017 r. przesytam plan sytuacyjny z zaznaczona
czynng infrastrukturg cieplowniczg w rejonie planowanej inwestycji.

Informuje, iz planowana inwestycja pn. j.w. koliduje z istniejacy siecia cieplna, wykonang
w technologii kanatowej, zlokalizowang w pasie drogowym ul. Kolbego na wysokosci ulicy
Kormoranéw (rys. nr Cz.X/2.3 - kolorem zielonym zaznaczono odcinek kolidujacej sieci
cieplnej 2xDN200),

W zwiazku z powyzszym cieplocigg w miejscu wystgpowania kolizji nalezy przebudowad.
W zalgczeniu podaje warunki techniczne na przedmiotowe zadanie.

Zataczniki
— warunki techniczne nr EE/31/2017.,

ez fodzmnere Jan sarsky

Otrzymujg
1. Adresat

2. EZ
3. EEa/a

wyk. M.Sz tel. 52 3045 377

Oddziaty Spotki

86-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Naklo n/Notecia 89-200 Szubin -~
ul. Al. Wolnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudki 9-13 ul. Nakielska 25 \/ E‘KT;‘{"EIR_‘R”\((’ iy
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KWDIE
l@ WARUNKI TECHNICZNE EE/31/2017

Energetyki Cieplnej Sp zo o0
ul. Ks 1 Schulza 5
85-315 Bydpeszez

Bydgoszcz, 18 stycznia 2017 1.

ZNAK GDANSK Sp. z o.0.
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdarisk

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy kolidujacego fragmentu sieci cieptowniczej
2xDN200, utozonej w pasie drogowym przy ul. Kolbego w Bydgoszczy

[a—

Sie¢ cieplownicza 2xDN200 nalezy przebudowaé na odcinky wskazanym kolorem

zielonym na zalaczonym planie sytuacyjnym (rys. nr Cz.X/2.3 b

2. Sie¢ cieplowniczg nalezy projektowaé jako podziemng w technologii rur preizolowanych z

izolacjg standardowa, z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.

Srednice projektowanych rurociggdw sieci pozostawié bez zmian, tj. 2xDN200.

4. Przebudowywany fragment  rurociagow zaprojektowa¢  w  rurach ostonowych,
przestajgcych min. 1m z obu stron jezdni.

5. Wzdhiz wymienianych cieplociagéw  przewidzieé rurocigg kablowy dla przewodow
teletechnicznych w ilogci 2x $ 40/3,7.

6. Nosnikiem ciepta dla celow grzewezych bedzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szezytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim
dla celow przygotowania cieplej wody uzytkowej.

7. Usytuowanie projektowanych rurociggdéw nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej

organizowanej przez Zespot  Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta

Bydgoszczy.

Pozostate warunki okreslaja zalaczniki.

9. Projekt wykonawezy na ww. zadanie uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Infrastruktura KPEC.

(8]

o =]

Zataczniki:

— Zalgeznik nr | - »Szczegolowe warunki podtaczenia do m.s.c.”,
— Zalgeznik nr 4 —  Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych”,

Otrzymujg ( :

1. Adresat /
2. EZ Pelngiyg Whamﬁ
3. EEa/a

wyk. M.Sz. tel 52 3045 377 e Wodzumerz Janczarsky

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22,10.2012 .
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i)

Zatgcznik Nr 1 do wzoru 10-6. 05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

. Sieé cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwojnych.

Minimalna srednica przylacza ¢ 33,7/90 dla rur fatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to Znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobata
Techniczng;

- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;j.

Potgcezenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowa¢ z rur stalowych bez szwu w/g

PN-/H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przylgcza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykonaé z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozlegtych sieciach sterowaé ich podziat przez montaz armatury odcinajgcej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Cato$¢ armatury na sieci tacznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezle stosowaé na cisnienie 2.5 MPa.

Migdzy zaworami na spigciu zamontowaé manometr i kryze dtawiaca srednicy 2,0 mm.

Préby cisnienia dla rurociagéw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- ha goraco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekeyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-1 1.

Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zalgezy¢ projekt regulacii c.o. i c.w.u.

Plukanie sieci wykonywag¢ mieszankg wodno-powietrzna.

Przystosowa¢ sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlgczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezta cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytgcza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spetnienia warunky J/w wiasciciel podiaczanego obiektu
ustanowi nieodptatna stuzebnog¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytuhu prowadzenia w/w
przytacza przez kubature budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezta cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezta cieplnego wyprobowac na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na cisnienie
prébne podane przez producenta,

Wezet wyposazyé w przyrzady pomiarowe ciénienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieplownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowac zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu ¢.w.u. z
wymiennika IT stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieplej wody
z wymiennika,

Maksymalna temperatura ¢.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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II.

k)
)

Y

i)
k)

Pompy stosowa¢ bezdtawnicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnosci.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

Wyposazenie wezta w aparatur¢ pomiarowa (licznik ciepta) oraz zawor stabilizacji cisnienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplnej.

. Instalacja wewnetrzna budynku

System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

Stosowa¢ osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

Wydzieli¢ zasilenie czgsci ushugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscig

zamontowania odrebnego licznika ciepta.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé w/g PN-91/B-02420.

Na poszezegblnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle

montowac termometry.

Instalacj¢ wyregulowac na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomoca kryz. Przy

stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje

nastawa wstepna.

Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna byé wykonana z materiatow pozwalajacych na

okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu

Legionella.

Projekt regulacji powinien zawieraé:

- kartg danych wyjsciowych ( kubature¢ budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepla na c.o., cisnienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dziatek na rozwini¢ciu instalacji.

Plukanie instalacji przeprowadzié¢ zgodnie z PN- / B-10400.

W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

WYMAGANIA OGOLNE

1y

Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC. Jeden egz. uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w naszym archiwum. Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono
poprawki do projektu nalezy je przenie$¢ do egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢
dokumentacj¢ powykonaweza.

O terminie rozpoczgcia budowy, zakoficzenia rob6t zanikajacych (dot. sieci cieplownicze]
zewnetrznej, wewngtrznej), przeprowadzonych prob cisnieniowych i naciagach wstepnych
rurociggéw nalezy nas powiadomi¢, celem zapewnienia uczestnictwa naszego
przedstawiciela.

Zabrania sig¢ wlaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych. Po wykonaniu
przytacza na koicowych zaworach zatozyc¢ zaslepki, ktére zostang przez nas zaplombowane.
Napetnienie instalacji woda sieciowa mozna wykonaé tylko w obecnosci naszego
pracownika.

Przy podiaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawic i wycechowad
zawor bezpieczenistwa, z czego sporzadzony zostanie protokol.

Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci
ureguluje stosunek prawny z wiascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do
urzadzen sieci.

Odrys komor z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekcji d/s Rozwoju
KPEC.

Okres waznosci warunkéw wygasa po dwach latach od daty ich wydania.
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Zalgcznik Nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

Warunki techniczne budowy rurociagu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurocigg kablowy wzdhiz nowo projektowanych cieptociagow nalezy budowaé z rur
HDPE 40/3,7. Ilo$¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od waznoscei i miejsca utozenia.
W miejscach rozpoczecia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilodci przewodéw i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
1 Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokazaé na mapie miejsce ulozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociagu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszezen statych, plynnych
1 gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3°/m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywa¢ po utozeniu calego ciggu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczyé si¢ w zabetonowanej czesci
gardfa studni, badZ komory cieplowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno by¢ wykonane
w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w Jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopéw (dotyczy chodnikéw
z ptyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktére sg wlascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty ro$linnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sieé gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé zgodnie 7z obowigzujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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