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Nazwa zamdwienia wg CPV:

1. Dziaty robot;

e 71 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

e 45 - Budownictwo
2. Grupy robdt:

o 713 - Ustugi inzynieryjne

e 451 - Przygotowanie terenu pod budowe

o 452 — Wznoszenie kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci; inzynieria ladowa i

wodna

o 453 - Wykonywanie
3. Klasy robot:

e 7132 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

o 4511 - Burzenie i rozbidrka obiektéw budowlanych; roboty ziemne

e 4521 — Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa i wodna
4. Kategoria robét:

e 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
e 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
e 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
e 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej | wodnej
e 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzenia Sciekow
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Zataczniki:

Tom |. Koncepcja programowo przestrzenna — cze$¢ X pn.: ,Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla
transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”

Tom Il. Geotechniczne warunki posadowienia

Tom [IIl. Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie

Tom IV. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Tom V. Wytyczne Zamawiajgcego w zakresie systemu ITS, oSwietlenia drogowego i budowy sygnalizacii
Swietlnej.
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1 Czesc opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1.1 Opis og6iny przedmiotu zaméwienia

Zmiany iloci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamowienia, jakie moga wystapi¢ w trakcie
opracowywania przez \Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w umowie, nie beda powodowaty zmiany ceny kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na
wykonanie robot budowlanych

Uznaje sig, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub ,wymaga si¢”
lub ,bedg”, sq tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zambwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoler na
przebudowe, wykonanie roboét budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentaciji oraz uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania ul. Kolbego w Bydgoszczy

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresSla wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,zaprojektuj-wybuduj’. Ogoiny plan przebudowy
ul. Kolbego pokazano w zataczniku nr 1 - Koncepcja programowo przestrzenna — czes¢ Xll pn.: ,,Przebudowa
ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Ogdlne wymogi
Zamawiajgcego dotyczace realizacji zamdwienia i obejmujace: opracowanie dokumentaciji projektowej oraz
wykonanie robot budowlanych zawarto w punktach 1.1.111.1.2.

1.1.1 Cze$¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty
eksploataci.
Zamdwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowy ulicy wraz z budowa
infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy” w sktad ktorej wchodza nastepujace
elementy sktadowe:
= aktualizacja/uzyskanie wydanych warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegolnymi dla
opracowywanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
= przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,
= wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, zielen,

= sporzadzenie projektow podziatow nieruchomosci oraz utrwalenie na gruncie nowych punktow granicznych,

= przygotowanie materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych,

= uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

= wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, sanitarna, elektryczna,
teletechniczna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego,

= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
projektowanych branz,
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= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i
pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie robot budowlanych. W harmonogramie rzeczowym nalezy podaé etapy
prac projektowych z okreSleniem ich terminéw wykonania (w szczegdlnosci opracowania projektu
zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu
wykonawczego, wystapienie o ZRID lub pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych) z
uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):
= drogowa,

= kanalizacja deszczowa

= siec energetyczna

= sie¢ teletechniczna,

= 7Zielen,

= stafa organizacja ruchu drogowego,

= usuniecie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 2 wrze$nia 2004r.). Powinna obejmowa¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

1.1.2.1 Zawartos¢ projektow budowlanych

a) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) Projekty architektoniczno — budowlane obejmujace:

= branze drogowa,

= przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania
przestrzennego,

= przebudowe/budowe  kanalizacji  deszczowej wraz z  systemem  odwodnienia  ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego uktadu zagospodarowania przestrzennego,

= projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty rolinnej,

= projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcjg drogowg - wod. — kan.,
energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane przez
Zamawiajgcego warunki techniczne gestoréw — kazda branza w odrebnym opracowaniu,

= opracowanie projektu gospodarki odpadami,

= opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego,

= opracowanie informacji BIOZ,
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= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztoZenia wnioskdw oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu-na
realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych

= opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,

= opracowanie przedmiaru rob6t wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestorow sieci, itp. niezbednych do
opracowania projektdw budowlanych. Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie rowniez zobowigzany do
przygotowania niezbednych materiatow oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami
szczego6lnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zesp6t ds. Warunkéw i Oceny Dokumentacii
projektowej przy ZDMIKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku wykonawcy oprécz opracowania wi/w
projektow nalezy przygotowanie prezentacji tematu. Zespot wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami
opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegGtowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czesci dla potrzeb inwestycji, o ile taka potrzeba wyniknie z zakresu
zaprojektowanej przebudowy.

Po uprawomocnieniu sie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca dokona
wyniesienia zatwierdzonych decyzjg podziatow w teren.

1.1.2.2 Zawarto$¢ projektow wykonawczych i specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych i specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru robot, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysow
inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie. Zamawiajacy bedzie
wymagat, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejgcego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz kosztorysy zostang
poddane analizie przez Komisje odbioru powotang przy ZDMIKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinie w
terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.3 Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach
otwartych do edycji *.doc, *xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie
*.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

a) Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,

b) Informacje BIOZ - 5 egzemplarzy,

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egzemplarze,
d) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.
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1.1.3 Czes¢ roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego

W zakres rob6t budowlanych ulicy wehodza nastepujace elementy sktadowe:

= obstuga geodezyjna inwestycji,

= rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikdw,

= wycinka drzew i krzewdw znajdujacych sie w kolizj,

= wykonaniu koryta,

= wykonaniu nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej

= wykonaniu chodnikéw (lokalizacja na rysunku planu sytuacyjnego) o nawierzchni z piyt betonowych lub
kostki betonowej,

= wykonania nawierzchni parkingdw z kostki betonowej ,

= wykonaniu zjazdow z kostki betonowej ,

= rozbudowie kanalizacji deszczowej,

= przebudowie o$wietlenia ulicznego,

= przebudowie kolidujacej sieci podziemne;

= zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

= wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,

= wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

= zorganizowaniu placu budowy,

= wykonaniu zieleni,

= sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentdw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robo6t budowlanych

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie osiedla Osowa Gora (ul. Kolbego). Istniejaca ulica Kolbego
wykorzystywana jest do przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego w zakresie niezbednym do obstugi
mieszkancow oraz posiada funkcje tranzytowe. Ulica jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa. Istniejaca
szeroko$C jezdni wynosi 6,5 - 7,0 m. Odwodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwigzane — droga jest
odwadniana powierzchniowo, a woda opadowa i roztopowa oraz $cieki komunikacyjne sg odprowadzane na
tereny przylegte do drogi. Tylko na niewielkich fragmentach drogi jest istniejaca kanalizacja deszczowa. Droga
jest czesciowo o$wietlona. Po obu stronach ulicy odbywa si¢ ruch pieszy. Lokalizacje omawianej inwestycji
pokazano na zataczonym planie orientacyjnym. Droga na poczatku opracowania krzyzuje sie z ul. Grunwaldzkg
w Bydgoszczy, na ktorg Inwestor posiada projekt budowlany. Projekt ulicy Kolbego sporzadzono tak, aby
uzupetniat projekt ul. Grunwaldzkiej.

Teren istniejacy w sasiedztwie projektowanej drogi jest obecnie zagospodarowany przez budynki mieszkalne,
sklepy oraz zakfady ustugowe. Ulica Kolbego objeta niniejszg czeScig opracowania jest ulica uktadu
podstawowego miasta, po ktorej poruszajg sie linie transportu miejskiego.

Na obszarze inwestycji obowigzuja zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Osowa Gora”
przyjetego Uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy Nr XI/342/99 z dnia 30.06.1999r.

Stan obecny:
= Droga powiatowa nr 1529C

= Klasa funkcjonalno-techniczna : Z
=  Predkos¢ projektowa: 40 km/h
= Dhugos$¢ (objeta opracowaniem): ok. 1 km

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Przebudowa ulicy wraz z budowq infrastruktury dla fransportu
publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”



ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
ul. Potegowska 12/66, 80-174 Gdansk

= Nawierzchnia bitumiczna

Realizowana inwestycja taczy sie i przecina z drogami gminnymi i wewnetrznymi:
1. Ulica Grunwaldzka km 0+000

Ulica Kolibrowa km 0+200 strona lewa

Ulica Sepia 1 km 0+394,38 strona prawa oraz Sepia 2 km 0+582,10 strona prawa

Ul. Dzieciotowa km 0+268,67 strona lewa

Ul. Sarnia km 0+619,20 strona lewa

Ul. Perkozowa km 0+674,99 strona prawa

Ul. Kogucia km 0+0+776,98 strona lewa

Ul. Kormoranéw/Dolna Waleniowa km 0+880,67 strona lewa/prawa

Ul. Waleniowa km 1+002,60 strona prawa

© XN R WD

Dodatkowo po obu stronach drogi wystepujg liczne zjazdy publiczne oraz indywidualne.

Stan drogi nie zapewnia jej uzytkownikom odpowiedniego komfortu podrdzy i warunkdw bezpieczenstwa ruchu,
ze wzgledu na brak ciggéw dla pieszych i rowerzystow, brak zatok autobusowych, brak przej$¢ dla pieszych, jak
réwniez niedostateczny system odwodnienia.

Colian
Centrum
Logistyczne
Pz
0.0
- Colian
Jutrzenka

Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:
- kanalizacji deszczowej,
- kanalizacji sanitarne;j,
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- sieci wodociggowe;j,

- Sieci gazowej,

- sieci teletechniczne;j,
- sieci energetyczne;.

- sieci ciepfownicze

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej wg Kondrackiego, omawiany teren znajduje sie na obszarze Kotliny
Torunskiej.

Rzezba tego terenu ksztattowana byta w pomorskiej fazie zlodowacenia wilanskiego, bedac szlakiem
odptywowym wad lodowcowo-rzecznych w kierunku zachodnim.

W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane gtownie z piaskéw préchniczych
i glin prochniczych zalegajace do gtebokosci od 1,1 m. do 1,8 m., ponizej zalegajg grunty spoiste — gliny
piaszczyste oraz niespoiste piaski drobne.

W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci sgczen.

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych stwierdzono, ze:

- piaski drobne zaliczajg do grupy nosnosci podioza G1 ( od km 0+140 do km 1+000)

- gliny piaszczyste zaliczajq sie do grupy nosnoéci podtoza G4 (od km 1+000 do km 1+877)

Nasypy zbudowane z piaskdw préchniczych nie budzg zadnych zastrzezen i po dogeszczeniu mozna je
pozostawi¢, jako, ze zaliczajg sie do gruntéw niewysadzinowych. Grunty spoiste (gliny préchnicze i gliny
piaszczyste) pod wptywem opadéw atmosferycznych wystepujacych w czasie rob6t ziemnych moga ulec
uptynnieniu i zageszczenie ich bedzie niewykonalne. W zwigzku z powyzszym robot ziemnych nie nalezy
wykonywa¢ w czasie wystepowania opadéw atmosferycznych w miejscu wystepowania w stropowej warstwie
gruntow spoistych. W razie nie zastosowania si¢ do powyzszych zalecen, nalezy liczy¢ sie z cze$ciowg wymiang
gruntu.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw przyjetych do
projektowania.

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke projektowanego
obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Wykonawca badan zastrzega, iz w podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

1.2.1 Zakres branzy drogowej

Parametry techniczne

o Droga klasy Z;

o llo$¢ jezdni-1;

e llo$¢ paséw ruchu — 2+1 (bus-pas);

e Szeroko$¢ jezdni: 2x3+3 =9 m.

o Nawierzchnia bitumiczna

e Grupa no$nosci podioza gruntowego: od km 0+140 do km 1+000 — G1, od km 1+000 do km 1+877 G4
o Kategoria obcigzenia ruchem KR4 ( ok. 5,2 min. osi 100 kN/20 lat).

W ramach projektu zaprojektowano nastepujace rodzaje nawierzchni:

- nawierzchnia bitumiczna na jezdni,

- nawierzchnia z kostki betonowej na jezdniach manewrowych parkingdw, miejscach postojowych i zjazdach,
- nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach

- nawierzchnia bitumiczna na $ciezkach rowerowych

Przebieg odcinka ulicy Kolbego w stosunku do stanu istniejgcego nie ulegnie zmianie. Projekt przewiduje

gruntowna przebudowe konstrukcji nawierzchni, budowe na catym odcinku dodatkowego pasa ruchu
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przeznaczonego dla autobusdw, korekte geometrii tukdw poziomych, przebudowe skrzyzowan ( w tym
kanalizacje skrzyzowania ul. Kolbego z ul. Kormoranéw/ Dolng Waleniowa, wydzielenie ruchu pieszego i
rowerowego z jezdni (budowe chodnikdw i ciggow pieszo-rowerowych), budowe miejsc parkingowych oraz
budowe zatok autobusowych.

Na catej dtugosci zastosowano jednolity przekrdj uliczny - na obu krawedziach jezdni bedzie si¢ znajdowat
kraweznik. Odwodnienie bedzie sie odbywato za pomoca wpustéw deszczowych odprowadzajacych wody
opadowe do kanalizacji deszczowej.

Ulica bedzie o$wietlona.

UWAGA: Projekt nalezy uzupetni¢ o nastepujace elementy:

e poszerzenie jezdni do 3 paséw ruchu od ul. Kolibrowej do zakresu przewidzianego rozbudowa ul.
Grunwaldzkiej. Tym samym zjazd z ul. Kolbego do parkingu przy kosciele zostanie zlikwidowany, zas
jego obstuga bedzie odbywac sie z drogi serwisowej od strony ul. Grunwaldzkiej, co rowniez nalezy
uwzgledni¢ w projekcie. Realizacja pasa ruchu wymusza przesunigcie zaprojektowanego w kocencii
chodnika w kierunku zachodnim.

e nalezy zaprojektowac 3 zjazdy indywidualne obstugiwane (zamykane) przez przedsiebiorstwa, stuzace
dostawom realizowanym za pomocg pojazdéw cigzarowych. Zjazdy dotyczg nieruchomosci nr: 21/8 obr.
315 (Kolbego 38), 21/4 i 21/3 (Kolbego 42-44).

¢ na etapie projektu budowlanego moze wystapi¢ konieczno$¢ poszerzenia chodnika znajdujacego sie po
zachodniej stronie ulicy. Dziatanie to uwarunkowane jest zrzeczeniem sie przez mieszkancéw
fragmentow nieruchomo$ci, dzieki czemu bedzie mozliwa organizacja miejsc postojowych. Dotyczy to
mieszkancow i przedsiebiorcow o adresach przy ul. Gawroniej: 20, 22, 46, 60, 62, 68, 72 74.

o  Obiekty handlowe potozone w trojkacie widoczno$ci skrzyzowania Kolbego — Dolna Waleniowa nalezy
usuna¢. W ich miejsce nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe miejsca postojowe.

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni gtdéwnej o powierzchni okoto 8.325 m2- petna
konstrukcja nawierzchni:

= Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-60 KR 4 o grubos$ci 4cm,

= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 4 o grubosci 6 cm,

= Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 KR 4 o grubosci 10 cm,

= Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo13 0 grubo$ci 20cm,

= Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cas 0/11,2 mm grubosci 15¢m,

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci — ze wzgledu na podtoze G1, warunku mrozoodpornosci nie sprawdza
sie. W przypadku stwierdzenia gruntéw innych niz G1, nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe mrozoochronng
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia jezdni dodatkowej wraz przej$ciami wyniesionymi o
powierzchni okoto 4858 m2- petna konstrukcja nawierzchni:

= Warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-60 KR 2 o grubosci 4 cm,

= Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR 2 o grubosci 8 cm,

= Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0 grubo$ci 20 cm,

= Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ca4 0/11,2 mm grubosci 15¢m,

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci — ze wzgledu na podtoze G1, warunku mrozoodporno$ci nie sprawdza
sie. W przypadku stwierdzenia gruntéw innych niz G1, nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe mrozoochronng
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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1.2.1.3 Projektowana nawierzchnia parkingéw i zjazdoéw na posesje o powierzchni okoto 2350
m2;
Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogi3 0 grubosci 20 cm,
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Csis 0/11,2 mm grubosci 15 cm,

1.2.1.4 Projektowana nawierzchnia zatok i przystankéw autobusowych o powierzchni okoto 348
m2;
Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cm.
Beton cementowy C16/20 grubosci 5 cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm. o grubo$ci 20cm,
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cygr 0/63 mm o grubosci 25 cm.
Podtoze ulepszone cementem Ca4 0/11,2 mm grubosci 20 cm.

1.2.1.5 Projektowana nawierzchnia chodnikéw o powierzchni okoto 5329 m2;

Warstwa Scieralna z ptytek betonowych o wymiarach od 25 do 50 cm. i grubo$ci nie mniejszej niz 7 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoi3 0 grubo$ci 10 cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cy4 0/11,2 grubos$ci 10 cm,

1.2.1.6 Projektowana nawierzchnia $ciezek rowerowych oraz ciaggéw pieszo-rowerowych o
powierzchni okoto 769 m2;

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70 KR1 gr. 5 cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 90/3 o grubosci 10 cm,
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ca4 grubosci 10 cm,

1.2.1.7 Krawezniki i obrzeza betonowe

tawa betonowa C16/20 z oporem pod krawezniki i obrzeza

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace i wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(krawezniki na tukach — profilowane) wtacznie z kraweznikami sko$nymi i tukowymi oraz oporniki betonowe o
wymiarach 12x20 cm. wtopione — okoto 4499 mb.

na wysokosci przejs¢ dla pieszych i zjazdéw nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy15x30x100cm wystajacym
ponad poziom jezdni 0-2 cm. Dopuszcza sie wykorzystanie kraweznikow najazdowych o wymiarach
15x22x100.

W miejscach, gdzie krawezniki przebiegajg w tukach poziomych, nalezy uzy¢ kraweznikdw tukowych
Potaczenie kraweznikow wystajacych na 12 cm. z kraweznikami wystajagcymi 2 cm. nalezy dokona¢ za
pomoca kraweznikéw skosnych 15x22/30x100 cm.

Obrzeza  betonowe o wymiarach 30x8cm na  podsypce  cementowo-piaskowe]  1:4,
z wypetnieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnikéw — okoto 2239 mb

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach na catej szerokosci korpusu — Is=1,0.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikow betonowych tj. krawezniki proste, tukowe,
trapezowe, skosne, najazdowe itp. Opdr kraweznikéw ma mie¢ wysoko$¢ 2/3 ich wysokosci. Obrzeza betonowe
majq posiada¢ tawe betonowg oraz opdr betonowy do 2/3 ich wysoko$ci. Prefabrykaty betonowe majq
charakteryzowac si¢ parametrem nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%.
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1.2.1.8 Pozostale roboty drogowe

Dodatkowo w ramach robot towarzyszacych Wykonawca wykona:

=  Qdtworzenie zieleni przydroznej — w ilosci nie mniejszej niz 604 m?

= Ustawienie wiat autobusowych — w ilosci: 4 sztuki

= Wyspy dzielace z kostki kamiennej 9/11 — w ilosci okoto 488 m?

= QOznakowanie pionowe i poziome wedtug sporzadzonego przez siebie oraz uzgodnionego projektu
organizacji ruchu

1.2.1.9 Budowa sygnalizacji $wietlnej

Istniejaca na skrzyzowaniu ulic Kolbego i Kormorandw sygnalizacje $wieting nalezy w catosci przebudowaé
poprzez demontaz istniejacych stupow i komor sygnalizacyjnych wraz z odcinkami kanalizacji kablowej
kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym. W oparciu o uzgodniony projekt inzynierii ruchu nalezy
rozbudowac istniejacy sterownik o mozliwo$¢ obstugi docelowej ilosci grup sygnalizacyjnych oraz petli
indukcyjnych. Na skrzyzowaniu nalezy wybudowa¢ nowe maszty z sygnalizatorami, utozy¢ kable w rozbudowane;j
kanalizaciji kablowej oraz wybudowac petle indukcyjne.

Sygnalizacje planuije sie jako cze$¢ systemu ITS Bydgoszcz, co oznacza, iz sygnalizacje nalezy wpia¢ do
istniejacego systemu sterowania ruchem oraz do aplikacji nadrzednej systemu ITS.

Sygnalizacja musi by¢ sterowana sterownikiem kompatybilnym z systemem ITS we wszystkich aspektach,
zarowno sprzetowych jak i funkcjonalnych.

Plan sytuacyjny z planowanymi sygnalizatorami oraz konstrukcjami zaprezentowany jest ponizej.
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Planowana sygnalizacja obejmuje wszystkie wloty skrzyzowania. Na wlocie p6tnocnym i potudniowym
lewoskrety planuje si¢ na sygnale kierunkowym.

Jako detekcje na skrzyzowaniu przewiduje sie petle indukcyjne w nastepujacej konfiguracii:

- 1 petla sko$na przy linii zatrzymania na kazdym pasie wlotowym

- 2 petle kwadratowe (1.5nx1,5m) oddalone od siebie 0 1m na kazdym pasie wlotowym w odlegto$ci ok 50m
od linii zatrzymania stuzace zaréwno do sterowania podstawowego, jak i do pomiardw predkosci i klasyfikacii
rodzajowej pojazdow.

- petle indukcyjne przed przejazdami rowerowymi, stuzace do detekcji jednosladow

- przyciski dla pieszych na przejsciach przez jezdnie gtowna.

Planuje sie zastosowac sterowanie typu preferencije, czyli zielone na kierunku gtéwnym.

Uktad faz ruchu na skrzyzowaniu zaprezentowano na rysunku ponizej.
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Dla sygnalizacji zaproponowano program akomodacyjny o zmiennym cyklu pracujacy w trybie ,master
isolated” pod kontrolg systemu SCATS.
Ponizej zaprezentowano diagramy stanéw dla cyklu typowego, rownego 90s.

Program Akomodacyjny, TC=90s
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1.2.1.10 Rozbudowa systemu ITS

W ramach przebudowy ul. Kolbego nalezy dokonac rozbudowy Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).
Zakres oraz parametry rozbudowy zostaty okre$lone w tomie V, w czesci: ,Zakres systemu ITS do
zaimplementowania w zadaniu: ,Budowa bus-pasa w ul. Kolbego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Grunwaldzkie;
do granicy miasta”

1.2.1.11 Tablice Informacji Pasazerskiej typ LCD

1.2.1.11.1. Informacje ogoine

Podsystem transportu publicznego zaprojektowany przez Wykonawce musi wspdtpracowac z zainstalowanym
wczesniej systemem dynamicznej informacji pasazerskiej w Bydgoszczy w ramach tzw. ,matego ITS-u” dla
transportu zbiorowego. Gtéwnym zadaniem jest integracja wzajemna obu systeméw w obszarze realizowanego
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projektu. Narzedziem sterujacym tablicami musi by¢ oprogramowanie bedace w posiadaniu Zamawiajacego,
tablice musza zosta¢ dopisane do istniejacej juz listy tablic powyzszego systemu.

1.2.1.11.2. Tablice informaciji pasazerskiej — nalezy ustawi¢ 2 komplety - wymagania:

Wielko$¢ matrycy min 42”

Typ monitora TFT LCD

Catkowite wymiary tablicy nie wieksze niz — 841/1150/603 [mm] (wys./szer./gleb.)

Wymiary pola roboczego tablicy nie mnigj niz — 523mm x 930mm

Rozdzielczo$¢ min — 1920 x 1080 pikseli (pozioma/pionowa)

Rozmiar piksela max — 0,48mm x 0,48mm

Jasno$¢ ekranu min — 1000 cd/m2

Katy widzenia min — 170° lewo/prawo/géra/dét (przy kontrascie = 10)

Dynamiczny wspomaganie kontrastu min —4000:1

Pod$wietlanie diodami LED

Ekran powinien zapewni¢ prawidtowg prace w petnym nastonecznieniu

Maksymalna przerwa w zasilaniu — ok. 10 min. (przy zatozonym $rednim poziomie poboru
mocy)

Czas uzupetnienia energii UPS - ok. 8 godzin (przy petnym roztadowaniu UPS)
Minimalny/Maksymalny pobor mocy — 60 / 750W (60 / 600W tablica jednostronna)

Sredni pobdr mocy — ok. 200 W

Zasilanie tablicy 230V

Zakres temperatur pracy —-35 do + 45 °C

Zakres wilgotnosci pracy — 10% do 90%

Stopien ochrony minimum - IP-65

Masa tablicy — ok. 230 kg

Odporne na wptyw promieniowania stonecznego UV

tablice powinny posiada¢ odpowiedni system chtodzenia wewnetrznego, (dopuszczalna max.
temperatura ekranu zgodnie ze specyfikacja 45 °C)

wewnatrz obudowy przy otworach wentylacyjnych powinny byé umieszczone filtry przeciw
pytkowe,

komputer sterujacy tablicg powinien posiadac staty adres IP,

Docelowym  gtébwnym  medium transmisji danych do tablic jest Swiattowdd.
W przypadku braku komunikacji za po$rednictwem gtéwnego medium musi istnie¢ mozliwo$é
szybkiego przetaczenia transmisji danych przy wykorzystaniu sieci GSM.

Przy transmisji danych za pomocg sieci GSM musi zosta¢ zapewniona funkcjonalno$¢ w
postaci podgladu wy$wietlanej tresci tablicy w oprogramowaniu zarzadzajacym.

Modem GSM tablicy musi umozliwia¢ transmisje w technologii LTE oraz 3G

Obudowa tablic musi by¢ odporna na korozje oraz musi zabezpieczaé wszystkie elementy
znajdujace sie wewnarz tablic przed skutkami opadéw atmosferycznych, wilgocig, zapyleniem
itp.

tablice bedg pracowaC na zewnatrz, muszg zatem byé przystosowane do warunkéw
atmosferycznych panujacych w miejscu instalacji. Wykonawca musi zatem uwzgledni¢ te
warunki przy projektowaniu zaréwno obudowy jak i wszelkich elementow wewnetrznych i
zewnetrznych tablic,

obudowy muszg by¢ zabezpieczane przed zbieraniem sie w nich pary wodnej,

powierzchnia czotowa musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem.,

mocowanie tablic do konstrukcji wsporczych musi posiadaC zabezpieczenie utrudniajace ich
kradziez. Nie dopuszcza sie rozwigzania, ktére pozwoli na demontaz tablic przy uzyciu
podstawowych narzedzi. Pomimo stosowania zabezpieczenia antykradziezowego Zamawiajacy
musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu tablic. Jesli wymagac to bedzie specjalistycznych narzedzi
wykonawca dostarczy Zamawiajacemu takie narzedzia wraz z tablicami.
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tablice musza by¢ odporne na wszystkie zaktocenia wywotane przez biegnace w poblizu linie
elektryczne oraz na dziatanie innych zrodet pola elektromagnetycznego, magnetycznego,
elektrycznego itp.

po zaniku zasilania musi by¢ zapewniony autonomiczny start pracy tablic,

tablice muszg by¢ wyposazone w czujnik natezenia o$wietlenia $wiatta zewnetrznego, ktdry
automatycznie dobiera jasnos¢ $Swiecenia danego ekranu (emisji treSci) w zaleznosci od
wystepujacych warunkdw pogodowych i pory dnia,

kolor tablicy i konstrukcji wsporczych — RAL 5003,

tablica musi posiada¢ wystarczajaca czytelno$¢ niezaleznie od warunkdw atmosferycznych (nie
moze zbiera¢ sie para wodna na szybie wewnatrz),

posiada¢ obudowe i mocowanie w wykonaniu wandalo-odpornym, ponadto szyba przednia
musi by¢ antywlamaniowa klejona folig PVB

szyby w obudowach musza byC pokryte zewnetrzng warstwa antyrefleksyjna, tak by
eliminowaty efekt odbijania sie promieni stonecznych od szyby obudowy.

Kazda tablica powinna by¢é wyposazona w kamere rejestrujacg obszar przystanku przed i za
miejscem posadowienia tablicy (szczegdtowy opis ponizej).

1.2.1.11.3. Tablica powinna prezentowaé nastepujace informacje:

a)
b

D QO O

)
)
)
)

e =

Logo;

Nazwa przystanku;

Aktualny czas;

Numer linii;

Kierunek jazdy;

Czas odjazdu;

Dodatkowe informacje tekstowe.

Format musi by¢ zgodny z tablicami LCD zainstalowanymi na terenie miasta Bydgoszczy.

a b I

-
| a%g | Pizylesie (193) 15:26

ia Odjazd
81 Tor Regatowy 9min
69 Btonie 11min
69 Btlonie 25min

81 |kea 16:03
69 Blonie 16:07

73 Kapusciska 16:17
69 Bloniz 16:22

\ " SYSTEM W TRAKCIE KALIBRAGJL. S

d e g f

Minimalng wysokos¢ liter powinna zostac obliczona wg nastepujacego wzoru: odlegto$¢ dolnej krawedzi
ekranu od podtoza (w mm) / 250 = rozmiar czcionki (w mm).

Informacje te powinny by¢ wys$wietlane zgodnie z powyzszym obrazem, standardem. W przypadku gdy
dany komunikat czy nazwa kierunku jazdy nie miesci si¢ w catosci na tablicy tekst powinien by¢
przewijany w kierunku lewej krawedzi.

Musi istnie¢ mozliwos¢ podzielenia ekranu na dwie czesci. Lewa potowa bedzie prezentowaé rozkiad
jazdy a prawa grafike lub video. Po wiaczeniu tego trybu wszystkie informacje musza zostaé
automatycznie przeskalowane. Po uptywie waznosci komunikatu prezentowanego na prawej czesci
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ekranu system automatycznie przetaczy ja w tryb podstawowy.. Zgodnie z parametrami dla grafiki (pliki
bmp, .gif, .png, .jpg) o rozdzielczosciach:

o 1024x768 - dla catego ekranu,

o 512x768 - dla potowy ekranu
oraz dla video (standard .avi) o rozdzielczo$ci 512x768 przy 10kl/s.

1.2.1.11.4. Zasady umieszczania tablic w terenie:

1.

o

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Do tablicy musi zosta¢ doprowadzony kabel min. 4 wtdkna Swiattowodu jednomodowego w tym dwa do
sterowania tablicy, a druga para ma pozosta¢ w zapasie (wykona¢ spawy wszystkich czterech widkien z
jednej i drugiej strony kabla) oraz kabel elektryczny umozliwiajacy zasilenie tablicy.
Swiattowdd doprowadzony do tablicy powinien zosta¢ wpiety do najblizszej szafki sterownika
sygnalizacji $wietlnej z urzadzeniem aktywnym, ktére to ma dostep do sieci potaczonej z serwerem
zarzadzajacym komputerem tablicy zgodnie z zasadami przytacza projektowanej dla danej szafki.
Posadowienia skrzynek rozdzielajacych leza po stronie wykonawcy. Od strony szafy sterownika
sygnalizacji $wietinej kabel zaterminowaC na istniejacej przetacznicy $wiattowodowej, w przypadku
braku miejsca zapewni¢ kolejng przetacznice z ztaczami SC.
W danej lokalizacji nalezy uwzgledni¢ odpowiednia ilo$¢ portéw potrzebnych do podtaczenia tablicy w
urzadzeniu juz istniejgcym, natomiast w przypadku braku mozliwosci nalezy zastosowaé Switch
przemystowy z odpowiednia iloscig portow oraz zaprojektowaé jego przytacze do sieci ITS. Zapewni¢
wszystkie niezbedne elementy umozliwiajace podigczenie tablicy do sieci ITS tj. moduty $wiattowodowe,
patch-cordy, mediakonwertery Swiattowodowe do zastosowan przemystowych itp.
Przetacznik ma by¢ skonfigurowany do pracy z siecig ZDMIKP zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
kazdy sterownik tablicy musi posiada¢ staty adres IP, przekierowany do serwera do ZDMiKP.
pula adresow dla danej inwestycji bedzie przydzielana w zalezno$ci od punktu styku, albo bezpo$rednio
przez ZDMIKP badz przez wskazang przez ZDMiKP firme zewnetrzna.
Wykonawca zwréci sie w formie pisemnej wskazujac ilo$¢ i rodzaj urzadzen zataczajac projekt sieci wraz
z opisem topologii.
Konstrukcje wsporcze muszg by¢ fabrycznie nowe zabezpieczone przed korozjg warstwg cynku oraz
polakierowane w kolorze RAL 5003,
Konstrukcja wsporcza musi by¢ taka sama lub bardzo zblizona konstrukcyjnie do konstrukcji tablic LCD
zainstalowanych na terenie miasta Bydgoszczy.
Tablice wy$wietlacza musi by¢é nachylone pod katem tak aby zapewni¢ lepszg widoczno$¢ z poziomu
peronu,
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace budowlane i przytaczeniowe zwigzane z podigczeniem
oraz instalacjg tablic oraz konstrukcji wsporczych,
Dolna krawedz tablic LCD musi by¢ zainstalowana na wysoko$¢ 2600 mm,
Muszg zosta¢ zachowane wszystkie odstepy bezpieczenstwa wzgledem skrajni,
Konstrukcje wsporcze muszg mie¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 40-5:2004,
Wszystkie przewody doprowadzone do tablic musza zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
wyciggnieciem, przecieciem itd.
Wszystkie przewody musza byC ukryte wewnatrz konstrukcji wsporczej, tak aby byly niewidoczne i
niedostepne dla oséb trzecich.
Tablice musze by¢ zainstalowane na konstrukcjach wsporczych, w taki sposob, ze na jednej konstrukcji
wsporczej zainstalowane bedg dwie tablice zamkniete w jednej obudowie tak jak przedstawiono na
rysunku. Dopuszcza sie rozwigzanie polegajace na umieszczeniu tablic w oddzielnych obudowach pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,
Tablice wraz z obudowa nie mogg mie¢ wymiardw wiekszych niz 1150 x 841 (dtugo$¢ x wysokos¢).
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1.2.1.11.5. Specyfikacja kamery umieszczonej na Tablicach Informacji Przystankowe;:

1.
2.

10.
1.
12.

13.

Kamery muszg by¢ podtaczone do sieci IP.

Wszystkie elementy montazowe jak i przytaczeniowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem z

zewnatrz.

Zapis z kamer odbywa¢ sie musi na wbudowanej wymiennej karcie pamieci. Wielko$¢ karty pamieci

nalezy dostosowac do przechowywania minimum 3 dni nagranego materiatu w petnej rozdzielczosci.

Oprogramowanie kamery musi w sposob automatyczny nadpisywac starsze nagrania.

Odtwarzanie obrazu z kamery musi odbywac sie bezposrednio w serwisie kamery umieszczonej online

pod adresem IP kamery.

Kamery muszg rejestrowac obraz niezaleznie od warunkéw pogodowych zaréwno w dzien jak i w nocy.

Kamery posiada¢ muszg wiasne zrodto $wiatta IR do podswietlania obrazu w nocy na odlegtos¢ min. 10

metrow.

Obudowa kamer powinna by¢ wandaloodporna bez elementéw ruchomych umieszczonych poza

obudowg (zmiana kierunku oraz konta widzenia kamery moze odbywaé si¢ dopiero po zdjeciu

obudowy).

Na kazdej Tablicy Informacji Pasazerskiej nalezy zastosowaC rozwigzanie oparte na dwoch

niezaleznych obiektywach z podziatem na pole widzenia po 1800 w przeciwnych kierunkach (rejestracja

obrazu po obu stronach tablicy).

Jakos$¢ nagran musi umozliwia¢ identyfikacje osob i rzeczy znajdujacych sie na nagranym obrazie.

Minimalna predko$¢ zapisu danych 10 FPS.

Kamery muszg rejestrowac nastepujace elementy:

a) Wiata przystankowa przynalezna do Tablicy Informacji Pasazerskie;.

b) Rejestrowanie drogi podejscia oraz odejscia od kamery.

c) Pole widzenia wokét tablicy w zakresie 3600, w taki sposdb aby nikt nie mogt zblizy¢ si¢ do kamer
niezarejestrowany.

d) Materiat zarejestrowany przez kamery bedzie stuzyt do identyfikacji cech (ubior, rysy twarzy itp..)
0s6b dokonujacych aktow wandalizmu.

Parametry techniczne kamery (minimalne):

przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS

rozdzielczo$¢: 1920x1080 / 30kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-TX PoE 802.3at

kompresja: JPEG, H.264

ilo$¢ pikseli: 2 Mpx

czuto$¢: kolor: 0.02 lux B/W: 0.001 lux

zoom: cyfrowy: 4x

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

analityka obrazu

obstuga kart pamieci

zgodno$¢ ze standardem ONVIF (Profil S, Profil G)

obudowa: klasa szczelnosci (IP66), wandaloodporna (IK10)
) mozliwo$¢ pracy w warunkach wigkszego zasolenia
n) praca w zakresie temp. -30 do 600C

TeoeacTe

f— [ —
= R =
R

3

1.2.1.11.6. Uwagi koncowe:

Wszystkie tablice powinny by¢ wykonane jako dwustronne (jeden komputer steruje dwoma wys$wietlaczami).
Po zakoriczeniu prac montazowych zwigzanych z tablicami LCD nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania tablic
LCD pod katem wyswietlanych tresci, wysytanych z centrum systemu ITS dla komunikacji miejskiej (ZDMiKP w
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Bydgoszczy). Prawidtowo$¢ dziatania tablic LCD powinna zostaé rowniez sprawdzona przez organizatora
transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP) i potwierdzona stosownym protokotem przygotowanym przez Wykonawce.

1.2.1.12 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérki nawierzchni:

= QOdtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych — ok. 1 km,

= Wycinka drzew

= Zdjecie warstwy humusu

= Roboty rozbiérkowe

= Roboty ziemne — (korytowanie pod chodniki, konstrukcje, zjazdy, Sciezki rowerowe, row przydrozny) — ok.
9127 m3 i opcjonalnie dodatkowe pogtebione koryta w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowej
warstwy mrozoochronne;.

Roboty ziemne polega¢ bedg na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni
drogowych i sprowadza¢ sie bedg do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania’. Roboty
rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegolng uwage na mozliwos¢ wystapienia niezinwentaryzowanego
podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:

1. Zmiany danych ilosciowych i lokalizacyjnych, jakie moga mie¢ miejsce po wykonaniu projektu
budowlanego i wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie nie beda
powodowaly zwiekszenia ceny oraz przedfuzenia czasu na wykonanie rob6ét.

2. Do warstw podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu
0/31,5mm W wypadku nawierzchni jezdni i zjazdéw Wykonawca powinien uwzgledni¢ kruszywo
charakteryzujace sie wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. warto$ciq nasigkliwosci
WA241, oraz warto$ciag mrozoodpornosci nie nizsza niz F1.

3. Wykonawca powinien uwzgledni¢c wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-
asfaltowych z nowych materiatow wsadowych bez uzycia granulatu asfaltowego do produkcji
MMA. Winien uwzgledni¢ pofaczenia technologiczne w warstwie Scieralnej za pomocq tasm
asfaltowych. Sprysk miedzywarstwowy pomiedzy warstwg $cieralna, a warstwq wigzacq
Wykonawca winien wykona¢ za pomocq emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem
C60 BP3 ZM.

4. Mieszanki mastyksowo-grysowe maja by¢é wykonane z uzyciem polimeroasfaltu PMB 45/80-65.

5. Na pofaczeniu starej i nowej konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wbudowac siatke szklano-
weglowa o wytrzymatosci 120/200kN/m. Uzyta do wzmocnienia konstrukcji siatka szklano
weglowa ma by¢ przesaczona asfaltem z posypkq z piasku kwarcowego i zabezpieczeniem
transportowym z folii. Minimalny zaklad na stara i nowa konstrukcje wynosi 0,75 m. ca daje
facznq minimalnq szerokos¢ siatki 1,5 m.

6. Nalezy uwzglednic rownos¢ warstwy Scieralnej nie wieksza niz 5mm na odbior, oraz nie wigekszgq
niz 6mm na koniec gwarancji inwestycji. Tolerancje grubo$ci mieszanek mineralno- asfaltowych
nalezy przyjac w granicach -0% + +10 % zakfadanej grubosci warstwy — nie dotyczy warstwy
$cieralnej, gdzie tolerancja wynosi +/-10%. W przypadku przekroczenia tolerancji grubosci lub
réwnosci warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwe na swoj koszt.

7. Nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych charakteryzujacych sie parametrem
nasiakliwosci nie wyzszym niz 5%. Réwno$¢é nawierzchni z plytek betonowych ma by¢ nie
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wieksza niz 6mm w dniu odbioru, a nie wiecej niz 8mm na koniec gwarancji. Plytki betonowe
moga wystawac¢ maksymalnie do 5mm ponad kraweznik betonowy.

8. Kostka kamienna spoinowana ma by¢ mieszanka zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym o
wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie, do 2/3 jej wysoko$ci. Kostka kamienna 15/17cm musi
posiadac rownos¢ lica nie wyzszaq niz 10mm. Réwno$¢ nawierzchni z kostki kamiennej nie moze
wynosié¢ wiecej niz 10mm.

9. W wypadku zastosowania oznakowania grubowarstwowego zaleca sie wykorzystanie specjalnej
technologii dwuwarstwowej dedykowanej dla oznakowania na kostce kamiennej (trojsktadnikowa
masa podkfadowa w kolorze szarym i masa chemoutwardzalna) - oznakowanie o strukturze
gfadkiej.

1.2.2 Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa
Zgodnie z warunkami technicznymi odwodnienie z projektowanej nawierzchni uktadu drogowego, nalezy wigczy¢
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w zlewni kolektora K45 cigzacego do wylotu W102 oraz w zlewni kolektora
K61 cigzacego do wylotu W105. Do kolektora wody bedg odbierane przez przykanaliki oraz kanat zbiorczy.
Studnie, wtazy nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.

Kolizja z siecig cieptownicza
Planowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig cieplna, wykonang w technologii kanatowej, zlokalizowang w
pasie drogowym ul. Kolbego na wysokosci ul. Kormoranow. W zwigzku z tym cieptociag w miejscu wystepowania
kolizji nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr EE/31/2017 z dnia 18 stycznia 2017 .

1.2.3 Zakres branzy elektrycznej

KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE
Przebudowa obwodéw ENEA-OPERATOR (EOP)

Istniejaca linie kablowe oraz napowietrzne nalezace do ENEA-OPERATOR nalezy przebudowac w oparciu
0 uzyskane warunki techniczne. Linie kablowe nalezy przebudowa¢ z zastosowaniem wstawek kablowych
odpowiedniego typu utozonych po niekolidujacych z projektowanym uktadem drogowym trasach. Linie kablowe
zlokalizowane pod projektowang jezdnig a nie wymagajace przebudowy nalezy zinwentaryzowaé w wykopach
kontrolnych i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wraz z utozeniem przepustu rezerwowego nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi badz przebudowa¢ poza zakres uktadu drogowego.

Budowa OSWIETLENIA DROGOWEGO

Przy projektowanej ulicy nalezy wybudowa¢ nowe o$wietlenie drogowe. W oparciu o istniejgce
zagospodarowanie i natezenie ruchu zaktada sie konieczno$¢ spetnienia klasy 0§ min Me3 dla ulic oraz s3 dla
Sciezek rowerowych za$ S4 chodnikéw.

Na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego zaktada sie koniecznos¢ budowy oswietlenie
drogowego na stupach okragtych stalowych ocynkowanych. Stupy winny mie¢ grubo$¢ Scianki min 4mm i
wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stupy spawane laserowo). Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne
oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu.

Wysokos¢ stupa i wysiegniki dobra¢ w oparciu o obliczenia fotometryczne jednak wysokos¢ nie powinna
przekracza¢ 10m za$ dtugoS¢ wysiegnikow 2m. Projektowane wysiegniki winne by¢ rowniez ocynkowane i
stanowi¢ kontynuacje linii stupa. Stup oraz taczenie stupa z wysiegnikiem dobra¢ do masy zamontowanej oprawy
typu LED by zapewni¢ stateczno$¢ konstrukcji i wyeliminowac ryzyko uginania sig wysiegnika.
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Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40 badz 150x40 zaleznie od parametrow
gruntowych.

Na stupach zamontowa¢ oprawy typu LED o skutecznosci $wietinej min 110Lm/W. Stosowa¢ oprawy typu
LED o temperaturze barwowej nie wiekszej niz 4000K. Oprawa z odlewu aluminium, obudowa bez radiatoréw
zbierajacych zanieczyszczenia, min IP67. Skuteczno$¢ $wietina projektowanych opraw nie mniejsza niz
110Lm/W

Potaczenie stupdw wykona¢ kablami miedzianymi YKXS o $rednicy zgodnie z obliczeniami, wszystkie stupy
rozgatezne, krancowe oraz w ciggach prostych nie dalej niz co 5 stupdw wykonac uziemienie mieszane taSmowo-
pretowe o rezystancji nie wiekszej niz 10Q

Potaczenie kabli w stupach wykona¢ za pomocg izolowanych zaciskdw kablowych, dla zabezpieczenia
opraw stosowa¢ indywidualne zabezpieczenie matogabarytowe o wartosci 4A.

Zasilenie projektowanego oswietlenia wykonac z nowej szafki oSwietleniowej zasilonej z sieci ENEA w
oparciu o0 uzyskane warunki przytaczenia. Szafki oswietleniowe nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé mozliwie
blisko istniejacej staciji transformatorowej i unikac z zasilania z napowietrznych obwodéw elektroenergetycznych.
Pomiedzy szafkg pomiarowg (zakres ENEA) a szafka oswietleniowg nalezy utozy¢ lini¢ zasilajaca. Szyne PE w
szafce o$wietleniowej nalezy uziemic.

Szafki SO wyposazy¢ jako min 6 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu
wandaloodpornym. W ramach budowy o$wietlenia nalezy wybudowa¢ nowa\g szafke o$wietleniowa z uktadem
sterowania kompatybilnym ze stosowanym w mie$cie. W ramach budowy o$wietlenia nalezy spetni¢ wymagania
techniczne odno$nie zastosowanych opraw, i systemu sterownia o$wietlenia zawarte w wytycznych ZDM.

Ze wzgledu na budowe nowego oswietlenia nalezy zdemontowac istniejace o$wietlenie zamontowane na
stupach sieci wspolnej. Zakres prac wykona¢ w oparciu o warunki likwidacji o jakie nalezy wystapi¢ do ENEA
Oswietlenie rejon energetyczny Optawiec.

1.2.4 Zakres branzy teletechnicznej

Kolizje z siecig telekomunikacyjna

Wzdtuz przebudowanej ulicy biegng kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz innych operatoréw, na
odcinkach kolizyjng nalezy przebudowac poza zakres projektowanej. Przedmiotowq kanalizacje na odcinkach
kolizyjnych nalezy przebudowa¢ w sposob uzgodniony w wiascicielem kanalizacji. W ramach przebudowy sieci
telekomunikacyjnej nalezy przebudowa¢ wszystkie stanowiska stupowe zlokalizowane w granicach
projektowanych chodnikéw badz $ciezek rowerowych. Odcinki napowietrznych sieci telekomunikacyjnych nalezy
przebudowaé na linie kablowe ziemne.

Wewnatrz kanalizacji moga znajdowac si¢ przewody takze innych operatoréw. Nalezy liczy¢ sie w rejonie
objetym opracowaniem obecnosci sieci takze innych niezidentyfikowanych podmiotéw dla ktérych nie zawarto
warunkow a ktdrych sieci by¢é moze bedzie nalezato takze przebudowac.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z powyzszymi instytucjami konieczny do
przeprowadzenia zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych.

1.2.5 Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem - okreslony w dokumentacji podlegajacej
aktualizacji

1.2.5.1 Ocena oddzialywania na srodowisko

Planowane przedsigwzigcie wpisuje si¢ w zakresie przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. 2 2016 poz. 71)
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b

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe bus-pasa dla ruchu autobuséw transportu publicznego o
szerokos$ci 3-3,5 m. o diugo$ci okoto 0,8 km Dodatkowo zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje budowe
infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego, niezbedna przebudowe uktadu drogowego, w tym
skrzyzowan wraz z modernizacjq i instalacjq sygnalizacji $wietinych, budowe infrastruktury dla ruchu rowerowego
i pieszego, budowe i przebudowe infrastruktury towarzyszacej drodze, przebudowe infrastruktury techniczne;j,
zarzadzanie projektem i promocje, dokumentacje projektowa i studialna.

1.2.5.2 Opis stanu istniejacego

Oceniany teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w Bydgoszczy na osiedlu Osowa Gora, ktdrego
pdtnocna cze$¢ (tzw gdrny taras, wys. 80 m n.p.m.), wg regionalizacji Kondrackiego, nalezy do mezoregionu
Dolina Brdy i mikroregionéw: Dolina Sandrowa Brdy i Zbocze Kruszynskie, za$ nizsza czes¢ potudniowa (dolny
taras, wys. 55 m n.p.m.) do mezoregionu Kotlina Torufiska i mikroregionéw: Miasto Bydgoszcz i Dolina Kanatu
Bydgoskiego.

Administracyjnie projektowane przedsiewzigcie drogowe zlokalizowane jest w zachodniej cze$ci miasta
Bydgoszczy (powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie).

Osiedle Osowa Gora jest najdalej na zachdd wysunietg dzielnicg Bydgoszczy, oddzielong od strony
centrum miasta pasem lasu sosnowego. Pod wzgledem fizjograficznym potozone jest na dwdch poziomach
oddzielonych Zboczem Kruszynskim o wysokosci wzglednej 25 m.

Jesli chodzi o krajobraz - taras gérny otoczony jest lasem i w cato$ci przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa. Mieszczg sie tu oczka wodne, utworzone w zagtebieniach wytopiskowych, ktore zaadaptowano w
parku osiedlowym. Taras dolny w cze$ci miedzy Zboczem, a ul. Grunwaldzkg oraz na wschod od ul. Podmiejskiej
réwniez zajmuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Dzielnica skladowo-przemystowa
Osowej Géry znajduje sie na dolnym tarasie miedzy ul. Grunwaldzka, a Kanatem Bydgoskim oraz ul. Podmiejska,
na wschodzie, a ul. Miedziang na zachodzie. Zachodnie rubieze Osowej Gory, ktére przecina droga krajowa nr
10 zajmujg natomiast taki i torfowiska towarzyszace Kanatowi Bydgoskiemu. Jest to obszar chroniony Natura
2000.

Przez osiedle przebiegajq drogi krajowe: nr 10, nr 80, droga powiatowa do Wojnowa oraz linia kolejowa nr
18 Bydgoszcz-Pita z przystankiem kolejowym Bydgoszcz Osowa Géra.

Przewidziana do przebudowy droga na odcinku od ul. Grunwaldzkiej w kierunku pétnocno-zachodniej
granicy miasta przebiega zaréwno przez taras gorny jak i dolny, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowe; i
kompleksow lesnych.

Na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano drzewa przeznaczone do wycinki oraz niekolidujace z
planowang inwestycjg, ktdre nie zostang usuniete. Ich spis zostat zamieszczony w tabeli ponizej

Drzewo
Nr Nazwa gatunkowa: ObV.V"’d . d(.) .
drzew Polskalt acifiska pnia Stan drzewa Uwagi wycinki
ana [cm] TAK\NI
mapie E
. ' wiglopieh-3 nie
1 | Sosna limba (Pinus cembra L.) 76,77,64 |bardzo dobry | pnie
2 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 100 bardzo dobry nie
3 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 70 bardzo dobry nie
4 | Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) 61 bardzo dobry nie
5 | Wiénia ptasia, (Prunus avium L.) 5-20 | bardzo dobry | wielopienna | tak
6 | Wiénia ptasia, (Prunus avium L.) 5-21 bardzo dobry | wielopienna | tak
7 | Wiénia ptasia, (Prunus avium L.) 5-22 | bardzo dobry | wielopienna | nie
8 | Modrzew (Larix Mill.) 55 bardzo dobry nie
9 | Modrzew (Larix Mill.) 28 bardzo dobry nie
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10 | Wi$nia ptasia, (Prunus avium L.) 45 bardzo dobry nie
11 | Modrzew (Larix Mill.) 43 bardzo dobry nie
12 | Swierk (Picea A. Dietr.) 44 | bardzo dobry nie
13 | Dab (Quercus L.) 37 bardzo dobry nie
14 | Swierk (Picea A. Dietr.) 28 | bardzo dobry nie
15 | Swierk (Picea A. Dietr.) 32 | bardzo dobry nie
16 | Swierk (Picea A. Dietr.) 22 | bardzo dobry nie
. . . wielqpieh - nie
17 | Wierzba iwa (Salix caprea L.) 85,72 | bardzo dobry |2 pnie
18 | Sosnha zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 65 bardzo dobry nie
19 |Leszczyna (Corylus L.) 5-20 | bardzo dobry |wielopienna | nie
20 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 35,48 | bardzo dobry nie
N . N . 100,170,9 ' . wielqpieh - tak
21 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 8,103 | Sredni 4 pnie
22 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 72 bardzo dobry nie
23 | Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) 55 bardzo dobry nie
N . N . wielqpieh - nie
24 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 454  |bardzo dobry |2 pnie
25 | Sumak octowiec (Rhus typhina L.) 30 bardzo dobry nie
26 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) 55 bardzo dobry nie
N . N . wi(_alopieh- 3 nie
27 | Robinia akacjowa (Robinia pseudoacaciaL.) | 87,72,70 |bardzo dobry | pnie
28 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 88 bardzo dobry nie

Powyzsza tabela nie wyklucza, ze w ramach procesu projektowego nie wyniknie koniecznos¢ wycinki
dodatkowych drzew lub pozostawienia drzewa przeznaczonego do wycinki.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin objetych ochrona. Brak
takze drzew, ktore spetniaja wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

1.2.5.3 Stan projektowany

W dokumentacji projektowej nalezy zatozy¢ powierzchnie, ktéra w wyniku prac budowlanych ulegta
zanieczyszczeniu, do usuniecia i wywiezienia. Kolejnym etapem jest wykonanie korytowania terenu w miejscu
projektowanej zieleni, w nawiazaniu do zaktadanych i istniejacych rzednych wysokoéciowych. Srednia gtebokosé
korytowania 10 do 15cm. Przed zasadniczg uprawg gleby teren nalezy recznie splantowaé. Korytowanie
poprzedza nastepng czynno$¢ w zakresie przygotowania terenu pod zagospodarowanie zielenia, jakg jest jego
plantowanie z wyréwnywaniem jego powierzchni. Planowanie obejmuje roztozenie i rozprowadzenie warstwy
ziemi humusowej, dowiezionej z zewnatrz o $redniej grubosci okoto 10cm. Na terenie inwestycji nalezy
przewidzie¢ wykonanie wycinek w istniejgcym drzewostanie. Przewidzie¢ to nalezy w oparciu o przeprowadzong
przez Wykonawce inwentaryzacje zieleni. W obszarze inwestycji nalezy nasadzi¢ zielen niskg do wysokosci
50cm, ktora nie bedzie stanowiC zagrozenia dla kierujgcych pojazdami. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ wraz z
bryta korzeniowg w doty o $rednicy i gteboko$ci okoto 70cm, catkowicie zaprawione urodzajng ziemig (kompost).
Po posadzeniu i wyprofilowaniu odpowiedniego zagtebienia kazdg sadzonka nalezy obficie podla¢ woda.
Sadzonki w formie piennej w ich poczatkowej fazie rozwoju, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia
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(usztywnienia), w formie palikéw o dtugosci do 2,5m i rednicy do 6 do 9 cm. Do petnego wykonania zatozonego
programu nasadzen wprowadza sie krzewy lisciaste, ktore petnig funkcje uzupetniajace.

Po wykonaniu nasadzen podstawowych na pozostatym terenie przewiduje sie zatoZenie trawnikéw typu
dywanowego. Na tej powierzchni przed wysianiem traw nalezy glebe odpowiednio przygotowaé poprzez
zaprawienie nawozami wielosktadnikowymi (chwastobojczymi) w ilosci okoto 0,005kg/m2. Naw6z wymieszac z
glebg poprzez odpowiednio gtebokie zagrabienie. Nastepnie mozna przystapi¢ do wysiania nasion traw, stosujac
odpowiednie mieszanki. lloS¢ wysiewanych nasion to okoto 0,02 — 0,04kg/m?. Przewiduje sie powierzchnie pod
urzadzenie zieleni o wielkosci okoto 10500m?2.

W ramach rekompensaty przyrodniczej za wyciete drzewa nalezy dokona¢ nasadzen.

1.2.5.4 Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Do obowiazku Wykonawcy nalezy uzyskanie w trybie ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z p6zn. zm.) decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych przez organ wydajacy decyzje wnioskow,
dokumentdw, opracowan, materiatéw, analiz w tym réwniez raportéw o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko (o
ile bedg wymagane przez organ wydajacy decyzje).

Nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacii
inwestyciji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy czynny udziat w konsultacjach spotecznych prowadzonych na etapie
postepowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z
mieszkancami i przedstawicielami wiadzy, jak rowniez przygotowywanie niezbednych prezentaciji i dokumentow
na te spotkania.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu Raportu o oddziatywaniu inwestycji na
$rodowisko (o ile taki dokument bedzie wymagany w toku postepowania administracyjnego). W przypadku
koniecznosci przedstawienia uzupetnien, poprawek do raportu obowigzkiem wykonawcy jest réwniez
przygotowywanie raportu w formie jednolitej spéjnej wersji. Wszelkie materiaty, ktore bedg sktadane do organéw
wydajacych decyzje $Srodowiskowe muszg posiadaC wczesniejszg aprobate Zamawiajgcego np. Karta
Informacyjna Przedsiewziecia, Raport 0 oddziatywaniu inwestycji na srodowisko. Obowigzkiem Wykonawcy jest
réwniez przeprowadzenie badan i inwentaryzacji przyrodniczych, dokonywania uzupetnien do dokumentacji
Srodowiskowej, przedktadania wyjadnien do wiasciwych organdéw wydajacych decyzje srodowiskowe i innych na
potrzeby przygotowania w/w raportu i uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

1.2.6 Zakres organizacji ruchu drogowego

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu statej organizaciji ruchu drogowego obejmujace;
nastepujace elementy:

= QOznakowanie pionowe,

= Oznakowanie poziome.

= Sygnalizacja $wietlna

Nalezy zastosowac¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pozn. zm.).
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Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz
komfort podrézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢
trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznos¢, odblaskowos¢) w catym
okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729, z pozn. zm.). Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przediozy¢
Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

1.2.6.1. Oznakowanie pionowe

a) Tarcze znakdw pionowych

Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe wydang przez Instytut

Badawczy Drég i Mostow.

= Tarcze znakow drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej,

= Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

b) Stupki do montazu znakéow

= Stupki do znakdéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka — bez spawow lub
innych taczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w gdrnej czesci uniemozliwiajacq przedostawaniu sie wody
do $rodka. W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obroceniu konstrukgii.

= Dla sumarycznej powierzchni znakdw do 0,75m? i sumarycznej wysokosci znakéw do 1,3m nalezy stosowaé
stupki o srednicy do 60mm i grubo$¢ Scianki min. 3,2mm.

= Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m? i wysokosci znakéw do 1,7m nalezy stosowac stupki o
$rednicy do 76,1mm i grubo$¢ $cianki min. 3,6mm.

= Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m?2 do 1,5m? nalezy stosowac stupki o $rednicy do 88,9mm i
grubos¢ Scianki min. 4,0mm.

= Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowg min. 610g/m?.

= Stupek nie moze wystawa¢ poza gorng krawedz znaku.

c) Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupéw

= Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupdw wykonane z rury stalowej ocynkowanej Srednicy
48,3mm i grubosci Scianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i grubosci Scianki 3,2mm.

= Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwieficzona zaslepka i zabezpieczona metodg cynkowania
ogniowego powlokg cynkowg min. 610g/m2. Rura potgczona z obejma, wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potaczenia spawanego doczotowego rury z obejma. taczenie obejmy z
pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powitokg
antykorozyjna. Potgczenie wysiegnika ze stupem za pomoca tasmy band-it lub rownowazne;.

= W gomej czesci wysiegnik zabezpieczony za$lepkq uniemozliwiajaca przedostawaniu sig wody do $rodka.

d) Stupki giete

= Stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i grubo$ci Scianki min. 3,2mm z
kotwg betonowg oraz za$lepka w gdrnej czesci uniemozliwiajacq przedostawaniu sie wody do Srodka.

= W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu konstrukcii.

= Maksymalne odgiecie (przesuniecie) rownolegtych odcinkow stupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi
0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m?, maksymalna
wysoko$¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokos¢ stupka liczona
od poziomu posadowienia do zwiericzenia 3,8m.
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= Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowg min. 610g/m2.

e) Posadowienie znakdw

= Fundament wykonany w ksztatcie prostopadioscianu z betonu C12/15.

= Dla $rednicy stupka 60mm gteboko$¢ kotwienia 1,0m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m,
wysokos¢ fundamentu 0,9m.

= Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm gtebokos¢ kotwienia 1,2m, przekréj poziomy fundamentu min.
0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

f)  Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakow

= Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi spetniaC wszelkie wymogi
wynikajace z przepisow zawartych w rozporzadzeniu wymienionym w punkcie 1.5.

= Dolna krawedZz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowg musi by¢ min. 2,5m od
powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.

= Stupki znakow musza by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na odlegtos¢ min. 0,2m.

= Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegtos¢ min. 0,5m od jezdni gtownej oraz 0,2m od drogi
rowerowe;.

= Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu
2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi
rOWEerowe;.

g) Parametry techniczne dla znakéw pionowych

= Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiadac klasie nacisku wiatru — WL1.

= Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia — klasa DSLO (nie okreslono dziatania).

= QObcigzenie skupione — klasa PL1.

= Wykonywanie otworéw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworéw w powierzchni
czotowej znaku jest niedopuszczalne).

= Krawedzie tablic znakéw — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wyttoczenie lub obtozenie
rama krawedziowa).

= Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje — klasa SP1 (powtoka ochronna).

= Promienie naroznikéw powinny by¢ wigksze niz 10mm.

h) Parametry techniczne dla stupkéw

= Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN 1SO 1461 lub EN 10240.

i) Gwarancja dla znakow pionowych i konstrukcji wsporczych

= znaki drogowe oklejone folig typ 112 wraz z montazem - 7 lat,

= znaki $wietlne o rysunku nieciggtym — 10 lat,

= konstrukcje wsporcze - 7 lat.

1.2.6.2. Oznakowanie poziome

Przed przestapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jego trasowanie na
jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii podiuznych oraz dla znakéw
poprzecznych na wysokosci dolnej i gornej czeSci znakow. Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

a) Sposdb wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako gtadkie odblaskowe, a w wypadku oznakowania progéw, nalezy to
wykonac¢ za pomocg specjalnie dedykowanego oznakowania dwuwarstwowego z masy podktadowej w kolorze
szarym i masy chemoutwardzalnej gruboziarnistej w strukturze gtadkiej — grubos¢ podktadu 3mm i masy
chemoutwardzalnej 3mm. Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub za pomoca uktadarek grawitacyjnych.
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b) Parametry techniczne oznakowania poziomego
= Grubo$¢ naktadanej warstwy 3mm,
= Wspotczynnik luminacji B - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),
= Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku [mcd/m2x] — 100 (widoczno$¢ w nocy),
= Wskaznik szorstkosci SRT — 45,
= Trwalo$¢ wg skali LC PC -6,
= Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie wiekszej niz 40°C.
c) Doktadno$¢ wykonania oznakowania poziomego
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
= Szerokos¢ linii nie moze rézni¢ sie od wymaganej o wiecej niz = 5mm.
= Dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o 50mm.
= Diugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wigcej niz o 150mm.
= Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £50mm dla wymiaru dtugo$ci i £20mm dla wymiaru szeroko$ci.
= Dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50mm dtugosci nominalne;.
d) Gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego na okres taki
sam jak gwarancja na catg realizowana inwestycje.
Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drog muszg posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za
wiasciwe wykonanie robét.

1.3 Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
o  Odbiér dokumentaciji projektowej wraz z SST,
o Odbior robot budowlanych.

1.3.1 Odbioér dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne i szczegoly odbiorow dokumentacji projektowej i jej etapow zostaty okreslone
w Umowie.

1.3.2 Odbiér robot budowlanych

Odbior robét budowlanych:

= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbiodr czesciowy,

= odbior koncowy robot budowlanych,

= odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

= uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,

= jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robét.
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1.3.2.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.2.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakoriczeniu etapu
robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora
0 odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
= inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,
= protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne,
= dokumentacie powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
= dziennik budowy,
= protokdty badan i sprawdzen,
= rozliczanie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnoéci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokoét odbioru cze$ciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajagcemu w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy robot
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koAcowym robot.

1.3.2.3 Odbiér koncowy robét

Odbiér  koncowy polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego  wykonania  rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy rob6t budowlanych robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koricowego robot’.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupemiajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

1.3.2.4 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.24.1 Ogélne wymagania dotyczace robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID lub pozwolenia na
budowe lub nie wniesieniu przez odpowiedni organ sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robét budowlanych..

1.3.2.4.3 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewow rosngcych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,
a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu o $redniej
grubosci okoto 20cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy
przechowaé w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.3.2.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejacego drzewostanu stosowac
sie rowniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
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w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do stosowania sie do zapisow
zawartych w otrzymanych decyzjach.

1.3.2.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robé6t przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kofAcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

1.3.2.4.7 Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.2.4.8 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaglty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.3.2.49 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.2.4.10 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3.2.4.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.2.4.12 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.4.13 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykonaniem rob6t moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i
odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.3.2.4.14 Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajac pomiary i badania materiatdw i robdt w zakresie i z czestotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane bedg
w szczegdlnosci:
= rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

= stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.3.2.4.15 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.2.4.16 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami - norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.3.2.4.17 Dokumenty budowy

Dokumentacije robét stanowig ponizsze elementy:

= decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowe

= projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot budowlanych

= projekty wykonawcze poszczegélnych branz,

= plan BIOZ, harmonogram rob6t, Programy Zapewnienia Jakosci,

= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

= pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktéw
w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

= badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

= protokoly z przejecia dziatek drogowych,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

= dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

= mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym OS$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe),

= protokoty odbiorow robét i ich etapdw.

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym  Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlno$ci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Wykonawce dokumentaciji projektowej,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

= przebieg rob6t, ftrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robét,

= wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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= zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
= dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy
robot.
Do dokumentow budowy zalicza sig, rowniez nastepujace dokumenty:
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robot wraz z zatgcznikami ,
= protokoty z narad i ustalen,
=  korespondencje na budowie,
= pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3 Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

= protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

= oSwiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

= rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku je$li takie materiaty byty),

= rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogotem netto,

36
Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Przebudowa ulicy wraz z budowq infrastruktury dla fransportu

publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”




ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
L ul. Potegowska 12/66, 80-174 Gdansk

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kofAcowego nalezy opracowa¢ w dwédch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescic oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy opracowac w 4 egzemplarzach wraz z kopig na
ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajacemu. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatacznik o sktadzie:
= wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie na

budowe),
= wypetione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikdw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7
dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru kofcowego sporzadzi Zamawiajacy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.3.4 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koricowy robét”.

1.3.5 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjq zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym
rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegblnosci koszty wszystkich innych robét bez ktdrych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sq to
migdzy innymi koszty:
= organizacji ruchu na czas robdt,
= zabezpieczenia miejsca robot, szczegoinie gtebokich wykopow,
= przygotowania terenu i zaplecza,
= tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
= usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,
= doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia okre$lono w Umowie.
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2 Czesc informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

21. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

i

Na obszarze inwestycji obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Osowa Gora’
przyjetego Uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy Nr X1/342/99 z dnia 30.06.1999r.

2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie:

1. Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z
dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z pdzn. zm.). Nieruchomosci, co do ktorych Miasto nie posiada
prawa do dysponowania na cele budowlane zostang przejete lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe.

Lub

2. Pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych na nieruchomosciach, co do ktérych Miasto
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach budowlanych i
wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i
warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane W  wykonywanych  opracowaniach  rozwigzania  powinny  by¢  zgodne

Z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami obowigzujgcymi w Polsce

oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy i wiedze inzynierskg ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z pdzn. zm.),

e Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10
kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z pdzn. zm.),

e Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z pdzn. zm.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r.
(Dz.U.08.199.1227) z p6zn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
463)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430),

o Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — Generalna Dyrekcja Drég Publicznych 2001,

e Metody obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg Swietlna, Warszawa 2004,
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Metody obliczania przepustowos$ci skrzyzowan bez sygnalizacji $wietinej, Warszawa 2004,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,W
sprawie  znakdw i  sygnatbw  drogowych” (Dz. u. Nr 170, poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.),

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury — oraz ~ Spraw ~ Wewnetrznych i Administracii
z dnia 23 wrze$nia 2008r. ,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz. U Nr
179 poz. 1104 z 23 wrzesnia 2008r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
r. nr 130, poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10lipca 2003),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z pdzniejszymi
zmianami ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
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PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy,

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA,

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , wtadciwosci , produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan,

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drdg,

BN-64/8931 Drogi samochodowe,

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piyta,

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych i rodzaje badan,

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnoéci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych,

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym,
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad
ziemia,

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogoine,

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okreslenia,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym,
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15,

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

PN-B-10736; 1999  Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym,
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o  PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.1: Wymagania ogolne,

o  PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Cz.2: Rury,

e  PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.3: Ksztattki,

o PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).
Cz.4: Armatura,

e PN-EN 13244-5: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

o  PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wyboér klas o$wietlenia,

e  PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania o$wietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drég. Obliczenia parametréw o$wietleniowych,

o  PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drog. Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia,

o N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

24.1. Opracowanie map geodezyjnych do celdw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych. Pomiarem nalezy objaé
szczegoty stanowiace treS¢ mapy zasadniczej (ze szczegblnym uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia
terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegdty
konieczne do sporzadzenia mapy dla celdéw projektowania drég w tym zwlaszcza:
= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
= wszystkie drzewa w pasie drogowym,
= rowy (w petnym zakresie),
= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
= zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
= przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drég ,
= inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnoSci, pomiarem obja¢ nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: gora i dét kraweznika, brzegi i dna rowéw, przyziemia i gérne krawedzie
wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkéw itp.).
Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach oraz trwate
elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Niwelacjg nalezy obja¢ caty teren
objety projektowang inwestycjq. Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drog
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nalezy ustali¢ indywidualnie, w zaleznosci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25
m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za treS¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie nastepstwa
ewentualnych brakow, pominig¢ i niezgodno$ci ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robot
budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

24.2. Zgodnos$¢ rohét z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Dokumentacja  projektowa  zawiera¢  bedzie niezbedne  rysunki, obliczenia i  dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw lub  opuszczen
w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnosé z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancj.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy obowigzujace i
zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacqy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

24.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikdw i osob postronnych. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony w projekcie organizaciji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.
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2.4.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.4.5. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacii zieleni.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokosci
130 cm nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiegu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczace stanu
zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢ przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem
ewidencyjnym dziatki i numerem obrebu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem
przeznaczenia do usuniecia. W przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobligowany jest do
dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta w Bydgoszczy.

Nalezy wykona¢ rowniez inwentaryzacje przyrodnicza pod wzgledem obecnosci gatunkéw chronionych
roslin, zwierzat lub grzybéw, ich siedlisk, ostoi badz gniazd, a w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkdw
chronionych ro$lin, zwierzat lub grzybow , ich siedlisk, ostoi badz gniazd przeznaczonych do likwidaciji lub innych
czynno$ci  podlegajacych stosowanemu zezwoleniu, Wykonawca zwr6cié sie ze stosownym wnioskiem
do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska badz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub innego
witasciwego organu na zezwolenie dokonania zakazanej czynnosci. Wykonanie warunkéw i obowigzkow
natozonych przez organ lezy po stronie Wykonawcy.

Do zadan wykonawcy bedzie réwniez naleze¢ spetnienie innych wymogéw zawartych w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego

Dla planowanej inwestycji sporzadzone zostaly prognozy natezenia ruchu. Przyjeto zatozenie, ze rok
oddania inwestycji do uzytkowania to 2020. Dodatkowy horyzont czasowy, jaki przyjeto to 2030 r., czyli okres 10
lat od oddania inwestycji do eksploatacji. Ponizsze tabele przedstawiajg te wyliczenia.

Tabela 1 Prognoza ruchu pojazdow — $redni dobowy ruch (SDR)

Rok prognozy | Suma | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Autobusy
DK80(ul. Grunwaldzka) — ul. Dzieciotowa
2020 22 258 20974 762 522 482
2030 18407 17 127 753 527 482

ul Dzigciotowa — ul. Waleniowa
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2020 18 499 17 388 660 451 482
2030 15708 14 666 658 384 482
ul. Waleniowa — ul. Wielorybia
2020 14 929 13192 1090 647 482
2030 12 436 10 906 967 563 482
ul. Wielorybia — ul. Rekinowa
2020 7792 6742 668 328 482
2030 7410 6419 630 361 482
ul. Rekinowa — ul. Szuwarowa
2020 3169 2818 223 128 482
2030 3695 3380 205 110 482
Tabela 2 Prognoza ruchu pojazdéw — $redni ruch dzienny (od 6.00 do 22.00)
Rok prognozy | Suma | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Autobusy
DK80(ul. Grunwaldzka) — ul. Dzigciotowa
2020 18 474 17 408 632 433 442
2030 15278 14 215 625 437 442
ul Dzieciolowa — ul. Waleniowa
2020 15 354 14 432 548 374 442
2030 13038 12 173 546 319 442
ul. Waleniowa — ul. Wielorybia
2020 12 391 10 949 905 537 442
2030 10322 9052 803 467 442
ul. Wielorybia — ul. Rekinowa
2020 6 467 5596 554 317 442
2030 6150 5328 523 300 442
ul. Rekinowa — ul. Szuwarowa
2020 2630 2339 189 106 442
2030 3067 2 805 170 91 442
Tabela 3 Prognoza ruchu pojazdow — $redni ruch nocny (od 22.00 do 6.00)
Rok prognozy | Suma | Osobowe | Dostawcze | Ciezarowe Autobusy
DK80(ul. Grunwaldzka) — ul. Dzigciotowa
2020 3784 3566 130 89 40
2030 3129 2912 128 90 40
ul Dzieciotowa — ul. Waleniowa
2020 3145 2 956 112 77 40
2030 2670 2493 112 65 40

ul. Waleniowa — ul. Wielorybia

44

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Przebudowa ulicy wraz z budowq infrastruktury dla fransportu
publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”




ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
L ul. Potegowska 12/66, 80-174 Gdansk

2020 2538 2243 185 110 40

2030 2114 1854 164 96 40
ul. Wielorybia — ul. Rekinowa

2020 1325 1146 114 65 40

2030 1260 1091 107 61 40
ul. Rekinowa — ul. Szuwarowa

2020 539 479 38 22 40

2030 628 575 35 19 40

Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie pomiaréw ruchu drogowego i sporzadzenie prognozy. Po

wykonaniu pomiaréw oraz sporzadzeniu prognozy Wykonawca przekaze wyniki Zamawiajacemu.

2.4.7. Warunki techniczne
Projekt przebudowy ul. Kolbego w Bydgoszczy posiada nastepujace warunki techniczne i uzgodnienia

branzowe:

1. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy z dnia 26.01.2017 r. — warunki techniczne

2. Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia 09.02.2017 r. — uzgodnienie

3. Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia 09.02.2017 r. — warunki techniczne

4. ENEA Operator sp. z 0.0. z dnia 08.02.2017 r. — warunki techniczne

5. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z dnia 9.02.2017 r. — opinia

6. Orange Polska SA z dnia 25.01.2017 r. — warunki techniczne

7. Zarzad Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej z dnia 20.01.2017 r. — uwagi

8. Warunki techniczne odwodnienia w ul. Kolbego w Bydgoszczy

9. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z dnia 18.01.2017 r. — warunki techniczne

W/w warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w Tomie Il

Wytyczne wskazane w programie funkcjonalno- uzytkowym okre$lajg wymagania zamawiajacego, jednakze
mogq ulec zmianie z uwagi na wymogi narzucone przez decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji inwestycji
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Przebudowa ulicy wraz z budowq infrastruktury dla fransportu

publicznego w ul. Kolbego w Bydgoszczy”




