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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 
na terenie miasta Bydgoszczy: 
Zadanie 1 – część północna; Zadanie 2 – część południowa


Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Bydgoszczy prowadzony jest 
z podziałem miasta na dwie części (zadania):
- Zadanie 1 – część północna,
- Zadanie 2 – część południowa
Granica między częścią północną a południową miasta przebiega wzdłuż Kanału Bydgoskiego i rzeki Brdy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na ulicach miasta Bydgoszczy remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników na grubości istniejącej warstwy bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70), oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70), SMA 0/11 mm dla KR 3-4 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych, natomiast podbudowy tłuczniowej do poziomu górnej powierzchni podbudowy kruszywem frakcji 0/31,5 mm dla KR 5-6 z zagęszczeniem, spryskanej emulsją asfaltową C60B3ZM lub C60BP4ZM  w zależności od potrzeb w ilości 0,5 kg/m2. Wymiana zniszczonych, albo ustawianie w niezbędnym zakresie krawężników ulicznych betonowych, kamiennych na ławie betonowej z oporem lub oporników na ławie betonowej z oporem zgodnie ze szczegółem nr 1 i nr 2 i obrzeży na ławie betonowej z oporem. Regulacja wysokościowa lub wymiana włazów rewizyjnych studni i wpustów kanalizacji deszczowej zgodnie z specyfikacją. 
[bookmark: _GoBack]Pęknięcia podłużne i poprzeczne nawierzchni remontować (po oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem) bitumiczną masą zalewową, przy użyciu specjalistycznej zalewarki (wtłaczającej w szczeliny materiał pod ciśnieniem) i frezarki dostosowanej do tego typu robót. Spękania siatkowe i złuszczenia nawierzchni remontować w technologii regeneracji nawierzchni przy użyciu specjalistycznych maszyn do tego typu robót. W okresie zimy, przez okres postoju otaczarek, remont wykonywać przy użyciu recyklerów wytwarzających mieszankę mineralno-bitumiczną na miejscu wbudowania. 
Prace remontowe w newralgicznych punktach z uwagi na utrudnienia w ruchu należy wykonywać w nocy. W ciągu dnia remontować można jezdnie jedynie poza godzinami szczytu, natomiast sytuacjach awaryjnych w godzinach szczytu wyłącznie za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Zabrania się wykonywania remontów na głównych ciągach komunikacyjnych w piątki i dni przedświąteczne. Na drogach tych i w okresie zabronionym mogą być remontowane miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
· Remont z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8 S 50/70 lub AC 11 S 50/70 frakcji odpowiednio 0/8 lub 0/11 mm na grubość istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej. 
· technologie produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej i SMA do remontów opracować dla KR 3-4 w oparciu o asfalt 50/70, lub modyfikowany do SMA.
· Remont podbudowy tłuczniowej kamieniem dla KR 5-6 o frakcji 0-31,5 mm 
· Remont spękań specjalistyczną bitumiczną masą zalewową
Wykonanie nawierzchni:
· przed skropieniem emulsją powierzchnię osuszyć nagrzewnicą (w razie potrzeby), oczyścić przy pomocy szczotki ręcznej i sprężonego powietrza,
· skropienie powierzchni przed ułożeniem warstwy bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową C60B3ZM lub C60BP4ZM w zależności od potrzeb w ilości 0,5 kg/m2,
· ułożenie mieszanki bitumicznej wraz z posmarowaniem krawędzi obciętej i wykruszonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości j.w. w przypadku powierzchni łaty do 10 m2 , 
lub w przypadku powyżej 10 m2  zabezpieczenie odciętych krawędzi taśmą asfaltowo-kauczukową,
· remont podbudowy betonowej i nawierzchni betonowej wykonać mieszanką mineralno-bitumiczną po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
· Frezarka do nawierzchni winna być dostępna w ciągu maksymalnie 24 godz. od chwili zgłoszenia. Wymagane frezowanie podstawowe na głębokość 4 cm. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia, lub zmniejszenia grubości frezowanej nawierzchni fakt ten należy wcześniej uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, a w rozliczeniach zastosować współczynnik zwiększający, lub zmniejszający dostosowany do rzeczywistej frezowanej grubości,
· Frezarka do poszerzania szczelin pęknięć nawierzchni wraz z zalewarką masy zalewowej winna być dostępna na bieżąco,
· Rumosz pochodzący z powierzchni remontowanej nawierzchni winien być wywieziony natychmiast (tego samego dnia), lub następnego dnia, ale jedynie w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru. Pozostawienie zbędnych materiałów na dłuższy czas niż wyżej uzgodniony, będzie traktowane jako nieuprawnione zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę na składowanie gruzu, a jednocześnie zanieczyszczanie pasa drogowego. 
Za powyższą nieprawidłowość naliczane zostaną kary w wysokości wyszczególnionej 
w umowie i potrącone z najbliższej faktury.
Dokumentacja powykonawcza:
· Szczegółowy wykaz wykonanych remontów powierzchni i spękań w formie meldunku wykonawca będzie przesyłał zamawiającemu w wersji elektronicznej z klauzulą „meldunek tygodniowy na dzień ...” zgodnie z warunkami wpisanymi w załączniku 
co wtorek do godz.1200 na adres: wyszczególniony w umowie, a ponadto przekaże 
w papierowej wersji w tabelach zgodnie z załącznikiem, za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia prac w danym tygodniu pod rygorem naliczania kar w wysokości 100 złotych za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki. 
Inspektor Nadzoru w ciągu 21 dni od daty złożenia ostatniego meldunku w wersji papierowej za dany tydzień poprzedniego miesiąca, sprawdzi zakres oraz wartość wykonanych robót i potwierdzi kwoty należne do wypłaty wykonawcy. Po sprawdzeniu 
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, poprawione dokumenty zamawiający prześle 
w wersji elektronicznej i przekaże w wersji papierowej wykonawcy robót. Reklamacje odnośnie ewentualnych korekt poczynionych przez Inspektora Nadzoru będą przyjmowane w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia odesłanych, poprawionych meldunków w formie elektronicznej. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 
· Wymieniony wykaz wykonanych remontów należy zaopatrzyć w tytuł: „Miesięczne zestawienie” z wykonanych i sprawdzonych remontów w wersji papierowej ze szkicami lokalizacji wykonanych remontów stanowi podstawę do podpisania protokołu odbioru 
i wystawienia faktury.
Organizacja ruchu na czas remontu:
Prowadzone roboty winny być oznakowane czytelnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:
a) załącznik 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczania na drogach,
b) załącznik 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 
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