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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa Gtéwna 46/TB/13 z dnia 04.04.2013r. oraz Umowa na prace
uzupetniajgce 63/1P/14 z dnia 29.04.2014r. zawarta pomiedzy:

Zamawiajgcym / Inwestorem:

Miasto Bydgoszcz,

ul. Jezuicka1

85-102 Bydgoszcz

Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun

Gmina Wielka Nieszawka,
ul. Torunska 12
87-165 Wielka Nieszawka

Podmiot prowadzacy projekt w imieniu Zamawiajgcego:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

a Wykonawca:

SCHUESSLER-PLAN INZYNIERZY Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum)
EKO-KONSULTING-PROJEKT ,,CONSEKO-SAFEGE”S.A.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City"

Na mocy porozumienia pomiedzy Miastem Bydgoszcz, Wojewodztwem Kujawsko-Pomorskim,

Gming Solec Kujawski, Gming Wielka Nieszawka oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowano
przetarg na realizacje projektowej czesci zadania ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w
bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City”. Od momentu podpisania Umowy nr 46/TB/13 w
dniu 4 kwietnia 2013, realizacje prac nad projektem prowadzi konsorcjum firm Schuessler — Plan
Inzynierzy Sp. z 0.0. raz EKO - KONSULTING - PROJEKT ,CONSEKO - BBM — DESIGN” S.A.
(LCONSEKO-SAFEGE”S.A.) przy udziale Podwykonawcow. Zakres prac obejmuje stworzenie koncepcji
zagospodarowania przestrzennego, studium wykonalnosci oraz projektéw budowlanych i wykonawczych
wraz niezbednymi specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi do budowy. Nadzér nad wykonaniem
zadania petni Zarzad Drég Miejskich i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Bydgoszcz Btonie.
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3.2 Cel inwestycji

Zgodnie z realizowanymi przez polski rzad, wytycznymi Unii Europejskiej, jednym z najwazniejszych celow jej
polityki transportowej jest wspieranie kolei bedacej bezposrednio przyjaznym srodowisku naturalnemu a takze
jednym z najbardziej bezpiecznych srodkéw transportu.

Niniejszy projekt zawierajgcy sie w powyzszej polityce ma na celu zwiekszenie dostepnosci obszaru
metropolitalnego poprzez utworzenie nowego punktu dostepu do transportu publicznego drogowego i
kolejowego.

3.3 Lokalizacja inwestycji

3.4 0Ogoblny zakres inwestycji

Zakres projektu obejmuje budowe dwéch perondéw o dlugosci 200m wraz z wiatami, remont istniejgcej ktadki z
budowg wind. Przewiduje sie takze przebudowe uktadu drogowego ulicy Madalinskiego wraz z budowg petli
autobusowej, przebudowe i budowe komunikacyjnych ciggdéw pieszych i rowerowych. Zaktada sie budowe
dyzurki autobusowej oraz parkingu samochodowego i rowerowego. Inwestycja obejmuje rowniez przebudowe
sieci uzbrojenia terenu, przebudowe niezbednej infrastruktury kolejowej, budowe oswietlenia i zabudowe
systemu informacji pasazerskie;.

4 . Czesé techniczna

4.1 Stan istniejacy

Obecnie w kolizji z projektowana petlg autobusowg , znajdujg sie kable napowietrzne ORANGE.

4.2 Stan projektowanych

W niniejszym projekcie przewiduje sie przebudowe linii napowietrznych w rejonie projektowanej petli
autobusowej , poprzez przetozenie ich do projektowanej kanalizacji kablowej.
Umozliwi to likwidacje skrzyzowan tych linii z droga.
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4.3 Zakres opracowania

Budowa kanalizacji kablowej o dtugosci 212m.
Przebudowa kabli o dtugosci m.

4.4 Budowa kanalizacji.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji pokazano na zatgczonym rysunku.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury PCW 110/3mm. i HDPE 110/7mm. Pod drogami kanalizacje
ukfadaé na gtebokosci min. 1m pod nawierzchnig .

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowanh z obcymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy wykonaé pod nadzorem wtascicieli tych urzgdzen.

Kable energetyczne na skrzyzowaniu z kanalizacjg telefoniczng zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami AROT
110PS.

Przed zasypaniem ciggéw kanalizacyjnych nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje
podwykonawczg.

Roboty zwigzane z przebudowg kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami ZN-96 TPSA-011,
ZN-96 TPSA-012 i ZN-96 TPSA-023, warunkami technicznymi , stosujgc sie do uwag zawartych w opinii ZUD.

4.41 Zestawienie projektowanej kanalizacji

1- otw. kanalizacja z rur HDPE 110/7mm. 151 m 0,151 km.otw.
1- otw. kanalizacja z rur PCW 110/3mm. 44 m 0,044 km.otw.
2- otw. kanalizacja z rur HDPE 110/7mm. 17 m 0,034 km.otw.

RAZEM 212 m 0,229 km.otw.

4.5 Przebudowa kabli

Przebieg trasowy i sposéb przetgczenia kabli , pokazano na zatgczonych rysunkach. Do przebudowy
stosowac kable typu XzTKMXpw , a na liniach napowietrznych kable XzTKMXpwn o Srednicy zyt
0,5mm.

Ztgcza w kanalizacji wykona¢ w ostonach typu RAYCHEM. Przetgczenie kabli abonenckich wykonac
w puszkach typu KM. Na zmontowanych kablach wykona¢ pomiary koricowe prgdem statym i
przemiennym, wyniki pomiarow przekazac¢ uzytkownikowi. Otwory kanalizacji w studniach i budynku ,
uszczelni¢ przed przenikaniem gazu.

Roboty Zwigzane z budowg prowadzi¢ pod nadzorem ORANGE Polska, zgodnie z normami: ZN-
96/TP S.A.-027 i ZN 96/TP S.A.-004. stosujgc sie do uwag zawartych w Warunkach Technicznych i
Opinii ZUD.

4.6 Hermetyzacja sieci

Wszystkie obudowy zakonczenh kabli oraz studnie kablowe muszg by¢ wyposazone w pokrywy i zamki
uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym , Typ i numer zastosowanego zamka powinien by¢ ustalony
przez wykonawce z wtascicielem.
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4.7 Warunki odbioru koncowego

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami norm:

ZN-96/TP S.A. 011  [Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. 012  |Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A. 023  |Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TP S.A. 041  |Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe. Wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-027  |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.- 028  |Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

ZN-96 TP S.A-029  elekomunikacyjne kable migjscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.
ZN-96 TP S.A.-031  |Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

4.8 Wykaz materiatéw podstawowych.

e llosé
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka jednostek
1. |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 256
2. |Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,5 m 326
3. |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 256
4. |Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 18
RAZEM 856
5. |Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 szt 1
6. |Skrzynka stupowa szt 2
7. |Puszka kablowa KM 1 szt 4
8. |Uchwyt odciggowy MALICO szt 7
9 Zespot +aczc’>wk_ow_y wypetniony z zabezpieczeniem sz 5
prgdowo-przepieciowym 20x2
10. |Stup zelbetowy blizniaczy dt. 7,5m szt 3
11. |Rura PCW 110/3mm m 45
12. |Rura HDPE 110/7mm m 189
13. |Rura HDPE 50/4mm m 93
14. |Studnia kablowa SKR 2 prefabrykowana szt 3
15. |Pokrywa wewnetrzna z zamkiem do studni rozdzielcze; szt 3
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tajemnica Orange Polska S.A. - confidential — chron przed Detalem

Orange Polska S.A
Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury KONSORCJUM FIRM

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze SCHUESSLER-PLAN INZYNIERZY Sp. z o.0.
w Bydgoszczy ul. Grzybowska 12/14

85-667 Bydgoszcz f
ul. Chodkiewicza 61 00-132 Warszawa

tel. 52 375 92 38
fax: 52 375 93 16

Bydgoszcz, 17 luty 2015r.

Numer pisma: 9466/P/TODDWBU/U14/02/028

Temat: aktualizacja technicznych warunkéw nr 44602/P/TODDWBU/U14/08/150 na zabezpieczenie i
przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE S.A. kolidujacego z projektem budowy
wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-toruniskim obszarze metropolitarnym BiT-City.

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na pismo nr WA/15/A/0162/BIT w sprawie projektu budowy wiaduktéw i przystankow
kolejowych w bydgosko-toruriskim obszarze metropolitarnym BiT-City informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE S.A. i
firmy dzierzawigce kanalizacje teletechniczng. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizjg z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonac¢ przetozenie, poza obreb drég, miejsca kolidujace uzbrojenia telefonicznego:
Bydqoszcz —Bielawy
a) 6-otworowej w relaciji: projektowana studnia nasadowa typ SKM-3 w punkcie ,S1” — istniejaca
studnia kablowa nr E/C25 typ SK-6(w celu likwidaciji studni kablowej nr E/C26 typ SK-6),
b) podbudowy stupowej wraz z kablami telefonicznymi przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy,
Bydgoszcz —Lesne
c) 1-otworowej w relacji: istniejagca studnia kablowa nr B/8A17 typ SK-2) — budynek stacji
Bydgoszcz - Le$na,
d) kabel telefoniczny ziemny w relacji: projektowana studnia przy budynku stacji Bydgoszcz —
Les$na — istniejgcy aparat publiczny PAS w punkcie nr ,P1”,
Bydqoszcz — Btonie
e) kable ziemne typ XzZTKMXpw w relacji: istniejgca studnia nr BYDGOSZCZ/510/F/018A/019H/
023 typ SK-2 - istniejace i projektowane stupy telefoniczne przy ul. Madalinskiego
(przebudowa linii napowietrznej i podbudowy stupowej),
f) kable telefoniczne napowietrzne przebudowaé¢ do nowej lokalizacji stupéw telefonicznych i
posesji abonentoéw przy ul. Madalinskiego,

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie  (02-326) przy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XIl  Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2z pokrytym w calosci kapitatem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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g) kabel optotelekomunikacyjny nr OKO-00011(18J) w rurze wtérnej typ HDPE®40/3,7mm na
odcinku od punktu nr ,S1” do punktu nr ,S2” (w miejscu ztagczy przewidzie¢ zasobniki
ztaczowe),

Bydgoszcz Cierpice-Kakol
h) kable ziemne w relacji:
o punkt nr ,K1” — punkt nr ,K2”,
o punkt nr ,K2” — punkt nr ,K3” .
Bydqoszcz-Trzciniec - stosowaé sie do uzgodnienia nr TOTTNSBUU16/RN/6246/09/2013

2. Uzbrojenie telefoniczne po trasie obejsciowej moze by¢ uktadne we wspdinym wykopie
kablowym z innym Operatorem telefonicznym ale nie moze przechodzi¢ i konczyc¢ sie
elementami wspoélnymi np. studnie kablowe.

3. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementoéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.

4. Przetozenie uzbrojenia telekomunikacyjnego zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/ORANGESA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
tacznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
$wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w tacznoséci (typy, profile i numery kabli
do uzyskania na etapie opracowywania projektu wykonawczego).

5. W miejscach skrzyzowan z istniejgca kanalizacje teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowg na podsypce z
piasku, a kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-004 przez catg
szerokosé.

6. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wiasnoscig gestora drogi.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb
trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwagii i utrzymania na rzecz Orane
Polska. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia
0s6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty
Inwestora.

7. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefstwo  wystepowania nie  zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z Orane S.A. A stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do
Orange S.A., Uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
przebudowy.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Biuro ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego
przez Orange S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy. ul.
Chodkiewicza 61.

10. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegétowe dane, dotyczace zakresu sieci
telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut,
obmiar sieci oraz wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie
drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa
drogowego.

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Btonie (W1): Tom VIl - Telekomunikacja. Przebudowa linii napowietrznych i
budowa kanalizacji kablowej ORANGE.
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Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie =z
wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé o$wiadczenie, o ktérym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang
udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Szymczak Mirostaw tel.
52 375 92 38). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Orange S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw
nalezy wystapi¢ do poszczegodlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wiasnoscig. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji
Orange S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow
alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen
(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu,
a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentaciji.

W zwigzku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia
wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange S.A.,
Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji
teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi
placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych witasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

. Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01
01, fax 52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint., pl www.sprint.pl, ktora kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé Orange S.A., posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310
Olsztyn, tel. 89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski @atem.com.pl,
www.atem.pl), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujagce wysokg jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska Spotka Akcyjna 7 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy XII  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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ORANGE S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy:

18. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5.

19. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Orange S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegoty dotyczace prowadzenia
nadzoréow i odbiorow  koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnoéci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organg scigania!

20. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 375 88 85, fax.52 348 91 56

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci $wiattowodowej pismo nalezy kierowaé
dodatkowo na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
ul. Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

tel. 61 869 83 42

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

« informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

. referencie wydane przez Orange S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w
zakresie wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym "roboty
zwigzane z budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD
2007),

e wykaz robét zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Btonie (W1): Tom VIl - Telekomunikacja. Przebudowa linii napowietrznych i
budowa kanalizacji kablowej ORANGE.
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e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE S.A i Inwestora. W przypadku odmowy
podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego
ORANGE S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
ORANGE S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego przyczyne
odmowy  podpisania  dokumentu przez  przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Witascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem.

21. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

3

Z powazaniem

Marian Lipiriski anie
Oriat Ewidenci | Zarzadz,
'~3nyﬁ‘1.:‘ o Infrastrukiures Bydgoszoz
Kierownik Dziatu
Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:
1. Wysokosc optat - 1szt.
2. Plany — 1kpl.
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BIURO STUDIOW | PROJEKTOW LACZNOSC!
PRZEDSIEBIORSTWO PANSTWOWE

00-238 Warszawa, ul. Dluga 23125
000132612 Tel. Centr. {0-22) 831-91-91 ODPIS

NIP 525-000-27-12  Fax (0-22) 831-41-79

NE PR/ 286612/94 Warmszawa, 1995.05.09

DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie

Na pods_tawic & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Smdomsk?. v c}ma 20 Intego 1975 roku w sprawic samodzielmych funkeji technicznych
w budownictwie /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z pdn. zmianami/-stwierdza sle, Ze:

Grzesiak Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta

P.an‘ Gmsr.ak Wojciech upowazniony jest do sporzadzania projektdw w zakresic
stect, instalacii § urzadzed telekomunikacyjnych.

Qtrzymuja: DYR
- Zainteresowany
- ala man Barlak

Potwierdzam zgodnoss
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIARU
Kadr, Zatrydnienla | Ptac

L2202
mgr Halina Gdrecka
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PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
aidnia S0 Tovietia 2004 x.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra £acznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen -

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed

Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

imsthdcyjm ;m toku instancji.
s AN

Decyzja jest ostatecznavy at

-

POUCZENIE lu o
Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak siré];ié”
niezadowolonej z rozstrzygniecia siuzy prawo zio'zé]‘f‘ia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prekess
Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poc‘ﬂy\}, :
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w zerminf&% &
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa). ‘»..\
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFF-5U3-CQV *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DLUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pray
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J5A-Q8E-6SZ *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o humerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04
adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-27 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Btonie (W1): Tom VIl - Telekomunikacja. Przebudowa linii napowietrznych i
budowa kanalizacji kablowej ORANGE.

BIT Projekt wykonawczy Btonie W1 kanalizacja ORANGE.doc

15
An evaluation version of novaPDFE was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-toruniskim < M
obszarze metropolitalnym BiT-City" — Projekt wykonawczy C QSEIEEE:( o "l
——
Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2015
feeydCin iviasts 8ydgoszezy Protokét nr 1245/2014
MPG.Z.431.1269.2014 )
odpis
Przedmiot: sieci:kanalizacja deszczowa-gazowa-przeb.-telet.-energet.+przytacza wodoc.-kanaliz.sanit.-zielen
Potozenie:
ulica L _numer obrgb  numer dziatki
Madalinskiego -ZWK-Btonie 53
69
70
71
274
Zlecenie: Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. zo.o.
Pismo z dnia 2014-12-10
DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 15.01.2015r.w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywaé sie na nr niniejszego
protokotu.
Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze
zmianami)
Zarzgdzenie Nr 10 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenie Nr 11 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:
B.Wydziat Administracji Budowlanej- Arleta Lesniak.
C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
D.Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer.
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna-Elzbieta Lis.
2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz-Wiestaw Stryszyk.
3.Polska Spétka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy-Elzbieta Gruda,Bozena Grabowska
-Projekt przebudowy sieci gazowej uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Polskiej Spotce
Gazownictwa SP. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy. Stosowaé sie do uzgodnien Nr
ZB/TBT/15/18/2014 z dnia 14.01.2015.
4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej-Zbigniew Bartosz,Maciej Szenefeld
5.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja-Rafat Keskrawiec,Matgorzata Dylas
-Projekt wod-kan. uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji (MWiK)
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska-Joanna Mostowska
8.Netia S.A.-Kazimierz Solarek
A - Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej -Halina Czeczot
-Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet,
telet, oraz pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych.Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci.
Miasta
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iej racownia Geodezyjna
Miejska P SRS Hends v '
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dta m. Bydgoszczy
ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ

tel. 52 585 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszcz.pl zudp@mpg.bydgoszcz.pl

ZAY.ACZNIK
( do protokolu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robot
nalezy powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajq ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z pézniejszymi mianami)
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6 . Rysunki

6.1 Rys. nr 1 — Plan orientacyjny
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6.2 Rys. nr 2 — Plan budowy kanalizacji kablowe;.
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6.3 Rys. nr 3 — Plan przebudowy kabli napowietrznych ORANGE
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Rys. nr 4 — Plan przebudowy kabli napowietrznych ORANGE
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6.4 Przedmiar robot
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