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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa Gtéwna 46/TB/13 z dnia 04.04.2013r. oraz Umowa na prace
uzupetniajgce 63/1P/14 z dnia 29.04.2014r. zawarta pomiedzy:

Zamawiajgcym / Inwestorem:

Miasto Bydgoszcz,
ul. Jezuicka1
85-102 Bydgoszcz

Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2
87-100 Torun

Gmina Wielka Nieszawka,
ul. Torunska 12
87-165 Wielka Nieszawka

Podmiot prowadzacy projekt w imieniu Zamawiajgcego:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruiska 174a
85-844 Bydgoszcz

a Wykonawca:

SCHUESSLER-PLAN INZYNIERZY Sp. z 0. o. (Lider Konsorcjum)
EKO-KONSULTING-PROJEKT ,,CONSEKO-SAFEGE”S.A.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City"

Na mocy porozumienia pomiedzy Miastem Bydgoszcz, Wojewddztwem Kujawsko-Pomorskim,

Gming Solec Kujawski, Gming Wielka Nieszawka oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowano
przetarg na realizacje projektowej czesci zadania ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w
bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City”. Od momentu podpisania Umowy nr 46/TB/13 w
dniu 4 kwietnia 2013, realizacje prac nad projektem prowadzi konsorcjum firm Schuessler — Plan
Inzynierzy Sp. z 0.0. raz EKO - KONSULTING - PROJEKT ,CONSEKO - BBM — DESIGN” S.A.
(LCONSEKO-SAFEGE”S.A.) przy udziale Podwykonawcow. Zakres prac obejmuje stworzenie koncepcji
zagospodarowania przestrzennego, studium wykonalnosci oraz projektéw budowlanych i wykonawczych

wraz niezbednymi specyfikacjami technicznymi oraz wytycznymi do budowy. Nadzér nad wykonaniem
zadania petni Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego Bydgoszcz Lesna.
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3.2 Cel inwestyc;ji

Zgodnie z realizowanymi przez polski rzad, wytycznymi Unii Europejskiej, jednym z najwazniejszych celow jej
polityki transportowej jest wspieranie kolei bedgcej bezposrednio przyjaznym srodowisku naturalnemu a takze
jednym z najbardziej bezpiecznych srodkéw transportu.

Niniejszy projekt zawierajgcy sie w powyzszej polityce ma na celu zwiekszenie dostepnosci obszaru
metropolitalnego poprzez utworzenie nowego punktu dostepu do transportu publicznego drogowego i
kolejowego.

3.3 Lokalizacja inwestycji

3.4 Ogoblny zakres inwestycji

Zakres projektu obejmuje rozbidrke istniejgcego peronu wyspowego dwukrawedziowego i budowe dwdch
peronow jednokrawedziowych dtugosci 300m, wraz z budowg dojs¢ w postaci przejscia podziemnego,
przebudows istniejgcej petli autobusowej, budowg jezdni dworcowej typu ,Kiss & Ride” oraz parkingu
rowerowego na 20 miejsc wraz ze Sciezkami dla roweréw. Projekt przewiduje budowe budynku do obstugi
miejskiego transportu publicznego zastepujgcego funkcjonalnie istniejgce budynki stacyjny oraz dyzurki, ktére
zostang przeznaczone do rozbiérki.

Skrzyzowanie ulic Sutkowskiego i Modrzewiowej zostanie przebudowane na skrzyzowanie typu mate rondo o
Srednicy zewnetrznej 32 m. Dodatkowo projektowana jest budowa 2 zatok autobusowych przy ul.
Modrzewiowej oraz parkingu.

Inwestycja obejmuje réwniez przebudowe sieci uzbrojenia terenu, przebudowe niezbednej infrastruktury
kolejowej, w tym przebudowe uktadu torowego, budowe oswietlenia i zabudowe systemu informac;ji
pasazerskiej.

4 . Czesé techniczna

4.1 Stan istniejacy

Obecnie w terenie objetym niniejszg inwestycjg , w kolizji z projektowang petlg autobusowg znajduje sie
nieczynny odcinek kanalizacji wraz z kablem do dawnego automatu telefonicznego ,ORANGE”.
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4.2 Stan projektowanych

W niniejszym projekcie przewiduje sie budowe odcinka 1 otw. kanalizacji kablowej tgczacej istniejgca studnie
ORANGE z projektowang kanalizacjg kablowa ITS.

4.3 Zakres opracowania

Budowa kanalizacji kablowej o dtugosci 0,036 km.

4.4 Budowa kanalizacji.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji pokazano na zatgczonym rysunku.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury HDPE 110/7mm. Pod drogami kanalizacje uktadaé na
gtebokosci min. 1m pod nawierzchnig .

Istniejgcy kabel nalezy wyciggngé z demontowanej kanalizacji i zachowa¢ jako zapas w studni.

Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zblizen i skrzyzowanh z obcymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy wykonaé pod nadzorem wtascicieli tych urzgdzen.

Przed zasypaniem ciggdw kanalizacji nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje podwykonawcza.
Roboty zwigzane z przebudowg kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami ZN-96 TPSA-011,
ZN-96 TPSA-012 i ZN-96 TPSA-023, warunkami technicznymi , stosujgc sie do uwag zawartych w opinii ZUD.

4.5 Hermetyzacja sieci

Wszystkie obudowy zakohczeh kabli oraz studnie kablowe muszg by¢ wyposazone w pokrywy i zamki
uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym , Typ i numer zastosowanego zamka powinien by¢ ustalony
przez wykonawce z wtascicielem.

4.6 Warunki odbioru koncowego

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami norm:

ZN-96/TP S.A. 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.  Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”
ZN-96/TP S.A. 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe. Wymagania i badania

4.7 Wykaz materiatéw podstawowych.

llos¢
L.p. W dlnieni Jed tk
p yszczegolnienie ednostka jednostek
1. |Rura HDPE 110/7mm m 36
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tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chron przed Detalem

Orange Polska S.A
Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Bydgoszczy

85-667 Bydgoszcz

KONSORCJUM FIRM

SCHUESSLER-PLAN INZYNIERZY Sp. z 0.0.
ul. Grzybowska 12/14

00-132 Warszawa

ul. Chodkiewicza 61
tel. 52 375 92 38
fax: 52 375 93 16

Bydgoszcz, 17 luty 2015r.

Numer pisma: 9466/P/TODDWBU/U14/02/028

Temat: aktualizacja technicznych warunkéw nr 44602/P/TODDWBU/U14/08/150 na zabezpieczenie i
przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE S.A. kolidujacego z projektem budowy
wiaduktow i przystankow kolejowych w bydgosko-toruriskim obszarze metropolitarnym BiT-City.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr WA/15/A/0162/BIT w sprawie projektu budowy wiaduktéw i przystankéw
kolejowych w bydgosko-toruriskim obszarze metropolitarnym BiT-City informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem telefonicznym eksploatowanym przez ORANGE S.A. i
firmy dzierzawigce kanalizacje teletechniczng. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegolng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonac przetozenie, poza obregb drég, miejsca kolidujace uzbrojenia telefonicznego:
Bydgoszcz —Bielawy
a) 6-otworowej w relacji: projektowana studnia nasadowa typ SKM-3 w punkcie ,S1” — istniejaca
studnia kablowa nr E/C25 typ SK-6(w celu likwidacji studni kablowej nr E/C26 typ SK-6),
b) podbudowy stupowej wraz z kablami telefonicznymi przy ul. Inwalidéw w Bydgoszczy,
Bydgoszcz —Lesne
c) 1-otworowej w relacji: istniejgca studnia kablowa nr B/8A17 typ SK-2) — budynek stacji
Bydgoszcz - Le$na,
d) kabel telefoniczny ziemny w relacji: projektowana studnia przy budynku stacji Bydgoszcz —
Lesna — istniejgcy aparat publiczny PAS w punkcie nr ,P1”,
Bydqgoszcz — Btonie
e) kable ziemne typ XzTKMXpw w relaciji: istniejgca studnia nr BYDGOSZCZ/510/F/018A/019H/
023 typ SK-2 — istniejace i projektowane stupy telefoniczne przy ul. Madalinskiego
(przebudowa linii napowietrznej i podbudowy stupowej),
f) kable telefoniczne napowietrzne przebudowac¢ do nowej lokalizacji stupéw telefonicznych i
posesji abonentéw przy ul. Madalinskiego,

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie  (02-326) przy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst.  Warszawy XII  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  0000010681:
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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g) kabel optotelekomunikacyjny nr OKO-00011(18J) w rurze wtornej typ HDPE®40/3,7mm na
odcinku od punktu nr ,S1” do punktu nr ,S2” (w miejscu ztaczy przewidzie¢ zasobniki
ztagczowe),

Bydgoszcz Cierpice-Kakol
h) kable ziemne w relacji:
o punkt nr K1’ — punkt nr K2,
o punkt nr ,K2” — punkt nr ,K3” .
Bydqoszcz-Trzciniec - stosowaé sie do uzgodnienia nr TOTTNSBUU16/RN/6246/09/2013

2. Uzbrojenie telefoniczne po trasie obejsciowej moze byé uktadne we wspoinym wykopie
kablowym z innym Operatorem telefonicznym ale nie moze przechodzi¢ i konczy¢ sie
elementami wspdélnymi np. studnie kablowe.

3. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r.

4. Przetozenie uzbrojenia telekomunikacyjnego zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/ORANGESA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w tacznoséci (typy, profile i numery kabli
do uzyskania na etapie opracowywania projektu wykonawczego).

5. W miejscach skrzyzowan z istniejaca kanalizacje teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ tawg betonowa na podsypce z
piasku, a kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez catg
szerokosc.

6. Przebudowywana sieé nalezy projektowa¢ na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach 0so6b
trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orane
Polska. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia
0s6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty
Inwestora.

7. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo  wystepowania nie  zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z Orane S.A. A stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do
Orange S.A., Uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
przebudowy.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Biuro ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego
przez Orange S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy. ul.
Chodkiewicza 61.

10. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdétowe dane, dotyczace zakresu sieci
telekomunikacyjnej planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut,
obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie
drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadcow droég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa
drogowego.
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11. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z
wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktorym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

12. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych zostang
udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Szymczak Mirostaw tel.
52 375 92 38). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

13. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Orange S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange S.A.

14. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow
nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
bedacych ich wtasnoscia. W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji
Orange S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw
alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen
(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu,
a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacii.

15. W zwigzku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia
wydania niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange S.A.,
Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji
teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi
placu budowy.

16. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwoéci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktoéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

. Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01
01, fax 52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint., pl www.sprint.pl, ktora kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$é Orange S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310
Olsztyn, tel. 89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl,
www.atem.pl), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XII  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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ORANGE S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

18. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powotaé¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5.

19. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Orange S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;j
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegoty dotyczace prowadzenia
nadzorow i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane organg Scigania!

20. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

tel. 52 375 88 85, fax.52 348 91 56

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci swiattowodowej pismo nalezy kierowac
dodatkowo na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
ul. Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

tel. 61 869 83 42

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

. referencje wydane przez Orange S.A. lub innych operatorow telekomunikacyjnych, w
zakresie wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

. wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujgcym "roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD
2007),

e wykaz robot zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

A
'd
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e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE S.A i Inwestora. W przypadku odmowy
podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego
ORANGE S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
ORANGE S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy  podpisania  dokumentu przez  przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Witascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury Orange S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem.

21. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem tsartan Liphiski L
il 1

LAV el
i

Wiz

Oriat Ewidenc)i | Zerzadzania
Lanvil o IRfrastruklures Bydgoszos

Marian Lipinski

Kierownik Dziatu
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zatacznik:
1. Wysokos$¢ optat - 1szt.
2. Plany — 1kpl.

Orange Poiska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem 0000010681
REGON 012100784. NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zt
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BIURO STUDIGW | PROJEKTOW LACZNOSCH
PRZEDSIEBIORSTWO PANSTWOWE

00-238 Warszawa, ul. Diuga 23125
000132612 Tel. Cenir. {0-22) 831-91-91 ODPIS

NIP 525-000-27-12 Fax (0-22) 831-41-79

Ne IR 26612/94 Warszawa, 1995.05.09

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelienia samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie

Na podsitawic: & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony
Smdomkfa Z @a 20 lutego 1975 roku w sprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z pd#n. zmianami/-stwierdza sig, Ze:

Grzesiak Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta

P_an. Grzesiak Wojciech upowazniony jest do sporzadzania projektéw w zakresie
steet, instalacji § urzadzen telekomunikacyjnych.

Otrzymuja: DYR
- zainteresowany
- ala mgrn Barlak

Potwierdzam zgodnoéé
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIAEU
Kadr, Zatrydnlenlo | Ptac

g S /T

mgr Halina Gdrecka
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PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia 92: 6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niczbednego do uzyskania uprawnied we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy sie zlozyl  egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec Jjak na wstepie.

Decyzja jest ostatecz m toku instancji.

3

o
SN

POUCZENIE o Lot
Od decyzji odwolanie nie przysiuguje, jednak s’l@_r(i];ié\" v Ve yRE
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo z%ogéﬁia\ B
whiosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Preiesa T e O itold Gral
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i Pocaly, ™ , " PR J/l Whoig Grabo§
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminiéw, .~ i «';;f/

14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3§ 129 §2 Kpa). ™
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFF-5U3-CQV *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J5A-Q8E-65Z *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-05-01 do 2015-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-27 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2015

“rezydent Miasta Bydgoszczy
MPG.Z.431.1270.2014

Protokoét nr 1246/2014

odpis

Przedmiot: sieci:cieptownicza-kanaliz.deszczowa-elektryczna teletechn.+przytacza wodoc.i kanal.sanitarnej-

zielen
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Modrzewiowa -ZWK-LesSna 173
-Sutkowskiego 174
381

Zlecenie: Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. zo.o0.

Pismo z dnia 2014-12-10

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 15.01.2015r.w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywac si¢ na nr niniejszego
protokotu.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze

zmianami)
Zarzgdzenie Nr 10 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenie Nr 11 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

B.Wydziat Administracji Budowlanej- Arleta Lesniak.

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Dréog Miejskich i Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer.

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna-Elzbieta Lis.

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz-Wiestaw Stryszyk.

3.Polska Spétka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy-Elzbieta Gruda,Bozena Grabowska
-Stosowac sie do uzgodnienia ZB/TBT/1520/2014

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej-Zbigniew Bartosz,Michat Szenefeld
-Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Komunalnym
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja-Rafat Keskrawiec,Matgorzata Dylas

-Projekt wod-kan. uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji (MWiK).
7.Wydziat Gospodarki Komunalinej i Ochrony Srodowiska-Joanna Mostowska

-Stosowac sie do opinii znak:WGK.111.7012.206.2014.JM.

8.Netia S.A.-Kazimierz Solarek

A - Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej -Halina Czeczot

-Znaki osnowy geodezyjnej z trawtego materiatu o nr.1209;1226 znajdujgce sig w zakresie projektowanej inwestycji,
okreslajace potozenie osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej (w postaci stupkéw betonowych z bolcem lub
pretem metalowym nad betonowa plyta), ktére zostang zniszczone lub uszkodzone,nalezy odtworzy¢ po zakoriczniu
inwestycji - zastabilizowaé nowe znaki zgodnie z warunkami otrzymanymi z Grodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej (GODGK), a po zakoriczeniu prac przez jednostke wykonawstawa geodezyjnego przekazac
dokumentacje geodezyjng z tej czynnosci.

-Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia znakdw
geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet, telet, oraz pokrycia wszelkich kosztow z nig
zwigzanych.Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od w/w sieci.

Z up. Prezy Miasta
Halin zeczot
Zespotu Uzgadniania

Przewodniczgey
Mk 11 Praialtearet

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Lesna (W4): Tom VIl - Telekomunikacja. Przebudowa kanalizacji kablowej
ORANGE.

15
BiT_PW_W4_VIIi-1_Opis techniczny_R00

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

E S C h u eSS| er- P | an Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim <>

i iT-City" — ? CONSEKO
Inzynierzy Sp. z 0.0. obszarze metropolitalnym BiT-City" — Projekt wykonawczy CEaE o

ieiska Pracownia Geodezyjna
Mle]s w Bydgoszczy ] .
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
dia m. Bydgoszczy —
|. Grudziadzka 9-15, 85-130 BY!
utei. 52 535 92 81, tel./fax 52 585 88 91
projekty @mpg.bydgoszcz.pl zudp@mpg.bydgoszcz.pl

ZALACZNIK
( do protokolu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robét
nalezy powiadomi¢ wilasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z p6Zniejszymi mianami)

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Lesna (W4): Tom VIII - Telekomunikacja. Przebudowa kanalizacji kablowej
ORANGE.
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6 . Rysunki

6.1 Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Lesna (W4): Tom VIII - Telekomunikacja. Przebudowa kanalizacji kablowej
ORANGE.
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6.2 Rys. nr 2 — Plan przebudowy kanalizacji kablowe;.

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Lesna (W4): Tom VIII - Telekomunikacja. Przebudowa kanalizacji kablowej
ORANGE.
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6.3 Przedmiar roboét

Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego — Bydgoszcz Lesna (W4): Tom VIII - Telekomunikacja. Przebudowa kanalizacji kablowej
ORANGE.
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