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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Modernizacja nawierzchni jezdni ul.Wyzwo  lenia od
ul.Krygera do ul.Rynek oraz ul.Rynek od ul.Wyzwolen ia do
ul.Bydgoskiej w Bydgoszczy
Numer ogtoszenia: 139928 - 2015; data zamieszczenia :11.06.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej zamawiaj acego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: Modernizacja nawierzchni jezdni
ul.Wyzwolenia od ul.Krygera do ul.Rynek oraz ul.Rynek od ul. Wyzwolenia do ul.Bydgoskiej w Bydgoszczy.
I1.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1.Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm) polegajacych na wykonaniu: remontu ulicy
Wyzwolenia i ulicy Rynek w Bydgoszczy. 2.Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zaméwienia zawierajg
nastepujace dokumenty, stanowigce integralng czes¢ SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa (DP), 2)
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST), 3) Kosztorys ofertowy
zawierajacych przedmiary robét, 4) wzér umowy Dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (SST), opracowane zostaty przez Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Realizacja roboét
budowlanych zgodna z wyzej wymienionymi dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do SIWZ, ktére sg
dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego, w miejscu ogtoszenia niniejszego postepowania:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl. 3.Charakterystyka obiektu i zakres robot budowlanych: Zadanie objete
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zamOwieniem obejmuje przebudowe jezdni na dtugosci ok. 220,0m (bez zmiany istniejacej niwelety drogi)
wraz z demontazem barier ochronnych, wykonaniem statej organizacji ruchu i odtworzeniem zieleni. Zakres
robot Zakres branzy drogowej obejmuje: - Frezowanie nawierzchni bitumicznej; - Rozebranie istniejacej
konstrukcji nawierzchni jezdni; - Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - Ulepszone
podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa grub.15cm (opcjonalnie); - wykonanie nowej
nawierzchni jezdni bitumicznej; - wykonanie nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej; - wykonanie
nawierzchni chodnikéw z kostki kamiennej i z ptyt chodnikowych kamiennych; - wykonanie nawierzchni
azyli z kostki kamiennej i ptyt kamiennych; - wykonanie sciekéw uliczny z kostki kamiennej z odzysku; -
Ustawienie kraweznikow i opornikéw kamiennych; Zakres branzy kanalizacja deszczowa obejmuje:
Regulacje wpustow kanalizacji deszczowej D400 kraweznikowo-jezdniowy z uchylng kratg z ewentualng
wymiang elementéw zelbetowych ( pierscienie), zeliwnych (kraty zeliwnej wraz z rama kl. D400). -
Regulacje pionowa wlazéw na studniach rewizyjnych kanalizacyjnych od poziomu plyty nastudziennej z
ewentualng wymiang zelbetowych pierscieni dystansowych oraz wtazow zeliwnych. Czyszczenie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej po wykonaniu prac brukarskich - ul. Wyzwolenia i Rynek. Zakres branzy
organizacja ruchu obejmuje: - Przestawienie istniejacych znakow; - Wykonanie oznakowania poziomego; -
Ustawienie stupkow wraz z montazem znakéw; - Demontaz barier ochronnych; - Przemalowanie barier
ochronnych na RAL 7021; - Wykonanie progéw wyspowych Zakres branzy zieleh obejmuje wykonanie
trawnikdw dywanowych wraz z nawozeniem. Roboty pozostate obejmuja; - Regulacje skrzynek zeliwnych
na zasuwach i zaworach (gaz, woda, hydrant); - Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej, wykonanie
posadowienia i ustawienia nowej wiaty przystankowej; - Demontaz stupa ogtoszeniowego oraz montaz
nowego stupa dostarczonego przez Zamawiajgcego; - Tymczasowg organizacje ruchu wraz z ustawieniem
tablic informacyjnych o prowadzonych robotach; - Obstuge geodezyjng. Roboty towarzyszace w rejonie
skrzyzowania ulic Rynek - Bydgoska obejmujag; - Obnizenie kraweznikdw w rejonie skrzyzowania; -
Wybrukowanie nawierzchni chodnika w obrebie nowoprojektowanego przejécia dla pieszych; - Roboty
odtworzeniowe (w miejscach po demontazu balustrad ochronnych); - Demontaz barier ochronnych; -
Wykonanie oznakowania poziomego.
I1.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie n uzupetniaj acych:
Okre slenie przedmiotu oraz wielko sci lub zakresu zaméwie ” uzupetniaj acych
1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
UPZP, polegajacych na wykonaniu tego samego rodzaju zaméwienia, co objete zamowieniem
podstawowym. 2. Zamawiajacy udzieli zaméwien uzupetniajacych tylko wtedy, gdy bedzie posiadat
srodki finansowe na ich wykonanie. 3. Na okoliczno$¢ wystgpienia zamoéwien uzupetniajgcych, zostanie
zawarta odrebna umowa. 4. Lgaczna warto$¢ zamodwien uzupetniajacych nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci zamowienia podstawowego. 5. W ramach robét uzupetniajacych przewidywane jest wykonanie
rob6t budowlanych w ulicach Rynek i Wyzwolenia polegajacych na wykonaniu robét drogowych,

wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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[1.1.6) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-0.
11.1.7) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty cz e$ciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajacy zgda wniesienia wadium w wysoko$ci 20.000,00 PLN
(stownie: dwadzie$cia tysiecy i 00/100 ziotych), przed uptywem terminu skfadania ofert. 2. Zamawiajacy
dopuszcza wniesienie wadium wytgcznie w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 UPZP. 3. Wadium
wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego - Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) -
Nr konta: 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacja: ,,WADIUM - Modernizacja nawierzchni jezdni
ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul .Rynek oraz ul. Rynek od ul .Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w
Bydgoszczy,, nr sprawy 019. 4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢
wystawione na: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85- 844
Bydgoszcz. 5. Dowdd whniesienia wadium nalezy dotaczy¢ do oferty w nastepujacej formie: 1)
potwierdzenie przelewu pieniedzy na rachunek bankowy Zamawiajgcego - zaleca sie dotaczy¢ w formie
kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe/y upowazniona/e do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji, okreslong w rejestrze sagdowym lub innym dokumencie, 2)
potwierdzenie wniesienia wadium w pozostatych formach okreslonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wylacznie w
formie oryginatu dotgczonego do oferty. 6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i bedzie
zwrdcone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie okreslonym w art. 46 UPZP. 14.7. Wadium winno by¢
wazne przez okres zwigzania oferts.
[1.2) ZALICZKI
[1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre  slonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy
prawa naktadaj a obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan, ktoérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w spos6b szczegdlny. Ocena spetniania wymienionego wyzej
warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana na podstawie zataczonego do oferty

Wykonawcy oswiadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw udziatu w
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postepowaniu.

111.3.2) Wiedza i do swiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca, zobowigzany jest wykazac¢ sie wykonaniem w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie co najmniej: 1) jednej roboty budowlanej dotyczacej wykonania nawierzchni z mieszanek
mineralno - asfaltowych (o powierzchni nie mniejszej niz 300 m2 w jednym zaméwieniu); 2)
jednej roboty budowlanej, dotyczacych utozenia nawierzchni drogi, ulicy lub placu z kostki
kamiennej, (o powierzchni nie mniejszej niz 1.000 m2 w jednym zaméwieniu). Zamawiajacy uzna
powyzszy warunek za spetniony, gdy Wykonawca zakres robét okreslony w pkt. 1) i pkt. 2)
wykonat w jednym lub dwéch odrebnych zaméwieniach. Ocena spetniania wymienionego wyzej
warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium ,,spetnia/nie spetnia,, ,
na podstawie dokumentdéw dotaczonych przez Wykonawce do oferty, okreslonych w pkt. 11.1.1.
SIWZ. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spoétka cywilna), spetniajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu
lacznie. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ sie dysponowaniem odpowiednim potencjatem
technicznym, w tym sprzetem specjalistycznym okreslonym w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w minimalnej liczbie i o minimalnej wydajnosci,
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia. Ocena spetniania wymienionego wyzej
warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana na podstawie zataczonego do oferty
Wykonawcy oswiadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na podstawie art.
23 UPZP (np. konsorcjum, spotka cywilna), spetniajg wymieniony wyzej warunek udziatu w
postepowaniu tacznie. Wykonawca moze polega¢ na potencjale technicznym innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac sie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, w tym: -kierownikiem budowy - legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej bez ograniczer (wymaganymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowigzujacego

na dzien wszczecia postepowania), lub réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
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podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci). Kierownik budowy musi posiadaé
minimum 5 letnie doswiadczeniem zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét. Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu,
zostanie dokonana na podstawie zataczonego do oferty Wykonawcy oswiadczenia, zgodnie z
art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkoéw udziatlu w postepowaniu. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zaméwienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spétka cywilna),
spetniajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu tgcznie. Wykonawca moze polegac
na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkow.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku

Wykonawca, zobowigzany jest wykaza¢, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie zamoOwienia, tj: 1) posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa, w
wysokosci nie mniejszej niz 500.000,00, (stownie: piecset tysiecy i 00/100 ztotych), 2) posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na minimalng sume ubezpieczenia 500.000,00 PLN (stownie: piec¢set
tysiecy i 00/100 ztotych). Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w
postepowaniu, zostanie dokonana na podstawie zatgczonego do oferty Wykonawcy
os$wiadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spétka cywilna), spetniajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu
tacznie. Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow.

1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktdrych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, opr6cz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w post ~ epowaniu nale zy przedto zyé¢:

e wykaz robo6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed upltywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robot,

okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly
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wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

[11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedio zyé:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z opfacaniem podatkdw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skltadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakltadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skltadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo sktadania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib ¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp  olitej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj acy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze

uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
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wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wladciwego organu - wystawiony nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;
[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY,
USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ A OKRESLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi od powiadaj g

okre slonym wymaganiom nale zy przedto zyé:

e inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

1-Cena-97

2 - okres gwarancji - 3
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si e istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie Hh umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty w
zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zaméwienia samodzielnie
lub/i przy udziale Podwykonawcéw, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, 2) ceny Umowy, ktéra moze ulec zmianie w przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku
VAT, b) wykonania mniejszego zakresu rob6t niz zakres okreslony w kosztorysie ofertowych wynikajgcych
z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23. OWU i wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w klauzuli
2.3.6. OWU , c¢) wykonania rob6t zamiennych w rozumieniu klauzuli 1.1.24. OWU i wystgpieniu

okolicznosci o ktérych mowa w klauzuli 2.3.7. OWU, d) wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w
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klauzuli 4.18 OWU, e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamoéwienia wad projektowych,
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien dokumentacji, w celu wykonania
zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem, majacych wplyw na cene ofertowa, 3) przedtuzenia terminu
zakonczenia rob6t, co moze nastapi¢ w przypadku: a) niemoznosci realizacji rob6t z powodu braku
dostepnosci do miejsc prowadzonych robét lub gdy obowigzujace przepisy, hormy, wymagania
technologiczne nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdt, b) wystapienia koniecznosci
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemozliwych do przewidzenia, wstrzymujacych
lub opdzniajacych realizacje robét bedacych przedmiotem umowy, c) wystapienia innych okolicznosci poza
wynikajacymi z uchybienia Wykonawcy lub za, ktére Wykonawca jest odpowiedzialny, d) gdy umowa nie
moze by¢ realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej, e) zmiany w uzbrojeniu
i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wplyw na termin
realizacji, f) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zaméwienia wad projektowych, skutkujacych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju roba4t, majacych wplyw na termin zakonczenia robét, g) koniecznos¢ usuniecia btedéw
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po
stronie Zamawiajacego, h) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne niesprzyjajg lub uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie zaplanowanych robét, w szczegélnosci zgodnie z harmonogramem, z technologig
realizacji rob6t, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw
atmosferycznych, termin moze ulec przedtuzeniu, jedynie o ilo$¢ dni, w ktérych niemozliwe byto wykonanie
robat, i) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji panstwowej lub gestoréw sieci uzbrojenia, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose¢, j) wystapienia op6znienia w wydaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp., do wydania ktérych wtasciwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia sg zobowigzane na mocy
przepis6w prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérych ww.
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, k) odmowy wydania przez wasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robét,
powstatej z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, m) wystgpienia konieczno$ci rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych, ktére mogq
skutkowa¢ niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy w przyjetym terminie zakonczenia robét. n)
wystgpienia odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowaé¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, o) konieczno$¢ wykonania prac
wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytkow, itp.,
p) zwloki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego, q) jezeli termin przekazania terenu budowy

przekroczy 7 dni od planowanego terminu jego przekazania, okreslonego w klauzuli 3.2.1. pkt.1) SWU, r) z
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powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron, s) zmiany etapowania przedmiotu umowy, zakresu robét
objetych poszczegélnymi etapami, 4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przedtuzenie terminu
zakonczenia rob6t moze nastapi¢ w przypadku: a) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, c) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, instalacji i urzadzen lub
obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposéb wadliwy, skutkujacych niemozliwoscig
wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych, d)
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych w Swietle przyjetych dotychczasowych zatozeniach technologicznych, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot,
objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, f)
zastosowania innych technologii wykonania robot - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie
powodujg zwigkszenia kosztow realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane okolicznosciami,
takimi jak: - niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzgdzen, - pojawienie sie na rynku
materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot, - pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonania prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze
spetianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
zamoOwienie publiczne, 6) zmiany Podwykonawcow, w tym podmiotéw trzecich, na zasobach ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na zasadach okreslonych
w klauzuli 4.3, 7) zmiany zapisow dotyczacych bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub ustug wchodzacych w zakres wykonywanych
robot budowlanych, wynikajacych z dostarczonych Zamawiajgcemu postanowien umow o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w klauzuli 4.3.10. OWU oraz zmian zapiséw dotyczacych kar
umownych i odstgpienia od umowy, stanowigcych konsekwencje zmiany ptatnika naleznosci naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 8) zmiany zapiséw dotyczacych terminu dostarczenia
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Zamawiajagcemu projektu/ow Umowy/6w o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany, Zmiany Umowy
beda mogty nastgpi¢ réwniez, w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, a takze zmiany
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamowienia mo  zna uzyska € pod adresem: w siedzibie
zamawiajgcego okreslonej w p.l.1 ogtoszenia.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert: 26.06.2015
godzina 09:50, miejsce: siedzibia zamawiajgcego okreslona w p.l.1 ogtoszenia, pok. 20.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  ace finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii
Europejskiej: Termin realizacji zadania: 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by € przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zamowienia: nie
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