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kolizgji linii napowieirznej nn 0.4 £V z projektowanym ukladem drogowym przy ul. Chodkiewicza w Bydgoszezy
2. Powyzsza przebudowa wymaga:

—  wyprowadzenie ze ST ABW nr 1706 linii kablowych typu YAKY 4 x 240 do ST Os. Kaoziefuiskiego nr 10145
strona nieparzystq oraz de ST RUT Lelewela 10034 slrong parzysta;

= wyprowadzenie ze ST Fotel Chodkiewicza linii kablowych typu YAKY 4 x 240 do ST Os. Kozietulskiego nr
10145 strong nieparzysiq oraz do ST RUT Lelewela 10034 strong parzysta:

- Istniejgce budynki przy wl. Chodkiewicza zasilic z projektowanych finii kablowych poprzez zlacza kablowe lypu
ZK1 lub ZK3 {co 3-4 ziacze), istnigjace instalacie zasilic liniami WLZ wg polrzeb, granica stron. w proj. ZK -
2aciski pradowe na wyjsciu przewoddw 2 zabezpleczenia w Kieruiku instalacji odbiorey;

- isln. livig kabiowa AKFla 3 x 95+70Q relacii ST ABW nr 1706 ~ ZK3 ul Sulowskiegoe 4 wymieni¢ na
YAKY 4 x 240. Z projekiowanej linii kablowey zasilic odbiorcow w kierunku ol Sulcowskiego (strona parzysta);

- istnigjgce linie napowietrzne na przebudowywanym odcinku zakonczyd sfupami mocnyrmi typu E § zasilicé z
liniiami kablowymi typuy YAKY 4 x 120 z najblizszef stacji translormalorowey lub ziaczy kabiowych, istnigjgce
urzgdzenia przemesc na projeklowane siupy;

- budynek ul. Sutkowskiego 2 rasiic poprzez zlgcze kablows 2K3 z projektowaney linfi katiowej YAKY 4 x 240
relacji ST -ABW nr 1706 — ZK3 ul. Sultkowskiego 4,

- zapmojekltowad zkcza podzalowe przy ol Chodkiowicza 43, 59, 77 pomigdzy projektowanymi ciagami
Kablowymi. :

- projektowany ukiad sieci powigzad z islmmefica siecia ENEA Operator Sp. 1 0.0,

- pod wjazdami orazw miefscach zblizen i skrzyzowan z inniymi obiekiami kable on ostonic rurg AROT ¢ 110 Gla
kabii do 126 mm" i & 160 dia kabli pozoslalych kabli;

- projeklowac zlacza kablowe na podstawach lishwowych, z zaciskami typu V" i szynam PE i N z miedsi
acynowanej (nie dolyczy Xaczy kablowych ZK1), ziacza podzistowe oraz w 7K gdzie wystepuig wiecej niz 2
kable zasilajace projektowac rozigczniki listwowe.

- moc oraz zabezpieczenie przediicznikowe pozostaja bez zmian. Sprawy formalno-prawne 2wigzane 2
aktualizacjg “Umowy sprzedazy energii elekiryeznegi” nalezy uzgodnic z ROK Bydgoszcz, ul. Warminskiego 6,
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Przy opracowywaniu dokumentacji lechnicznej (dia pozostatlych aparatéw i urzadzen) nalezy korzystaé z
rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowat wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych

przepisach,

Wszeikie dane dotyczace istniejacego uzbrojenia elektroenergetycznego oraz informacje niezbedne do
wykonania projektu mozna uzyskac w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz. ,

Przed przystapieniem do realizacji zadania okre$lonego niniejszymi warunkami dokumentacje
projektowa nalezy przedstawi¢ do sprawdzenia wydajacemu warunki przebudowy (w zakresie jej
zgodnoéci 2 warunkami przebudowy).

Warunki przebudowy zachowujg waznosé 1 roku od daty ich wydania.

Informacje dodatkowe:

Przebudowa sieci energetycznej bedzie mozliwa po speinieniu ponizszych punktow:

Przed przystapieniem do realizacji zadanla w przypadku przejscia przebudowywanych linii przez
tereny osob trzecich nalezy uzyskaé pisemna zgode wiascicieli tych terendw oraz ustanowié
nieodplatna sfuzebnog¢ przesylowa pod proj. urzadzenia, potwierdzong notarialnie;

Przebudowy dokona firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia:

Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do RD Bydgoszcz celem dopuszczenia do pracy — koszty
dopuszczenia ponosi osoba zainteresowana przebudowa;

W przypadku przejscia przebudowywanych linii przez tereny osob trzecich nalezy uzyskaé pisemna
zgode wiascicieli tych terenéw;

Po zakoriczeniu rob6t nalezy wystapic do. Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz o odbidr-sprawdzenie
techniczne przebudowanej finii energetycznej. Do wniosku dolaczyé dowody ,PT" i ,Umowe bezplatnego
przekazania” nowowybudowanych urzadzen, kiére nalezy przekazaé na majgtek ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddzial Dystrybuciji w Bydgoszczy:

Zdemontowane materialy nalezy zda¢ do RD Bydgoszcz;

Wykonanie powyzszego kosztem i staraniem wlasnym:

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

ENEA Operator Sp. z 0.0. oswiadcza, 7e przebudowa wnioskowanej sieci energetycznej nie ma na celu
modernizacji oraz poprawy jej slandarddw technicznych a jedynie likwidacje kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem dzialki.

Bnp imcinnt i o0
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Rejon Dystrybucji Bydgoszez po dokonaniu sprawdzenia przediozonege projekiu na przebudowe;
Obiekt: sieé olektroenergetyczna.nn

Adres; Bydgoszcr ul, Chodkiewlcza

stwierdza zgodnosé z wydanyrai warunkami technicznymi nr:

ODIZMI519/2010/W-20

| uzgadnia niniejszy projekt bez uwag.

Przed przystgpleniem do robot nale2y zaktualizowaé naniesienta uzbrojenia podziemnego | powiadomié Refon
Dystrybucii Bydgoszcz o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia,

Uzgodnienie traci waznosé po roku od daty wystawienia, w przypadku nié uzyskania. prawomocne] decyzji w
sprawie pozwolenia na budowe lub zgioszenia rozpoczecia robét,
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Teiekomunikacja Polska S.A.
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ul. Chodiewicza 81, B5-867 Bvagoszez

WYTYCZNE TECHNICZNE NA ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWE
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TELEFONICZNEGO TP S.A. KOLIDUJACEGO
-Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY UL. CHODKIEWICZA NA ODCINKU OD
UL. GDANSKIEJ DO UL. WYSZYNSKIEGO W BYDGOSZCZY.

Nr Ul4 2010.01/068

Wytyczne techniczne opracowane na waiosek: Biuro Projekiéw Budownictwa Komunalnego. Spétka z o.0.
ul. Jagiellonska 94C, 85-027 Bydgoszcz.

Opracowa¢ dokumentacie techniczna uwzgledniajac nastepujace wymagania:

I. Kolidujace uzbrojenie telefoniczne TP S.A. do przebudowy opisano na rysunku nr 1, 3 i 4(na
pierwszej koncepcji przebudowy wykonano naniesienie dot. rys. 1+5).

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw prébnych.

3. Istniejycq kanalizacje teletechniczna wg oznaczef geodezyjnych pod projekiowanymi drogami,
torami, wjazdami nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowg na podsypce z piasku, a kable telefoniczne
ziemne ostonami rurowymi dzielonymi A 110 PS (kofice rur obustronnie uszezelnic),

4. Dla zabezpieczenia i przebudowy kolidujacego uzbrojenia teletechnicznego nalezy:

rysanek nr 1

a}  wybudowad studnic kablowe typu SKM-3 w punkcie ,.S171,,82™.
b) przebudowac po trasie obejsciowej kanalizacje kablowy:
* 7-otworowa na odcinku od projektowane] studni w punkcie .S1" do projekiowanej studni
w punkcie ..S2"(dla przebudowy studni nr: A/A25_JDF i A/5A4),
* 7-otworowa na odcinku od projektowane] studni w punkcie .,S17 do isimiejacej studni nr
A/A26_IDP),
* 3-otworowg na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,.SI” do istniejgcej siudni nr
A/SALS,
* 2-otworowg na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,,52” do istnigjacej studni nr
A/SA30),

rysunek nr 3

¢)  wybudowa¢ studnie kablowe typu SKM-3 w punkcie ,,.S3",
d)y przebudowaé studnie kablowa nr B/IEI3A do wielkosci studni SKM-3,
¢} przebudowac po trasie obejsciowej kanalizacje kablowa;
* 6-otworowa po trasie: projektowana studnia w punkcie ,,.S3” - przebudowana studnia nr
B/1E13A - istniejaca studnia nr B/E E3(likwidacja studni nr B/E11A typu SK-6),
* l-otworowa na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,S3" do istniejacej studni nr
B/IE28_JDP), .

rvsunek nr 4

) przebudowac po trasie obejiciowej kanalizacje kablowy:
* d-olworowa po trasie: istnicjaca studnia nr B/E3A — istnigjaca studnia nr B/3E2(likwidacja
studmi nr B/3E!L typu SK-2). .
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5. Do wybudowanej sieci teletechnicznej obejéciowej poza terenem kolidujacym przelaczy¢ istnicjace
kable telefoniczne TP S.A(zyviami metalowymi i optotelekomunikacyjne) oraz firm dzierzawiacych
kanalizacje — profile. numery Kabl{TP) oraz- przebicgi trasowe do uzyskania na etapie
opracowywania projektu wykonawczego.

6. Uwzgledni¢ w dlugosci kabli optotelekomunikacyjnych: przy ztaczach i zapasy technologiczne na
trasie.

7. Kable przebudowywac bez przerw w lacznosei - zlacza rownolegle.

8. Wykonaé koncowe pomiary transmisyjne i reflektometryczne(kable OTK) i pomiary elektryczne
dla kabli z zytami metalowymi.

9. Wybudowane odcinki sieci zabezpieczy¢ przed dosigpem oséb trzecich stosujac na studniach
kablowych pokrywy Pioch z zamkami Abloy w systemie MK, natomiast kable:

a) telefoniczne z zylami metalowymi nalezy w studniach kablowych ulozyé na wspornikach i
trwale oznaczyé zgodnie z przyjeta symbolika{w ziemi zabezpieczy¢ 1ama ostrzegawcza).

b) optotelekomunikacyjne nalezy w kanalizacji kablowej pierwotnej ukfadaé¢ w rurze wiornej
HDPE®32/2.9mm, ktdére w studniach kablowych powinny by¢ przymocowane do $cian studni,
a tam, gdzie jest to mozliwe - do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy je przed .
uszkodzeniem przy réznych pracach w studmi (oznaczyé zgodnie z przyjeta symbolika).

10. Szczegoty zwiazane 7 przebudowa:

a) kanalizacji i kabli sieci miejscowej nalezy uzgodni¢ TP S.A. Pion Technicznej Obslugi Klienta
tel. 052 37592 38,

by kabli opiotelekomunikacyjnych(OTK) nalezy uzgodni¢c z TP S.A. Pion Sieci 1 Platform
Ustugowych tel. 0 52 375 92 26.

11. Prace ziemne w stuefie ochronnej kabli telefonicznych nalezy wykonywac sposobem recznym,
szerokosé stref dla:

a) linii jednokablowych i dwukablowych utozonych w tym samym rowie obok sicbie powinna
wynosi¢ 4m 4. po 2,.0m z obu stron przewodu,

b) kilku kabli ulozonych réwnolegle w odlegloici miedzy soba wigkszej niz 0.5m, nalezy
wyznaczaé szerokosé strefy po 2m od skrajnych linii kablowych.

12. Przy zmianach rzednych wysokosci terenu nalezy podwyzszyé lub obnizy¢ istnicjaca sied
teletechnicznalw tym swdnie kablowe) oraz zachowaé normatywne glebokesci przykrycia
uzbrojenia podziemnego(w przypadku nie zachowania norm nalezy wystapi¢ do TP S.A. Dazial
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszezy w celu okredlenia dodatkowych warunkéw
na zabezpieczenie lub przebudowe wspomnianego uzbrojenia) — zwrdci¢ uwage na glebokosé
koryta dla przebudowanych torowisk.

13. Po przefaczeniu sieci telefonicenej, nicczynne uzbrojenie z terenu przebudowanego nalezy
zdemontowaé i przekaza¢ do TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta/Dzial Wspdlpracy z
Partnerami Technicznymi oraz firm dzierzawiacych kanalizacje.

14. Przebieg nieczynnego uzbrojenia telekomunikacyjnego obejmujacy obszar przebudowany nalezy
usunac z map geodezyjnych.

15. Zainwentaryzowac geodezyjnie wybudowane odeinki sieci teletechnicznej.

Projektowana przebudowe ulicy nalezy uzgodmié: NETIA S.A., GTS ENERGIS,
PTC .ERA”, POLKOMTEL S.A., TP EMITEL, UPC POLSKA(TVK), Telekomunikacja
Kolejowa Spélka z o.0. Zaklad Telekomunikacji w Gdadsku, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy(BYDMAN), Komenda Wojewé6dzka Policji/Wydzial
Lacznosci i Informatyki, Regionalny Wezel Lacznosci(JW), EXATEL S.A., Bazy i
Systemy Bankowe w celu okreslenia wytycznych technicznych dla przebudowy
kanalizacji, kabli kanalowych z zylami metalowymi, optotelekomunikacyjnych
(OTK), koncentrycznych (CATV).

Dokumentacje techniczna nalezy opracowaé zgodnie z normami zakladowymi
ZN-96 TP S.A.: 002, 004, 006:038, 041 i ZN-034Fr Z9RAYYOE oraz instrukcja
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Lokalizacj¢ podziemnych wurzadzen telekomunikacyjnych w teremie nalezy
potwierdzié¢ za pomoca przekopéw prébnych.
Na przebudowe nalezy opracowaé dokumentacje projektowa zgodna z
wymogami obowiazujacej ustawy .Prawo budowlane” oraz branzowy projekt
wykonawczy. .
Przebudowe mnalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych,  jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza
techniczng i sztuka budowlana,
Szczegbly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury TP, niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg
do uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie
roboczym w TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w
Bydgoszczy. : .
Calosé¢ dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé
- sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z TP S.A. Dziale
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.
- Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi
Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty
wynikie z tytuly awarli zwiazanych z przebudows.
Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych
wlasnoscia TP S.A. musi byé poprzedzone podpisaniem protokolu przejecia
placu budowy w ktérym TP SA min. wyznacza upowaznionych przedstawicieli
TP celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie
nadzoru wlascicielskiego).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié, wylacznie firmie specjalizujacej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:
» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i
linii telekomunikacyinych,
* udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowyim,
» referencje Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP za
- okres ostatniego roku.
W  przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen
. telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i
powiadomié¢ upowaznionego przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.
O terminie rozpoczecia rob6t, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym
rozpocze¢ciem, nalezy powiadomié Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Bydgoszczy. ‘
Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia zakoficzenia prac (przed ich
. zakryciem) i dokonania odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Wykonawcy oraz przedstawicieli TPS.A. wymienionych w Protokole przekazania
placu budowy (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury).
- Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru bedzie dostarczenie do
TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy, na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego
egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie
z obowiazujacymi w tej materii przepisami oEuN%—.mmmmﬁmum okumentacji
powykonawczej.




Niniejsze wytyczne techniczne s3 wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich
wydania.

Dla celow informacyjnych przekazujemy . Zatacznik do WT™, zawierajacy wykaz firm $wiadczacych
ustugi projektowe | wykonawcze w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie dziatania
Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Byd SOSZCZY.

Marian LIginski
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Telekomuniiiacia Polska $.A,
Fion mua::_uu:& Ow_c ugi Klisoda

u.C :.a_ avicza 9 rctmc\ Byagoszcz .
Nr U14 2010.03/160 Bydgoszcz, dnia ...

KOREKTA WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH NRU14 2010.01/068 NA
ZABEZPIECZENIE I PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
TELEFONICZNEGO TP S.A. KOLIDUJACEGO Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY
UL. CHODKIEWICZA NA ODCINKU OD UL. GDANSKIEJ DO UL. WYSZYNSKIEGO
W BYDGOSZCZY.

Wytyczne techniczne opracowane na wniosek: Biuro maohmwﬁoi Budownictwa No:E:m_nomo Spétka z c.o.
ul. Jagiellonska 94C, 85-027 Bydgoszcz.

Opracowa¢ dokumentacje techniczna uwzgledniajac nastepujace wymagania:

1. Kolidujace uzbrojenie telefoniczne TP S.A. (dot. WT nr U14 2010.01/068). do przebudowy opisano
na rysunku nr 1, 3 i 4(na pierwszej koncepcji przebudowy wykonano naniesienie dot. rys. 1+5).

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie potwierdzi¢ za pomocy
przekopoéw probnych.

3. Istniejgcg kanalizacj¢ teletechniczng wg oznaczen geodezyjnych pod projektowanymi drogami,
torami, wjazdami nalezy zabezpieczy¢ tawa betonowa na podsypce z piasku, a kable telefoniczne
ziemne ostonami rurowymi dzielonymi A 110 PS (konce rur obustronnie uszczelnié).

4. Dla zabezpieczenia i przebudowy kolidujgcego uzbrojenia teletechnicznego nalezy:

rysunek nr 1

a) wybudowac studnie kablowe typu SKM-3 w punkcie ,,$1”1,,52”,
b) przebudowa¢ po trasie obejsciowej kanalizacje kablowa:
* 7-otworowa na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,S1” do projektowanej studni
- w punkcie ,,52"(dla przebudowy studni nr: A/A25_JDF i A/5A4),
» 7-otworowg na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,,S1” do istniejacej studni nr

A/A26_JDF),

* 3-otworowa na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,.S1” do istniejacej studni nr
AS5A15),

» 2-otworowg na odcinku od projektowanej mE&: w punkcie ,,S2” do istniejacej studni nr
A/5A30),

rysunek nr 2 — zabezpieczyé zgodnie z uwagami zawartymi w wytycznych technicznych

rysunek nr 3

c) wybudowa¢ studnie kablowe typu SKM-3 w punkcie ,,53”,
d) przebudowaé studnig kablowa nr B/1E13A do wielkosci studni SKM-3,
e) przebudowa¢ po trasie obejsciowe]j kanalizacje kablowa:
" 6-otworowg po trasie: projektowana studnia w punkcie ,,S3” - przebudowana studnia nr
B/1E13A — istniejgca studnia nr B/E13(likwidacja studni nr B/E11A typu SK-6),
* l-otworowa na odcinku od projektowanej studni w punkcie ,,S3” do istniejacej studni nr
B/1E28_IDF),

rysunek nr 4

f) przebudowac po trasie obejsciowej kanalizacje kablowa:
" 4-otworowg po trasie: istniejaca studnia nr B/E3A — istniejaca s@@nmgmdii@dikwidacja
studni nr B/3E1 typu SK-2).

rysunek nr §
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g)
h)

i),

- k)

wybudowa¢ studnie kablowe typu SKM-3 w punkcie ,,S47,

przebudowaé po trasie obejsciowej kanalizacj¢ kablowa:

= 3-otworowg w relacji: projektowana studnia typu SKM-3 w punkcie ,,S4” — istniejaca studnia
nr B/B6B typu SK-6(w przypadku rozbiérki torowiska i korytowania istnieje mozliwosé
odkopania kanalizacji z rur PCV i przebudowy jej bez przecinania kabli telefonicznych),

» 2-otworowa w relacji: punkt ,,S5” - projektowana studnia kablowa typu SK-2 w punkcie
»56"(przebudowa studni nr B/1B3_JDF typu SK-2, przy przebudowie kanalizacji zastosowac
ostony rurowe dzielone A 120 PS), :

» 2-otworowa w relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 w punkcie ,S6” -
projektowana studnia typu SK-2 w punkcie ,,S7”'(przebudowa studni nr B/1B4_JDF),

przebudowaé przy ul. Chodkiewicza 90 istniejacy stup telefoniczny nr WK1({wyjscie kablowe)

poza pas chodnika oraz ulozy¢ w rowie kablowym kabel telefoniczny typu XzTKMXpw w relacji:
projektowana studnia kablowa w punkcie ,,S6” — projektowane wyjscie kablowe(WK1),

przy ul. Chodkiewicza 66 w istniejacej studni kablowej nr B/1C20_JDF typu SK-2 wymieni¢

ramg i pokrywe na typ ci¢zki(parking), : .

zachowaé normatywna odleglosé od istniejacej studni odgateznej nr B/B7_JDF typu SK-6 z uwagi

na duzy zakres przebudowy kabli telefonicznych.

Dla calosci zadania:

5.

10.

"11.

12,

Do wybudowanej sieci teletechnicznej obejsciowej poza terenem kolidujacym przetaczy¢ istniejace
kable telefoniczne TP S.A(zylami metalowymi i optotelekomunikacyjne) oraz firm dzierzawiacych
kanalizacj¢ — profile, numery kabli(TP) oraz przebiegi trasowe do uzyskania na etapie
opracowywania projektu wykonawczego.

Uwzgledni¢ w dlugosci kabli optotelekomunikacyjnych: przy zlgczach i zapasy technologiczne na
trasie.

Kable przebudowywa¢ bez przerw w lacznosci - ztgcza réwnolegle.

-Wykonaé koncowe pomiary transmisyjne i reflektometryczne(kable OTK) i pomiary elektryczne

dla kabli z zytami metalowymi.
Wybudowane odcinki sieci zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich stosujac na studniach

kablowych pokrywy Pioch z zamkami Abloy w systemie MK, natomiast kable:

a) telefoniczne z zytlami metalowymi nalezy w studniach kablowych ulozyé na wspomikach i
trwale oznaczy¢ zgodnie z przyjeta symbolika(w ziemi zabezpieczy¢ ta§mg ostrzegawczg),

b} optotelekomunikacyjne nalezy w kanalizacji kablowej pierwotnej uklada¢ w rurze wtdrnej
HDPE@32/2,9mm, ktére w studniach kablowych powinny by¢ przymocowane do scian studni,
a tam, gdzie jest to mozliwe — do sufitu studni, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem przy réznych pracach w studni (oznaczy¢ zgodnie z przyjeta symbolika).

Szczeglly zwigzane z przebudowsy:

a) kanalizacji i kabli sieci miejscowej nalezy uzgodni¢ TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
tel. 0 52 375 92 38, .

b) kabli optotelekomunikacyjnych(OTK) nalezy uzgodni¢ z TP S.A. Pion Sieci 1 Platform
Ustugowych tel. 0 52 375 92 26. :

Prace ziemne w strefie ochronnej kabli telefonicznych nalezy wykonywa¢ sposobem rgcznym,

szerokosé stref dla:

a)} linii jednokablowych i dwukablowych utozonych w tym samym rowie obok siebie powinna
wynosi¢ 4m tj. po 2,0m z obu stron przewodu,

b) kilku kabli ulozonych réwnolegle w odleglosci miedzy sobg wigkszej niz 0,5m, nalezy
wyznaczaé szeroko$¢ strefy po 2m od skrajnych linii kablowych.

Przy zmianach rzgdnych wysokosci terenu nalezy podwyzszy¢ lub obnizy¢ istniejacy sieé

teletechniczna(w tym studnie kablowe) oraz zachowa¢ normatywne glebokosci przykrycia

uzbrojenia podziemnego(w przypadku nie zachowania norm nalezy WyStafi@@SNE®E A, Dziat

Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszezy w celu okresdlenia dodatkowych warunkow

podpis; 1 Sipia
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na zabezpieczenie lub przebudowe wspomnianego uzbrojenia) — zwrdcié uwage na gleboko§é
koryta dla przebudowanych torowisk. .

13, Po przelaczeniu sieci telefonicznej, nieczynne uzbrojenie z terenu przebudowanego nalezy
zdemontowaé 1 przekazaé do TP S.A. Pion Technicznej Obshigi Klienta/Dzial Wspélpracy z
Partnerami Technicznymi oraz firm dzierzawiacych kanalizacije.

14. Przebieg nieczynnego uzbrojenia telekomunikacyjnego obejmujacy obszar przebudowany nalezy

usuna¢ z map geodezyjnych.
15. Zainwentaryzowaé geodezyjnie wybudowane odcinki sieci teletechniczne;.

Projektowana przebudowe ulicy nalezy uzgodnié: NETIA S.A., GTS ENERGIS,
PTC ,ERA", POLKOMTEL S.A., TP EMITEL, UPC POLSKA(TVK), Telekomunikacja
Kolejowa Spélka z o0.0. Zaklad Telekomunikacji w Gdafsku, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy(BYDMAN), Komenda Wojewédzka Policji/Wydziatl
Lacznosci i Informatyki, Regionalny Wezel Eacznosci(JW), EXATEL S.A., Bazy i
Systemy Bankowe w celu okreslenia wytycznych technicznych dla przebudowy
kanalizacji, kabli kanalowych z zylami metalowymi, optotelekomunikacyjnych

" (OTEK), koncentrycznych (CATV).

Dokumentacje techniczna nalezy opracowaé zgodnie z normami zakladowymi

' ZN-96 TP S.A.: 002, 004, 006:038, 041 i ZN-03 TP S.A.-005 oraz instrukcja

T-01.

Lokalizacje podziemnych urzadzeii telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomoca przekopéw prébnych. _

Na przebudowe mnalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodna =z
wymogami obowiazujacej ustawy ,Prawo budowlane” oraz branzowy projekt
wykonawezy.

Przebudowe nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 20056r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich wusytuowanie oraz wiedza
techniczng i sztuka budowlana.

Szczeglly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury TP, niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg
do uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie

" roboczym w TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w

Bydgoszczy.

- Calo§¢é dokumentacji projektowej czesSci telekomunikacyjnej powinna zostaé

sporzadzona przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z TP S.A. Dziale
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi
Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty

- wynikle z tytuly awarii zwiazanych z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych

.wlasnos$cia TP S.A. musi byé poprzedzone podpisaniem protokolu przejecia

placu budowy w ktérym TP SA min. wyznacza upowaznionych przedstawicieli
TP celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie
nadzoru wlascicielskiego).

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié¢, wylacznie firmie specjalizujacej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada: > .

= certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i TErZ5A% eci i

linii telekomunikacyjnych,

A4



» udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie

rzeczowym,
» referencje Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP za

okres ostatniego roku.

W  przypadku odkrycia, w  trakcie rob6t ziemnych, wurzadzeni
telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i
* powiadomié upowaznionego przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robét, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym
. rozpoczeciem, nalezy powiadomié Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Bydgoszczy.

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia zakoficzenia prac (przed ich
zakryciem) i dokonania odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora -i
Wykonawcy oraz przedstawicieli TPS.A. wymienionych w Protokole przekazania
placu budowy (wlasciciela przebudowywanej infrastruktury).

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru bedzie dostarczenie do
TP S.A. Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy, na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego
egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie
- z obowigzujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji

powykonawczej.
Niniejsze wytyczne techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty ich

"~ wydania.

Dla celéw informacyjnych przekazujemy ,.Zatacznik do WT”, zawierajgcy wykaz firm $wiadczacych
ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie dzialania

Dzialu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy.

Za zgodnosé
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