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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gda nskiej do ul.
Wyszy nskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudow g przejazdow przez
torowisko tramwajowe na Rondzie Toru nskim
Numer ogtoszenia: 195400 - 2015; data zamieszczenia :31.07.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zam(')wienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupdéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj gcego: Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do
ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudowa przejazdow przez torowisko tramwajowe na Rondzie
Torunskim.

[1.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie roboét
budowlanych, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP w zwigzku z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm./, w zakresie i na warunkach szczegotowo okreslonych w nastepujacych dokumentach,
stanowigcych integralng czes¢ SIWZ: 1) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (SST) dotyczacych =Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul.
Wyszynskiego - etap 2=, opracowanych przez BPBK w Bydgoszczy Sp. z 0.0., ul. Jagiellonska 94c, 85-027 Bydgoszcz,
ktora zawiera: a. Projekt zagospodarowania terenu; b. Projekty architektoniczno-budowlane; c. Projekt wykonawczy; d.
Szczegotowe specyfikacje techniczne; e. Informacja dotyczgca BIOZ; f. Badania geotechniczne; g. Raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko. Roboty budowlane realizowane bedg zgodnie z powyzszymi dokumentami na podstawie
decyzji ZRID 407/2012, (znak sprawy: WAB.11.6740.1326.2011.DP) z dnia 26.04.2012r. wydanej przez Prezydenta Miasta
Bydgoszczy; W ramach przedstawionej petnej dokumentacji dotyczgcej rozbudowy ul. Chodkiewicza realizowane sa roboty
objete Etapem 2, czyli odcinek od miejsca zakonczenia rob6t wykonanych w roku 2012 w ramach Etapu 1 do ul.

Wyszynskiego wraz z wykonaniem petli tramwajowej oraz wszystkie niezbedne roboty konieczne do zakohczenia inwestycji.
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2) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)
dotyczacych =Przebudowy przejazdéw przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim=, opracowanych przez Firme
GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemystowe Sp. z 0.0., ul. Torunska 300, 85-880 Bydgoszcz, ktéra zawiera: a.
Projekt zagospodarowania terenu; b. Projekty budowlano-wykonawczy; c. Szczeg6towe specyfikacje techniczne; d.
Informacja dotyczaca BIOZ; e. Projekt czasowej organizacji ruchu. Roboty budowlane realizowane beda zgodnie z
powyzszymi dokumentami na podstawie zgtoszenia z dnia 03.06.2013r. (znak sprawy: WAB.I1.6743.551.2013.AW
wydanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. 3) wzorze kosztorysu ofertowego zawierajagcego przedmiar roboét
podzielony na cztery czesci, z czego pierwsze trzy dotyczg zakreséw realizowanych przez partneréw realizujacych wspdlnie
zadanie pn. =Rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego - etap 2=, za$ czwarta
dotyczy =Przebudowy przejazdow przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim=, realizowanej przez ZDMIKP, 4)
wzorze umowy. UWAGA: W przypadku wystgpienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej zatgcznikach, m.in.: dokumentac;ji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysie ofertowym, nazw wtasnych
(np. materiatéw) wskazujgcych na producenta lub konkretny typ katalogowy, nalezy kazdy taki ewentualny przypadek
traktowacé jako przyktadowy i czyta¢ z klauzulg =lub réwnowaznely, o takich samych lub nie gorszych parametrach
technicznych, jakosciowych oraz estetycznych=. Dokumenty wymienione w pkt. 1)-4) stanowig zalgczniki do SIWZ i sg
dostepne wraz z SIWZ na stronie internetowej Zamawiajagcego www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogtoszenia niniejszego
postepowania, od dnia publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. POZOSTALE
INFORMACJE PRZEDSTAWIONO W OGLOSZENIU W PKT 1V.4.16) INFORMACJE DODATKOWE.
11.1.5)
przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:
Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwie n uzupetniaj acych
Zamawiajacy przewiduje udzielenie wykonawcy zaméwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP,
polegajacych na wykonaniu tego samego rodzaju zamowien, co objete zamowieniem podstawowym, takze na terenie ulic
przylegajacych do ul.Chodkiewicza w Bydgoszczy. Zamawiajacy udzieli zamowien uzupetniajacych tylko wtedy, gdy
bedzie posiadat srodki finansowe na ich wykonanie. £gczna wartos¢ zaméwien uzupetniajgcych nie moze przekroczyé
20% wartosci zamoéwienia podstawowego. Na okoliczno$é wystapienia zamdwien uzupetniajacych, zostanie zawarta
umowa w trybie zamoéwienia z wolnej reki
[1.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwie n (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.41.21-0, 45.23.24.51-8, 45.23.10.00-5,
42.23.31.27-5.
[1.1.7) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty cz esciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si e ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 21.09.2016.

SEKCJA lIIl: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

I1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium w wysokosci 400 000,00 (stownie: czterysta

tysiecy 00/100) PLN, przed uptywem terminu skladania ofert. 2. Zamawiajacy dopuszcza whniesienie wadium wylgcznie w
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formach okre$lonych w art. 45 ust. 6 UPZP. 3 Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego- Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank
Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacja: WADIUM - Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na
odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudowa przejazdow przez torowisko
tramwajowe na Rondzie Torunskim. 4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno byé wystawione na
Zamawiajacego - Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz. 5.
Dowdd wniesienia wadium nalezy dotaczy¢ do oferty w nastepujacej formie: 1) potwierdzenie przelewu pieniedzy na
rachunek bankowy Zamawiajacego - zaleca sie dotgczy¢ w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem
przez osobely upowazniong/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formg reprezentaciji, okreslong w rejestrze
sgdowym lub innym dokumencie, 2) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostatych formach okreslonych w art.45 ust.6
UPZP - wytacznie w formie oryginatu dotgczonego do oferty. 6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i bedzie
zwrécone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie okreslonym w art.46 UPZP. 7. Wadium winno by¢ wazne przez okres
Zwigzania oferta.
[1.2) ZALICZKI
[1.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIA NIA TYCH
WARUNKOW
I1l. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre slonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa naktadaj a
obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan, ktorych spetnianie wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w
sposOb szczegolny. W zwiazku z tym iz, Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania
tego warunku, za jego spetnienie uzna, ztozone oswiadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.
111.3.2) Wiedza i do swiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ sie wykonaniem w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skltadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegajacej na: 1) wykonaniu w jednym zadaniu budowy lub przebudowy drog lub ulic o tacznej
powierzchni bitumicznej min. 8.500,00m2 wraz z budowg lub przebudowg kanalizacji deszczowej, oswietlenia
ulicznego i kanalizacji teletechnicznej; 2) wykonaniu w jednym zadaniu budowy lub przebudowy torowiska
tramwajowego zabudowanego w technologii podlewu ciggtego z zywic chemoutwardzalnych do sprezystego
mocowania szyn, min. 1000m toru pojedynczego; 3) wykonaniu w jednym zadaniu budowy lub przebudowy sieci
trakcyjnej tahcuchowej skompensowanej min. 1000m oraz sieci ptaskiej min. 200 m. Warunek bedzie spetniony,
kiedy wykonawca wykaze wykonanie ww. zakresu robot budowlanych tgcznie (w ramach jednego zadania) lub
oddzielnie (zakres rob6t wykazanych w punktach 1-3 wykonawca zrealizowat w odrebnych zadaniach). Ocena
spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
spetnia/nie spetnia, na podstawie dokumentéw dotaczonych przez wykonawce do oferty, okreslonych w pkt.
11.1.1.1 SIWZ (oraz 111.4.1 ogtoszenia). Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na
podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spétka cywilna), ww. warunek udziatu w postepowaniu spetniaja tacznie.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
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taczacych go z nim stosunkow.

111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan, ktorych spetnianie wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w
sposbb szczegoélny. W zwigzku z tym iz, Zamawiajgcy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spetniania
tego warunku, za jego spetnienie uzna, ztozone oswiadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ sie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, ktérym
zostanie powierzone wykonanie niniejszego zaméwienia, gwarantujgcymi wkasciwg jakosé robét budowlanych, o
kwallifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym nie mniejszym niz okre$lone ponizej, tj.: 1) kierownik
budowy; wymagana liczba oséb: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej; minimalne doswiadczenie zawodowe:
pie¢ (5) lat dodwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik
robot drogowych lub kierownik robot torowych; warunki dodatkowe: Dopuszcza sie jedynie tgczenie funkcji
kierownika budowa z funkcjg kierownika robét drogowych lub z funkcjg kierownika robét torowych. Nie dopuszcza
sie taczenia wszystkich 3 funkcji, 2) kierownik robét drogowych; wymagana liczba osoéb: 1; minimalne kwalifikacje
zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej; minimalne doswiadczenie zawodowe: trzy (3) lata doswiadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robot drogowych lub kierownik budowy; warunki dodatkowe:
Dopuszcza sie jedynie tgczenie funkcji kierownika robot drogowych z funkcjg kierownika budowy, 3) kierownik
robét torowych; wymagana liczba oséb: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej; minimalne doswiadczenie
zawodowe: trzy (3) lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robot
torowych lub kierownik budowy; warunki dodatkowe: Dopuszcza sie jedynie taczenie funkcji kierownika robét
torowych z funkcjg kierownika budowy, 4) kierownik robét trakcyjnych; wymagana liczba oséb: 1 kierownik robot
dla zakresu trakcji tramwajowej; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych; minimalne doswiadczenie zawodowe: trzy (3) lata doswiadczenia zawodowego w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik rob6t elektroenergetycznych w zakresie trakcji tramwajowej lub
kierownik budowy; warunki dodatkowe: Dopuszcza sie jedynie taczenie funkcji kierownika rob6t trakcyjnych z
funkcjg kierownika robét elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych, 5) kierownik robét elektroenergetycznych i
elektroinstalacyjnych; wymagana liczba oséb: 1 kierownik robét dla zakresu oswietlenie + elektroenergetyka;
minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
minimalne doswiadczenie zawodowe: trzy (3) lata do$wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik rob6t elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub kierownik budowy; warunki
dodatkowe: Dopuszcza sie jedynie taczenie funkcji kierownika robét elektroenergetycznych i elektro-

instalacyjnych z funkcjag kierownika robot trakcyjnych, 6) kierownik robot telekomunikacyjnych; wymagana liczba
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os6b: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych; minimalne
doswiadczenie zawodowe: trzy (3) lata dodwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik robat telekomunikacyjnych lub kierownik budowy; warunki dodatkowe: Nie dopuszcza sie tgczenia
funkcji kierownika rob6t telekomunikacyjnych z funkcjg kierownika robét innej branzy niezaleznie od posiadanych
uprawnien, 7) kierownik rob6t sanitarnych; wymagana liczba oséb: 1 kierownik rob6t dla zakresu branzy
wodociggowej i kanalizacyjnej, 1 kierownik robét dla zakresu branzy cieptowniczej; minimalne kwalifikacje
zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; minimalne doswiadczenie zawodowe: trzy (3) lata doswiadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik robét sanitarnych, lub kierownik budowy; warunki dodatkowe: Dopuszcza
sie jedynie tgczenie funkcji kierownika robot sanitarnych dla zakresow: branzy wodociagowej, kanalizacyjnej,
cieptowniczej. 8) obstuga geodezyjna; wymagana liczba oséb: min. 2 zespoly robocze w terenie po min. 2 osoby
w zespole; minimalne kwalifikacje zawodowe: Przynajmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe w
zakresie - geodezyjna obstuga inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (wg stanu prawnego obowigzujgcego na dzien wszczecia postepowania). Osoby odpowiedzialne
za kierowanie budowa lub robotami budowlanymi winny posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu
prawnego obowigzujacego na dzieh wszczecia postepowania) lub posiadaé kwalifikacje zgodnie z
postanowieniami art.12a tejze ustawy lub réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujacych przepiséw, lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci.
Jezeli uprawnienia budowlane wskazanej przez wykonawce osoby nie beda obejmowaly petnego zakresu,
wykonawca moze na dane stanowisko skierowa¢ dodatkowg osobe, jednakze doswiadczenie kazdej z tych oséb
nie moze by¢ nizsze od wymaganego dla danego stanowiska w zakresie posiadanych uprawnien. Nie dopuszcza
sie tgczenia funkcji kierownika robét w réznych branzach przez jedng osobe, niezaleznie od posiadanych
uprawnien, z wytaczeniem dopuszczen okredlonych przez Zamawiajgcego w warunkach dodatkowych. Ocena
spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
spetnia/nie spetnia, na podstawie dotgczonego przez wykonawce do oferty oswiadczenia o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, zgodnie z art. 44 UPZP. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spo6tka cywilna), ww. warunek udziatu w postepowaniu spetniajg
lacznie. Wykonawca moze polegaé¢ na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamdéwienia, tj. : posiada srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa, w wysokosci nie mniejszej niz 5
000 000,00 (stownie: pie¢ milionéw 00/100) PLN. W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzajacych sytuacje
ekonomiczng i finansowg wykonawcy kwoty zostaly okreslone w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy do oceny

spetniania warunku Nr 5 udziatu w postepowaniu, przeliczy je wg sredniego kursu NBP na dzien publikaciji
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ogtoszenia o zamoéwieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogtoszenia NBP nie opublikowat srednich kurséw
walut, Zamawiajacy do przeliczenia przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie sredni kurs NBP. Ocena
spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
spetnia/nie spetnia, na podstawie dokumentéw dotaczonych przez wykonawce do oferty, okreslonych w pkt.
11.1.1.2 SIWZ (oraz 111.4.1 ogtoszenia). Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na
podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spoétka cywilna), ww. warunek udziatu w postepowaniu spetniaja tacznie.
Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw.

11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W PO STEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

[11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprécz o swiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w post  epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatlgczeniem dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy

zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e informacje banku lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajagcg wysokos¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia;

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedktada nastepujace dokumenty dotyczace podmiotéw, zasobami ktorych

bedzie dysponowat wykonawca:

e informacje banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowg innego podmiotu, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia;

e inne dokumenty dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych sytuacji finansowe;j i
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, zgodnie z art. 26 ust. 2c UPZP, moze przedstawi¢ inny

dokument, ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku;
I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy przedio zy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania

wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia albo skladania ofert;

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej, przedkiada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skfadania

ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania

wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pk  t111.5)

1. do pkt lll.4.1): 1) Dowodami zatgczanymi do wykazu robot budowlanych sa: poswiadczenia lub inne dokumenty, jezeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ wyzej wymienionego
poswiadczenia. Jesli wykonawca sktada inne dokumenty, zobowigzany jest do podania przyczyny braku mozliwo$ci
uzyskania poswiadczenia. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane, wskazane w

wykazie, zostaty wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania wyzej wymienionych dowodow. W razie
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koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody, budza watpliwosci Zamawiajgcego lub gdy z poswiadczenia albo z innego
dokumentu wynika, ze zaméwienie nie zostato wykonane lub zostato wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwrécic¢
sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu. 2) Wykonawca polegajacy, przy wykazywaniu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, na wiedzy i doswiadczeniu lub na zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczeg6lnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia wraz
z dowodami, ze osoba podpisujgca zobowigzanie, byla uprawniona do dziatania w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne
zobowiagzanie musi w sposéb wyrazny i jednoznaczny wyraza¢ wole udzielenia wykonawcy, ubiegajgcemu sie o zamoéwienie
odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywac¢, w szczegoélnosci: nazwe dajacego zobowigzanie oraz wskazanie siedziby,
nazwe podmiotu, ktérego to dotyczy (czyli Wykonawce), okreslenie zadania, w tym przypadku to: =Rozbudowa ul.
Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy - etap 2 wraz z przebudowa przejazdow
przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim=, zakres dostepnych wykonawcy zasob6éw innego podmiotu, (ij.
informacje, jakie konkretnie zasoby zostang udostepnione), sposob wykorzystania przez wykonawce zasobéw innego
podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia, (tj. informacje, jak zasoby te beda wykorzystywane przy realizacji zamowienia),
charakter stosunku, jaki bedzie tgczyt wykonawce z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca
bedzie nimi dysponowat), zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia (o ile rodzaj i charakter
zasobu takiego udziatu bedzie wymagat). Nalezy je ztozy¢ w oryginale. 2. do pkt 111.4.2): Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamdéwienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie wykazujg brak podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zamowienia z powodu niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24. ust.1 UPZP, w zwigzku z tym kazdy
z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia sktada, przez dotaczenie do oferty, dokumenty
wymienione w pkt. I1.4.2. ogtoszenia. 3. do pkt 111.4.3): 1/ Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. I11.4.3.1) ogtoszenia,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje sie odpowiednio. 2/ W przypadku watpliwosci co do
tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrdcic sie do wiasciwych organdw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu. 4. do pkt 111.4.1), 2) i 3): Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz pisemne zobowigzania nalezy ztozy¢ w oryginale. Pozostale wymagane w pkt I11.4.1), 2) i 3) ogtoszenia
dokumenty nalezy ztozy¢ zgodnie z przepisami § 7 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.: dokumenty sg skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$c¢ z
oryginalem przez wykonawce; w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b UPZP,
kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodno$c¢ z oryginatem

odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty; wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
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watpliwosci co do jej prawdziwos$ci, Zamawiajacy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu; dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. 5. do 111.4.4):
Dokumenty wymienione w pkt I11.4.4) ogloszenia skladane sg w oryginale. Kazdy z wykonawcéw wspoélnie ubiegajacy sie o

udzielenie zamowienia na podstawie art. 23 UPZP, sktada dokumenty oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:
1-Cena-97
2 - okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane - 3

IV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie h umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

Zmiany Umowy okreslono we wzorze Umowy stanowiacym zatacznik Nr 2 do SIWZ, w klauzuli 10.1.1. szczeg6towych
warunkéw umowy (SWU): 10.1.1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do
tresci oferty w zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zaméwienia samodzielnie lub/i
przy udziale Podwykonawcow, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiajacego, 2)
ceny Umowy, ktéra moze ulec zmianie w przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT, b) wykonania mniejszego
zakresu rob06t niz zakres okreslony w kosztorysie ofertowych wynikajacych z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23.
OWU i wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w klauzuli 2.3.6. OWU , c¢) wykonania rob6t zamiennych w rozumieniu
klauzuli 1.1.24. OWU i wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa w klauzuli 2.3.7. OWU, d) wystgpienia okolicznosci, o
ktorych mowa w klauzuli 4.18 OWU, e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamowienia wad projektowych,
skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetieh dokumentacji, w celu wykonania zaméwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem, majgcych wptyw na cene ofertowa, 3) przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t, co moze nastgpi¢ w
przypadku: a) niemoznosci realizacji rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc prowadzonych rob6t lub gdy
obowigzujace przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot, b)
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemozliwych do przewidzenia,
wstrzymujacych lub op6zniajacych realizacje rob6t bedacych przedmiotem umowy, c) wystgpienia innych okolicznosci poza
wynikajacymi z uchybienia Wykonawcy lub za, ktére Wykonawca jest odpowiedzialny, d) gdy umowa nie moze byé
realizowana z powodu sity wyzszej lub z powodu nastepstw sity wyzszej, €) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w
stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wpltyw na termin realizacji, f) w przypadku ujawnienia w trakcie
realizacji zamoéwienia wad projektowych, skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét, majacych wplyw na termin zakonczenia roboét, g)

koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem okolicznosci
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lezgcych po stronie Zamawiajgcego, h) jezeli niekorzystne warunki atmosferyczne niesprzyjajg lub uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie zaplanowanych robét, w szczegélnosci zgodnie z harmonogramem, z technologig realizacji rob6t, z
odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, termin moze ulec
przedtuzeniu, jedynie o ilos¢ dni, w ktérych niemozliwe byto wykonanie robot, i) wystapienia opdznienia w dokonaniu
okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej lub gestoréw sieci uzbrojenia,
ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg, j) wystapienia op6znienia w wydaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wiasciwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia sga zobowigzane na
mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérych ww. decyzje,
zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$c¢, k) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, 1) wstrzymania robét lub przerwy w realizacji rob6t, powstalej z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, m)
wystgpienia koniecznosci rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych, ktére moga skutkowac niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy w przyjetym terminie
zakonczenia robét. n) wystgpienia odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, 0) konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen
organ6w uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytkéw, itp., p) zwioki w przekazaniu terenu budowy
przez Zamawiajgcego, q) jezeli termin przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni od planowanego terminu jego
przekazania, r) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron, s) zmiany etapowania przedmiotu umowy, zakresu robét objetych
poszczegolnymi etapami, 4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przedtuzenie terminu zakonczenia robét moze
nastgpi¢ w przypadku: a) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, ¢) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegolnosci braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, instalacji i
urzadzen lub obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposéb wadliwy, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materiatowych, d) odbiegajacych w sposo6b
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, skutkujgcych w $wietle przyjetych
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, €)
koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci rob6t, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych
wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, f) zastosowania innych technologii
wykonania robét - o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia kosztéw realizacji inwestyciji, pod
warunkiem, ze sg spowodowane okolicznosciami, takimi jak: -niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, -pojawienie sie na
rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy
lub kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot, -pojawienie sie
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub

kosztow wykonania prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiany osob
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odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane
stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgacy okreslit na etapie postepowania
0 zamoéwienie publiczne, 6) zmiany Podwykonawcow, w tym podmiotow trzecich, na zasobach ktérych Wykonawca opierat
sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na zasadach okreslonych w klauzuli 4.3, 7) zmiany zapisow
dotyczacych bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw
lub ustug wchodzacych w zakres wykonywanych robét budowlanych, wynikajacych z dostarczonych Zamawiajacemu
postanowien uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w klauzuli 4.3.10. OWU oraz zmian zapiséw dotyczacych kar
umownych i odstgpienia od umowy, stanowigcych konsekwencje zmiany ptatnika naleznosci naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, 8) zmiany zapiséw dotyczacych terminu dostarczenia Zamawiajagcemu projektu/ow Umowy/éw o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, projektu jej
zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem
jej zmiany, 10.1.1.1) Zmiany Umowy bedg mogty nastapi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omytki pisarskiej lub
rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy. 10.1.1.2) Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 UPZP, nastepujace zmiany: danych
zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych, bedace
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Bezptatnie na stronie internetowej
Zamawiajgcego. Odpfatnie za cene 3500,00 PLN + koszty przesyiki na wniosek Wykonawcy..

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert:  18.08.2015 godzina 10:45,
miejsce: w siedzibie Zamawiajgcego, okreslonej w pkt .1 ogtoszenia, w pokoju nr 20 (kancelaria/parter).

I\VV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  ace finansowania projektu/programu ze  $rodkéw Unii Europejskiej: 1.
ZAMAWIAJACY - uzupetnienie pkt I.1) ogtoszenia : Zamawiajagcymi sg wspoélnie wystepujacy: 1) Zarzad Drég Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), adres: ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, tel.: 52-582-27-23; fax.: 52-
582-27-77 adres poczty elektronicznej (e-mail): bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl, adres strony internetowe;j:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl, 2) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spoétka z 0. 0. (MWIK), adres: ul. Torunska
103, 85-817 Bydgoszcz, tel.: 52-58-60-590; fax.: 52-586-60-573(593), adres poczty elektronicznej (e-mail):
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl, adres strony internetowej: www.mwik.bydgoszcz.pl, 3) Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z 0. 0. (KPEC), adres: ul. Ks. J6zefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, tel.: 52 30 45 247; fax.: 52
30 45 470, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl, adres strony internetowe;j:
www.kpec.bydgoszcz.pl. Okreslony w pkt. 1.1) ogloszenia ZDMIKP jest Zamawiajgcym upowaznionym do przeprowadzenia
postepowania i udzielenie zaméwienia w imieniu i na rzecz wspdlnie wystepujacych Zamawiajgcych, na podstawie art. 16
ust. 1 UPZP, oraz porozumien zawartych w dniu 16.07.2015 r. pomiedzy MWiK a ZDMiKP oraz pomiedzy KPEC a ZDMiKP.
2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMOWIENIA uzupetnienie pkt 11.1.4) ogtoszenia: A.
OGOLNY ZAKRES INWESTYCJI: 1. Lokalizacja zadan - stan istniejacy : 1.1. Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od
ul. Gdanskiej do ul. Wyszyhskiego-etap 2. Objeta rozbudowa ul.Chodkiewicza - etap 2 (odcinek od ul.Wawrzyniaka do

ul.Wyszynskiego wraz z wykonaniem petli tramwajowej), znajduje sie w dzielnicy Bielawy w Bydgoszczy. Ul.Chodkiewicza
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jest droga gminnag, klasy technicznej L. Rozbudowany odcinek ul.Chodkiewicza - etap 2 jest kontynuacjg wykonanego i
oddanego do ruchu w 2013 roku etapu 1 - odcinek od ul.Gdanskiej do ul.Wawrzyniaka. Po obu stronach ul.Chodkiewicza
znajduje sie zwarta zabudowa wielorodzinna, z licznymi lokalami handlowo-ustugowymi. Ponadto w sasiedztwie
ul.Chodkiewicza znajduje sie Wojewodzki Szpital Dzieciecy, Budynek TP S.A., Bank. Po obu stronach ulicy wystepuje
zadrzewienie szpalerowe. Ul.Chodkiewicza wyposazona jest w obustronne chodniki bardzo zniszczone, w osi jezdni
ul.Chodkiewicza zlokalizowane jest dwutorowe torowisko tramwajowe. Przestrzen pomiedzy torowiskiem tramwajowym a
obydwoma kraweznikami stanowi jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o znacznym stopniu zniszczenia
(skoleinowanie, ubytki nawierzchni, spekania). Na obszarze objetym zamowieniem wystepujg sieci: kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, przewody wodociggowe, sie¢ gazowa, kable energetyczne, trakcja tramwajowa, linia oswietleniowa,
sieci teletechniczne, sie¢ cieptownicza, monitoring miejski. 1.2. Przebudowa przejazdow przez torowisko tramwajowe na
Rondzie Torunskim. Rondo Torunskiego zlokalizowane jest na skrzyzowaniu ul.Jana Pawta Il i ul. Torunskiej w Bydgoszczy.
Ul.Jana Pawta Il i ul. Torunska od Ronda Torunskiego do Ronda Bernardynskiego jest drogq krajowg. Odcinek ul. Torunskiej
od Ronda Torunskiego w kierunku wschodnim do granic administracyjnych miasta jest drogg powiatowg. Ul.Jana Pawta Il
odbywa sie gtéwny ruch tranzytowy na kierunku pétnoc-potudnie, tj. Gdansk-Poznan. Torowisko tramwajowe (przejazdy) na
obszarze Ronda Torunskiego wykonane sg z szyn Ri60N, kt6re utozone sg na podkladach drewnianych o diugosci okoto
2,0m. Podktady drewniane przymocowane sg do szyn za pomocg mocowania SKL-12, Srubami stopowymi oraz
podktadkami PT 180. Pod torami znajduje sie podbudowa z ttucznia kamiennego 31,5/50mm, tym samym materiatem
zasypane jest torowisko do gornej powierzchni podktadéw. W jezdni torowisko zostato zabudowane kostka kamienng 9-
11cm utozong na podbudowie betonowej i obramowane opornikiem betonowym ustawionym na tawie betonowej. Na wyspie
centralnej torowisko zostato niezabudowane. Przebudowywane przejazdy przez torowisko na Rondzie Torunskim w jezdni
sktadajg sie z dwdch toréw o przeswicie 1000mm. Stupy trakcyjne sa rozmieszczone obustronnie w chodnikach oraz na
powierzchni wyspy centralnej jak i w osi toru. Rozstaw torow na Rondzie Torunskim jest rozny i miesci sie w przedziale od
3,90m do 4,25m. Napiecie w sieci trakcyjnej wynosi 600V (prad staty). 2. Zakres rob6t budowlanych objetych zaméwieniem
obejmuje, w szczegolnosci: 2.1. Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynhskiego-etap 2.
Zadanie realizowane jest w partnerstwie przez: ZDMiKP, MWIK i KPEC. Zakres rzeczowy i finansowy, realizowany przez
poszczegoblnych Partneréw jest wydzielony kosztorysowo. W ramach robét budowlanych nalezy wykonaé¢: NA RZECZ
MWiIK: Zakres branzy sieci wodociggowej (cze$¢ finansowana i nadzorowana przez MWIK) obejmuje: przebudowe
istniejacego wodociggu w175 wraz z przepieciem przytaczy w ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul.
Kilinskiego; wymiane i regulacje skrzynek do hydrantéw i zasuw na sieci wodociggowej w nawigzaniu do nowej niwelety
drogi. a) Sie¢ wodociggowa - Projektowany przewdd wodociggowy wykonac z rur cisnieniowych do wody pitnej w
nastepujacym zakresie: - na odcinku od ul. Wawrzyniaka do ul. Kilinskiego - rury o srednicy DN160x9,5 mm PE-HD, klasy
PE 100, SDR17(PN10) wg PN-EN 12201 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Zakresem robét objeto takze przepiecia
istniejacych wodociagow: - w ul. Poniatowskiego wodociag o $r. 110x6,6mm, - w ul. Jastrzebiej wodocigg o $r. 160x14,6mm.
b) Przytagcza wodociggowe: Przepiecia przytaczy wodociggowych w ul. Chodkiewicza realizowane bedg zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Istniejgce przytacza do posesji nr 33, 37/1, 41, 43, 51 nalezy przepig¢ do nowobudowanej sieci
wodociggowej. Nalezy zastosowac rury warstwowe PE-HD, klasy PE 100, SDR11(PN16) wg PN-EN 12201 tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Odcinki przytaczy wodociggowych pod torowiskiem wykona¢ w rurach ochronnych stalowych. NA
RZECZ KPEC: Zakres branzy sieci cieptowniczej (czes¢ finansowana i nadzorowana przez KPEC) obejmuje przebudowe
sieci cieptowniczej kolidujacej z istniejagcym uktadem linii tramwajowej - 3 przebudowy, tj.: a) Przebudowa nr 1 (na wysokosci

nr 35 i nr39): istniejgca sie¢ cieplna w obudowie kanatowej 2xDn150 zostanie przebudowana na preizolowang 2x
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d168,3/250, czesciowo po zmienionej trasie. W miejscu skrzyzowania z ul.Chodkiewicza rury preizolowane umieszczone
zostang w stalowych rurach ochronnych Dn 400; b) Przebudowa nr 2 (na wysokosci nr 50): istniejgca sie¢ cieplna w
obudowie kanatowej 2xDn80 zostanie przebudowana na preizolowang 2xd88,9/160, po istniejacej trasie. Sie¢ cieplna na
skrzyzowaniu z ul.Chodkiewicza prowadzona bedzie w stalowych rurach ochronnych o $rednicy 2x Dn 250; c) Przebudowa
nr 3 (na wysokosci nr 89-91): istniejgca siec¢ cieplna w obudowie kanatowej 2xDn125, oraz rurach ochronnych zostanie
przebudowana na preizolowang 2x d139,7/225, po istniejgcej trasie. Sie¢ cieplna na skrzyzowaniu z ul.Chodkiewicza
prowadzona bedzie w stalowych rurach ochronnych o $rednicy 2x Dn 300. NA RZECZ ZDMiKP pozostate roboty, tj.:
przebudowe jezdni, torowiska tramwajowego, trakcji tramwajowej wraz z oswietleniem, przebudowe chodnikéw i wjazdéw
wraz z przebudowsg istniejgcych sieci, przebudowe petli tramwajowej budowg inteligentnego systemu transportowego (dalej
ITS), wykonaniem statej organizacji ruchu, wykonaniem zieleni. Zakres branzy drogowej obejmuje: rozebranie istniejacej
konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i wjazddw; roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie
dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni z torowiskiem do warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
wigcznie; nawierzchnie jezdni bitumicznej - warstwa Scieralna; nawierzchnie sciezki rowerowej bitumicznej; nawierzchnie
chodnikéw z kostki betonowej brukowej szarej; nawierzchnie parkingdéw z kostki betonowej brukowej grafitowej;
nawierzchnie wjazdow z kostki betonowej brukowej grafitowej; opaska bezpieczenstwa z kostki betonowej zottej; Sciek
uliczny z kostki betonowej szarej; tawy betonowe; ustawienie kraweznikow, opornikéw i obrzezy betonowych; ustawienie
wiat przystankowej; regulacje wysokosciowe wszystkich istniejacych urzadzen obcych. Zakres branzy torowej obejmuje:
roboty rozbiérkowe: rozebranie warstw konstrukcji nawierzchni torowiska tramwajowego oraz rozbiérka torowiska
tramwajowego, rozebranie petli tramwajowej, rozebranie garazy betonowych oraz blaszanych; wykonanie warstw
konstrukcyjnych jezdni z torowiskiem, tj. m.in. warstwy z betonu asfaltowego, ptyty betonowe; utozenie maty wibroizolacyjnej
podptytowej wraz z utozeniem folii budowlanej; wykonanie zabudowanego torowiska tramwajowego w technologii podlewu
ciagtego (z zywic chemoutwardzalnych do sprezystego mocowania szyn) wg dokumentacji technicznej; wykonanie petli
tramwajowej wraz z peronami tramwajowymi. Zakres branzy kanalizacja deszczowa obejmuje: roboty ziemne; roboty
rozbidrkowe - demontaze; budowe przykanalikow od projektowanych wpustow ulicznych do istniejacej kanalizacji
deszczowej; budowe wpustow ulicznych; budowe kanatu deszczowego kd200 budowe i przebudowe studni kanalizacyjnych;
przebudowe i regulacje istniejgcych studni kanalizacyjnych w nawigzaniu do nowej niwelety drogi. Zakres branzy sterowanie
rozjazdem - ul. Chodkiewicza (petla) obejmuje: kanalizacja kablowa; obwody sterownicze; sygnalizator potozenia zwrotnicy;
ogrzewanie zwrotnic (zjazd i najazd); skrzynia sterownicza; dosprzetowienie tramwajéw; ochrone od porazen pragdem
elektrycznym. Zakres branzy skablowanie linii napowietrznej obejmuje: likwidacje linii napowietrznej; budowe linii kablowych
NN wraz ze ztgczami kablowymi; budowe przytaczy elektroenergetycznych; przebudowe rozdzielnic NN stacji
transformatorowych; pomiary elektryczne. Zakres branzy trakcja tramwajowa obejmuje: demontaz istniejacych stupow
trakcyjnych wraz z fundamentami; wykonanie fundamentéw stupéw zgodnie z dokumentacjg techniczng; montaz stupéw dla
sieci trakcji elektrycznej; przebudowe i zabezpieczenie kabli trakcyjnych; potagczenia miedzy tokowe i szynowe; ochrone od
porazen pradem elektrycznym; wymiana automatyki sterowania; wykonanie potgczen miedzytokowych i miedzytorowych.
Zakres branzy oswietleniowej obejmuje: oswietlenie uliczne; uktadanie kabli; ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Zakres branzy przebudowa urzgdzen energetycznych obejmuje: przebudowe urzgdzeh energetycznych; uktadanie kabli;
ochrona od porazenh pradem elektrycznym. Zakres branzy telekomunikacyjnej obejmuje: przebudowe i zabezpieczenie
uzbrojenia TPSA; przebudowe stupa telefonicznego TPSA; przebudowe kabli kanatowych TPSA; przebudowe kabli
optotelekomunikacyjnych; zabezpieczenie uzbrojenia telekomunikacyjnego TPSA, przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia

NETIA S. A.; przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia PTC ERA; przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia POLKOMTEL
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S.A.; przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia telekomunikacyjnego UPC; przebudowe i zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia UTP; przebudowe uzbrojenia RWL w kanal. TPSA; przebudowe uzbrojenia EXATEL w kanal. TPSA; przebudowe
uzbrojenia KW Policji w kanal. TPSA. Zakres branzy ITS obejmuje: zasilanie ITS; zasilanie tablic informatycznych i
smarownic; uktadanie kabli; budowa kanalizacji kablowej; sie¢ kablowa sterownicza ITS; montaz tablic teleinformatycznych
(odcinek od ul. Glowackiego do petli); ochrone od porazen pradem elektrycznym. Zakres branzy organizacja ruchu
obejmuje: roboty rozbiérkowe i demontazowe istniejgcego oznakowania; wykonanie oznakowania poziomego
chemoutwardzalnego; ustawienie stupkéw do znakow; montaz znakow drogowych; montaz stojakéw parkingowych dla
roweréw; ustawienie stupkéw drogowych typu Btonie; ustawienie barier U12. Zakres branzy zieleh obejmuje: wycinka drzew
i krzewOw; przesadzenie drzew i krzewOw; nasadzenia drzew; roboty agrotechniczne; wykonanie trawnikéw i kwietnikow.
Elementy uzupetniajace: regulacje i zabezpieczenia elementéw uzbrojenia podziemnego; regulacje swietlikdw; odtworzenie
punktow poligonowych. Zakres Rob6t innych obejmuje: tymczasowa organizacje ruchu wraz z ustawieniem tablic
informacyjnych o prowadzonych robotach; obstuge geodezyjna. 2.2. Przebudowy przejazdéw przez torowisko tramwajowe
na Rondzie Torunskim. Zadanie bedzie realizowane i finansowane przez ZDMiKP. W ramach zamdwienia nalezy wykonac
przebudowe przejazdow przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim. W ramach rob6t budowlanych nalezy
wykonad: Przejazd nr 1 - w tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy miedzy rondem Torunskim, a rondem
Fordonskim i ruch tramwajowy zostanie skierowany przez petle tramwajowg Babia Wie$; Przejazd nr 2 i nr 3 - tym czasie
wstrzymany zostanie ruch tramwajowy przez Babig Wies. Zakres robét obejmuje: 1. Wykonanie rob4t pomiarowych. 2.
Wykonanie robot rozbiérkowych: rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej; rozebranie torow z szyn 60R2 na podktadach
drewnianych; rozebranie podbudowy betonowej; frezowanie warstw bitumicznych; rozebranie kraweznikow i kostki
betonowej wraz z tawami. 3. Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z: wykonaniem podsypki piaskowej; wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego; wykonaniem zbrojonych podbudéw betonowych gr. 35 cm i 16 cm; utozeniem toru na
podbudowie betonowej z szyn 60R2; utozeniem toru na podktadach strunobetonowych z szyn 60R2 wraz z podbiciem;
wykonaniem warstw bitumicznych; ustawieniem kraweznikéw oraz kostki kamiennej i betonowej; wykonaniem napawania
szyn tramwajowych. 4. Odtworzenie stalej organizacji ruchu pionowej jak i poziomej. 5. Tymczasowa organizacji ruchu:
Podczas wdrazania projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego przez Zamawiajgcego i podczas opracowania
harmonogramu prowadzenia prac nalezy zwrdcié¢ szczeg6lng uwage, ze przejazdy tramwajowe znajdujg sie na jednym z
gtéwnych ciggéw komunikacyjnych miasta. 6. Napawanie: Szyny w torowisku niezabudowanym na wyspie centralnej i szyny
rozjazdu w torowisku niezabudowanym i zabudowanym nalezy podda¢ napawaniu z reprofilacjg gtéwki szyn do gr. 25mm (w
tym nalezy wykona¢ napawanie wyptycen skrzyzowan i rozjazdu do glebokosci rowka 12mm). 7. Uwagi kohcowe: Ztagcza
robocze powinny by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ oklejona samoprzylepng tasma,
termoplastyczng (asfaltowa). Spos6b wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zgodny z aprobatg techniczng. Komore
szynowag szyny 60R2 nalezy wypehi¢ wktadkg betonowa wklejang na elastyczny klej na bazie poliuretanéw na dtugosci
zabudowywanego torowiska a szczeling miedzy szyng i nawierzchnig zabudowy (2,5 x 17,0 cm) nalezy wypehic
chemoutwardzalng masg zalewowg. Zabudowe torowiska zabudowanego od strony torowiska niezabudowanego nalezy
obramowac poprzecznie kraweznikiem bet.15x30cm (na ptasko) uktadanym na =mokro= na fawie bet. C-12/15 o wym. 5x40
cm z oporem 10x17cm od torowiska niezabudowanego i kraweznikiem bet. 15x30cm (nha ptasko) ukladanym na =mokro= na
tawie bet. C-12/15 o wym. 0k.6,7x40 cm od strony torowiska zabudowanego kostkg kamienng 9-11 cm (z odzysku).
Nawierzchnie z kostki kamiennej z odzysku nalezy odtworzy¢ w miejscach jej rozebrania poza jezdniami: na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr.4cm i podbudowie ttuczniowej 5cm powyzej pow. podkladow (zasypki). 3. Charakterystyka obiektow: 3.1.

Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszyhskiego-etap 2: 3.1.1. Parametry ulicy -
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wymiarowanie: Ulica Chodkiewicza - kategoria ruchu KR4; Jednia z torowiskiem: Przeswit toréw - 1000 mm; Rozstaw osi
toréw - 2,90 + 3,50m; Szerokos$¢ jezdni z torowiskiem (wraz z obustronnymi sciekami) - 6,00m; Szerokosé sciezek
rowerowych - 2,00m; Szeroko$¢ chodnikéw - wg planu sytuacyjnego. 3.1.2. Rozwigzania wysokosciowe: Przekrdj daszkowy
jezdni z torowiskiem - 1%; Powierzchnie stanowisk postojowych, zjazdow na posesje spadek jednostronny skierowany do
krawedzi jezdni - 2%; Nawierzchni chodnikéw, sciezek rowerowych pochylenie jednostronne - 2%; Po obu stronach ulicy
zaprojektowano $cieki o gieboko$ci 2cm w stosunku do warstwy $cieralnej. 3.1.3. Konstrukcja nawierzchni: Jezdnia z
torowiskiem w ul. Chodkiewicza (obcigzenie ruchem KR4): wg dokumentaciji projektowej. 3.1.4. Organizacja ruchu: Z uwagi
na gruntowng przebudowe ulicy wraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu zaktada sie catkowite jej zamkniecie - odcinkowe,
ZA WYJATKIEM BEZWZGLEDNEGO ZAPEWNIENIA PRZEJAZDU Z UL. JASTRZEBIEJ W UL. KILINSKIEGO -
OBStLUGA SZPITALA, i wytyczenie objazdow, zgodnie z wytycznymi w zakresie tymczasowej organizacji ruchu. Poniewaz
droga przebiega w bezposrednim sasiedztwie zamieszkatych posesji, prowadzenie rob6t budowlanych musi powodowac jak
najmniejsze utrudnienia dla mieszkancéw. Konieczne jest wiasciwe oznakowanie terenu budowy, zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Nalezy réwniez zapewni¢ dojazd sprzetu budowlanego oraz mozliwosé
dostarczenia materialéw budowlanych dla budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Chodkiewicza nr 39.
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na podstawie wytycznych Zamawiajgcego w oparciu o wykonany przez
Wykonawce projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. 3.1.5. Odwodnienie i
kanalizacja deszczowa: A) Odwodnienie jezdni: odprowadzenie wod opadowych do wpustéw ulicznych, usytuowanych w
obustronnych $ciekach przykraweznikowych; odbiornikiem dla wdd deszczowych bedzie istniejacy kanat pietrowy, do
ktorego zostang podigczone projektowane przykanaliki. B) Odwodnienie torowiska: odwodnienie torowiska poprzez skrzynki
odwodnieniowe do istniejgcego kanatu pierwotnego. 3.1. 6. Oswietlenie uliczne: Dla catego uktadu drogowego przyjeto
nowe oswietlenie. Dobrano oprawy led oswietlajgce jezdnie oraz chodnik. Dla ulicy Chodkiewicza jest to uktad jednostronny.
Obwody zasilono z czterech nowych szaf oswietleniowych. Szafy sterowane kablowo w standardzie Bydgoskim. Z
projektowanych szafek oswietleniowych wyprowadzone beda obwody realizowane kablami miedzianymi o przekrojach
dostosowanych do obcigzenia. Cate istniejgce oswietlenie ulicach przewiduje sie do demontazu. 3.1 7. Sterowanie
rozjazdami: Nowoprojektowane rozjazdy bedg sterowane elektrycznie z szaf sterowniczych zasilanych z trakcji tramwajowej.
Sie¢ sterownicza uktadana bedzie w kanalizacji kablowej oraz na stupach i przewieszkach. Rozjazdy bedg ogrzewane i
przestawiane drogq radiowa. 3.1.8. ITS: Projektowana droga objeta jest systemem informacji pasazerskiej dla miasta
Bydgoszczy. Perony przystankowe wyposazone beda w tablice informacji przystankowej, ktére zasilane bedg z sieci
energetycznej i sterowane globalnym systemem miejskim po przez sie¢ swiattowodowa. Dla zapewnienia sterownia sie¢
Swiattowodowa bedzie w kanalizacji kablowej wzdtuz ul. Chodkiewicza. 3.1.9.Trakcja tramwajowa: Posadowienie stupow
trakcyjnych typu Pastorat Bydgoski (stylowy); Napiecie w sieci trakcyjnej 600V; 3.2. Przebudowa przejazdow przez
torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim: Konstrukcja torowiska: wg dokumentacji projektowej. B. INFORMACJE
DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA: Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty
budowlane (zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP). Zamawiajacy zgda wskazania przez wykonawce w Ofercie czesci zamowienia
(zakresu rzeczowego), ktérej wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy. Brak takiej informacji oznacza¢ bedzie, ze
wykonawca zamierza samodzielnie realizowa¢ catosé zamoéwienia. Jezeli w ramach wykonania zamdwienia przewidywane
jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiajacy zaleca, zeby wykonawca podat nastepujagce dane liczbowe dotyczace czesci
zamoOwienia, ktére beda zlecone podwykonawcom: warto$¢é wszystkich powierzonych w podwykonawstwo czesci

zamoOwienia bez VAT wyrazong kwotowo w PLN z doktadnoscig do dw6ch miejsc po przecinku, lub proporcje wszystkich
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powierzonych w podwykonawstwo czesci zamdwienia do catosci zamowienia wyrazong w procentach (%) z doktadnoscig do
jednego miejsca po przecinku. Wykonawca, odpowiedzialny jest za dziatania lub zaniechania oséb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne zachowanie (art.474
K.c). 3. CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA uzupetnienie pkt I1.2) ogtoszenia: Termin wykonania
zamoOwienia: do 21 wrzesnia 2016 r., w tym: 1) Rozbudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul.
Wyszynskiego-etap 2: rozpoczecie robot budowlanych nastapi od przekazania placu budowy, przy czym planowane
zamkniecie torowe nastapi od 26 wrzesnia 2015 r., termin zakohczenia inwestycji: do 21 wrzesnia 2016 r.; 2) Przebudowa
przejazdoéw przez torowisko tramwajowe na Rondzie Torunskim: roboty nalezy wykonaé w 2016 roku w zaplanowanym
zamknieciu torowym od 19 marca do 31 sierpnia 2016 r., przy czym: Przejazd nr 1 nalezy wykona¢ w terminie od 19 marca
do 27 maja 2016 r. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy miedzy Rondem Torunskim a Rondem Fordohskim
i ruch tramwajowy zostanie skierowany przez petle tramwajowg Babia Wie$. Przejazd nr 2 i nr 3 nalezy wykona¢ w terminie
od 28 maja do 31 sierpnia 2016 r. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy przez Babig Wie$. Ruch tramwajowy
bedzie odbywat sie przejazdem nr 1. 4. ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE MOZLIWOSC WYKLUCZENIA WYKONAWCY
zgodnie z zapisami art.24 ust.2a UPZP. Zamawiajgcy wyklucza z postepowania o udzielenie zaméwienia wykonawce, ktory
w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w
szczegolnosci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych. Zamawiajacy nie
wyklucza z postepowania o udzielenie zamoéwienia wykonawcy, ktéry udowodni, ze podjat konkretne $rodki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, ktére majg zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych w
przysztosci oraz naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub zobowigzat sie do ich
naprawienia. 5. TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu skladania ofert o godz.: 11:00. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w
siedzibie Zamawiajgcego okreslonej w pkt I.1 ogtoszenia, w pok.19/parter. 6. OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI: ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-
582-27-97, Malgorzata Bardzinska - tel.: 52-582-27-70, ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunkéw realizacji
zamoéwienia): Dla zakresu ZDMiKP: Emilia Szreder - tel.: 52-582-27-48, Danuta Jeleniewska - tel.: 52-582-27-68; Dla
zakresu MWIK: Malgorzata Wiodarska - tel.: 52-586-09-12; Dla zakresu KPEC: Bogustaw Bajorek - tel.: 52-30-45-234. 7.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIE DROGA ELEKTRONICZNA NA ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ (e-mail): bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl 8. FINANSOWANIA PROJEKTU/PROGRAMU ZE
SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ: Zaméwienie w zakresie rozbudowy ulicy Chodkiewicza - etap 2 dotyczy projektu
wspotfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spdéjnosci w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozw0j publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na 2014 - 2020..

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o0 udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprz  yznania
srodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi $rodkéw z pomocy udzielonej
przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), ktére miaty by € przeznaczone

na sfinansowanie calo $ci lub cz esci zaméwienia: tak
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