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1. Informacje wstepne
1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest aktualizacja Studium Wykonalnosci dla projektu

pn. ,Budowa Il etapu ul. Oginskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawia
II" zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zaleceniami dla Beneficjentow,
ogtoszonymi na stronie Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego
w  Toruniu http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/ lub innych aktualnych na dzien
przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu.
W ramach projektu pn. ,Budowa Il etapu ul. Ogiriskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego
do ul. Jana Pawta II" nastgpi potgczenie Trasy Uniwersyteckiej i ul. Glinki z DK 5, poprzez
budowe nowego odcinka ulicy stanowigcego przedtuzenie Trasy Uniwersyteckiej w
kierunku potudniowym, rozbudowe ul. Glinki oraz budowe wezta drogowego Jana Pawta Il
(DK 5) z ul. Glinki i przedtuzeniem Trasy Uniwersyteckiej. Inwestycja usprawni dostep z
drog uktadu podstawowego miasta do systemu drég sieci miedzynarodowej (DK 5) oraz
skréci czas dojazdu do planowanej lokalizacji platformy multimodalne;.

Zadanie jest przewidziane do wspoifinansowania ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego na 2014 — 2020, O$§ Priorytetowa 5 Spdjnoscé
wewnetrzna i dostepnos¢ zewnetrzna regionu, Dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa,
Schemat: drogi wojewddzkie w miastach prezydenckich.

1.2. Obszar przedmiotu zamoéwienia
Miasto Bydgoszcz, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

1.3. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest Miasto Bydgoszcz, w ktérego imieniu i na jego rzecz dziataé¢
bedzie:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

tel. 52 582 27 23, fax: 52 582 27 63

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

godziny pracy zamawiajgcego: 7°° — 15% od poniedziatku do piatku

2. Zakres Prac
Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamoéwieniem obejmuje:

1. Aktualizacje Studium Wykonalnosci "~ maksymalny termin realizacji do 60 dni od

dnia od dnia podpisania umowy.
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2. Nadzoér w trakcie oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej — do
dnia 31.03.2017 r.

projektu pn. ,Budowa Il etapu ul. Oginskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul.
Jana Pawta II”

Szczegotowy zakres dla opracowanego Studium Wykonalnosci przedstawiono
w punkcie 3.

3. Opracowanie Studium Wykonalnosci

Obowigzkiem Wykonawcy jest aktualizacja Studium Wykonalnosci, ktére bedzie
przedstawia¢ zasadnos$¢ realizacji projekiu, w tym jego zgodno$¢ z celami programu
operacyjnego, strategii na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, optymalnej
wysokoséci dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwalifikowalnosci
wydatkéw, a takze okreslenie czy projekt mozliwy jest do zrealizowania i w jakim zakresie,
biorac pod uwage wymogi wykonalnosci i trwatosci jego efektéw.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie nadzér merytoryczny w trakcie

oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej w zakresie Studium
Wykonalnosci przez Instytucje Zarzgdzajgca.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z zaleceniami zawartymi w OPZ, zasadami wspéiczesnej wiedzy oraz w oparciu
o wytyczne dotyczace przygotowania studialnej dla projektu ubiegajacego sie o
dofinansowanie ze $rodkéw europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020.

3.1. Podstawowe cele Studium Wykonalnosci
Studium Wykonalnoéci ma na celu:

e uzasadni¢ potrzebe realizacji projektu,

e poréwnac alternatywne warianty realizacji projektu w zakresie m.in. naktadéw
inwestycyjnych, kosztow eksploatacji, lokalizacji projektu, sposobu oddziatywania na
srodowisko naturalne, strony technicznej i technologicznej projektu, dostepnosc
wymaganych zasobow,

e uzasadni¢ dokonany wybdr najlepszego rozwigzania (opcji technicznej
i technologicznej) realizacji inwestycji i przedstawi¢ droge prowadzgca do tego
wyboru,

e wskazac¢ podstawowe czynniki ryzyka, potrzebe badz nie przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, a takze wykaza¢ wptyw inwestycji na rownos¢ szans
oraz wzrost (bezposredni/posredni) zatrudnienia,

e udowodni¢ petng wykonalno$é projektu: prawna, organizacyjna, techniczna
i technologiczng (szczegodtowa analiza techniczna i technologiczna) oraz finansowa
i ekonomiczng (szczegdtowa analiza finansowa i ekonomiczna wraz z analizg
wrazliwosci i ryzyka, analiza wystepowania pomocy publicznej w odniesieniu
do najwazniejszych czynnikbw i elementow wplywajgcych bezposrednio
na koncowa efektywnos¢ projektu),

e okresli¢ i podziat wydatkéw na kwalifikowane i niekwalifikowane,

e rozpozna¢ mozliwos¢ wystepowania ewentualnych przychodéw/dochodéw
w projekcie oraz dokonaé analizy ich wptywu na poziom dofinansowania,

4
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przeprowadzi¢ analize projektu w zakresie spetniania kryteriow formalnych i
merytorycznych

3.2. Materialy wyjsciowe

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi materiatami wyjsciowymi do aktualizaciji

Studium Wykonalnosci:

3.3.
3.3.1

Dokumentacje projektowg,

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Raport oceny oddziatywania na srodowisko,
Studium Wykonalnosci,

Strategie Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie przedmiotu zaméwienia
. Wykonawca w zakresie Studium Wykonalno$ci zobowigzany jest m.in.:

samodzielnie gromadzi¢ i pozyskiwac informacje niezbgdne do aktualizacji Studium
Wykonalnosci,

wskazaé ostateczny zakres przedsiewziecia (w tym ustali¢ wskazniki oddziatywania,
rezultatu i produktu) wraz Z opisem wybrane;j technologii
i okresleniem petnych kosztéw realizacji projektu (w tym kosztow kwalifikowanych) —
okreslenie Planu Inwestycyjnego Przedsiewzigcia,

przedstawic otoczenie spoteczno-gospodarcze projektu,

przedstawi¢ inwestycje komplementarne prowadzone przez Beneficjenta
i inne podmioty,

przedstawi¢ proces selekcji branych pod uwage opcji inwestycyjnych wraz
z zasadami wyboru wariantu inwestycyjnego,

przedstawi¢ plan wdrozenia inwestycji — uaktualniony/urealniony harmonogram
rzeczowo — finansowy realizacji projektu,

zamiescic w Studium Wykonalnosci dane wynikajgce z juz opracowanych
dokumentacji projektowych i opracowanych koncepcji zagospodarowania terenu,
zamie$ci¢ w Studium Wykonalno$ci dane o obowigzujacych dokumentach
strategicznych, aspektach prawnych, jak rowniez obserwowanych zmian rynkowych
(w tym zmiany popytu), ktére moga wplyna¢ w jakikolwiek sposéb (zaréwno
pozytywny, jak i negatywny) na realizowany projekt,

zamiesci¢ informacje o Wnioskodawcy,

zamiesci¢ dane dotyczace projektu,

zamiescic analizy wptywu projektu na srodowisko,

wykonaé analizy finansowe i spoteczno-ekonomiczne (w tym obliczen luki
finansowe] i wyznaczenia poziomu dofinansowania z EFRR) wraz z analizg
trwato$ci finansowej,

szczegoOtowa prognoza popytu wraz z analizg przepustowosci/mocy przewozowych,
wykonac analize wrazliwosci i ryzyka,

przedstawic informacje dotyczaca pomocy publicznej,

przedstawié plan promocji projektu,

dokonag analize kwalifikowalno$ci wszystkich planowanych wydatkéow,
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e pozyskanie i gromadzenie danych niezbednych do przygotowania Studiow
Wykonalnosci,
e udzielanie odpowiedzi i uzupetnianie dokumentéw w zakresie wynikajgcym
z oceny formalnej i merytorycznej w terminie wyznaczonym przez Instytucje
dokonujace oceny wniosku i jego zatacznikéw,
Wszystkie dane zawarte w Studium Wykonalnosci musza w petni odpowiadac
stanowi faktycznemu, a ich sposéb prezentacji musi pozwala¢ na tatwg mozliwos¢ ich
weryfikacji oraz analizy przez ekspertow.

Studium Wykonalnos$ci musi byé zgodne z nastepujgcymi dokumentami:

e Wytyczne do  przygotowania  Studium  Wykonalnosci dla  projektow
w ramach Osi Priorytetowej 5 Osi Priorytetowej 5.1 Infrastruktura drogowa,
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata
2014-2020 aktualne na dzien przekazania Studium Wykonalnosci Zamawiajgcemu,

o Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020,

e Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd i
projektow hybrydowych na lata 2014-2020,

e Przewodnikiem AKK

e Inne wytyczne dotyczgce projektéw realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-
2020.

e Zgodnie z zamieszonym ogtoszeniem o naborze wnioskow z dnia 30.05.2016 .
Powyzsze dokumenty dostepne sg za posrednictwem stron internetowych:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=30
http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl
https://www.funduszeeuropeijskie.gov.pl/

3.3.2. Wykonawca w zakresie nadzoru merytorycznego zobowigzany jest m.in.:

e wyjasnia¢ wszelkie watpliwosci, uwagi i zastrzezenia dotyczgce Studium
Wykonalnosci zgtaszane przez Instytucje Zarzadzajgcg oceniajgcg ztozong
dokumentacje aplikacyjna,

e nanosi¢ zmiany w Studium WykonalnoSci zgodnie ze zgtaszanymi uwagami i
terminie okreslonym przez Instytucje Zarzgdzaja,

e wspdipracowaé z podmiotami dziatajgcymi na rzecz Zamawiajgcego przy realizacji
projektu.

Zamawiajacy przekaze droga elektroniczng Wykonawcy uwagi i zastrzezenia do ztozonej
dokumentacji aplikacyjnej niezwtocznie po uzyskaniu takiej informacji od Instytucji
Zarzadzajacej.

4. Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji, tj.: DOC, DOCX, XLS, XLSX, oraz w innych
formach wymaganych w momencie sktadania wniosku o dofinansowanie wraz z
niezbednymi zatgcznikami i Studium Wykonalnosci, a takze w formacie zamknietym PDF,
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przy czym format ten powinien zosta¢ opracowany w taki sposéb aby umozliwiat wykonanie
dodatkowych egzemplarzy publikacji. Wykonawca dostarczy wymagana przez Instytucje
Wdrazajacg liczbe egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej (CD/DVD lub na innym
nos$niku wymaganym przez |1Z) wraz z dodatkowym egzemplarzem dla Zamawiajgcego.

5. Odbior przedmiotu zaméwienia
Zasady ogéIne odbioréw dokumentacji:

1)

2)

7)

miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajgcego -
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 174a,

prace stanowigce przedmiot odbioru zostang zaopatrzone w wykaz opracowan oraz
pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyg¢,

wykaz opracowan i pisemne os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej stanowig
niezbedne elementy odbioru,

w przypadku, gdy Zamawiajacy lub powotany Zespoét stwierdzi, ze przedmiot Umowy
w czesci lub w catoéci nie zostat zakonczony, ma zastrzezenia do jego kompletnosci
lub wykryje wady, wyznacza termin usuniecia nieprawidtowosci, a Wykonawca
usunie je na swoj koszt,

odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentaciji,

jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych prac innemu Wykonawcy na
koszt Wykonawcy, z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy badz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Wykonawca akceptuje, ze zaangazowany przez Zamawiajgcego inny Wykonawca
moze wykorzysta¢ dla usuwania wad, materiaty zrealizowane juz przez Wykonawce.

Zasady przekazania i odbioru dokumentag;ji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot Umowy 10 dni przed uptywem
terminu wykonania w celu weryfikacji przedmiotu Umowy. Zostanie to potwierdzone
protokotem przekazania przedmiotu Umowy, podpisanym przez obie strony.
Protokdt przekazania zostanie przygotowany przez Wykonawce,

Zamawiajacy w ciggu 10 dni od otrzymania przedmiotu Umowy dokona weryfikacji
dokumentaciji,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niekompletnosci wykonanego
przedmiotu Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pismo wzywajgce
Wykonawce do uzupetnienia brakéw w terminie nie diuzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania uwag,

przyjeciu przez Zamawiajgcego bedzie podlegat jedynie przedmiot Umowy
zawierajgcy wszystkie elementy skfadowe, zgodnie z opisem zawartym
w Opisie Przedmiotu Zamowienia,

jesli Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupetnienie, uznaje sie, ze nie ztozyt do
oceny zamawiajgcemu danego etapu przedmiotu Umowy,

protokdt odbioru przedmiotu zaméwienia stanowi podstawe wystawienia faktury.

Zasady odbioru nadzoru merytorycznego:
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1) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu naniesione poprawki terminie 2 dni przed
uptywem terminu zioZzenia wyjasnien Instytucji Zarzadzajacej. Zostanie to
potwierdzone protokotem przekazania wyjasnienn do uwag oraz zastrzezen Instytucji
Zarzadzajacej.

Zasady odbioru koncowego dokumentacji oraz nadzoru merytorycznego:

1) odbiér koncowy moze sie odbyC po ziozeniu przez Wykonawce kompletnego
opracowania,

2) protokdt odbioru koncowego dokumentacji podpisany przez przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3) podstawg odbioru nadzoru merytorycznego bedzie protokét odbioru potwierdzajgcy
wywigzanie sie z powierzonych obowigzkéw okreslonych w pkt. 3.3 ppkt. 3.3.2.
przez Wykonawce.
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