OPIS TECHNICZNY - czasowa organizacja ruchu —remont na-
wierzchni ulic: Fordonska, Szubinska, Romanowska.

Podstawa opracowania

- wniosek Wydziatu Utrzymania i Ewidencji;
- plan sytuacyjny;

- inwentaryzacja istniejgcej geometrii;

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;
- obowigzujgce normy i przepisy:

1. Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U.
z 2012r. poz. 1137 z pézn. zm.),

2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw dro-
gowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.);

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla  znakow
i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181 z pézn. zm.) tgcznie z zatgcznikaminr 1, 2, 3 i 4;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U z 2003r.
Nr 177 poz. 1729);

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu w
oparciu o typowe schematy na podstawie §5 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkéw zarza-
dzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Zakres prac drogowych do wykonania w ramach planowanego zadania bedzie
obejmowat wykonanie nowych naktadek bitumicznych na:

- ul. Fordonskiej (odcinek 1: jezdnia pétnocna na odcinku: ul. Magazynowa — Za-
ktady Zbozowe, odcinek 2: jezdnia potudniowa na odcinku: ul. Oksywska — ul. Sciez-
ka);

- ul. Szubinska (obie jezdnie na odcinku ul. Ks. Schulza — wiadukt kolejowy)

- ul. Romanowskiej na odcinku od ul. Akademickiej (granica inwestycji tramwaju
do Fordonu) — do granicy inwestycji budowy ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Stan istniejacy
Ulica Fordonska — docinek 1:

— Kategoria drogi — krajowa;

— Nr drogi:80;

— Klasa drogi: projektowana GP;

— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,;

— Komunikacja publiczna: linie autobusowe.
Ulica Fordoriska — docinek 2:

— Kategoria drogi — powiatowa,

— Klasa drogi: G;

— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna;

— Komunikacja publiczna: linie autobusowe oraz tramwajowe.
Ulica Szubinska:

— Kategoria drogi — wojewodzka;

— Nr drogi: 223,

— Klasa drogi: projektowana G;

— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna;

— Komunikacja publiczna: linie autobusowe.




4.

Ulica Romanowska:
— Kategoria drogi — gminna;
— Nr drogi: 200803C,;
— Klasa drogi: L;
— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna;
— Komunikacja publiczna: linie autobusowe.

Uwagqi:

- Planowane prace bedg wykonywane wytgcznie w porze nocnej (od 23.30 do 4.30).

- Prace remontowe bedg wykonywane przy potdwkowym zamknieciu jezdni.

- W rejonach skrzyzowan ruch bedzie obowigzkowo sterowany recznie z objeciem
wszystkich wlotdw przez osoby przeszkolone przez Wojewddzki Osrodek Szkolenia
Kierowcow.

- Przy zamykaniu remontowanego pasa ruchu konieczne jest zachowanie min. 2,75m
szerokos$ci sgsiedniego pasa ruchu.

- Po sfrezowaniu warstwy Scieralnej nalezy, przed potozeniem nowej
nawierzchni, umiesci¢ znaki A-30 z tabliczkg ,Zmiana nawierzchni” oraz
wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h na calym remontowanym
odcinku ulicy.

- Na ulicach, na ktorych dopuszczone jest parkowanie na jezdni, czesciowo na jezdni
i czesciowo na chodniku Ilub w urzgdzonych zatokach parkingowych
nalezy wprowadzi¢ oznakowanie B-36 z tabliczkg T-24 na dzien przed planowanymi
robotami drogowymi. Istniejgce oznakowanie miejsc parkingowych (znaki D-18, D-
18a, D-18 z tabl. o tresci ,koniec” lub T-29) nalezy zdemontowac lub szczelnie zasto-
ni¢. Nie dopuszcza sie przekreslania znakow tasmg paskowa.

- Maksymalna dtugos¢ frontu robdt, zarédwno przy frezowaniu nawierzchni jak
i uktadaniu masy, nie moze przekracza¢ 150 m.

- Zabezpieczenie robdét bedzie realizowane w oparciu o schematy typowe
stanowigce zatgczniki 1-9 do niniejszego projektu.

- Wszystkie znaki drogowe zastosowane podczas remontu muszg odpowiadaé obo-
wigzujgcym przepisom i instrukcjom.

- Znaki nalezy ustawia¢ z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej.

- Oznakowanie powinno by¢ stabilne i czytelne oraz utrzymane przez caty czas robot
w czystosci nienagannym stanie technicznym.

- Po zakonczeniu robdét nalezy bezzwtocznie przywréci¢ oznakowanie do stanu pier-
wotnego.

- Wielkos¢ znakéw tymczasowych nalezy wykonac¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg
niz stosowana na danym odcinku drogi, lica znakow musza by¢ pokryte folig odbla-
skowa typu 2 (wszystkie).

- O planowanych robotach nalezy powiadomic¢ kierowcéw na tydzien przed rozpocze-
ciem prac, stosujgc tablice informacyjne o utrudnieniach wg schematu zawartego w
zatgczniku nr 10.

- W przypadku prac na skrzyzowaniach na odcinku prowadzonych prac, wloty podpo-
rzgdkowane nalezy wyposazy¢ w oznakowanie A-14.

- Podczas frezowania jezdni nalezy uwzgledni¢ odtworzenie petli indukcyjnych odpo-
wiedzialnych za sterowanie sygnalizacjami Swietlnymi, ktére umieszczone sg na wlo-
tach oraz wylotach skrzyzowan. Dotyczy ul. Fordonhskiej: sygnalizacja swietlna For-
donska-Fabryczna-Oksywska oraz ul. Romanowskiej: sygnalizacja swietlna: Akade-
micka-Romanowska.

5. Zawartosé projektu
- opis techniczny
- plan orientacyjny 01-03
- typowe schematy czasowych organizacji ruchu dla drég jedno i dwujezdniowych.

6. Termin realizacji
Planowany termin realizacji to do konca 2017 r.




