


załącznik do wzoru Umowy

(pieczęć Wykonawcy)

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Składając ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Zarządzanie 
i nadzór nad zadaniem:

„Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy na odcinku od Węzła Zachodniego 
do granicy miasta wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona 
i Flisacka”

przewidujemy następujący harmonogram płatności: (kwoty w tysiącach PLN)

1/2 Okres zapoznania się z dokumentacją i realizacji robót -1 +26 miesięcy (kwoty w tysiącach PLN):
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3.Okres rozliczenia kontraktu - 2 miesiące (kwoty w tysiącach PLN)
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(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)



