
                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

1 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY  
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 
 

„Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy  
(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 

Zamawiający:  

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz 
telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77 
email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 

 

Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja:  

1. Obręb 0010m. Bydgoszcz: 
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� Dz. nr: 34; 96/2; 86/5; 80; 142; 133; 122; 13/5 – szt. 8 
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� Dz. nr: 34; 133; 142 – szt. 3 

 

Autorzy opracowania: 

inŜ. Tomasz Stawarz 
Współpraca:    
mgr inŜ. Jacek Michałowski,  
mgr inŜ. Natalia Michałowska,  
mgr inŜ. Aleksandra Glaner 
Aktualizacja z ramienia ZDMiKP: 

mgr inŜ. Marek Janiszewski 
 

lipiec 2016r. 



                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

2 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

 

 

Nazwa zamówienia wg CPV: 

 

1. Działy robót: 

• 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne 

• 45 – Budownictwo 
2. Grupy robót:  

• 713 – Usługi inŜynieryjne 
• 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
• 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inŜynieria lądowa i 

wodna 

• 453 – Wykonywanie  
3. Klasy robót:  

• 7132 – Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
• 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  
• 4521 – Budownictwo ogólne oraz inŜynieria lądowa i wodna 

4. Kategoria robót: 

•••• 71320000-7 – Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
•••• 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

•••• 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
•••• 45220000-5 – Roboty inŜynieryjne i budowlane 
•••• 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

•••• 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  

•••• 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
•••• 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
•••• 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

•••• 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

•••• 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 
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1 Część opisowa Programu Funkcjonalno-UŜytkowego  

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz  „Budowie ulicy 
Siedleckiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”. Program funkcjonalno-
uŜytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a takŜe budowy 
drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Ogólny plan budowy ul. Siedleckiej  pokazano na załączonym rysunku nr 
1. Na rysunku nr 2 przedstawiono planszę zbiorczą sieci.  

 Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi 
Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2. 

 

1.1.1 Część projektowa – wymagania Zamawiającego  

 
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy (na 

odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)”, w skład której wchodzą następujące elementy składowe: 
� aktualizacja/uzyskanie wydanych warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla 

opracowywanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy), 
� przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 
� wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branŜ: drogowa, sanitarna, elektryczna, 

teletechniczna, zieleń,  
� sporządzenie projektów podziałów nieruchomości oraz utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych, 
� przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
� wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branŜ: drogowa, sanitarna, elektryczna, 

teletechniczna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego, 
� opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich 

projektowanych branŜ, 
� przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych. 
 

Dla wszystkich powyŜszych opracowań naleŜy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, uzgodnienia, opinie i 
pozwolenia umoŜliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. W harmonogramie rzeczowym naleŜy podać etapy 
prac projektowych z określeniem ich terminów wykonania (w szczególności opracowania projektu 
zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu 
wykonawczego, wystąpienie o ZRID) z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej nie powinien być 
dłuŜszy niŜ 8 miesięcy. 
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Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branŜe):  
 
� drogowa, 
� kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
� sieć elektryczna, 
� sieć teletechniczna, 
� zieleń, 
� stała organizacja ruchu drogowego, 
� usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym. 
 

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 
2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branŜe i być kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
 

1.1.2.1 Zawartość projektów budowlanych  

 
a) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500 
b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących: 
� branŜę drogową, 
� przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania 

przestrzennego, 
� przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego  

w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego, 
� projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej, 
� projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową – wod. – kan., 

energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane przez 
Zamawiającego warunki techniczne gestorów – kaŜda branŜa w odrębnym opracowaniu, 

� opracowanie projektu gospodarki odpadami, 
� opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego, 
� opracowanie informacji BIOZ, 
� wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złoŜenia wniosków oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, 
� opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń, 
� opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do 
opracowania projektów budowlanych. Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów zewnętrznych, 
związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na obszarze objętym budową                     
ul. Siedleckiej. W przypadku zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych 
kolidujących co do lokalizacji i terminu z budową ul. Siedleckiej, Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym 
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uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony 
(Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność 
stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego 
typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron.  

Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie równieŜ zobowiązany do przygotowania niezbędnych 
materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 
uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do 
uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i 
uzgodnień.  

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji 
projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w 
projektów naleŜy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami 
opisanymi w umowie. 

Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału 
nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający przewiduje wykonanie projektów 
podziału nieruchomości według wykazu przedstawionego na str.1. 

Po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokona 
wyniesienia zatwierdzonych decyzją podziałów w teren.  

1.1.2.2 Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych  

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysów 
inwestorskich. 

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branŜ odrębnie. Zamawiający będzie 
wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla 
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych w określonej branŜy. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego  
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.  

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy zostaną 
poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w 
terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.  

1.1.2.3 Forma opracowania 

 
Wszystkie opracowania naleŜy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach 

otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie 
*.pdf.  NaleŜy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.  

 
NaleŜy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

a) Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 
b) Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,  
c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze, 
d) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 
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1.1.3 Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

 
W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:  
 
� obsługa geodezyjna inwestycji, 
� rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników, 
� wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji, 
� wykonaniu koryta, 
� wykonaniu nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2x3m=6m, 
� wykonaniu chodników o szerokości 2,5m oraz szerokości 2,0m (lokalizacja na rysunku planu sytuacyjnego) o 

nawierzchni z płyt betonowych, 
� wykonania nawierzchni opasek z płyt szlachetnych płukanych, 
� wykonania nawierzchni parkingów z płyt betonowych typu Meba, 
� wykonania progów zwalniających z kostki kamiennej, 
� wykonaniu zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, 
� rozbudowie kanalizacji deszczowej, 
� przebudowie oświetlenia ulicznego, 
� przebudowie kanalizacji teletechnicznej, 
� zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 
� wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,  
� wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 
� zorganizowaniu placu budowy, 
� wykonaniu zieleni, 
� sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 
 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych  

 
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, na terenie osiedla CzyŜkówka (ul. 

Siedlecka). Droga od początku opracowania, tj. km 0+000 przebiega w kierunku południowo-wschodnim. Tereny 
w otoczeniu przebiegu ulicy Siedleckiej to głównie istniejący pas terenu przewidziany pod infrastrukturę 
komunikacyjną oraz tereny mieszkalno-uŜytkowe i leśne. Na początku projektowanej drogi, na odcinku około 200 
metrów od skrzyŜowania z ulicą Koronowską występują tereny zalesione. Następnie droga na całym pozostałym 
odcinku przebiega wzdłuŜ terenów z zabudową jednorodzinną.  W środkowym odcinku ulica Siedlecka graniczy 
po obu stronach z terenami Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. 
Na obszarze inwestycji obowiązują zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego “CzyŜkówko-Stopień Wodny” w Bydgoszczy” przyjętego Uchwałą Rady 
Miasta Bydgoszczy Nr L/755/09 z dnia 15.07.2009r.  

 
Układ komunikacyjny na obszarze objętym projektem tworzy ulica Siedlecka: 

� Kategoria administracyjna – Droga gminna – 200102C 
� Klasa funkcjonalno-techniczna:  

- D (odcinek główny od Koronowskiej do łącznika 1,  łącznik 1 od sięgacza 5 przy Siedleckiej do Piwnej, 
sięgacz na wysokości posesji Siedlecka 96), 
- L (pozostały fragment ulicy), 

� Długość (objęta opracowaniem): ok. 1350m, 
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� Nawierzchnia gruntowa. 
 

Powierzchnia terenu jest płaska i w obrębie inwestycji waha się w granicach od 47,7 m.n.p.m. do 51,9 
m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane są w grunt, przez co przy większych opadach deszczu często tworzą się 
zastoiska wodne.  
Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego kolidującego z 
projektowanymi sieciami: 
- kanalizacji deszczowej, 
- kanalizacji sanitarnej, 
- sieci wodociągowej, 
- sieci gazowej, 
- sieci teletechnicznej, 
- sieci energetycznej. 

Teren inwestycji wzdłuŜ ulicy Siedleckiej,  pomimo zurbanizowania, cechuje stosunkowo duŜa 
róŜnorodność flory. Roślinność w tej lokalizacji została w znacznym stopniu przekształcona przez człowieka. 
Największe skupisko drzew wzdłuŜ ulicy Siedleckiej występuje na początkowym odcinku drogi- od skrzyŜowania 
z ulicą Koronowską przez odcinek około 200m, gdzie występuje teren zalesiony. Na pozostałym odcinku ulicy 
Siedleckiej występują nieliczne, pojedyncze drzewa, które zostały zinwentaryzowane.  
Zbiorowisko przyrodnicze tworzą tu drzewa i krzewy takich gatunków jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
wierzba biała (Salix alba), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior),  klon zwyczajny (Acer platanoides),  jabłoń (Malus 
sp.), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) - jarzębina,  lipa drobnolistna (Tilia cordata), robinia akacjowa (Robinia 
pseudoacacia),  topola osika (Populus tremula), dąb szypułkowy (Quercus robur), bez czarny (Sambucus nigra 
L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.). 
Wymienione gatunki występują zarówno wzdłuŜ drogi, na której planowana jest rozbudowa układu 
komunikacyjnego, jak i na terenach otaczających. W pobliŜu zabudowań rosną takŜe gatunki typowo ogrodowe. 
Na omawianym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ochroną. Brak takŜe drzew, 
które spełniają wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego. 
Przewiduje się wycinkę około 55 sztuk drzew oraz około 829m2 krzewów kolidujących z pasem drogowym. Jako 
rekompensatę wycinki planuje się zastosowanie nasadzenia zieleni niskiej wysokości do 50cm. Szczegółowy 

plan wycinki i nasadzeń przedawniony został w załączniku graficznym.  
Materiał pochodzący z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy i o ile będzie przedstawiał wartość 
uŜytkową, zostanie to uwzględnione w cenie wykonywanych robót. 
 
 

Lp.  Numer inw. 
Nazwa gatunkowa: 

Polska/Łacińska 

Obwód 

pnia [cm] 

Pierśnica 

[średnica w 

cm] 

Średnica 

korony 

 [m] 

Wysokość 

drzewa 

[m] 

Uwagi Przeznaczenie 

1 1 Grusza (Pyrus L. ) 84+60 26,74 5 5   do wycinki 

2 2 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 25 7,96 4 4   do wycinki 

3 3 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 96 30,56 4 11   
do 

pozostawienia 

4 4 
Posusz- prawdopodobnie Klon 

zwyczajny (Acer platanoides L.) 
43 13,69 1 3   do wycinki 

5 5 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12   do wycinki 
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6 6 Wierzba (Salix L.)  30 9,55 4 4   do wycinki 

7 7 Wierzba (Salix L.)  35 11,14 4 6   do wycinki 

8 8 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 86 27,37 5 11   do wycinki 

9 9 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 42+50 15,92 6 10   do wycinki 

10 10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 110 35,01 4 12   
do 

pozostawienia 

11 11 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 66+56 21,01 6 11   
do 

pozostawienia 

12 12 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 80 25,46 6 12   do wycinki 

13 13 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 50 15,92 5 12   do wycinki 

14 14 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 92 29,28 5 12   do wycinki 

15 15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 135 42,97 7 13   
do 

pozostawienia 

16 16 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 57 18,14 5 8   
do 

pozostawienia 

17 17 
Posusz- prawdopodobnie Klon 

zwyczajny (Acer platanoides L.) 
50 15,92 1 2   do usunięcia 

18 18 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 95 30,24 5 12   
do 

pozostawienia 

19 19 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 87 27,69 4 10   
do 

pozostawienia 

20 20 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 58+60 19,10 8 10   
do 

pozostawienia 

21 21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 110 35,01 4 12   
do 

pozostawienia 

22 22 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12   
do 

pozostawienia 

23 23 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 113 35,97 5 11   
do 

pozostawienia 

24 24 
Brzoza brodatkowata (Betula 

pendula Roth) 
120 38,20 6 12   

do 

pozostawienia 

25 25 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
125 39,79 8 12 mech 

do 

pozostawienia 

26 26 Wierzba (Salix L.)  30 9,55 5 6   do wycinki 

27 27 Wierzba (Salix L.)  120 38,20 8 13   
do 

pozostawienia 

28 28 Wierzba (Salix L.)  102 32,47 5 12   do wycinki 

29 29 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 91 28,97 8 12   do wycinki 

30 30 Topola osika (Populus tremula L.) 81 25,78 5 13   do wycinki 
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31 31 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12   
do 

pozostawienia 

32 32 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 177 56,34 12 14   do wycinki 

33 33 Jesion (Fraxinus L.) 50 15,92 8 10 

ucięte 

gałęzie = 

2m 

do wycinki 

34 34 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 96 30,56 8 12   do wycinki 

35 35 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 110 35,01 5 11   do wycinki 

36 36 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 40 12,73 4 6   do wycinki 

37 37 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 112 35,65 8 13   do wycinki 

38 38 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 73 23,24 4 12   do wycinki 

39 39 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 77 24,51 4 13   do wycinki 

40 40 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 106 33,74 5 12   do wycinki 

41 41 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 63 20,05 4 11   do wycinki 

42 42 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 80 25,46 5 11   do wycinki 

43 43 Wierzba (Salix L.)  40 12,73 5 5   do wycinki 

44 44 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 82 26,10 6 14   do wycinki 

45 45 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 93 29,60 5 13   do wycinki 

46 46 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12   do wycinki 

47 47 Wierzba (Salix L.)  33 10,50 4 5   do wycinki 

48 48 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 120 38,20 6 14   do wycinki 

49 49 Wierzba (Salix L.)  50 15,92 5 8   do wycinki 

50 50 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 115 36,61 4 13   do wycinki 

51 51 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 48+53 16,87 8 10   do wycinki 

52 52 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 31,83 5 12   do wycinki 

53 53 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 40+60+30 19,10 6 12   do wycinki 

54 54 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 145 46,15 8 10   do wycinki 

55 55 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140 44,56 6 12 jemioła do wycinki 

56 56 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
90 28,65 6 12   do wycinki 

57 57 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
50 + 90 28,65 4 16   do wycinki 

58 58 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
100 31,83 4 10   do wycinki 

59 59 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
140 44,56 6 10 posusz do wycinki 

60 60 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
110 35,01 6 10 porosty do wycinki 

61 61 
Brzoza brodatkowata (Betula 

pendula Roth) 
100 31,83 5 10   do wycinki 
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62 62 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
65+45+30 20,69 6 6   do wycinki 

63 63 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 2 x 45 14,32 5 6   do wycinki 

64 64 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 69 + 36 21,96 4 6 
redukcja 

korony 
do wycinki 

65 65 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
2 x 40 12,73 4 6   do wycinki 

66 66 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
5 x 43 13,69 6 8   do wycinki 

67 67 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
40 12,73 6 10   do wycinki 

68 68 
Robinia akacjowa – Robinia 

pseudoacacia 
45 + 73 23,24 8 10   do wycinki 

69 69 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 87 27,69 4 6   
do 

pozostawienia 

70 70 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 70 22,28 4 6   
do 

pozostawienia 

71 71 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 9 x 35 11,14 5 6   do wycinki 

72 72 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 5 x 35 11,14 4 6   do wycinki 

Razem sztuk do wycinki 55 
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73 Powierzchnia nr 1 

Topola osika (Populus tremula L.), 

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), 

Dziki bez (Sambucus L), Dzika jabłoń 

(Malus sylvestris) 

20 6,37 4 10 76 m2 do wycinki 

74 Powierzchnia nr 2 
Dziki bez (Sambucus L), Dzika jabłoń 

(Malus sylvestris) 
20 6,37 4 4 235 m2 do wycinki 

75 Powierzchnia nr 3 
Akacja (Acacia Mill.), Dzika jabłoń 

(Malus sylvestris) 
35 11,14 3 6 180 m2 

do 

pozostawienia 

76 Powierzchnia nr 4 
Dziki bez (Sambucus L), Lilak 

(Syringa L.) 
15 4,77 3 3 18 m2 do wycinki 

Razem pow.do wycinki 829 

 
W ramach opracowania zostały wykonane przez firmę TESTLAND s.c. Laboratorium Materiałów 

Budowlanych badania geotechniczne Lokalizacja odwiertów została określona przez Zleceniobiorcę, a następnie 
zaakceptowana przez Zleceniodawcę. Wykonano 15 otworów geotechnicznych oraz 3 sondowania sondą 
dynamiczną SD-DPL. W otworach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
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holoceńskich i plejstoceńskich. Nie stwierdzono obecności wód gruntowych. Warunki gruntowo-wodne określono 
jako proste. 
Ze względu na występowanie w podłoŜu warstwy piasków drobnych przewarstwionych humusem naleŜy po 
wykonaniu koryta drogowego określić zawartość części organicznych w podłoŜu pod konstrukcję nawierzchni. W 
przypadku stwierdzenia, ze grunt w podłoŜu zawiera części organiczne Iom>2% naleŜy wykonać wymianę gruntu 
na grunt mineralny nieorganiczny . 

1.2.1 Zakres branŜy drogowej  

 
Parametry techniczne  

• Droga klasy: 

• - D (odcinek główny od Koronowskiej do łącznika 1,  łącznik 1 od sięgacza 5 przy Siedleckiej do Piwnej, 
sięgacz na wysokości posesji Siedlecka 96) 

• - L (pozostały fragment ulicy) 
• Ilość jezdni – 1; 
• Ilość pasów ruchu – 2; 
• Szerokość jezdni: 2x3m=6m; 

• Na całym odcinku przewidziano „strefę 30” (ruch pieszych po chodnikach, pojazdów po jezdni);  
• Zastosowano wyniesienie zjazdów w celu zapewnienia komfortowego poruszania się po ciągach 

pieszych; 

• Na całym odcinku jezdnia o nawierzchni bitumicznej; 
• Grupa nośności podłoŜa gruntowego G2 (wg norm obowiązujących przed wejściem w Ŝycie Eurocodu); 

• Kategoria obciąŜenia ruchem KR3; 
• Na ulicy Siedleckiej planowane jest wprowadzenie ruchu autobusowego, na planie sytuacyjnym 

przedstawiono  lokalizacje 3  dwukierunkowych przystanków autobusowych; 

• W celu uspokojenia ruchu zastosowano wyniesienie skrzyŜowań oraz progi zwalniające (z kostki 
kamiennej) dostosowane do poruszania się pojazdów komunikacji zbiorowej. 

 
W ramach projektu zaprojektowano następujące rodzaje nawierzchni: 

• z kostki betonowej grubości 8cm w kolorze antracytowym zjazdach, 
• z kostki kamiennej 9/11cm na progach zwalniających, 

• nawierzchnia bitumiczna na jezdni, 
• z płyt betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym ułoŜonej na chodniku 
• płytki szlachetne płukane 50x50x7cm (kolor uzgodniony na etapie realizacji inwestycji) na opasce, 
• z płyt betonowych typu Meba z wypełnieniem ziemią urodzajna i obsianiem trawą - parking. 

  
Projektowana budowa ulicy wynosi około 1350m z wydzieloną jezdnią i przylegającymi do niej 

chodnikami. Budowana ulica Siedlecka łączy się z ul. Koronowską i biegnie do skrzyŜowania z ulicą Chmielną. 
Szerokość nawierzchni jezdni – 6,0m. Nawierzchnia jezdni asfaltowa. WzdłuŜ ulicy projektowane są jednostronne 
lub obustronnie chodniki o szerokości 2,0m oraz 2,5m- szczegóły przedstawiono na rysunku 1 - Plan 
sytuacyjno-wysokościowy budowy ul. Siedleckiej w Bydgoszczy. 

Projektem i robotami budowlanymi naleŜy objąć równieŜ sięgacz zlokalizowany w km: 1+000 
(na wysokości posesji ul. Siedlecka 96), połoŜony na działkach nr: 13/5 (wymagany podział działki), 13/16, 
13/25, 13/23, 13/15, 13/21, 13/9 i 13/28 z obrębu ewidencyjnego 11. W ramach budowy sięgacza naleŜy 
uwzględnić poza nawierzchnią ulicy (ciąg pieszojezdny), budowę infrastruktury towarzyszącej 
(oświetlenie, odwodnienie) oraz ewentualną przebudowę infrastruktury technicznej, kolidującej z 
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elementami układu drogowego. Część rysunkowa niniejszego Programu Funkcjonalno-UŜytkowego nie 
uwzględnia budowy powyŜszego sięgacza. 

Zadaniem jednostki projektującej będzie ustalenie ewentualnej potrzeby skorygowania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego sięgacza, a w razie takiej potrzeby - uzyskanie 
skorygowanej decyzji środowiskowej. 

 

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni o powierzchni około 8330m2: 

� Warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-65 KR 3 o grubości 4cm, 
� Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50  KR 3 o grubości 6cm, 
� Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 KR 3 o grubości 8cm, 
� Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20cm, 
� Podbudowa pomocnicza – mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 

grubości 15cm, 
� Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 

Sprawdzenie warunku mrozoodrporności: 

Głębokość przemarzania – Bydgoszcz- hz=1,0m 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni Hkonstr. = 4+6+8+20+15+15= 68 cm = 0,68m 
  
Kategoria obciąŜenia 
ruchem 

Grupa nośności podłoŜa z gruntów wątpliwych i 
wysadzinowych 

  G1 i G2 G3 G4 

KR1 0,40 hz 0,50 hz 0,60 hz 

KR2 0,45 hz 0,55 hz 0,65 hz 

KR3 0,50 hz 0,60 hz 0,70 hz 

KR4 0,55 hz 0,65 hz 0,75 hz 

KR5 0,60 hz 0,70 hz 0,80 hz 

KR6 0,65 hz 0,75 hz 0,85 hz 

 
Hkonstr. = 0,68m > 0,50 hz = 0,50 x 1,00 = 0,50 m. Warunek mrozoodporności konstrukcji jest spełniony. 

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia ronda o powierzchni koło 105m2: 

� Warstwa ścieralna z kostki brukowej o grubości 8cm, 
� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3cm 
� Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (o grubości 

zmiennej, min. 20cm ze względu na wyniesienie ronda), 
� Podbudowa pomocnicza – mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 

grubości 15cm, 
� Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 

1.2.1.3 Projektowana naw. zjazdów indywidualnych o powierzchni około 275m2: 

� Warstwa ścieralna z kostki brukowej w kolorze antracytowym typu behaton/obramowanie typu holland w 
kolorze antracytowym o grubości 8cm, 

� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3cm, 
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� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15cm, 
� Podbudowa pomocnicza – mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 

grubości 15cm, 
� Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 

1.2.1.4 Projektowana naw. miejsc parkingowych o powierzchni około 410m2: 

 
� Warstwa ścieralna z płyt betonowych typu „MEBA” z wypełnieniem ziemią urodzajna i obsianiem trawą o 

grubości 12cm, 
� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3cm, 
� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20cm, 
� Podbudowa pomocnicza – mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 

grubości 15cm, 
� Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 
 

1.2.1.5 Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 3090m2: 

 
� Warstwa ścieralna z płytek betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym, 
� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm, 
� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm o gr. 15 cm. 
 

1.2.1.6 Projektowana nawierzchnia opaski o powierzchni około 600m2: 

 
� Warstwa ścieralna z płytek szlachetnych płukanych  50x50x7cm – kolor uzgodniony na etapie realizacji 

inwestycji, 
� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm, 
� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5mm o gr. 15 cm. 
  

1.2.1.7 Projektowana naw. wyniesienia zjazdów o powierzchni około 190m2: 

 
� Warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze antracytowym o grubości 8cm, 
� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3cm, 
� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości 15cm, 
� Podbudowa pomocnicza – mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 

grubości 15cm, 
� Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 

 

1.2.1.8 Projektowana naw. progów zwalniających – 28 sztuk: 

� Warstwa ścieralna z kostki kamiennej o grubości 9/11cm spoinowane spoiną  Ŝywicą epoksydową z 
piaskiem kwarcowym, obramowanie progu – za pomocą opornika kamiennego 12x22cm,  
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� Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3cm, 
� Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm (grubość zmienna) 

Podbudowa pomocnicza – mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 
grubości 15cm, 

� warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm. 

1.2.1.9 KrawęŜniki: 

 
� Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawęŜniki, 
� KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające i wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

(krawęŜniki na łukach – profilowane) włącznie z krawęŜnikami skośnymi i łukowymi – 3280mb – jako 
obramowanie jezdni i miejsc postojowych, 

� KrawęŜniki betonowe trapezowe 15x30cm na rondzie, 
� ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,  

z wypełnieniem spoin piaskiem – 3700m – jako obramowanie chodników, 
� Opornik kamienny 12x22cm jako obramowanie progów zwalniających, 
� Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić pełen asortyment krawęŜników betonowych tj. krawęŜniki proste, łukowe, 
trapezowe, skośne, najazdowe itp. Opór krawęŜników ma mieć wysokość 2/3 ich wysokości. ObrzeŜa betonowe  
mają posiadać ławę betonową oraz opór betonowy do 2/3 ich wysokości. Prefabrykaty betonowe mają 
charakteryzować się parametrem nasiąkliwości nie wyŜszym niŜ 5%. 

1.2.1.10 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

 
� Roboty przygotowawcze – 1,378km, 
� Roboty rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni istniejącej z betonowych płyt drogowych)– ok. 1060m2, 
� Roboty ziemne – (chodniki, zjazdy, jezdnia, progi zwalniające, opaska, parkingi) – 13 050m2 i opcjonalnie 

dodatkowe pogłębione koryta o 15cm w przypadku konieczności wykonania dodatkowej warstwy z mieszanki 
stabilizowanej cementem Rm =2,5÷5 MPa . 

 
Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni 
drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Roboty ziemne naleŜy 
prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty 
rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na moŜliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego 
podziemnego uzbrojenia terenu.   
 
Uwaga: 
Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związanych z 

odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do ulicy Siedleckiej i Koronowskiej. 

Ponadto naleŜy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na powyŜszych 

skrzyŜowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyŜszym rejonie. 

Jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm W wypadku nawierzchni 

jezdni i zjazdów Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi parametrami 

fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  oraz wartością mrozoodporności nie niŜszą niŜ 

F1.  
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Wykonawca powinien uwzględnić wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z 

nowych materiałów wsadowych bez uŜycia granulatu asfaltowego do produkcji MMA. Winien uwzględnić 

połączenia technologiczne w warstwie ścieralnej za  pomocą taśm asfaltowych. Sprysk  

międzywarstwowy  pomiędzy warstwą ścieralną, a warstwą wiąŜącą Wykonawca winien wykonać za 

pomocą emulsji szybkorozpadowej modyfikowanej polimerem C60 BP3 ZM. 

NaleŜy uwzględnić równość warstwy ścieralnej nie wyŜszą niŜ 5mm na odbiór,  oraz nie większą niŜ 6mm 

na koniec gwarancji inwestycji. Tolerancje grubości mieszanek mineralno- asfaltowych naleŜy przyjąć w 

granicach -0% ÷ +10 % zakładanej grubości warstwy – nie dotyczy warstwy ścieralnej, gdzie tolerancja 

wynosi +/-10%.  W przypadku przekroczenia  tolerancji grubości lub równości  warstwy asfaltowej, 

Wykonawca usunie warstwę na swój koszt. 

Ponadto naleŜy uwzględnić  wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzujących się 

parametrem nasiąkliwości nie wyŜszym niŜ  5%. Równość nawierzchni z kostki betonowej ma być nie 

większa niŜ 6mm w dniu odbioru, a nie więcej niŜ 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa moŜe 

wystawać maksymalnie do 5mm ponad krawęŜnik betonowy. 

W przypadku prefabrykatów betonowych (betonowe płyty chodnikowe, płyty aŜurowe, betonowa 

kostka brukowa, krawęŜniki, obrzeŜa) zaleca się pozyskiwanie materiałów w poszczególnych 

asortymentach od jednego dostawcy. W przypadku zakupu materiałów z róŜnych źródeł, niedopuszczalny 

jest taki ich dobór, aby pomimo zachowania parametrów technicznych i wytrzymałościowych, pojawiły 

się róŜnice (np. w fakturze lub zabarwieniu materiału). W takiej sytuacji zamawiającemu będzie 

przysługiwało prawo do niewyraŜenia zgody na wykorzystanie prefabrykatów od róŜnych dostawców.  
Kostka kamienna spoinowana ma być mieszanką Ŝywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym o wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie, do 2/3 jej wysokości. Równość ścianki licowej kostki kamiennej ma wynosić nie 
więcej niŜ 5mm. Równość nawierzchni z kostki kamiennej nie moŜe wynosić więcej niŜ 10mm. W wypadku 
zastosowania oznakowania grubowarstwowego zaleca się wykorzystanie specjalnej technologii dwuwarstwowej 
dedykowanej dla oznakowania na kostce kamiennej (trójskładnikowa masa podkładowa w kolorze szarym i masa 
chemoutwardzalna) – oznakowanie o strukturze gładkiej. 

1.2.2 Zakres branŜy sanitarnej  

 
Kanalizacja deszczowa 
Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych 5 ciągami kanalizacji deszczowej. Część wód deszczowych 
będzie odprowadzana do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dn 315 i dn 400 zlokalizowanej w ulicy 
Siedleckiej, część do kolektora deszczowego dn 1200. Przewidywana trasa została zaznaczona na planie 
sytuacyjnym. Przewiduje się podczyszczanie wód  w osadnikach studzienek deszczowych wpustowych                    
oraz w koszach – łapaczach zanieczyszczeń, zamontowanych w tych studzienkach. Przewidzieć naleŜy 
odwodnienie liniowe zjazdów do posesji. 
Całość sieci naleŜy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi wydanymi przez Gestora sieci. Do 
budowy sieci kanalizacji deszczowej stosować naleŜy  

• rury i kształtki PCV o klasie sztywności SN 8; 
• uliczne wpusty deszczowe klasy D400, studzienki deszczowe z betonu C35/45 o średnicy min. Dn 500   

osadnikiem 50cm 
• studzienki monolityczne betonowe o średnicy Dn 1200 z włazami z Ŝeliwa szarego D400.  

Wodociąg 
Przewiduje się przełoŜenie odcinka przewodu wodociągowego na długości ok. 280m, w ten sposób, Ŝe naleŜy 
przełoŜyć wodociąg poza pas jezdni na pobocze. Wodociąg naleŜy wykonać z rur PE w oparciu warunki 
techniczne wydane przez gestora sieci  tj. MWiK w Bydgoszczy – Sp. z o.o. 
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Gazociąg 
Na wysokości posesji 118 do ulicy Łubinowej naleŜy przebudować ok. 180 m odcinek gazociągu, w ten sposób, 
Ŝe naleŜy przełoŜyć gazociąg poza pas jezdni na pobocze. Gazociąg naleŜy wykonać z rur PE w oparciu                    
o warunki techniczne wydane przez gestora sieci tj. PSG Sp. z o.o. O/Gdańsk, Zakład w Bydgoszczy. 
Trasy sieci gazowej zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do PFU. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Przewiduje się wykonanie 3 przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 160 do posesji nr 96, 147, 159. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Przewiduje się wykonanie 3 przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 160 do posesji nr 96, 147, 159. 

 

1.2.3 Zakres branŜy elektrycznej 

 

KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE 
Przebudowa obwodów ENEA-OPERATOR (EOP) 
 

Istniejącą linię kablowe oraz napowietrzne naleŜące do ENEA-OPERATOR naleŜy przebudować w 
oparciu o uzyskane warunki techniczne. Linie kablowe naleŜy przebudować z zastosowaniem wstawek 
kablowych odpowiedniego typu ułoŜonych po niekolidujących z projektowanym układem drogowym trasach. Linie 
napowietrzne naleŜy przebudować poprzez zmianę trasy linii napowietrznych. Istniejące słupy 
elektroenergetyczne zlokalizowane w projektowanych jezdniach bądź ścieŜkach rowerowych i chodnikach naleŜy 
przebudować na wirowane i posadowić poza projektowanymi chodnikami. Linie kablowe zlokalizowane pod 
projektowaną jezdnią naleŜy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi bądź przebudować poza zakres układu 
drogowego. 
 

Budowa OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
Słupy i oprawy oświetlenia głównego 
 

Przy projektowanej ulicy naleŜy wybudować nowe oświetlenie drogowe. W oparciu o istniejące 
zagospodarowanie i natęŜenie ruchu zakłada się konieczność spełnienia klasy oś min Me4a dla ulic oraz s5 dla 
ścieŜek i chodników. 

Na całej długości projektowanego układu drogowego zakłada się konieczność budowy oświetlenie 
drogowego na słupach okrągłych stalowych ocynkowanych. Słupy winny mieć grubość ścianki min 3mm i 
wykonane być ze spawem niewidocznym (słupy spawane laserowo). Na słupach naleŜy zamontować wyraźne 
oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu. 

Wysokość słupa i wysięgniki dobrać w oparciu o obliczenia fotometryczne jednak wysokość nie powinna 
przekraczać 9m zaś długość wysięgników 1,5m. Projektowane wysięgniki winne być równieŜ ocynkowane i 
stanowić kontynuację linii słupa. Słup oraz łączenie słupa z wysięgnikiem dobrać do masy zamontowanej oprawy 
typu LED by zapewnić stateczność konstrukcji i wyeliminować ryzyko uginania się wysięgnika. 

Słupy naleŜy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 120x40 bądź 150x40 zaleŜnie od 
parametrów gruntowych. 

Na słupach zamontować oprawy typu LED z optyką w technologii reflektorowej, bez indywidualnych 
soczewek i odbłyśników - wygaśniecie diody nie zmienia krzywej fotometrycznej całej oprawy. Wszystkie oprawy 



                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

19 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

winny być wyposaŜone w układ zasilania zgodny z systemem DALI oraz sterownik umoŜliwiający redukcję mocy. 
Stosować oprawy typu LED o temperaturze barwowej 4000K ± 200. Oprawa z odlewu aluminium, klosz szklany,  
min IP68. Skuteczność świetlna projektowanych opraw nie mniejsza niŜ 100Lm/W dla całej oprawy. 

Połączenie słupów wykonać kablami typu YKY 5x16 bądź 5x25, wszystkie słupy rozgałęźne, krańcowe 
oraz w ciągach prostych nie dalej niŜ co 5 słupów wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji 

nie większej niŜ 10Ω. 

Połączenie kabli w słupach wykonać za pomocą izolowanych zacisków kablowych, dla zabezpieczenia 
opraw stosować indywidualne zabezpieczenie małogabarytowe o wartości 4A. 

Zasilenie projektowanego oświetlenia wykonać z nowej szafki oświetleniowej zasilonej z sieci ENEA w 
oparciu o uzyskane warunki przyłączenia. Szafki oświetleniowe naleŜy w miarę moŜliwości lokalizować moŜliwie 
blisko istniejącej stacji transformatorowej i unikać z zasilania z napowietrznych obwodów elektroenergetycznych. 
Pomiędzy szafką pomiarową (zakres ENEA) a szafką oświetleniową naleŜy ułoŜyć linię zasilającą. Szynę PE w 
szafce oświetleniowej naleŜy uziemić. 

Szafki SO wyposaŜyć jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu 
wandaloodpornym zamykaną na zamek „baskwilowy” i przystosowaną do sterowania kaskadowego. W celu 
sterowania projektowanym oświetleniem w szafce zainstalować naleŜy odbiornik sygnału sterującego stosowany 
we wszystkich szafkach oświetleniowych w mieście Bydgoszcz. 

Przy szafce oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niŜ 

10Ω. . 

Ze względu na budowę nowego oświetlenia naleŜy zdemontować istniejące oświetlenie zamontowane na 
słupach sieci wspólnej. Zakres prac wykonać w oparciu o warunki likwidacji o jakie naleŜy wystąpić do ENEA 
Oświetlenie rejon energetyczny Opławiec. 
 

1.2.4 Zakres branŜy teletechnicznej  

 

Budowa I PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
Kolizje z siecią telekomunikacyjną 
 

WzdłuŜ przebudowanej ulicy biegną kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz innych operatorów, na 
odcinkach kolizyjną naleŜy przebudować poza zakres projektowanej (warunki w załączeniu). Przedmiotowe 
kanalizacje na odcinkach kolizyjnych naleŜy przebudować w sposób uzgodniony w właścicielem kanalizacji. W 
ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej naleŜy przebudować wszystkie stanowiska słupowe zlokalizowane 
w granicach projektowanych chodników bądź ścieŜek rowerowych. Odcinki napowietrznych sieci 
telekomunikacyjnych naleŜy przebudować na linie kablowe ziemne. 

Wewnątrz kanalizacji mogą znajdować się przewody takŜe innych operatorów. NaleŜy liczyć się w rejonie 
objętym opracowaniem obecności sieci takŜe innych niezidentyfikowanych podmiotów  dla których nie zawarto 
warunków a których sieci być moŜe będzie naleŜało takŜe  przebudować. 
Na etapie opracowania dokumentacji naleŜy uzgodnić z powyŜszymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia 
zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych. 
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1.2.5 Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem - określony w  dokumentacji podlegającej  
aktualizacji 

1.2.5.1 Ocena oddziaływania na środowisko  

 
Równolegle w wykonywanie programu funkcjonalno-uŜytkowego został złoŜony wniosek o stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie ul. 
Siedleckiej w Bydgoszczy. Projekt powinien być zaktualizowany o zapisy z otrzymanej decyzji środowiskowej. 

 

1.2.5.2 Opis stanu istniejącego 

 
Podczas inwentaryzacji drzewostanu, wykonanej w 2016r., stwierdzono występowanie  róŜnego rodzaju drzew i 
krzewów. Największe skupisko drzew wzdłuŜ ulicy Siedleckiej występuje na początkowym odcinku drogi- od 
skrzyŜowania z ulicą Koronowską przez odcinek około 200m, gdzie występuje teren zalesiony. Na pozostałym 
odcinku ulicy Siedleckiej występują nieliczne, pojedyncze drzewa, które zostały zinwentaryzowane.  
Zbiorowisko przyrodnicze tworzą tu drzewa i krzewy takich gatunków jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula), 
wierzba biała (Salix alba), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior),  klon zwyczajny (Acer platanoides),  jabłoń (Malus 
sp.), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) - jarzębina,  lipa drobnolistna (Tilia cordata), robinia akacjowa (Robinia 
pseudoacacia),  topola osika (Populus tremula), dąb szypułkowy (Quercus robur), bez czarny (Sambucus nigra 
L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.). 
Wymienione gatunki występują zarówno wzdłuŜ drogi, na której planowana jest rozbudowa układu 
komunikacyjnego, jak i na terenach otaczających. W pobliŜu zabudowań rosną takŜe gatunki typowo ogrodowe. 

Na omawianym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ochroną. Brak takŜe 
drzew, które spełniają wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego. 

1.2.5.3 Stan projektowany 

 
W dokumentacji projektowej naleŜy załoŜyć powierzchnię, która w wyniku prac budowlanych uległa 

zanieczyszczeniu, do usunięcia i wywiezienia. Kolejnym etapem jest wykonanie korytowania terenu w miejscu 
projektowanej zieleni, w nawiązaniu do zakładanych i istniejących rzędnych wysokościowych. Średnia głębokość 
korytowania 10 do 15cm. Przed zasadniczą uprawą gleby teren naleŜy ręcznie splantować. Korytowanie 
poprzedza następną czynność w zakresie przygotowania terenu pod zagospodarowanie zielenią, jaką jest jego 
plantowanie z wyrównywaniem jego powierzchni. Planowanie obejmuje rozłoŜenie i rozprowadzenie warstwy 
ziemi humusowej, dowiezionej z zewnątrz o średniej grubości około 10cm. Na terenie inwestycji naleŜy 
przewidzieć wykonanie wycinek w istniejącym drzewostanie. Przewidzieć to naleŜy w oparciu o przeprowadzoną 
przez Wykonawcę inwentaryzację zieleni.  W obszarze inwestycji naleŜy nasadzić zieleń niską do wysokości 
50cm, która nie będzie stanowić zagroŜenia dla kierujących pojazdami. Drzewa i krzewy naleŜy sadzić wraz z 
bryłą korzeniową w doły o średnicy i głębokości około 70cm, całkowicie zaprawione urodzajną ziemią (kompost). 
Po posadzeniu i wyprofilowaniu odpowiedniego zagłębienia kaŜdą sadzonką naleŜy obficie podlać wodą. 
Sadzonki w formie piennej w ich początkowej fazie rozwoju, naleŜy wyposaŜyć w odpowiednie zabezpieczenia 
(usztywnienia), w formie palików o długości do 2,5m i średnicy do 6 do 9 cm. Do pełnego wykonania załoŜonego 
programu nasadzeń wprowadza się krzewy liściaste, które pełnią funkcje uzupełniające.  

Po wykonaniu nasadzeń podstawowych na pozostałym terenie przewiduje się załoŜenie trawników typu 
dywanowego. Na tej powierzchni przed wysianiem traw naleŜy glebę odpowiednio przygotować poprzez 
zaprawienie nawozami wieloskładnikowymi (chwastobójczymi) w ilości około 0,005kg/m2. Nawóz wymieszać z 
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glebą poprzez odpowiednio głębokie zagrabienie. Następnie moŜna przystąpić do wysiania nasion traw, stosując 
odpowiednie mieszanki. Ilość wysiewanych nasion to około 0,02 – 0,04kg/m2. Przewiduje się powierzchnię pod 
urządzenie zieleni o wielkości około 520m2.  

1.2.6 Zakres organizacji ruchu drogowego 

 
Do zadań Wykonawcy naleŜeć będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego obejmującej 
następujące elementy: 
� Oznakowanie pionowe, 
� Oznakowanie poziome. 
 
Szczegóły dotyczące wykonania organizacji ruchu pokazano na rysunku planu sytuacyjnego. 

1.2.6.1 Oznakowanie pionowe 

Kopia projektu z załoŜeniami organizacji ruchu (załoŜenia organizacji ruchu zamieszczone na rysunkach 
planu sytuacyjnego stanowiących załącznik do PFU) zostanie przekazana Wykonawcy przed przystąpieniem do 
prac projektowych. 

1.2.6.2 Inne wymogi dotyczące oznakowania pionowego - uzupełnić o zarządzenia wewnętrzne 
dotyczące oznakowania 

a) Tarcze znaków pionowych 
Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe wydaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów.  
� Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej, 
� Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej lub 

aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 
b) Słupki do montaŜu znaków 
� Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – bez spawów lub 

innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemoŜliwiającą przedostawaniu się wody 
do środka. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji.  

� Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m naleŜy stosować 
słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.   

� Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m naleŜy stosować słupki o 
średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm. 

� Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 naleŜy stosować słupki o średnicy do 88,9mm i 
grubość ścianki min. 4,0mm. 

� Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. 
� Słupek nie moŜe wystawać poza górną krawędź znaku. 
c) Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 
� Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 

48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i grubości ścianki 3,2mm. 
� Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona metodą cynkowania 

ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona z obejmą, wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z 
pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką 
antykorozyjną. Połączenie wysięgnika ze słupem za pomocą taśmy band-it lub równowaŜnej. 

� W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemoŜliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 
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d) Słupki gięte 
� Słupki gięte naleŜy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i grubości ścianki min. 3,2mm z 

kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemoŜliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 
� W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu konstrukcji. 
� Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi 

0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna 
wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka liczona 
od poziomu posadowienia do zwieńczenia 3,8m. 

� Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. 
e) Posadowienie znaków 
� Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu C12/15. 
� Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, 

wysokość fundamentu 0,9m. 
� Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 

0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 
f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 
� Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie wymogi 

wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5. 
� Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być min. 2,5m od 

powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 
� Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2m. 
� Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni głównej oraz 0,2m od drogi 

rowerowej. 
� Znaki usytuowane w pasie zieleni naleŜy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu 

2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi 
rowerowej. 

g) Parametry techniczne dla znaków pionowych 
� Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1. 
� Zmienny nacisk wynikający z zaśnieŜenia – klasa DSL0 (nie określono działania). 
� ObciąŜenie skupione – klasa PL1. 
� Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów w powierzchni 

czołowej znaku jest niedopuszczalne). 
� Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie lub obłoŜenie 

ramą krawędziową). 
� Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 
� Promienie naroŜników powinny być większe niŜ 10mm. 
h) Parametry techniczne dla słupków 
� Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe naleŜy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub EN 10240. 
i) Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych  
� zgodnie z ofertą wykonawcy, 

1.2.6.3 Oznakowanie poziome 

Kopia projektu z załoŜeniami organizacji ruchu (załoŜenia organizacji ruchu zamieszczone na rysunkach 
planu sytuacyjnego stanowiących załącznik do PFU) zostanie przekazana Wykonawcy przed przystąpieniem do 
prac projektowych.  
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1.2.6.4 Inne wymogi dotyczące oznakowania poziomego 

 
Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego naleŜy wykonać jego trasowanie na 

jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego naleŜy wykonać w osiach linii podłuŜnych oraz dla znaków 
poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. Trasowanie naleŜy przedstawić do odbioru i 
zatwierdzenia Zamawiającemu.  

 
a) Sposób wykonania oznakowania poziomego 
Oznakowanie poziome naleŜy wykonać jako gładkie odblaskowe, a w wypadku oznakowania progów, naleŜy to 
wykonać za pomocą specjalnie dedykowanego oznakowania dwuwarstwowego z masy podkładowej w kolorze 
szarym i masy chemoutwardzalnej gruboziarnistej w strukturze gładkiej – grubość podkładu 3mm i masy 
chemoutwardzalnej 3mm. Oznakowanie naleŜy wykonać maszynowo lub za pomocą układarek grawitacyjnych.  
b) Parametry techniczne oznakowania poziomego 
� Grubość nakładanej warstwy 3mm, 
� Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień), 
� Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy), 
� Wskaźnik szorstkości SRT – 45, 
� Trwałość wg skali LC PC – 6, 
� Oznakowanie poziome naleŜy nanosić przy temperaturze powyŜej 5°C, i nie większej niŜ 40°C. 
c) Dokładność wykonania oznakowania poziomego 
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 
� Szerokość linii nie moŜe róŜnić się od wymaganej o więcej niŜ ± 5mm. 
� Długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej nie więcej niŜ o 50mm. 
� Długość linii moŜe być większa od wymaganej nie więcej niŜ o 150mm. 
� Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niŜ ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości. 
� Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ±50mm długości nominalnej.  
d) Gwarancja 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego na okres taki sam jak gwarancja na całą realizowana inwestycję. Oznakowanie poziome 
cienkowarstwowe naleŜy objąć jednoroczną gwarancją. 

Wszystkie materiały uŜyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 
właściwe wykonanie robót. 

1.3 Odbiór robót 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, 
• Odbiór robót budowlanych. 

1.3.1 Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST 

 
Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały określone  
w Umowie.  
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1.3.2 Odbiór robót budowlanych 

 
Odbiór robót budowlanych: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy, 
� odbiór końcowy robót budowlanych, 
� odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
� uŜyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 
� jakość wykonania i dokładność robót. 

1.3.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.3.2.2 Odbiór częściowy 

 
Odbiory częściowe dokonywane będą na wniosek Wykonawcy wg zasad określonych w Umowie. Do 

wniosku o dokonanie odbioru częściowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
� zestawienie wykonanych robót z podaniem ich ilości całkowitej, ilości wykonanej w okresie, którego dotyczy 

odbiór  oraz procentowego zaawansowania 
� inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
� protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, 

protokóły sprawdzeń. 
� dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
� dziennik budowy, 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w 
ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
 



                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

25 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

1.3.2.3 Odbiór końcowy robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

1.3.2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

1.3.2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy  

 
Zamawiający przekaŜe teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID.  

1.3.2.4.3 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy   

 
Przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów rosnących na terenie placu budowy, 

a kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę naleŜy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 
a w przypadku braku takiej moŜliwości, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji naleŜy 
uwzględnić koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy naleŜy usunąć warstwę humusu o średniej 
grubości około 20cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu naleŜy 
przechować w pryzmach i uŜyć do wykonania pasów zieleni wzdłuŜ chodników oraz do rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku naleŜy uzgodnić z Inwestorem. Wszystkie 
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.). 

1.3.2.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu stosować 
się równieŜ do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  

1.3.2.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny 
jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robót  

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

1.3.2.4.7 Materiały  

 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wprowadzone do 
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

1.3.2.4.8 Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
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czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

1.3.2.4.9 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

1.3.2.4.10 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

1.3.2.4.11 Sprzęt  

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.3.2.4.12 Transport  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 
powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.3.2.4.13 Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem robót moŜe nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i 
odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

1.3.2.4.14 Kontrola jakości robót 

 
Zamawiający przewiduje bieŜącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli 
przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 
częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą  
w szczególności: 
� rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złoŜeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-uŜytkowym i warunkami umowy, 

� stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i 
specyfikacjach technicznych, 

� wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

� sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, 
programem funkcjonalno-uŜytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

1.3.2.4.15 Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

1.3.2.4.16 Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

1.3.2.4.17 Dokumenty budowy 

 
Dokumentację robót stanowią poniŜsze elementy: 
� decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub inny dokument - decyzja o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, pozwalający na realizację 
robót budowlanych) 

� zatwierdzony projekt budowlany, 
� projekty wykonawcze poszczególnych branŜ, 
� plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości, 
� dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
� pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
� badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
� protokoły z przejęcia działek drogowych, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
� wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 
� dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
� protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
� mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
� dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie zakończonej inwestycji (wg zapisu 

pozwolenia na budowę), 
� protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  
i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, 



                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

30 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, równieŜ następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót wraz z załącznikami , 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie, 
� pozwolenie na uŜytkowanie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

1.3.3 Dokumenty do odbioru końcowego  

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji kontraktu, 

� protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a takŜe odbiorów częściowych, 
� protokóły odbiorów robót na infrastrukturze  stanowiącej własność gestorów zewnętrznych wraz z niezbędną 

dokumentacją, wynikającą z wymagań stawianych przez właścicieli sieci i urządzeń.  
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dzienniki budowy, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 



                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

31 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

� oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

� rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały były), 
� rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego naleŜy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich naleŜy 
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w 
segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą naleŜy opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopią na 
płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 
załącznik o składzie: 
� wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie (jeŜeli jest wymagane przez pozwolenie na 

budowę), 
� wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych 

załączników w zaleŜności od wymagań pozwolenia na budowę. 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 
dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na 
formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, 
gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.3.4 Odbiór ostateczny  

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 

1.3.5 Podstawa płatności  

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym 
równieŜ z dokumentacji projektowej) jak równieŜ tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 
szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemoŜliwa. Są to 
między innymi koszty: 
� organizacji ruchu na czas robót, 
� zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 
� przygotowania terenu i zaplecza, 
� tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
� usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
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� doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera równieŜ wszelkie podatki w tym podatek od towarów  
i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy. 
Kary za nienaleŜyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w Umowie. 
 

2 Część informacyjna Programu Funkcjonalno-UŜytkowego  

 
2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z załoŜeniami przedstawionymi w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz: 

a) UCHWAŁA Nr L/755/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CzyŜkówko-Stopień Wodny” w Bydgoszczy. 

 
2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością  

 
Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.). 
Nieruchomości, co do których Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostaną przejęte 
lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Zamawiający dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie innym, niŜ 
przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, o ile będzie to miało wpływ na warunki realizacji zamówienia (np. umoŜliwienie 
wcześniejszego rozpoczęcia robót budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztów realizacji zamówienia i będzie 
zgodne z obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji, w razie konieczności, obowiązkiem Wykonawcy będzie 
uzyskanie zgody właściciela terenu na prowadzenie robót budowlanych, natomiast obowiązkiem Zamawiającego 
wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, w oparciu o zgody uzyskane przez 
Wykonawcę. 
 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach budowlanych i 
wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i 
warunkami technicznymi oraz wiedzą inŜynierską.  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne  
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce 
oraz Unii Europejskiej.  

Projekt naleŜy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inŜynierską ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.), 
• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 

kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.), 
• Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z późn. zm.), 
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• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. 
(Dz.U.08.199.1227) z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 
463) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430), 

• Wytyczne Projektowania SkrzyŜowań Drogowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 2001, 
• Metody obliczania przepustowości skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną, Warszawa 2004, 

• Metody obliczania przepustowości skrzyŜowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004, 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. „W 
sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393  
z dnia 12 października 2002r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 
2003r.), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 23 września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U Nr 
179 poz. 1104 z 23 września 2008r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 2004 
r. nr 130, poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 
dnia 10lipca 2003), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z późniejszymi 
zmianami ), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami), 



                       

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-UŜytkowy „Budowa ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy                                                                              

(na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)” 
 

34 

ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.  

ul. Potęgowska 12/66 80174 Gdańsk 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  
z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy, 

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA, 
• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku, 
• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, 
• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 

• PN-EN 1340:2004 KrawęŜniki betonowe- Wymagania i metody badań, 
• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 
• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego 

cementem, 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 
oznakowań, 

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe, 
• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg, 
• BN-64/8931 Drogi samochodowe, 
• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą, 

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań, 
• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni 

podatnych, 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym, 
• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody 

i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad 
ziemią, 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia, 
• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

• PN–76/E- 05125 ZbliŜenia do urządzeń energetycznych i skrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym, 
• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw, 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością, 
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• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uŜytkowanie, 
• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15, 
• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250, 

• PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• PN–76/E-05125 ZbliŜenia do urządzeń energetycznych i skrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym, 
• PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 

wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Cz.1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Cz.2: Rury, 

• PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Cz.3: Kształtki, 

• PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Cz.4: Armatura, 

• PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Cz.5: Przydatność do stosowania w systemie. 

• PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia, 
• PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe, 
• PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych, 
• PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia, 

• N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 

2.4. Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

2.1.1 Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projektowych zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym  
w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pomiarem naleŜy objąć 
szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia 
terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły 
konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 
� wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
� wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
� rowy (w pełnym zakresie), 
� elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 
� zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
� przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 
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� inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć naleŜy niektóre 
charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawęŜnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie 
wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.). 

Punkty dla określenia profili podłuŜnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe 
elementy uzbrojenia terenu naleŜy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Niwelacją naleŜy objąć cały teren 
objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg 
naleŜy ustalić indywidualnie, w zaleŜności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 
m. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa 
ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót 
budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

2.1.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  
W przypadku rozbieŜności Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń  
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i 
związane, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się do 
ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice 
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informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

2.1.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

2.1.5 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia 

 
Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Ostatnią inwentaryzację 

wykonano w 2016. Szczegóły dotyczące środowiska zostały przedstawione w punkcie 1.2.5.  
Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokości 

130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu 
zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem 
ewidencyjnym działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem 
przeznaczenia do usunięcia. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca zobligowany jest do 
dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta w Bydgoszczy. 

W chwili sporządzania programu funkcjonalno-uŜytkowego, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko dla budowy ul. Siedleckiej nie została wydana decyzja przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po uzyskaniu DŚ naleŜy zaktualizować dane zawarte w PFU. 

2.1.6 Pomiary ruchu drogowego 

Na podstawie modelu transportowego na rok 2010, opracowanego na potrzeby Studium transportowego 
miasta Bydgoszczy, natęŜenie ruchu na ul. Siedleckiej określa się na około 357 P/dobę (na najbardziej 
obciąŜonym odcinku inwestycji). Prognozy na kolejne lata wyglądają następującą: 

• 2015 rok – 407 P/dobę, 
• 2020 rok –  343 P/dobę, 
• 2025 rok –  321 P/dobę, 

• 2030 rok –  247 P/dobę, 
• 2035 rok –  242 P/dobę. 

 

2.1.7 Warunki techniczne 

 
Projekt budowy ul. Siedleckiej w Bydgoszczy posiada następujące warunki techniczne i uzgodnienia 

branŜowe: 
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� Warunki likwidacji kolizji nr OD/MU/850/14380/2016 z dnia 01.06.2016r. wydane przez Enea Operator Sp. z 
o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, 

� Warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej nr IP-2101/UG/11/16 z dnia 
23.05.2016r. wydane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  

� Warunki techniczne nr RT.405/0267/2016 z dnia 17.05.2016r. wydane przez Miejskie Wodociągi i 
Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., 

� Warunki techniczne 40395/TODDWBU/U16/2016 z dnia 17.06.2016r. wydane przez Orange Polska S.A. 
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, 

� Uzgodnienie nr EE/516/2228/2016 z dnia 27.04.2016r. wydane przez Komunalne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

� Uzgodnienie nr 2849/BR/ZTI/2016 z dnia 17.05.2016r. wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, 

� Opinia nr WU OZ.DB.ZAR.5152.3.71.2016.TZ z dnia 10.04.2016r. wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, 

� Opinia nr WGK.V.6220.46.2016.MM z dnia 10.04.2016r. wydana przez Urząd Miasta w Bydgoszczy – 
Wydział Zintegrowanego Rozwoju, 

� Pismo nr WIOŚ-WMŚ.7016.95.2016.WS z dnia 26.04.2016r. wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
środowiska w Bydgoszczy. 

 
W/w warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU.  
 
 


