 Załącznik  Nr I do Programu Funkcjonalno - Użytkowego

1. Informacje techniczne

1.1. Ogólne informacje

Na wyszczególnionych fragmentach odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej zastosować materiały zgodnie z projektem i odpowiednimi rozporządzeniami oraz normami zatwierdzonymi przez Zamawiającego w tym m. in. słupy stalowe ocynkowane i dwukrotnie pomalowane na następujący kolor: słupy 12-kątne na  jasno szary wg palety RAL 7040, słupy stalowe rurowe i HEB wg palety RAL 7021. 

Niniejsze słupy osadzić w fundamentach wierconych z zastosowaniem rur  stalowych  z betonowaniem lub żelbetowe wylewane na mokro stosownie do wyników oblicze i uzbrojenia terenu. Zastosować wysięgniki jednotorowe ze szkło-laminatu, tzw. prętów GFK wypełnionym poliuretanem oraz nowy osprzęt sieciowy i zawieszenia wykonane z materiałów odpornych na występowanie korozji. 

1.2.  Warunki techniczne:

· wyznaczyć nowe miejsca posadowienia  konstrukcji wsporczych
i usytuowania fundamentów,

· ustawić i wypoziomować nowe stalowe słupy trakcyjne oraz osprzęt sieciowy 
i wysięgniki,

· słupy typu HEB-25 kN  o numerach 1/110, 2/110, 2/204 i 1/205 wyposażyć w komplet urządzeń kompensacyjnych o napinaczu ciężarowym dla przewodu jezdnego i liny nośnej z elementami do mocowania na słup typu HEB lewego i prawego toru,

· ciężary naprężające do kompensacji na słup typu HEB – 25 kN  zastosować 
z wyżłobieniem i w osłony na ciężary,

· słupy trakcyjne  muszą być ocynkowane i pomalowane dwukrotnie farbą olejną z palety RAL 7040 dla lokalizacji przy ulicy Spadzistej a dla lokalizacji przy ulicy Gdańskiej i ulicy Nakielskiej z palety RAL 7021 

·  do w/w słupów zastosować fundamenty wiercone z zastosowaniem rur 
z betonowaniem lub żelbetowe wylewane na mokro  zgodnie    z obliczeniami sił naciągów,

· zaprojektować i zabudować słupy trakcyjne o wyglądzie zewnętrznym stosowanym  na niniejszych odcinkach, 

· zastosować umocowania i osprzęt sieciowy nowego typu a wysięgniki  ze szkło-laminatu, prętów GFK: 

osprzęt sieciowy zastosować zgodny z Polską Normą PN-K-92001. Do wykonania konstrukcji nośnych poprzecznych zastosować linkę nierdzewną o przekroju poprzecznym 35mm2. Osprzęt sieciowy dobrano do rozwiązań w wykonaniu tramwajowym z podwójnym stopniem izolacji, wysięgniki zaprojektowano z materiału izolacyjnego. Należy stosować Izolatory sekcyjne z płozami z miedzi lub z magnesami kierunkowymi. 

Konstrukcje wysięgników szkłolaminatowych muszą być wykonane z lekkiego szkłolaminatu rurowego o wypełnieniu poliuretanowym. 
Elementy składowe wysięgników dla uzyskania ich pełnej kompatybilności muszą pochodzić od jednego producenta.  Osprzęt sieciowy (elementy odlewane, kute, izolatory itp.) muszą posiadać trwałe oznakowanie numeru partii lub daty produkcji oraz nazwę lub logo producenta. Dostarczony osprzęt musi być fabrycznie nowy. 

Wszystkie elementy łączeniowe typu śruby, nakrętki, podkładki, sworznie, zawleczki muszą być wykonane z materiałów kwasoodpornych. Nie dopuszcza się stosowania do budowy ww. elementów materiałów z tzw. stali czarnej, ani zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie czy też cynkowanie ogniowe lub galwaniczne.

Elementy armatury trakcyjnej służące do podwieszenia sieci trakcyjnej (elementy wysięgników, poprzeczek itp.) odlewane lub kute winny być wykonane z niżej wymienionych materiałów: 

1) CuZn16Si4, 

2) CuAl10Fe5Ni5, 

3) CuZn40Pb2, 

4) Aluminium

Szkłolaminat winien spełniać poniższe warunki: 

· zbudowany z E-szkła oraz żywicy izoftalowo-poliestrowej,

·  posiadać konstrukcję rurową, lekką z wypełnieniem poliuretanowym, o jednostkowej wadze netto      tyczki o średnicy zewnętrznej 55mm2 nie przekraczającej 3,5kg na 1mb;

· winien posiadać zabezpieczenie powierzchniowe,

· winien posiadać zabezpieczanie przed promieniowaniem UV.

· ramiona odciągowe ze szkło-laminatu z hakiem dł. 800mm i uchwytem do przewodu jezdnego,
· uchwyty przegubowe 24mm do kotwienia na słup okrągły,
· taśmy mocujące wysięgniki, osprzęt sieciowy i aparaturę do słupów pomalować farbą z palety RAL 7040 i RAL 7021
·  zastosować na odcinkach nowe podwieszenia dla przewodu jezdnego i liny nośnej, odłączniki i izolatory sekcyjne, odgromnik  i osprzęt sieciowy,

· sieć trakcyjną wyregulować a linę nośną i przewód jezdny skompensować,

·  wykonać demontaż istniejących uszkodzonych słupów typu TOŻ, NP 
 z międzytorza i poboczy torowiska oraz  wyeksploatowanego osprzętu sieciowego i wysięgników,

· na nowo posadowionych słupach nanieść nową numerację,

· słupy betonowe typu TOŻ i słupy stalowe typu NP i osprzęt  sieciowy przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo,

· jeśli będzie to konieczne Wykonawca przeprowadzi przycinkę gałęzi drzew
i krzewów. 
                                                                                          Załącznik nr II warunki wykonania i odbioru robót budowlanych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Ogólne warunki wykonania zamówienia 

na wymianę uszkodzonych słupów trakcyjnych i osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej przy ulicach: Nakielskiej, Spadzistej i Gdańskiej w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).
I.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1. Warunki wykonania

1.1 Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt inwentaryzację stanu istniejącego oraz badania geotechniczne w celu rozpoznania warunków podłoża gruntowego.
1.2 Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania.
1.3 Opracowania będące przedmiotem zamówienia winny zapewniać kompleksową realizację zadania.
1.4 Wykonania i sprawdzenia dokumentacji projektowej mogą podjąć się osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich specjalnościach, posiadające aktualny wpis do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.5 Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z ustaleniami określonymi
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzona przez uprawnione osoby.
1.6 W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia 
i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty).
1.7 W dokumentacji projektowej nie należy opisywać materiałów, urządzeń i wyrobów w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, np. przez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub w inny sposób wskazujący ich pochodzenie.
1.8 Opracowania będą podstawą do wykonania robót budowlanych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych 
w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunkami terenowymi (np. usuwanie kolizji, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku ww. zgodności. 
W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać:
· przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie,
· takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
1.9 W opracowaniach w miejscach stawianych słupów trakcyjnych należy uwzględnić:
· rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z programem Funkcjonalno – Użytkowym i wymogami ZDMiKP,
1.10 Kompletna dokumentacja projektowa wymaga uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz pozytywnych opinii:
· Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
· Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
· gestorów urządzeń podziemnych,
· innych instytucji wymienionych w uzgodnieniu ZUDP i wymaganych przepisami odrębnymi,
· innych instytucji i organów, dla których konieczność dokonania uzgodnień wystąpi w trakcie prac projektowych.
1.11 Opracowania powinny spełniać wymagania:
· PN-92/E-05024 (PN-EN 50122-2/2004)  
             Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych     prądu stałego,

· PN/K/92001  

               Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej,

· PN/K/92002  

               Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa,

· PN/K/92009

               Komunikacja miejska. Skrajnia budowli,

· PN/K/92020  

               Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej,

· PN/K/92021 

               Symbole graficzne,

· PN/K/89000  

               Osprzęt - Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym,

· PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

· PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV,

· PN-93/E-90403 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, Dz. U. 2002, Nr 37 poz. 341,

· Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych,

· Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013    poz. 1409),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47  poz. 401  z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r.Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny  odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. Nr 81 poz. 473 z dnia 26.11.1990 r. z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 po. 1126),

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.),
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1113 z późn.zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjinalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
· Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1120),

· Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

               -    PN-EN 1090 -2+A1:2012P. 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

       -    PN-EN ISO 3834 

            Wymagania dotyczące jakości spawania materiałów metalowych. 
1.12 Opracowania należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:
· projekty budowlane
3  egzemplarzy,
· projekty wykonawcze
3  egzemplarze,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 3  egzemplarze, 
· Przedmiar robót 3 egzemplarze.
1.13 Opracowania winny być sporządzone w sposób zapewniający ich należytą czytelność,
1.14 Opracowania należy przekazać również w wersji elektronicznej na płycie CD 
w formatach programów Microsoft Word, Excel, Adobe Reader, AutoCad,
1.15 Zamawiający po otrzymaniu decyzji o zgłoszeniu na budowę przekaże Wykonawcy teren budowy.
2. Warunki techniczne.

2.1 W celu odcięcia słupa trakcyjnego fundament słupa należy rozbić do głębokości 
ok. 80cm poniżej poziomu gruntu jeżeli nie ma możliwości całkowitego demontażu fundamentu,
2.2 Wymieniane słupy trakcyjne i konstrukcje nośne sieci trakcyjnej należy przyjąć do złomowania,
2.3 Należy zastosować stalowe konstrukcje wsporcze,
2.4 Konstrukcja sieci trakcyjnej - sieć płaska i skompensowana,
2.5 Wysokość zawieszenia sieci trakcyjnej h = 5,5m od główki szyny,
2.6 Naciąg dla przewodów jezdnych i lin nośnych 10 kN,
2.7 Elementy sieci trakcyjnej należy łączyć ze słupami trakcyjnymi przy pomocy osprzętu mocowanego stalowymi taśmami nierdzewnymi o odpowiedniej wytrzymałości, 
2.8 Fundamenty należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym fundamentów dla słupów trakcyjnych,
2.9 Cokoły słupów trakcyjnych należy wykonać o kształcie okrągłym (do wysokości podkładów) z betonu B15,
2.10 Cokoły słupów trakcyjnych należy zabezpieczyć środkami przewidzianymi dla betonów, zabezpieczającymi przed wpływami atmosferycznymi,
2.11 Konstrukcje nośne sieci trakcyjnej należy wykonać z linki stalowej nierdzewnej 35 mm2,
2.12 Należy wykonać lub odtworzyć tabliczki, lokaty opisowe na słupach trakcyjnych,
2.13 W przypadku konieczności należy wykonać cięcie korekcyjne drzew i krzewów,
2.14 Należy zapewnić prawidłową organizację terenu budowy i zabezpieczenie robót,
2.15 Należy zapewnić właściwą organizację ruchu kołowego i pieszych,
2.16 W okresie prowadzenia robót budowlanych należy właściwie zabezpieczyć drzewa, krzewy, zieleńce,
2.17 Montaż i regulację sieci trakcyjnej należy wykonać zgodnie z PN-K-92002 „Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.”,
2.18 Należy wykonać niezbędne badania i próby, m.in.: zagęszczenia gruntu, rezystancji izolacji sieci trakcyjnej, geometrii sieci trakcyjnej (wysokość zawieszenia i odsuw przewodów jezdnych), naprężenia przewodów jezdnych.
3. Warunki odbioru
3.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet opracowań dokumentacji,
3.2 Wykonawca przedstawi podpisane oświadczenie, że opracowania zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami oraz że są kompletne dla celu któremu mają służyć,
3.3 Odbiór dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będzie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.
II.
Roboty budowlane

1. Warunki wykonania
1.1 Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia,
1.2 Wykonawca winien dokonać wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunków terenowych i na przyszłym placu budowy, w tym stanu istniejących obiektów oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót i przygotowania oferty,

1.3 Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie i przygotowanie materiałów oraz sprzętu stosowanego do wykonywania robót,

1.4 Wykonawca zapewnia dobrą jakość wszystkich materiałów zastosowanych do wykonania zamówienia. Materiały użyte do wykonania robót winny cechować się dużą trwałością i odpowiadać wymaganiom Polskich Norm. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany przed wykonaniem robót przedstawić odpowiednie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, specyfikacje techniczne, normy zharmonizowane pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości materiałów i wyrobów (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania w/w dokumentów oraz wykonania przez Wykonawcę i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,

1.5 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscu dostępnym dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia sprawdzenia i akceptacji. Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie posiadające odpowiednich dokumentów winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy,

1.6 Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Maszyny i urządzenia, które nie będą gwarantować dobrej jakości wykonywanych robót nie będą dopuszczone do pracy na terenie budowy,

1.7 Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa Budowlanego, ustanawia kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia robót,

1.8 Komunikacja tramwajowa nie zostanie wstrzymana. Wykonawca może korzystać 
z przerw nocnych w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej,

1.9 Wykonawca musi dostosować prowadzenie robót do warunków ruchu tramwajowego. Wykonywane prace nie mogą doprowadzić do perturbacji w ruchu tramwajowym, jego ograniczenia, a tym bardziej jego zatrzymania. Roboty związane z rozłączaniem sieci trakcyjnej (utrata ciągłości) należy wykonywać podczas przerw nocnych 
w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej,

1.10 Wykonawca odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej spowodowane prowadzonymi robotami i ponosi koszty komunikacji zastępczej na czas usunięcia powstałej przerwy,

1.11 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania robót i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pod rygorem wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania (i jego utrzymania) oraz zabezpieczenia miejsca robót w czasie ich realizacji, w okresie przerw 
w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich,

1.12 Wykonawca musi liczyć się z trudnymi warunkami wykonania robót z uwagi na konieczność ich realizacji w pasie drogowym przy ruchu kołowym, tramwajowym 
i pieszym,

1.13 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli zespół pracowników realizujących zamówienie w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym (w sąsiedztwie ruchu kołowego i tramwajowego) oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż. i inny,

1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia porządkowe przed służbami miejskimi i Policją,

1.15 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy, między innymi w celu zapewnienia bezpiecznej pracy (praca w wykopie, na wysokości, wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej),

1.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia, które wynikną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności,

1.17 W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części bądź kradzieży materiałów i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,

1.18 Zorganizowanie oraz wskazanie lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy bez dodatkowej zapłaty. Wykonawca ponosi koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt organizuje zaplecze socjalno-techniczne wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę, odprowadzenie ścieków itp. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowania terenu po wykonaniu robót,

1.19 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją robót, w tym za wymagane odrębnymi przepisami zajęcie pasa drogowego,

1.20 Działania Wykonawcy na terenie budowy i w jego otoczeniu powinny być zgodne 
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Wykonawca winien dbać o czystość, ład i porządek szczególnie w miejscach wjazdowych na teren budowy z drogi publicznej oraz w obszarze ciągów pieszych,

1.21 Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania robót, w obrębie drzew i krzewów przez wygrodzenie lub odeskowanie drzew, które znajdują się w obrębie robót, wygradzanie żywopłotów. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu, 

1.22 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym
dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi),

1.23 Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i nie zinwentaryzowanego, jego przełożenia według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy,
1.24 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w SIWZ niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego oraz przygotowania oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

1.25 Do obowiązku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy zapewnienie obsługi geodezyjnej obejmującej wszelkie wytyczenia sytuacyjno - wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Inwestora oraz wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą (również 
w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót,

1.26 Następstwa błędów popełnionych przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektów 
i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt,
1.27 Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, nadzoru autorskiego 
i przedstawicielom Zamawiającego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów,

1.28 Wykonawca zapewnia realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi:
· Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania. (wg PN-K-92009),
· „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn. 02.03.1999 r. (Dz.U. z dn. 14.05.1999 r.),
· Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. (wg PN-K-92002).
1.29 Prace będą prowadzone pod nadzorem inspektora działającego z upoważnienia Zamawiającego w granicach określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

1.30 Zamawiający zastrzega zgłoszenie do odbioru, przez bezpośrednie powiadamianie inspektora nadzoru, wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 2 dni przed ich przewidywanym odbiorem. W przypadku zakrycia robót bez wcześniejszego zgłoszenia Zamawiający może żądać ich ponownego odkrycia na koszt Wykonawcy,

1.31 Użycie przez Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia określenia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jest równoznaczne z dopuszczeniem zastosowania rozwiązania równoważnego, co oznacza równoważność techniczną 
i jakościową zastosowanych urządzeń, technologii, produktów, itp.,

1.32 Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony 
w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

1.33 Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom 
w organizacji ruchu i robót wynikającym z doraźnych poleceń zarządcy drogi lub Zamawiającego,

1.34 Materiały przeznaczone do złomowania z robót demontażowych po oczyszczeniu należy za pokwitowaniem ilości i asortymentu przygotować do odbioru przez firmę EKO-ODZYSK Janikowo. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu stanowi własność Wykonawcy i winien być odwieziony zgodnie z przepisami porządkowymi 
i ochronie środowiska  oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę przy czym obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu gruzu i materiałów nieużytecznych i przedkładania ich na każde żądanie Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 

2. Warunki odbioru

2.1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 3-ch egzemplarzach najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,
2.2 Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe po zakończeniu robót, otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego,
2.3 Roboty odbierane będą przez inspektora nadzoru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy 
w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
2.4 Odbiór robót będzie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem protokołu odbioru robót.
3. Rozliczenie robót
3.1   Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest wartością ostateczną i nie podlega jakimkolwiek zmianom i regulacjom w czasie realizacji zamówienia,
3.2   Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz protokół odbioru robót, które będą podstawą do wystawienia faktury VAT,
3.3   Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT wraz 
z protokołami do siedziby Zamawiającego.
4. Rękojmia

4.1.
Wykonawca zapewnia wysoką jakość robót i udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres  zadeklarowany w ofercie, a okres rękojmi za wady opracowań upływa wraz z okresem rękojmi na wykonane roboty. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru robót,
4.2.
Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wzywa do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Udzieloną rękojmię przedłuża się o okres jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad lub usterek do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
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