RZGW

w Gdansku

ZGPW/834/1/2017/KS Gdarisk, 2 lutego 2017 r.

ZNAK Gdansk Sp. z o.0.
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk

Dot.: dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy wraz z budowq
infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdariskiej w Bydgoszczy”

W odniesieniu do pisma z 13 lutego 2017 r. znak TSR — 12/2016 dotyczacego dokumentac;ji
projektowej dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy”, przedstawiam niniejszg opinie.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie ochrony posredniej ujecia wéd podziemnych
yLas Gdanski”, w zwigzku z czym przy jej projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zakaz okreslony
w Rozporzadzeniu nr 3/2008 Dyrektora RZGW w Gdarsku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia wéd podziemnych ,LAS GDANSKI” w Bydgoszczy. W § 3 pkt 1
przedmiotowego rozporzadzenia zakazuje sie wprowadzania Sciekéw do ziemi i wdd
powierzchniowych, za wyjatkiem oczyszczonych wéd opadowych odprowadzanych na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z projektowanym parkingiem ,Park&Ride” w ciggu ul. Gdarskiej nalezy mie¢ na
uwadze zakaz sformutowany w § 4 pkt 8 Rozporzadzenia, ktéry wyklucza ,urzgdzanie obozowisk
i nowych parkingéw” w obszarze pradolinnym terenu ochrony posrednie;.

Jednoczesnie w zataczeniu odsytam jeden komplet dokumentacji projektowej.
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0. T > d4d? ,, e
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy L SK / ;{/J/,/&/W
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz 20.07. 70172

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0278/BR/ZTI/2017
z dnia: 2017-02-15

Zadanie: Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Gdanska (od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej Myslecinek)

Projektant: Piotr Kania, upr. nr: 178/Gd/2002

Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

rm SRR
Polskas ulka Gazuwmclwa Sp. Z0.0. uI M Kasplzaka 25 01 224Warszawa
Oddziat Zaktad aznwnlrzwal dgnszc.z ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejono . 51 Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gaspodarczy KRS
NIP 52524 96 411, R GON 142739519 apnaiZal-;}adDwy 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:
1. Przedfozony projekt zagospodarowania terenu uzgadnia sig bez uwag.

2. W rejonie planowanej inwestycji nie wystgpuje czynna sieC gazowa.
3. Zatgczone mapy potwierdzone pieczatkg PSG sp. z 0.0. stanowig integralng cze$é uzgodnienia.

4. Uzgodnienie jest, wazne przez okres 2-ch lat od daty wystawienia.
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Osoba do kontaktu: Elzbieta Sulifiska Gruda (elzbieta.sulinska-gruda@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial Zaktad Gazowm:zyw Byd osz:zy ul, Jagiellariska 42, 85-097 B dgoszcz
KRS 0000374001 Sid R?nnn dla larsza v}? arszawie, X1l Wydzial nsgmdarczy KRS
NIP 525 2 11, REGON 142739519 aplialZak[adcwy 10454 206 5
www.psgaz.pl
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PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
PROJ. OBRZEZA BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

PROJ. ZIELEN
a ,/ - VA e [ PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

Ne : Qs"% [:: PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

S
- N ZAMAWIAJACY INWESTOR
MIASTO TORUN

ul. Waly gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruri

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

z ' aZNAKGdansk Sp.zo.0.

gowska 12 lok 6, 80-174 Gdarisk
) 7483900 fax. (58) 7463068

(43

. a ulicy wraz z budowa infrastruktury dia transportu
w u_l. Qdahsklej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Cyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")
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PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
PROJ. OBRZEZA BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

PROJ. ZIELEN

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

INWESTOR

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

MIASTO TORUN

ul. Waty gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruf

— JEDNOSTKA PROJEKTOWA

b2 e ‘ ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.
= - L;:;‘A (

ul. Polggowska 12 ok.66, 80-174 Gdarisk
ZADANIE

tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068
Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")

NAZWA OPRACOWANIA
UKLAD DROGOWY
TYTUL RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
FUNKCJA IMIE; | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr InZ Piotr KANIA drogowa 178/Gda/2012 ‘ EZE
Sprawdzajacy in2. Temasz STAWARZ dogowa | WAMIO126PWODIDS S'{ém*
Opracowal drogowa Ry
Opracowal drogowa
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR.RYS,
WokTIZ2S 6 AK | 1s00 | 122016 | o eOREEC |  DROGOWA CzXIl/e2
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' PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
x PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
1?3\ b PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
> % PROJ. OBRZEZA BETONOWE
2 PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
J &
¢ et - PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
PROJ. ZIELEN
== — = PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE
- : : o PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE
e A "o
By e INWESTOR
L‘E‘ ‘[ | b | oy MIASTO TORUN ; MIASTO BYDGOSZCZ
- T ul. Waly gen. Sikorskiego 8 ul. Jezvicka 1
O S : 87-100 Toruri 85-102 Bydgoszez
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
s ] o ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.
e — IR e <] ul. Potegawska 12 ok 66, 80-174 Gdarisk
T e tel. (68) 7463900 fax, (58) 7463068
ZADANIE
Przebudowa ulicy wraz z budowsa infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")
NAZWA OPRACOWANIA
TYTUE RYSUNKU
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER PODPIS
Projektant mgr in2, Piotr KANIA drogowa 178/Gda/2012 ‘ﬁ@
Sprawdzajacy In2. Tomasz STAWARZ drogowa WAM/0126/PWOD/05 %r g it
Opracowal T =
Opracowal drogowa
RRUMOWY SKALA | DATA STADIUM BRANZA NR. RYS.
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Polska Spélka Gezownletwa sp. E 8,0,
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdafsky

Zaklad w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
NIP 525 24 96 411
KRS 0600374007 REGON 142739519
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LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
PROJ. OBRZEZA BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

PROQJ. ZIELEN

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

INWESTOR
MIASTO TORUN w“ MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Waty gen. Sikarskiego 8 ¢ ul. Jezuicka 1
87-100 Torun 85-102 Bydgoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.
‘( ul. Potegowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068

| ZADANIE

Przebudowa ulicy wraz z budows infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdariskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")

NAZWA OPRACOWANIA

UKLAD DROGOWY
TYTUL RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER! PODPIS

Projektant mgr Inz. Piatr KANIA dogwa | 178/Gar2012 ¥
Sprawdzajacy inz, Tomasz STAWARZ drogowa. WAM/0126/PWOD/05 %ﬁ‘f
Opracowal drogowa b
Opracoweal drogowa
NR UMOWY SKALA BATA STADIUM BRANZA NR. RYS.
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Oddzial w Gdafiske

polska Spolke Gaxewnictwa sp 2 0.0.
ul. . Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
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Polgks Spélka Gazownictwa sp, 2 o

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Qddzial w Gdahsku
Zaktad w Bydgoszczy
ul. Jagiellohska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel, 52 328 51 01 faks 52 328 5102

NIP 525 2495 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

ok




3

-

"Enhea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz lel. +48 /52 327 21 00

ENEA Operator Sp. z 0.0. fax +48 / 652 586 12 95, 52 322 57 43
Qddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd 1@enea.pl
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6
Bydgoszcz, dnia 08.02.2017 r.
52‘)(7[///&[: /',_ —
= S itrelos”? :
20.09. Q017 ZNAK GDANSK sp. z 0.0.

ul. Potegowska 12 lok.66
80 - 174 Gdansk

Warunki likwidaciji kolizji nr W - 15/2017

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej w ramach
przebudowy ulicy z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ulicy
Gdariskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej
.Myslecinek” z istniejgc infrastruktura elektroenergetyczna SN 15 kV i 0,4 kV.

Odpowiadajgc na pismo ,ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji Bydgoszcz informuje,
Ze w obrebie projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej, wystepuje kolizja
sposobu  planowanego  zagospodarowania terenu z  istnigjacg infrastrukturg
elektroenergetyczng SN 15KkV inn 0,4 kV. =

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istnigjacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie sie¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. 2 0.0.

. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci kablowej SN15kVinn 0,4 kV
Il.  Wymagania techniczne

1. przed przystapieniem do realizacji projektu wystapi¢ do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istniejacych urzadzen wzgledem proj. obiektow;

2. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe nn przebudowac poza teren kolizyjny
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardéw jakie obowigzujg w
Enea Operator sp. z 0.0;

3. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe SN przebudowac poza teren kolizyjny
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardow jakie obowigzujg w
Enea Operator sp. z 0.0

4. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV lub SN -15 kV
przebudowac poza teren kolizji wg standardow jakie obowigzuja w Enea Operator
sp. Z0.0;

5. W migjscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
Istniejgce urzadzenia energefyczne osfoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem
Srednicy: fi160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty 240 mm2 oraz
fi110mm dla pozostatych kabli nn;

6. nowg trase kabli SN i nn projektowac na terenach fatwo dostgpnych poza droga
Jjezdng (chodniki, trawniki)

7. O przebudowe sieci oswietlenia drogowego wystapic do ENEA Oéwistlenie.

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operater.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0. fax +48 /61850 44 47 ~ REGON 300455398 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska

58

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy 31586672

Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy; 4 678 050 000 PLN I|I|’|l””||l|“ “ |||I|I”| IIIIl |
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Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowac do wymogow
Polskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

2 Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucii
Bydgoszcz,

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach na
czas nieoznaczony, na ktorych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujacych sie na tgj nieruchomosci  urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do tych urzadzen wszelkimi S$rodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych
obwodoéw energetycznych z urzagdzen juz istniejacych;

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115z
pozn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja
prawng nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacije kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

6. Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA
Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa;

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia i szkody, ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacig kolizji;

8 Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi  za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaC oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i
przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci;

9. W frakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowat wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. nr 47, poz. 401); .

10. Materiasly z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA  Operator

N Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucii
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
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. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucii
Bydgoszcz utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢é do
jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylagczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nn powinien
zostat zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii

Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora

wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez

ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod

Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,

zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci

Swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy

na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego

zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie bedzie mogt dopuscié do wykonywania prac osob

niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania.
UWAGA:

—  Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

— W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkoéw
przyfaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizii mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

wratey Dp. Z 0.0-

Wz e
=% hichaisdl

Kierownilyfiziald Mai

Sprawe prowadzi:

Piotr $lagowski
tel. +48/052/586 12 16;
e-mail: piofr.slagowski@enea.pl
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60-479 Poznan, ulica Strzeszynska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS: 0000269806

Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN

Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszcz

reprezentowana przez:

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

zwanym(a) dalej Inwestorem.

§1

Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowigzkow stron zwigzanych z realizacjg i
finansowaniem przebudowy istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV
bedacej wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0., kolidujacej z planowanym zagospodarowaniem

nieruchomosci gruntowej poloZonej W ...t e,
1. Inwestor akceptuje bez zastrzezen, warunki likwidacji kolizjinr ..............c.coevvninennn. z dnia
........................................ , ktore stanowig zataczniki do niniejszej umowy.
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§2

Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastapi przebudowa istniejgcej
linii SN (15 kV) i nn (0,4 kV).

Strony zgodnie oswiadczaja, Ze zastgpienie dotychczasowych urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci likwidacji kolizji, a powstale w wyniku tego
elementy infrastruktury elektroenergetycznej sa analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych.
Likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej wynika z potrzeb zgloszonych
przez Inwestora. W zwigzku z powyzszym strony zgodnie o$wiadczaja, ze po zadnej z nich nie
wystgpuje uzyskanie korzysci majgtkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony
(bezpodstawne ~ wzbogacenie). Powstale w  wyniku tego elementy infrastruktury
elektroenergetycznej sa analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszaja ciggéw
liniowych i zachowuja lub rownowaza dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe.

W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowiazuje si¢ catosé
prac wykonaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r, nr
156, poz. 1118) oraz obowiazujacymi normami, deklaracjami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, z zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;.

Inwestor lub jego Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci:

4.1 Poinformowa¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 zakresie i planowanym terminie niezbg¢dnych

wylaczen, celem ostatecznego ich uzgodnienia dla sieci SN i nn co najmniej 14 dni przed
planowanym rozpoczgciem realizacji prac. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
zmiany uzgodnionych terminéw wylaczen, gdy wymagata bedzie tego sytuacja w sieci np. stan
awaryjny itp.

4.2 Zglosi¢c do ENEA Operator Sp. z o.0. roboty zanikowe ( podlegajace zakryciu ) dotyczace

przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich
wykonaniu.

4.3 Wykona¢ na wiasny koszt naprawe jezdni i chodnikow oraz innych elementéw infrastruktury

uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

4.4 Uregulowa¢ sprawy zwigzane z zajgciem pasa drogowego i pokry¢ koszty z tym zwigzane.
4.5 Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza nowo wybudowanych  elementow

infrastruktury elektroenergetycznej, dokona¢ zmian w ewidencji geodezyjnej w zwiazku z
likwidacja kolizji.

4.6 Materialy z demontazu zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.
4.7 Zutylizowa¢ materialy nie podlegajace odzyskowi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami i przedlozyé ENEA Operator Sp. z o.0. dokumenty, potwierdzajace dokonanie
utylizacji. Szczegoly w tym zakresie uzgodni¢ w formie pisemnej z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz.

Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

5.1. Kopig ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgloszenie przed przystapieniem do
prac;

5.2. Protokoty z odbioru robot zanikowych.

5.3. Dokumentacjg¢ powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo
wybudowanych element6éw infrastruktury elektroenergetycznej.

5.4. Oswiadczenia, Zze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia osdb trzecich w zwiazku z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy. ~

5.5. Protokoly z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

5.6. Protokoly zdawczo — odbiorcze, o ktorym mowa w §5 ust. 3.
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11.

12.

5.7. Dowody zdania materiatéw z demontazu.

5.8. Dowody potwierdzajacy dokonanie utylizacji.

5.9. W przypadku lokalizacji urzadzen w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm. Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz
ENEA Operator Sp. z 0.0. na umieszczenie, posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy na wilasny koszt zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor moze zlecié na wiasny koszt oraz na
wiasng odpowiedzialnos¢ realizacje tego zadania wyspecjalizowanej firmie.

Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie szkody wyrzadzone ENEA Operator Sp. z 0.0. i
osobom trzecim, w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach, do ktérych tytul prawny
przystuguje Inwestorowi lub osobom trzecim (za wyjatkiem pasa drogowego) Inwestor
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do ENEA Operator Sp. z o0.0. (Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz,
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami) oéwiadczenia osob, ktére posiadaja tytut prawny do
przedmiotowych nieruchomosci (wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych) w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., na czas nieoznaczony
ograniczonego prawa Izeczowego W postaci nieodplatnej stuzebnosci przesylu na
nieruchomoéci/ciach (pasy techniczne o szerokosci nie mniejszej niz 1m), na ktérej/ych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji,
modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z stanowigcych jej wlasnosé,
posadowionych na tej/ych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii kablowe;,

Inwestor dostarczy aktualny odpis z ksiggi wieczystej, z ktorego bedzie wynikalto, iz ograniczone
prawo rzeczowe, o ktorym mowa w ust. 9 zostalo ujawnione w ksigdze prowadzonej dla
obcigzonej nieruchomosci.

W razie niewykonania przez Inwestora zobowigzan okreslonych w ust.9 i skierowania wobec
ENEA Operator Sp. z 0.0. roszczen przez ktérykolwiek z podmiotéw wymienionych w tych
postanowieniach, Inwestor zobowigzuje si¢ pokryé wszelkie roszczenia tych podmiotow
kierowane pod adresem ENEA Operator Sp. z 0.0.

Dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust.6 pkt.2-7 i w ust.9 oraz ust.10 nalezy dostarczyé
najpdzniej do dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Protokdt odbioru bedzie
obejmowat nie tylko stwierdzenie prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy pod wzgledem
technicznym, ale takze - formalnym, czyli w zakresie obowiazkéw Inwestora dotyczacych
uzyskania stosownych dokumentow, uzgodnien, uméw i oswiadczen.

Inwestor zobowigzuje si¢ zakonczy¢ budowe zgodnie z obowigzujgecq Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118), tj. zawiadomié wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz uzyska¢ ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie.
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13. Inwestor udziela 3 letniej gwarancji na roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu

niniejszej umowy. Czas plyniecia gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia zakonczenia odbioru roboét,
potwierdzonego protokétem odbioru, z wynikiem pozytywnym.

§3

Termin rozpoczgcia i zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy Inwestor uzgodni z ENEA
Operator Sp. z 0.0., przy czym termin zakonczenia prac objetych niniejsza umowa nie moze byé
pozniejszy anizeli termin wskazany w ust.2.

Strony zawieraja niniejsza umowe na czas oznaczony tj. do dnia
Strony moga przedtuzy¢ obowigzywanie umowy w drodze stosownego pisemnego aneksu.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje si¢:

3.1. Dotrzymaé uzgodnionych terminéw wyltgczen zgodnie z dostarczonym harmonogramem prac
pod warunkiem, ze aktualna sytuacja ruchowa bedzie pozwalata na dokonanie wylaczenia.
3.2. Pokry¢ koszty notarialne.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli robét zwigzanych z
przebudowa sieci w trakcie ich wykonywania, szczegélnie prac w poblizu urzadzen
energetycznych, ktére sgsiaduja z przebudowywang siecia.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator
Sp. z 0.0. stwierdzi razgce zaniedbania mogace wplywaé na niezawodno$¢ pracy sieci, ENEA
Operator Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zadania przerwania
wykonywania prac przez Inwestora, a takze podjecia we wlasnym zakresie wszelkich dziatan
niezb¢dnych do przywrécenia prawidtowej pracy sieci.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5 Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tego wynikajace.

§4
Ze strony ENEA Operator Sp. z 0.0. (Rejon Dystrybucji Bydgoszcz) koordynatorem prac jest:

tel.

Ze strony Inwestora osoba upowazniona do biezacej koordynacji realizacji umowy jest

tel.

§5

Inwestor zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec ENEA Operator Sp. z 0.0. z tytutu zwrotu kosztow
poniesionych na realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy.

Inwestor o$wiadcza, ze posiada niezbedne pozwolenia i zezwolenia wynikajgce z prawa
budowlanego na realizacje prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Nowo wybudowane odcinki infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowane
Inwestor przekaze nieodptatnie na majatek ENEA Operator Sp. z o0.0. protokolem zdavyczo -
odbiorczym podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania podmiotu przeka?zu_';acego
te infrastrukture. Protokét zdawczo — odbiorczy musi okresla¢ wartos¢ rzeczywiscie poniesionych
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przez Inwestora nakladow przekazywanej infrastruktury i jej charakterystyke techniczng.
Dokument ten zostanie wystawiony na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej,
sporzgdzonej i dostarczonej przez Inwestora oraz sprawdzonej przez Sekcje Utrzymania RD
Bydgoszcz

ENEA Operator Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze jest wlascicielem urzadzen bedacych w kolizji z
planowang inwestycja. Oswiadcza réwniez, ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie
od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej powstate w wyniku likwidacji kolizji
okreslone w § 2 umowy.

§6

Odbior koricowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisje powolang przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w sklad ktérej wejdzie przedstawiciel Inwestora.

Komisja przystapi do odbioru koncowego wykonywanych rob6t w terminie 14dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia zakoniczenia prac objetych postanowieniami umowy. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktéry bedzie zawierat ustalenia uczynione w toku odbioru.

W przypadku nie zrealizowania w calosci zapiséw umowy w szczegdlnoéci § 2 ust.5, ust.9
przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystapié do odbioru koficowego robét. W
powyzszej sytuacji przewodniczacy komisji winien sporzgdzi¢ stosowng notatke na te
okolicznoé¢. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela ENEA
Operator Sp. o0.0.. O fakcie odmowy przystapienia do odbioru kofcowego i jego powodow
przewodniczacy komisji winien powiadomié koordynatora z ramienia Inwestora. Nie dokonanie
odbioru z przyczyn okreslonych w niniejszym ust. nie stanowi opéznienia z winy ENEA Operator
Sp. z 0.0.

W razie stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad i usterek lub innych razacych naruszen
postanowien niniejszej umowy, ENEA Operator Sp. z 0.0. uprawniona bedzie wedhig swojego
wyboru do:

4.1. Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek.

4.2.0dbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad i
usterek.

Inwestor zaplaci na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % za kazdy
rozpoczety dziefi zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgloszonych
w okresie gwarancji (liczac od terminu wyznaczonego przez Enea Operator sp. z 0.0. na usuniecie
wad i usterek) wartosci netto przebudowy objetej umowa. Laczna suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci netto przebudowy objetej umows.

Wskazane wyzej kary umowne nie wylaczaja odpowiedzialnoéci Inwestora za powstanie szkody z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Protokdt odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator Sp. z o0.0., Przewodniczacy
komisji dorgcza Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia.

§7
Wszelkie zmiany i uzupelnienia treéci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w

postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowiefi
“ zawartych w ust.2,
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2. Zmiana adresu Stron oraz wykazu osob do kontaktu nie stanowiag zmiany umowy i nie wymagajg

zawierania dodatkowych anekséw. O powyzszych zmianach Strony powiadamiaja si¢ wzajemnie
w formie pisemne;.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows maja zastosowania obowigzujgce przepisy, w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory, jakie moga wyniknaé mig¢dzy stronami z niniejszej umowy beda rozpatrywane przez
wilasciwy Sad w Bydgoszczy.

§9

Umowe niniejszg sporzadzono na pi§mie w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

ENEA Operator Sp. z o.0. Inwestor:
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz:

..........................................................................

Na podstawie kosztorysu warto$¢ przekazywanych urzgdzen bedzie wynosita : zt
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UMOWA NP s oo it 50 58 s
zawarta w dniu ............ o r. w RD Bydgoszcz pomiedzy

ENEA Operator Sp. z 0.0.

60-479 Poznar, ulica Strzeszynska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000269806

Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN

Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszcz

reprezentowana przez:

...........................................................................
...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

zwanym(3) dalej Inwestorem.

§1

Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowigzkow stron zwigzanych z realizacjg i
finansowaniem przebudowy istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej SN 15 kV inn 0,4 kV
bedacej wiasnoscia ENEA Operator Sp. z o.0., kolidujacej z planowanym zagospodarowaniem

nieruchomosci gruntowej polozonej w ... ...
1. Inwestor akceptuje bez zastrzezen, warunki likwidacji kolizji nr ........ccoveenniiiiiinis z dnia
........................................ , ktére stanowig zataczniki do niniejszej umowy.
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4.

3.

§2

Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji niniejszej umowy nastapi przebudowa istniejacej
linii SN (15 kV) i nn (0,4 kV).

Strony zgodnie oswiadczajg, ze zastgpienie dotychczasowych urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej wynika z koniecznosci likwidacji kolizji, a powstale w wyniku tego
elementy infrastruktury elektroenergetycznej sq analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych.
Likwidacja kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej wynika z potrzeb zgloszonych
przez Inwestora. W zwiazku z powyzszym strony zgodnie o$wiadczaja, ze po zadnej z nich nie
wystepuje uzyskanie korzysci majatkowej bez podstawy prawnej, kosztem drugiej strony
(bezpodstawne  wzbogacenie). Powstalte w wyniku tego elementy infrastruktury
elektroenergetycznej sa analogiczne funkcjonalnie do likwidowanych, nie polepszaja ciagdw
liniowych i zachowujg lub rownowazg dotychczasowe wlasciwosei uzytkowe.

W ramach likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej Inwestor zobowiazuje si¢ catosé
prac wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr
156, poz. 1118) oraz obowigzujacymi normami, deklaracjami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, z zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j.

Inwestor lub jego Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnoscei:

4.1 Poinformowaé ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 zakresie i planowanym terminie niezbednych
wylaczen, celem ostatecznego ich uzgodnienia dla sieci SN i nn co najmniej 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem realizacji prac. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo
zmiany uzgodnionych terminéw wylgczen, gdy wymagala bedzie tego sytuacja w sieci np. stan
awaryjny itp.

4.2 Zglosic do ENEA Operator Sp. z o0.0. roboty zanikowe ( podlegajace zakryciu ) dotyczace
przebudowywanej sieci elektroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich
wykonaniu.

4.3 Wykona¢ na wlasny koszt naprawe jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw  infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

4.4 Uregulowa’ sprawy zwigzane z zajgciem pasa drogowego i pokry¢ koszty z tym zwigzane.

4.5 Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg nowo wybudowanych — elementow
infrastruktury elektroenergetycznej, dokona¢ zmian w ewidencji geodezyjnej w zwigzku z
likwidacja kolizji.

4.6 Materialy z demontazu zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.

4.7 Zutylizowaé materialy nie podlegajace odzyskowi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i przedlozyé ENEA Operator Sp. z o0.0. dokumenty, potwierdzajgce dokonanie
utylizacji. Szczegoly w tym zakresie uzgodni¢ w formie pisemnej z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz.

Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

5.1. Kopie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgloszenie przed przystapieniem do
prac;

5.2. Protokoty z odbioru robét zanikowych.

5.3. Dokumentacjg¢ powykonawczg 1 inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza nowo
wybudowanych elementow infrastruktury elektroenergetycznej.

5.4. Oswiadczenia, ze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia oséb trzecich w zwigzku z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy. ‘

5.5. Protokoly z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac.

5.6. Protokoly zdawczo — odbiorcze, o ktorym mowa w §5 ust. 3.
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11.

12:

5.7. Dowody zdania materialéw z demontazu.

5.8. Dowody potwierdzajacy dokonanie utylizacji.

5.9. W przypadku lokalizacji urzadzen w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz.
U nr 19, poz. 115 z poZn. zm. Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzj¢) na rzecz
ENEA Operator Sp. z 0.0. na umieszczenie, posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy na wlasny koszt zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wspélczesnej wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa budowlanego. Inwestor moze zleci¢ na wiasny koszt oraz na
wlasng odpowiedzialnos¢ realizacje tego zadania wyspecjalizowanej firmie.

Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie szkody wyrzadzone ENEA Operator Sp. z o.0. i
osobom trzecim, w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach, do ktorych tytut prawny
przystuguje Inwestorowi lub osobom trzecim (za wyjatkiem pasa drogowego) Inwestor
zobowiazuje si¢ dostarczyé do ENEA Operator Sp. z 0.0. (Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz,
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami) o$wiadczenia osob, ktére posiadaja tytul prawny do
przedmiotowych nieruchomosci (wiascicieli, uzytkownikéw wieczystych) w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., na czas nieoznaczony
ograniczonego prawa rzeczowego W postaci nieodplatne] stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach (pasy techniczne o szerokosci nie mniejszej niz 1m), na ktorej/ych beda
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacii,
modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia
przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z stanowiacych jej wiasnos$é,
posadowionych na tej/ych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w
postaci linii kablowe;j.

Inwestor dostarczy aktualny odpis z ksiggi wieczystej, z ktérego bedzie wynikato, iz ograniczone
prawo rzeczowe, o ktérym mowa w ust. 9 zostalo ujawnione w ksigdze prowadzonej dla
obcigzonej nieruchomosci.

W razie niewykonania przez Inwestora zobowiazan okredlonych w ust.9 i skierowania wobec
ENEA Operator Sp. z 0.0. roszczefn przez ktorykolwiek z podmiotéw wymienionych w tych
postanowieniach, Inwestor zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych podmiotéw
kierowane pod adresem ENEA Operator Sp. z o.0.

Dokumenty, o ktorych mowa w § 2 ust.6 pkt.2-7 i w ust.9 oraz ust.10 nalezy dostarczy¢
najp6zniej do dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy. Protokét odbioru bedzie
obejmowat nie tylko stwierdzenie prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy pod wzgledem
technicznym, ale takze - formalnym, czyli w zakresie obowigzkéw Inwestora dotyczacych
uzyskania stosownych dokumentéw, uzgodnien, uméw i oswiadczen.

Inwestor zobowiazuje si¢ zakoficzy¢é budowe zgodnie z obowigzujgcq Ustawqg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118), 1j. zawiadomié wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zakonfczeniu budowy oraz uzyskaé ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. :
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13. Inwestor udziela 3 letniej gwarancji na roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy. Czas plynigcia gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia zakonczenia odbioru robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru, z wynikiem pozytywnym.

§3

1. Termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Inwestor uzgodni z ENEA
Operator Sp. z 0.0., przy czym termin zakonficzenia prac objetych niniejsza umows nie moze by¢
pOzniejszy anizeli termin wskazany w ust.2.

2. Strony zawierajg niniejszag umow¢ na czas oznaczony tj. do dnia
Strony mogg przedhuzy¢ obowiazywanie umowy w drodze stosownego pisemnego aneksu,

3. ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowiazuje si¢:

3.1. Dotrzyma¢ uzgodnionych terminéw wylgczen zgodnie z dostarczonym harmonogramem prac
pod warunkiem, ze aktualna sytuacja ruchowa bedzie pozwalata na dokonanie wylaczenia.
3.2. Pokry¢ koszty notarialne.

4. ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli robot zwiazanych z
przebudowa sieci w trakcie ich wykonywania, szczegdélnie prac w poblizu urzadzen
energetycznych, ktore sasiaduja z przebudowywang siecia.

5. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania prac przez Inwestora, ENEA Operator
Sp. z o.0. stwierdzi razgce zaniedbania mogace wplywaé na niezawodnos¢ pracy sieci, ENEA
Operator Sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zadania przerwania
wykonywania prac przez Inwestora, a takze podjecia we wlasnym zakresie wszelkich dzialan
niezbednych do przywrdcenia prawidlowej pracy sieci.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust.5 Inwestor zobowiazuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tego wynikajace.

§4
1. Ze strony ENEA Operator Sp. z 0.0. (Rejon Dystrybucji Bydgoszcz) koordynatorem prac jest:

tel.

2. Ze strony Inwestora osobg upowazniong do biezacej koordynacji realizacji umowy jest

tel.

§5

1. Inwestor zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec ENEA Operator Sp. z 0.0. z tytulu zwrotu kosztow
poniesionych na realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

2. Inwestor o$wiadcza, ze posiada niezbedne pozwolenia i zezwolenia wynikajace z prawa
budowlanego na realizacje prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Nowo wybudowane odcinki infrastruktury elektroénergetycznej w zamian za zlikwidowane
Inwestor przekaze nieodplatnie na majagtek ENEA Operator Sp. z 0.0. protokotem Zdav_vcm -
odbiorczym podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania podmiotu ‘przeka}zugqcego
te infrastrukture. Protokét zdawezo — odbiorczy musi okreslaé warto$¢ rzeczywiscie poniesionych
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przez Inwestora nakladéw przekazywanej infrastruktury i jej charakterystyke techniczna.
Dokument ten zostanie wystawiony na podstawie dokumentacji technicznej powykonawczej,
sporzadzonej i dostarczonej przez Inwestora oraz sprawdzonej przez Sekcje Utrzymania RD
Bydgoszcz

ENEA Operator Sp. z o.0. o$wiadcza, Ze jest wlascicielem urzadzen bedacych w kolizji z
planowana inwestycja. Oswiadcza rowniez, ze po pozytywnym odbiorze technicznym przejmie
od Inwestora elementy infrastruktury elektroenergetycznej powstate w wyniku likwidacji kolizji
okreslone w § 2 umowy.

§6

Odbioér koncowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez komisje powolang przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w sklad ktorej wejdzie przedstawiciel Inwestora.

Komisja przystapi do odbioru koncowego wykonywanych rob6t w terminie 14dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia zakofczenia prac objetych postanowieniami umowy. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry bedzie zawierat ustalenia uczynione w toku odbioru.

W przypadku nie zrealizowania w calosci zapiséw umowy w szczegélnosei § 2 ust.5, ust9
przewodniczacy komisji odbioru ma prawo nie przystgpi¢ do odbioru koncowego robdt. W
powyzszej sytuacji przewodniczacy komisji winien sporzadzi¢ stosowng notatke na te
okolicznos¢. Notatka ta podlega zatwierdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela ENEA
Operator Sp. o.0.. O fakcie odmowy przystapienia do odbioru koncowego i jego powodow
przewodniczacy komisji winien powiadomi¢ koordynatora z ramienia Inwestora. Nie dokonanie
odbioru z przyczyn okreslonych w niniejszym ust. nie stanowi op6znienia z winy ENEA Operator
Sp. z 0.0.

W razie stwierdzenia podczas odbioru konicowego wad i usterek lub innych razacych naruszen
postanowien niniejszej umowy, ENEA Operator Sp. z 0.0. uprawniona bedzie wedlug swojego
wyboru do:

4.1, Odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad i usterek.

4.2.0dbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usuniecia stwierdzonych wad i
usterek.

Inwestor zaptaci na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. karg umowna w wysokoéci 0,1 % za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub zgtoszonych
w okresie gwarancji (liczac od terminu wyznaczonego przez Enea Operator sp. z 0.0. na usunigcie
wad i usterek) wartosci netto przebudowy objetej umowa. Laczna suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci netto przebudowy objetej umowa.

Wskazane wyzej kary umowne nie wylaczaja odpowiedzialnosci Inwestora za powstanie szkody z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Protokot odbioru podpisany i zatwierdzony przez ENEA Operator Sp. z o.0., Przewodniczacy
komisji dorgcza Inwestorowi w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia.

§7
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w

postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w ust.2,

Strona 5z 6




2, Zmiana adresu Stron oraz wykazu os6b do kontaktu nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja
zawierania dodatkowych aneksow. O powyzszych zmianach Strony powiadamiajg si¢ wzajemnie
w formie pisemne;j.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowania obowiazujace przepisy, w
szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

2. Spory, jakie moga wynikna¢ miedzy stronami z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad w Bydgoszczy.

§9

Umowe niniejsza sporzadzono na pismie w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

ENEA Operator Sp. z o.0. Inwestor:
(Qddzial Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz:

..........................................................................

zt

Na podstawie kosztorysu wartosé przekazywanych urzadzen bgdzie wynosita :
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Qagm URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
eyPaocszez\ Wydziat Zintegrowanego Rozwo]u

Bydgoszcz, dniafgrudnia 2016 1. Q L o gigpmﬂgr{w;dgm:
WZR-111.6220.175.2016.MM SERRETARIAT (% F
& 2016 -12- 31 #

|

Zarzad Drég Miejskich et YL |
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a

85 - 102 Bydgoszcz

Temat: dotyczy opinii w sprawie konieczno$ci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wydziat Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta Bydgoszczy informuje, Zze przedsiewzigcie pn.: ,Budowa
bus pasa w ul. Gdanskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej ,Myslecinek”
zakwalifikowano, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) jako
drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31i32.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe bus pasow dla ruchu autobuséw transportu publicznego
o szeroko$ci 3 - 3,5 m w obu kierunkach na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej ,Myslecinek”
o diugosci okolo 1,5 km w kazdym kierunku. Dodatkowo zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje
przebudowe petli autobusowej ,Myslecinek’, budowe infrastruktury dla ruchy publicznego ftransportu
zbiorowego, niezbedng przebudowe ukiadu drogowego, w tym skrzyzowan wraz z modernizacjq i instalacjg
sygnalizacji $wietinych, budowe i przebudowe infrastruktury towarzyszacej drodze, przebudowe
infrastruktury technicznej, niezbedne wyburzenia nieruchomosci, wykup nieruchomosci, zarzadzanie
projektem i promocje, dokumentacje projektows i studialng.

Wobec powyzszego dla planowanej inwestycji istnieje konieczno$¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach.

REKQR WYPZA
D

p rz Boron
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

85 — 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 6A; tel.: (52) 58 58 070 fax.: (52) 58 58 111
email: wzr@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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Dotyczy: wydania wstepnych warunkow technicznych dla przebudowy ul. Gdanskiej na odcinku

od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej ..Myslecinek™ w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja — sp. z o.0. informuje, ze w zwiagzku z projektowana

przebudowg ukladu drogowego nalezy:

1.

Odlgezy¢ istniejgcy kanal deszczowy kd 315mm wraz z przynaleznymi wpustami od
kanatu sanitarnego ks 0,60mm w rejonie ul. Rekreacyjnej — Gdanskiej.

7 uwagi na korzystne warunki gruntowo-wodne $cieki deszczowe po ich oczyszczeniu
nalezy odprowadzi¢ do gruntu (rozsaczyé w gruncie). Scieki deszczowe z drog i parkingow
przed odprowadzeniem muszg by¢ oczyszczone w stopniu, aby spehlnialy wymagania
obowiazujacych przepiséw — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Skrzynki rozsaczajace powinny zapewni¢ czasowe gromadzenie wody opadowej i
systematyczng ich infiltracje do glebszych warstw przypowierzchniowych gruntu. Skrzynki
rozsgczajagce musza by¢ wyposazone w elementy kontrolno-pluczace umozliwiajace
okresowe czyszczenie ukladu rozsgczania sprzgtem wysokocisnieniowym. System
kontrolno-pluczacy musi by¢ wykonany z rur czgsciowo saczacych, w ktorych perforacja
znajduje si¢ w gornej czesci rury (dla sedymentacji zanieczyszczen w czeécei dolnej).
Wszystkie elementy systemu rozsgczajgcego musza by¢ od jednego producenta.

W przypadku braku wykonania powyzszego przez ZDMiKP MWiK dokona odcigcia
kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarne;j.

W obrebie projektowanego ronda zlokalizowana jest komora monitoringu na magistrali
wodociggowej @ 800mm, wraz z szafkg zasilajgca 1 kominem wentylacyjnym. Strop
komory powinien zosta¢ dostosowany do przewidywanego obcigzenia ruchem, natomiast
szafke zasilajgcg i wentylacj¢ nalezy pozostawi¢ w dotychczasowej lokalizacji. W



przypadku koniecznoéci ich przeniesienia nalezy wystapi¢ do MWiK o wydanie warunkow
technicznych.

3. Dokona¢ regulacji wysokosciowej wilazéw komory zlokalizowanej w pasie
projektowanego chodnika w ul. Rekreacyjnej.

4, Stupy o$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé w odleglosci min. 1,0m od
uzbrojenia wod.-kan.

5. Wymienié wlazy na studniach na kanatach sanitarnych zlokalizowanych w obrebie
przebudowywanego ukfadu drogowego na wlazy zgodne z PN-EN 124 i standardami
MWiK (MWiK dokona przegladu i oceny istniejacych wlazow studni).

6. W obrebie projektowanych nawierzchni jezdni nalezy przewidzie¢ wymiang plyt
pokrywowych studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych na plyty oparte na pierscieniach
odcigzajacych w przypadkach, gdy konstrukcja studni nie posiada w/w sposobu
zwienczenia.

7. Dokona¢ regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej oraz wlazéw studni
rewizyjnych na kanatach sanitarnych zlokalizowanych w obrgbie przebudowywanego
ukladu drogowego do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

8. Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do studni kanalizacyjnych na kanatach sanitarnych.

9. Dokona¢ wymiany skrzynek zasuwowych zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
klasy D 400.

10. Powiadomi¢ MWiK 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

Odprowadzenie s$ciekow deszczowych z nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki gestora tj. Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz
0 .,Studium programowo-przestrzenne kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy™.

W projekcie nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowa wszystkich istniejgcych studni
rewizyjnych na kanalach sanitarnych oraz regulacj¢ armatury wodociagowej do poziomu
projektowanej niwelety ulicy (wraz z ewentualng wymiana skrzynek hydrantowych).

Zaglebienie przewodow wodociggowych winno wynosi¢ ok. 1,80m.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem MWiK — Zakladu Sieci Wodociggowej oraz
Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej oraz uzyska¢ pozytywny pisemny protokot odbioru wykonanych prac.
Projekt budowlano-wykonawczy branzy wod.-kan. oraz drogowej uzgodni¢ w MWiK.

W trakcie prowadzenia prac projektowych nalezy dokona¢ roboczych uzgodnien z Dziatem
Technicznym MWiK.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanego ukladu drogowego z istnigjgcym
uzbrojeniem wod.-kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub
wykazanym blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wiaze si¢ z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod.-kan.) inwestor budowy nawierzchni drogi zobowigzany jest
na wlasny koszt do usunigcia tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK. Z uwagi na okres
gwarancyjny wykonawcy robot prace zwiazane z przebudowa lub wymiang istniejgcej sieci
wod.-kan. musza by¢ wykonane tgcznie z budowg nawierzchni drogi.

Ostateczne warunki techniczne zostang wydane po przekazaniu do MWiK profili jezdni
z istniejacg i projektowang niweleta terenu.

Warunki techniczne wazne sa 6 miesi¢cy od daty wydania.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 GDANSK
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Bydgoszcz, dnia 7 ° stycznia 2017r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.7.2017.TZ.
op. A—16/2017

Zarzad Drog Miejskich
I Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.

» Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ulicy
Gdanskiej w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Hekreacyjnej do petli autobusowej
»Myslecinek””, zgodnie z lokalizacjg przedstawiona na zatacznikach graficznych dotaczonych
do wniosku.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastgpujagcymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe wilasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. 7 2014r. poz. 1446).

Otrzymuje : ZNAK Gdaiisk sp. z 0.0. ul. Potggowska 12/66, 80-174 Gdarisk
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Bydgoszcz, dnia 20.01.2017 r.

IP-4008/EOG/52/17

ETJ/{/,//W/M ZNAK Gdansk Sp. z o.o.
.+ O ul. Potegowska 12 lok. 66

80-174 GDANSK

Temat: uwagi do koncepcji bus-pasa w ul. Gdanskie;j.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie zaopiniowania rozwigzan projektowych
bus-pasa na ul. Gdanskiej, przesytam ponizej uwagi do projektu:
1. W catym opracowaniu nalezy pokaza¢ wymiary poszczegoélnych elementéw (szerokosci
pasoéw ruchu, chodnikéw, drog rowerowych, promienie tukéw na skrzyzowaniu etc).
2. W caly opracowaniu nalezy pokaza¢ elementy do likwidacji lub rozbiorki.
3. W calym opracowaniu nalezy wrysowac¢ wszystkie istniejgce zjazdy na caftej dtugosci
opracowania.
4. Na rezerwie terenowej pod parking Park&Ride miejsca parkingowe zlokalizowa¢ po obu
stronach drogi manewrowej, blizej projektowanego ronda. Czes¢ przedstawionego parkingu,
zlokalizowanego po prawej stronie od wjazdu, pokaza¢ po obu stronach jezdni jako
ewentualna rezerwa (ling przerywang).
5. Wjazdowe i wyjazdowe promienie skretu z ulic bocznych nalezy zaprojektowac w taki
spos6éb, aby wyprowadzat uzytkownikow pojazdéw indywidualnych na pas ruchu
przeznaczony dla ruchu ogélnego, a nie na bus-pas.
6. Nalezy przedstawié przejezdno$¢ $rodkéw komunikacji zbiorowej dla obszaru petli
autobusowej ,Myslecinek”.
7. Przeanalizowaé i zaproponowac dojscie pieszych z promenady spacerowej (ciag pieszy
po pétnocnej stronie petli i parkingu) do petli autobusowej ,Myslecinek”.
8. Brak infrastruktury przystankowej i lokalizacji tablic informacji pasazerskie;j.
9. Poszerzyé chodnik dla pieszych prowadzgcy w kierunku istniejacego parkingu, na
przedtuzeniu przejécia dla pieszych.
10. Petla Myslecinek — czes¢ przeznaczona do odstawienia autobuséw jest za mata i nie
jest w pelni funkcjonalna. Proponujemy zlikwidowa¢ wyspy wydzielajace i przy
odseparowaniu przestrzeni dla oczekujgcych autobuséw (np. tylko waskim réwnolegtym do
jezdni pasem zieleni) pozostawic ta przestrzen (placyk) bez dodatkowych elementéw. Mozna
tg przestrzen wyodrebni¢ np. poprzez zastosowanie innej nawierzchni.
11. Przejécie dla pieszych przed wjazdem na petle Myslecinek. Proponujemy by pozostawi¢
jeden wspdlny pas dla lewoskretu, tj wspolny dla autobuséw i ruchu pozostatego (zamiast
obecnie dwaéch oddzielnych paséw lewoskretu). Manewr taki pozwoli na wygospodarowanie
w srodku azylu dla pieszych, ktéry przy tej liczbie paséw ruchu jest niezbedny. W zwigz

pquZSZym wjazd na petle Myslecinek nalezy rowniez skorygowaé i pozostawi jeden
wjazd, a po skrecie dopiero nieco pozniej rozprowadzi¢ ruch na wprost na i w prawo
na petle.
Otrzymuja: Z upo i
Adresat : Dyrelgbre ZDMIKP
2. Wydziat Gospodarki Komunalne;j, '
Urzad Miasta Tofunia, ul. Legionéw 220 y ktora
87 — 100 TORUN B0 2 a4 Infrastrukiury
3. ala .




Lesny Park Kultury i Wypoczynku ,,MySlecinek” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

REGON 090072920 KRS: 0000122406 NIP- 554-030-90-92 Kapital zakladowy sp. 19.555.650 zt

Bydgoszcz, dnia 16.01.2017 r.
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24. 04. 20/7 ZNAK Gdansk Sp. z o.o.

ul. Potegowska 12
80-174 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dia ,.Bydgosko-Torunskiego Partnerstwa na rzecz
zrownowazonego transportu” — dokumentacji programowo — przestrzennej dla przedsiewziecia
inwestycyjnego pn. ..Przebudowa ulicy wraz z budows infrastruktury dla transportu publicznego w ul
Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej .. Myslecinek™).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 5.01.2017 r. znak TSR-10/2016 w sprawie
zaopiniowania projektowanego uktadu drogowego wraz z infrastrukturg ul. Gdanskiej na odcinku od
ul. Rekreacyjnej do petli autobusowe] ,,Myslecinek”, przedstawione rozwigzania opiniujemy
0z ie.

Jednoczesnie, zwracam si¢ o rozwazenie mozliwos$ci zaprojektowania zmian w zakresie:

1.Rysunku nr Cz. XII/21 — z uwagi na istniejacg reklame w odlegltosci 65 m od osi projektowanego
ronda Gdanska/Rekreacyjna w kierunku na Osielsko - prosimy o likwidacje 3 miejsc parkingowych
1 pozostawienie reklamy. Kolejng reklame LPKiW w odleglosci 130 m w kierunku jw. mozemy
przestawi¢. Prosimy natomiast o likwidacje¢ kolejnych 3 miejsc parkingowych w celu zachowania
reklamy w odlegtosci 190 m w kierunku jw.

2 Rysunku Cz. XII/25 — projektowane 3 miejsca parkingowe dla autobuséw zlokalizowane
naprzeciwko zatoki autobusowej sg niewystarczajace do obshlugi autobuséw wycieczkowych z
mlodziezg szkolng w sezonie marzec-wrzesien. Sugerujemy dolozenie 3 dodatkowych miejsc dla
autobusow np. réwnolegle do ul. Gdanskiej w rejonie projektowanego chodnika z kostki betonowej,
przejscia dla pieszych umozliwiajgcego bezpieczne dojscie poprzez wjazd z ul. Gdanskiej do
przystanku autobusowego (oznakowanie poziome) i uzupelnienie odcinka chodnika laczacego
przystanek autobusowy z projektowang powierzchnig chodnika z kostki betonowe;.

e-mail: sekretariat@mvslecinek.pl, www.myslecinek.pl
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdanska 173-1735, tel: 52-328-00-09, 52-328-00-23, fax: 52-328-00-24
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Orange Polska S.A. - ' Znak Gdarisk Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Potegowska12 lok. 66
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 80 - 174 Gdansk

Dziat Ewidenc]i i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondendii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 02 luty 2017r.

Numer pisma: 6464/TODDWBU/P/U14/02/023
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie | przebudowg uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujgcego z projektem przebudowy ulicy Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli

autobusowe] "Myslecinek") wraz budows infrastruktury dla transportu publicznego (koncepcja).

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo TSR-07/2016 dotyczgce projektu przebudowy ulicy Gdariskiej w Bydgoszczy (na odcinku
od ul. Rekreacyjnej do petli autcbusowsj ,Myslecinek") wraz budowa infrastruktury dla transportu publicznego
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac
projekt | wykonac¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykona¢ zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej (ilodci rur opisane na planach sytuacyjnych) dla
uktadéw drogowych przedstawionych przez ZNAK GDANSK Sp.z 0.0. na rysunku nr Cz.XIl/2.1+ Cz.XIl/2.5
oraz przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego:

e kabla optotelekomunikacyjnego nr OKO23011 poza miejsce kolidujgce na odcinku od km 14485 do
km 1+640;

e kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej wraz z kablami na odcinku od istnigjgcej studni nr B/10A7 typ
SK-2 do projektowanej studni nr ,S1" typ SKR-1(rys. Cz.XII/2.5 — cbnizenie ciagu);

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, parkingami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa) przez calg szerokosc;

Oranga Polska Spotka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw proweadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloscl kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestiyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen telstechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy darmgmi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢c do OPL, uzgodni¢ z wiadckielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione i zaakcephwane] podczas
Narady Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego praz OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanege w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcep potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany § 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi ohfrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wrazz przedmiotows
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazanid) okredjgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjace] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktdrep wzdr stanowi
zafgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli mniedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzielone w Eiale Ewidengii |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawe powadzi Mirostaw
Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonanie wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej e w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekominikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemyfirme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z o0.0. (ul. Marii Zientary Malewskigj 57, 10 =310 Olsztyn, tel.
89 637 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, ww.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 901 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjiych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, t& 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certjikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w  pnwadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, t& 22 828 57 01),
ktdora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w pmwadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodwych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wigcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzangh z budowa lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostanich 24 miesiecy
wyrzgdzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyozes] sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykomwcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinodci w wyniks niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigiszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innynt z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z lientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokodé roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzaia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;
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Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystaieé wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdér wniosku o nadzd wlagcicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczeciaprac na  sieci miedzianej (Cu) i
zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go naadres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 - 667 Bydgoszcz

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunilacyjnej o terminie rozpoczgcia prac
nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac¢ naadres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EiSLOPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacejw uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zewierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia natany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymagniach stanowigcych Zalgcznik do
Warunkdw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OfL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnogci przeistawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL naley zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie @ co najmniej 3 dni przed planowanym odbicreny;
Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonavezej do WEIZDol/DEZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na atres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopiadecyzji 0 zajecie pasa drogowedo
(dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa drogowego na czas robdt i/l Decyzi na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w paste drogowym)wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

&~ 0N

) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznodci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

9]

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasovej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem pavyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL mbstanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sq przez okres 12 miesigey od dnizich wydania. W przypadku zamiaru

kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkiw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badzZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Techicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia pedpisania Protokoiu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.




Integralng ezes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OfL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Techniczrych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trdcie realizacji inwestycji dla
ktérej Wannki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wnbsekonadzor.

Z powazariem
Mirostaw3zymczak
Starszy Decjalista

ds. Ewidendgi Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zataczniki :

1. Wysokos¢ glat — 1szt.

2. Oswiadczere Inwestora — 1szt.

3. Dodatkowenymagania Orange Polska
4, Plany - 5 szt




Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiganie kolizji

IS W O cosisin ssneveres pimeims s s , BB Linnnan e

Dziatalnodci Gospodarczej; REGON ..o 2 1| , Zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanovigcymi zafgcznik nr 1 do ninigjszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dal§ zwana OPL)

0 nastepujacej tresci ;

Przedmiotem odwiadczenia jest wskazanie warunkdw realizacji przez Investora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istnigjgcej infrastruktury telekomunilacyjnej OPL w zwigzku z
O] e DI s scsiatisin st oo i e i s e

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgainie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami techniCZNYmMi ZNaK.........oveeeieeieeesreremeneeeeenes KEOrych Kopia stanowi
zatgeznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2
Inwestor odwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury teléiomunikacyjnej, wiasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwetor moze korzysta¢ z pormocy osdb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacji obowgzkow Inwestor wyznacza

§4
Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudovanej infrastrukturze nie stanowig jej

ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego orazdo Ustawy o podatku dochodowym
od o0séb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcyh wymogow technologicznych.

§56



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowgdzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogonych ofpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcey Inwestor ponosi odpowiedziahosd jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez Inwestora  robdt zZwigzanych z przebudowg infrastruktury

telekomunikacyjngj OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budwy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawey i OPL

§7

=i

Inwestor po zakoriczeniu robét zwrdai OPL przebudowang infrastruktue telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbiory infrastruktury przekaze OPL takze fokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopia pozwolenia na budowg.

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbiory techricznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien byg podpisany, przy udzile zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcey i OPL.

w

§8

1. Ninigjsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dle OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszzen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Gywilnego.
2. Odwiadczenie Sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, da;
- Inwestora - 1egz.
- OPL - 2 egz.
§10

1. Integraing czesé niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujgce zatgeniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne:

Inwestor

* Niepotrzebne skregli¢




Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowwang sie¢ nalezy projektowac¢ na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzeich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomurkacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzawy jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutlu posadowienia sieci na
gruntach sob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypalku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomurkacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. ¥ przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglgdnic regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomurkacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang
niwelety; papowiednio wybrad) -

Opracoway projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyine
planowany do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilosci i rofzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcowdrog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumeriicja projekiowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawniefia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oéwiadczenie, o
ktérym mwa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepovania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczeginych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnosgcig.
Uzyskanedokumenty formalne nalezy dofgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracoyanej dokumentacii;

Inwestor Dbowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazara placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru fad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru kricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi pezekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawcze]. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw | odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na
www.oramge.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnoscl
OPL i bedie zglaszane organom $cigania |

Zgtoszeniezamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacijeo wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

certyfikat @kosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jalosci w zakresie robét budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnietia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogam robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden konplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolera na budowe),

inne dokunenty okreslone na etapie projektowania.

W odpoviedzi na zitozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuijeod komdrki OPL, do ktérej kisrowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zargjestrovany.

Oplaty zaswiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekaanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczanesg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Qdbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisujg
przedstaviciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Ddbioru Korncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisank dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru



10.

Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedtawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplit za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcejwlasnosé OPL nalezy spemhic
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierggca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zglosenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budwy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczaia nadzeru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazaniaglacu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wrbsek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzpetniajgc przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstwiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komaérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszaia, pod kidrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupemia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym shndardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wgowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdérym wniosek zostat zarejestrowany,

6. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jgw widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samoctodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica infrmacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedgawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonwac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionymz OPL projektem, pod scislym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmiaie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORI, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgeych sie w kanalizacji teletechniczrg objetej ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikaginych zaprojektowac zgodnie z
normg  ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig normami zaktadowyni lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznodci — kable miedzi@e zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli $wiattowodowych — maksyminie zminimalizowac przerwy w
tacznosci.




Zalgcznik nr 2 do Zasad wylanywania Odbioru koncowego/Nadzoru sascicielskisgo
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Ddbioru korncowego/Nadzoru wascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykorywanie Odbioru koricowego przez Gange Polska.

Pdika. - Dostar _;a}iie i Serwis jL:Jsiu'g_l

Lp. Pozgcja Optata netto [zt]

1. Odhor koncowy 198,04**

Tabela 2. Optaty za wykarywanie Nadzoru wiascicielskiego prez Crange Polska.

 Tabela 2. Oplaty za wykoywanie Nadzor wiacicielsklego prz

Optata netto [zi]

Lp. Pozgja Godziny Nadzoru wiagicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
Nadzoru wiascicielskiego
Nadsr a) w dni powszednie 8.00 — 1630 99,02

wiagicielski dla )
b) w dni powszednie 16.00 —2.00 125,68
1. prac

realiowanych w | ¢} noce (22.00 — 8.00), sobotyniedziele o
trybis planowym i dni ustawowo wolne od pacy ’

150% oplaty wskazanej

a) w dni powszednie 8,00 — 16430 )
w pkt 1 lit. a)

Nadpr

wiasicielski dla

. . 150% oplaty wskazanej
Fii b) w dni powszednie 16.00 — Z.00 i
2, P w pkt 1 lit. b)

realipwanych w

trybie
doranym*** ¢) noce (22.00 — 8.00), sobotyniedziele 150% oplaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢

“Dwukrotna wartosc 1 godzhy nadzoru swiadczonego w czasie podsawowym w dni powszednie 8.00-16.00

** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad oplata za wykonanie Odbioru koricowem pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
korcowy zakonczony podpianiem Protokolu czesciowego Odbioru loricowego lub Protokotu koricowego Odbioru
koricowego

" Przez prace realizowanew trybie doraznym rozumie sig usuwanieskutkdw awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamaviajacego jako pilne.

Kwoty podane w niniejszym@enniku sg kwotami netto, ktére zostangoowigkszone o nalezny podatek VAT,



Brange Poiska 8.4

Bostarezanie | Bapy

. 2 PG Ll

Bziat Ewidonejl ) Zarzgdzanin [kf?nyrm’
@ Infrastrukturze Bydyeszc.

ul. Chodklawlgzg 61, 88-687 Bydyonzes

Za\geuyil clo L3 N2 C)ZZ,(.ZC;/I.

taczy Ark.c

Sioats

. | LEGENDA
4 e}
i ; . == PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
| S/
R PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
—— PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
E=—= PROJ. OBRZEZA BETONOWE
a | PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE.J
Ngul
Nl
_ = [ PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
=0 A
e PROJ. ZIELEN
- I PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE
L e
| s [C—1 PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
= ZAMAWIAJACY INWESTOR
- MIASTO TORUN P MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Waly gen. Sikorskiego 8 ul. Jezuicka 1
& 87-100 Toruri 85-102 Bydgoszoz
T ] JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.

K

T

ul. Potggowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068

o

5
k]
=

i —_

ZADANIE
Przebudowa ulicy wraz z budows infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")
NAZWA OPRACOWANIA
——— [ TYTUL RYSUNKU
o FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER PODPIS
| Projektant mgr ind. Plolr KANIA dogowa | 178/Gda/2012 «
- | Sprawdzajgey in. Tomasz STAWARZ drogowa WAMI0126/PWOD/05 ’
i N
Opracowat drogowa
Opracowal drogowa
NR UMOWY SKALA | DATA | STADIUM BRANZA NR. RYS.
WekTIZIZ0M6AK | 4500 | t2aote | o oNCEOM | DROGOWA CzXll/21







b
%’

o
e

B — - &
o l = Mg
o T I
@] | d& Il
R g ShN ,;[y
9Ne, “oNsle SN
A< AN S5

toczy Ark.3

Dostarczgp;
. -an 5
Bziat widong ,"i; gaﬂms Ustug

[¢] h“rastrUk'fUrze qaizam@ Dafl\-u fir

dgesacy
. 85-667 m}’dﬂb.‘.‘nz_cz

ZaTq/c,\w\'\‘é Jo (3 \\L@'C}ZB(ZO’H

ul. Chodkiawfl;rza -]

W\
W\

56

‘\i,@}%'%g
00

BUS

e 0+800

Sng
=
5

J|I|l|1_—

T

E

o5

Hjﬂmﬁ%

&%

()l
e
&
rey) o
" =
[ ‘ b —t—
%5
@

. 1‘_\—1_

(S
o ==
@ T

LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
PROJ. OBRZEZA BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

PRO.J. ZIELEN

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

o

gcﬂ'

ZAMAWIAJACY INWESTOR
A MIASTO TORUN w MIASTO BYDGOSZCZ

ul. Waly gen. Sikorskiego 8 ul. Jezuicka 1

87-100 Torun 85-102 Bydgoszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.

ul. Potegowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk

tel, (58) 7463900 fax. (58) 7463068

ZADANIE
Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.

Rekreacyjnej do petli autobusowej "My$lecinek")
NAZWA OPRACOWANIA O OWY
TYTUL RYSUNKU S TUACYJ NY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER! PODPIi
Projekiant mgr Inz. Piolr KANIA drogowa 178/Gdal2012 }’%
Sprawdzajgcy inZ, Tomasz STAWARZ drogowa WAM/0126/PWOD/05
A

Opracowal drogowa
Opracowal drogowa
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR. RYS.
WGK-TT.2726.2018.AK 1:500 12.2016 Pﬁomﬁgxﬁgg T DROGOWA cz xn _ﬁh




\5‘@) i
T '
ey .“_r‘
AW .
%
A
DY o
=
; ) ®
. .
& | 5.‘0‘ >
2| e 8 : 1 |
[ , e N, ol ) 4
P Lo : i
. : ;ewv\ 3 N ; 3
N\ N : o :
% o)) PAD o 5 o
\ D 2 ] R . C?J :
o o & : A @ e i
) u by XY :
=g e, s e = 2 e g o X 1
oo 218 N o= e eNN < | S Ll =
= i ) 2 =0 i — S |
N | o} 5 &7 g A
| % ¥l b
2 i E -\ & P % |
‘ ST = T ; - 3
S (G s i 2 oy 2021 [ T ) 7 z
T -‘:7‘_},{ - e o) { AN )
%) R N NS NG = —1
<5 ) =\ RENE |
5 -
153 ]
< I‘. ‘
. : oPe : . i i<
% & - 3 v s
o 2 % = .
o e e \%\ - 2
€2 . - N
y
- & / |
\
-~ i / i
® @
S %l “0 §
5 » . Uy 0
; - ? 4 %, 0 K | b ‘
- [*) 7o) ¥ 5}
0 -]
T = G ) < i O O % o g o |
= sy 22 K2 T 5 = = /
= 1 . = ) = = ) |
\ = > ' = o =
— . = ‘
2 . . , 0+600 5 -%
# 1 ' b g 4 3 ' : L ;
o + ¢ + t : t ¢ ¥ t 8 04408
* oy + t ¥ — + :
= = . o )
o i m
= S . 3 ) 3
ERERNE - i = § k
I 1 i I 4 B | - = - - % . =
1 I i s - o &=
| ] e e T Rl T T T ‘

= i 1| 1 ! [ ‘ \

%\ \
&

&
‘o

— 1lrirh

— [T w1

‘ﬁ
-

‘f?)y ,_ _g/ﬁ\l/d |

I“l\il

— T

o
. o
N
@
‘J
_ s = S
== — P S s~

_ Ll

0

oD

i bt

O S

G
o

I

i @L* il




.
% Ky
=
5
o
“_\
5 o '
% & I
] .
i Akj\
/ / TN
® % |
5 . N
- = O‘L ) \.L?P by
NN o it oy e T 2 2
i o & A= by o)) |
- 2 k& (o)
,LC‘ — S
. ’ i 9
s Uy < - e - l‘ :
“ = :/) 2 1
5 BRE) / 72
: 3 i -
z : { G0
i W X, %
.\.LS‘ RNtes
5 4
% e
o o,
'j ®
\ ) %
g, . e :
Sy & = K & 23
“ % o - %
- ol ¢ - &)
N Ed
< D
-~ 2
e 9 (\"',:"(1 C
: 1 %1
: . 5 e Ty i
% 6 : 5
e 0‘\‘/ L'um o C)\/‘:3 e l“'o
= 0 P > ok -
= 2 = YV o=
' = —_—
kf)\ [ = =1 /
_ > 0+400
t — + ¢ + t 0+300
3 + ! ¥ 3 ' ' '
3 = % ¢ 3
< L:S\\
(e
\)‘- o
o = = =
l : : <3
REEERE ?I!F B [ 11 2 L 8 O [ LR
| | | l ‘ ' ‘ [ | | ‘ Eal 5 i i L | | s
] o ] | L ! L e
- : . : B A e
S 5 %
o aiendiioe s R S X < © ¥ = [ ‘
B o _ = ~ L \j\ ‘/
e — — ?\ e ——— e e+ 4 5
(%) : a9 ' o
3, g z N
el
= S S = PRI e —— T3 e
— — :5\ PrvT— . s = ~ I § & g
. _— i e R e ST e, |
A\J! T IR,
b
(L,“
X
D
A




e

oy

elN

X

<5

3eWN

o
N,
‘(‘5;\%‘

o

=5

4

iyt
5
4 =

oFL

toczy Ark.4

Srange Poiska S.A.

Dosiaiczanie | Serls Uslug
Bzigt 2oy i1 Zarzgdzania Danymi
©intastrukdurze Bydgesacz

ul. Chodkiewiczs 61, 85-467 Bydgoszcz

Za\acime cho ST INR 023 {2@4?

nsmmsfyﬁbdt

RS T b

LEGENDA

W\

R

I

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ
PROJ
PROJ
PROJ

PROJ

(o]
=
[==1

PROJ

. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
. OBRZEZA BETONOWE

. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
. SCIEZKA ROWEROWA

. ZIELEN

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

N

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE.J

[ =
<>

gt T

i T

————

e TITIT

S _L];L Ll_[ b

INWESTOR

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

MIASTO TORUN

ul. Waly gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Potegowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
ZADANIE

tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068
Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dia transportu
publicznego w ul. Gdariskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "My$lecinek")

NAZWA OPRACOWANIA
UKLAD DROGOWY
[ TYTUL RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
L FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN __PODPIS
/< Projektant mgr In2, Piotr KANIA drogowa 178/Gda/2012 p
Sprawdzajgcy In2. Tomasz STAWARZ drogowa WAM/0126/PWOD/05 <
p—y
Opracowal drogowa
Opracowal drogowa
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR.RYS.
WG 1:500 DL PRUGRAJ%&?RCZJEASTRZENN;\ ORI czm,a




_: ey
/
|
a¢
ot
522
22 &2
i o
=
nm,m 1<} i A9
. 52
sl
P«u.&@

19

w2

=
=z
[}

eNN

——

wo

2

T —

P

AN-

ha - rl.aﬁ e %
N
//
0
mu‘
e o
AN
.m@v
AN
—a N\
[of
T
L
oo
//
N
.\@.\_
./u
o o

%

A
g

s

g

§ng

e

Sng

Pl
|
.“W
i
]
BUS} |
[
| ;
| “__b @_.m_" \ o
= |2 _%W _
| I
NN
H |
i % i
_ j
] |
BUS ___IH@, |
.
! | ;
K T _ﬁ
_@ﬁ o]
il n
Lo ]
Sl
L=
BUS “ \ %.
| | ]
e ]
= _‘ <
e _.JM, ] |
LB ]
! ~ I |
it
| |
I |
NI,
om Bl 7
12 = E
Bl = | &
) M
[
|
1




e — ;
\ \
\
&
5 o
2%
) "
~ g
%
- o // .
P \\ \%‘
2 A@
Pt %
A% o
B EAEN > < ' )\ . H
l | > | X [ o .
i ) R o 5> N Lo —a % =
g (€3 O ‘:\ o ‘(?n ety .5{\ A ‘
O\ OC)KH 5 V & § of .L/‘ L(j\ 3 (@] \ _\:Jx
1A | N
e | 7
e @ | . )
@) o' I | \&\ R :
o 3 eNN | = : I
Ry eNN il b" V
I i @ / . | wa’ . .
) 5 L o) v : ’ ,h 1
X X o Qe SN g - ~
U(:a — : & 0 O e 6‘,\(% ) B QS\ \5‘? :
g @ fi ¢ o \& s == Sl X {
J=];
(&) .
RN 3 5
: - P
[$)8 -
[y ~
"o
(&)
lj(;
o
-~ —_
o =
T
=
=
=
==
% 3 1 .
o
% = % T;O 3 R =
‘P o3 \\ (9 i Q\
P!
e ‘ \ :
i | = = |
A [
N .
% - el
"o
% - B
Ee =
.




— T T T ot T ; —4—% — - T o -
—11 jﬂb - ' e o o J [ ] | R
\ Fap) o \:L“ "‘ P . TR, (— . | i | . |
LT 0 1111 e B S L O N | Ly
3 2 i PV . | | |
5| NI o 5 N o ||| |cANN A
S, 5 : | = 1 <(E Urange Poiska 8.A.
. ! B : A |7 Dostarczanie | Serwis Uelug
\ = - | iad Eoadencit |
> = Sl O =L Dzrm‘.,,; :“: ff(.rli:‘:]? | Larzqdzanta Danymi
G N ¢ G inrastiukturze Bydgesac
. T lal g ul. Choddiewices 61, 85-687 Bydyoszcy
i 3 1.78 2 i
| | 5y o - g
i Lger— L 1 W o, L — > - A e . .
| | :;? L Tu T i Zalgoww ol 157 NV Cﬁ%fzc}‘t?
\! [/ @ . ' O fa {52 ‘.l C) - ’ e
‘ 1 R e ANN—E ﬁo\{g L
‘ : DT NE o0 BN © [ SHELERT nezak
l.__——-—— ; ) OJ ) (D{ i | \ ]
o Y S4B By ! il |
) [&F
i ‘ N L |
%:‘J O 2, : < | ><
“ = | J a
: %‘fg = ;O {l
pX: | | LEGENDA
|
] PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
St
o, )
—f— PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
NS -
—% PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
- PROJ. OBRZEZA BETONOWE
PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

O
PROJ. ZIELEN
9%
E S PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE
S— —
= _ PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE.J
%)
3 1+200 b
! 1 ¥ i e s LT ——

INWESTOR

MIASTO TORUN MIASTO BYDGOSZCZ
orklen. -eKO22011 ul. Waly gen. Sikorskiago 8 ul. Jezuicka 1
| I | [ | - i'd 87-100 Torun 85-102 Bydgoszcz
R JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Potegowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
tel. (68) 7463900 fax. (58) 7463068

| ZADANE

Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdariskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")

NAZWA OPRACOWANIA
_ UKLAD DROGOWY
) [ TYTUERYSUNKU
| 3 g | PLAN SYTUACYJNY
o%\:. i UNKCJA IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSG

NUMER UPRAWNIER _ PODPIS
diogowa | 179/Gda2012 p
dogowa | WAMIO1ZBPWODIOS 4

drogowa NV
drogowa

Mgt Inz. Piotr KANIA
IZ Tomasz STAWARZ

BRANZA NR. RYS.

DROGOWA cz.xn/a‘




N
e f= \
N
"N\ \
\
\
A
\ b3
% %
o .
\'(3; Y
\\ il
3 ‘
AR M Iac
\\4/_, d? t“'obf\a
o s = ¢
\ % S
5 &
] — ® -3
. N S %
= < e &
# ' )
] \.-‘ o \ O
) 3
¥ 3, e
\ @ % 1 e
S < €3 " &) i
=o=t" \N@ § ¥
4 3 0;?
; i N
oF . NN ‘ i : ¥
z fE} <5
& = X0 - AT
= y %
i {
¥ 3 | ‘
i) <, Y i I &
© @ 0 ! e ¥
1 * \Q
| LA
tA
® (&) |
X
< f/ ")1 4 S
o L = | e &
it —J b
l.) 5 O / P
% >
T -
,, o)
=
= Ll o .
= SN
J =1 = —
I ==
i
: : N N . 1+300 Il 5
+
ot t + + BB t + + + + + 4
o v g &)
kel ‘0.
g L= Nl = 3 =
= N ¥ =] ;
b ) = 1 % = 2 I3
i l 1 LI |

=1919 B




.‘l‘}
‘\Q .LS\
1
. &
‘v
\.&,
Ve
JeWN i
),A z
\Fie & =0 '
- o -
Ry o o : =
2
: == © A : B 7
z ® I XS 5 ~
5 = eNN —=; = i
oo = : g
v N ¢
‘ ) \35‘ \'.‘}) 17'7
3 ?)x N N 2 ¢ b
§ NO =gt D o
- ] I e 3 © . . 4k} o
~ s % = — 2% N
<% S &b 5 ‘ ke (o121 (e
& = o NG j e = - AN
& e el - :
O, 3 w 5
O\ oy ¥, =
e - Ly
%
I o ’
. o = / o
® 2 =
% - o 2 )
T, !
I‘ g
™ % -~
o 5 > i 3 L
=9 Z T
N =
= gt
= .
==Y o L
=
+ 2
: : . 1+200 = =
, i : [==]
5 § - .
. 5 t $ ' -~
oo X 2 i ' ¢ t ‘
S ‘s}j\ [e) 0 ' .\§= + 1+
- ey L ‘ ) 4
o = 3 %
: T e < sy
L} | T o L==1
i o BB T 5
—
<>

= e S B B— SRk T —
S ST i LUI—TJM'J r _Wﬁ"lw_‘ = P dans
T F e 11 i T T T S

L R
@ % v
4 -
S
i ®
(J '?‘3
—_— — e (S}
SN ¥ B
- = o
RO — e 265N - S e 1
— e e L “__ - =" 3
g \‘0\ |
= - o e
L e — = =
-
h=d
=y




@range Polska 8.A.

Dastarezanie « Serwis Ustug
Dzial Ewidenc]l | Zarzadzania Danymi
o Infrastruktuiz.e Bydgoszcz

ul. Chodidewleza €1, 85-667 Bydgoszcz

IrT Vi K/ ;L
Z alaunmiy co LaT Nz 023 |20
>
S B Z -
) =S
\ £ S
Ta =
= *\5‘.\9 - A d&x :")
[ o E I
W OIS o 5y
(")'s ¢ o \'j\cﬁ (__,1\_0.\ ‘j_)s
% o TP )
o je%s O AL N
5 E Ve o -
& A 5 \
ST l
B o (L€ o

5, “G LEGENDA

F——— PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

(%) ¥
&) o
% ol W P F==4 PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
Rt = ] : .
by = w0 oS F——= PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
o E%,
= = - PROJ. OBRZEZA BETONOWE
O
[ T T
o G g, @ PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
3 o £
- P s . PROJ. $CIEZKA ROWEROWA
o L .
: BN e - PROJ. ZIELEN
%o'- 0‘3\? \%\w d‘-’
gy @ b, B @ PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE
? , Y : S
w l l l l J l J;SJ J 8, J %{ J ] ' L J > L \ PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE
e L] | I.Lz U LR L
.‘ 3 !" N ‘-%, ¢ 1 0.. _3
" U 0:} O;’_)O
= L) 2)
2, 3 %, % 3 % o 5 3 % Gda EkQ : . %\0\; ZAMAWIAJACY INWESTOR
A A . &, 5 s " 'u’ \ - (X o S - r
Y ! ) N &7 . ” % 2 57 7 MIASTO TORUN MIASTO BYDGOSZCZ
is O \ s N Ha A = e - : i I, Jezuicka 1
/> D, B o 71@ UT qm L5l T ( ul. Waly gen. Sikorskiego 8 ul. Jezuicka
N Lug g g\rf\\ \ w J PRI LJ— bt T’T Fﬁ WIT q?quﬂﬁ[ ] T Jqu 87100 Toru 85-102 Bydgoszcz
) 0 E AT 2 3 e g JEDNOSTKA PROJEKTOWA
RS % s b . ‘ % = .
i 2 "2 ¢ [ TR AR ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.
(&) s o o) 5 ‘
K "o, : = . e V& [ e ‘1 ul. Potggowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
! >< % Y o K% tal. (58) 7463900 fax, (58) 7463068
w300 . | © \?j\ li /(/ Y w S0 Sb ZADANIE
L 9% o 23 ey \ .. PR >
= = e i OK% 2 kg = [ % 3 Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
¥ = o kA g A & = : " — "
AN s, Lige - o L7 ; RS . ! é e ‘. ")";@ A5 : . publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
e Ay - o o ks200 ;r‘}f” hd Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")
o T O 5200 F 200- = N, 4 B
| , B\ % T B < SV L NAZWA OPRACOWANIA
( kK 0% ) UKLAD DROGOWY
g\ == : 1% %
@ £ \ : s Ao ~ v TYTUL RYSUNKU
400 ¥ \,.,“- = \ \x
P A g PLAN SYTUACYJNY
L\ FUNKCJA IMEE INAZWISKO SPECIALNOSG NUMER UPRAWNEE! PODPIS
Projektant mgr Inz. Piotr KANIA drogowa 178/Gda/2012 P
Sprawdzajacy Inz. Tomasz STAWARZ drogowa WAM/0126/PWOD/05 -
Opracowal drogowa s
Cpracowal drogowa
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR. RYS,
WOK-TT2728.201.AK 1500 | 120t | o KONEPGA 4|  DROGOWA CzXll/es




eANN

o

aN

N

Y
_,
|
k.
//?_ 0%
| 19
e
|
|
1t
]
H
WM |
AP -
|
m 2l
|
/
3% :
W .@m.../@ ?
| ‘.
% o®
0% ”
W
A
-

04

1+700+

o)
D

e

uy
oy

"'-——-7--—

"
+

&




eANN

173 b e &
S e v I e e 1 = S R R |~

“+

ks200 &
O
eANN o .{.‘g |

@
o~ ‘e ]
P Yo eNN

|

5 . 5
eNN o I e -
NG G A
) \ s
RGN {
P \‘vg)) }%‘u* 2) %

(o

B
¢%*

i.ﬁcg'fllﬁm__

—

LLLL

B e
5O

J

e L
b




KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA 7 0.0. 4

D : 85-315 Bydgoszcz, ul, Ks. Jozefa Schuiza 5 }{il.‘l)}
‘ Centrala: 52 30 45 200 Biuro Obstugi Klienta: wwwkpec.bydgoszcz.pl agu
ial: 52 30 45 247 tel. 52 30 45 400 biuro.zarzadu@k ec.bydgoszcz pl
‘\l j Sekretariat: 52 30 45 e @kp ydg p BVDQOSZCZ

— fax: 52 30 45 470 bok@kpec.bydgoszcz.pl sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz 18.01.2017 .

Nasz znak: EE/63/232/2017
TSE—>d4, o’ / A % Wasz znak: TsR-0z /.20)6'
34.04. 2013 (1"

ZNAK GDANSK Sp. 7 0.0,
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk

Dotyczy: opracowania dokumentacjj projektowej dla ,,Bydgosko-Toruﬁskiego Partnerstwa na rzecz
zréwnowazonego transportu™, Czgs¢ Xi1 - Opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy wraz z budowa
infrastruktury dla transportu publicznego w yl. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od
ul, Rekreacyjnej do petli autobusowej »Myslgcinek™)”

Informuje, iz planowana inwestycja pn. J-w. koliduje 7 istniejgca siecig cieplna, wykonang
W technologii kanatowej, z]okalizowanq W pasie drogowym ul. Rekreacyijnej (rys.
nr Cz.X11/2.1 - kolorem r0ZOWym zaznaczono odcinek kolidujacej sieci cieplnej 2xDN’3 00).

W zwiagzku z POWyZzszym cieplocigg w miejscu wystepowania kolizji nalezy przebudowag.
W zalgczeniu podaj¢ warunki techniczne na przedmiotowe zadanie.
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Otrzymuja
1. Adresat

2. EZ
3. EEa/a

wyk. M.Sz. tel 52 3045 377

Oddzialy Spotki

86-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Naklo n/Notecig 89-200 Szubin -
ul. Al. Wolnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudkij 9-13 ul. Nakielska 25 [RZEDSEEORSTWD -
tel. 52 34 82 173 tel. 52 34 82 174 tel. 52 38 65 245 tel. 52 39 10 915 WA ik PLAY ¥ ;
KRS 0000033107 NIP 554-030-90-86 REGON 090523340 Kapital zakiadowy: 45 900 000,00 z|

PKO Bank Polski S.A. - 34 1440 1215 popo 0000 1377 5176 Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001
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W DE
,@ WARUNKI TECHNICZNE EE/63/2017

Energetyki Cieplnej Sp zoo

ul. Ks J. Schulza §
85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 18 stycznia 2017 1.

ZNAK GDANSK Sp. z 0.o0.
ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy kolidujacego fragmentu sieci cieplowniczej

2xDN300, utozonej w pasie drogowym ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy

Dzial Zarzgdzania Infrastruktura KPEC w Bydgoszczy przekazuje warunki techniczne,

dotyczace przybudowy kolidujacego fragmentu sieci cieplnej zlokalizowanej w rejonie objetym
inwestycjg.

1.

2.

o0

Sie¢ cieptownicza 2xDN300 nalezy przebudowaé¢ na odcinku wskazanym kolorem
r6zowym na zatgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr Cz.XII/2.1).

Sie¢ cieptownicza nalezy projektowad jako podziemna w technologii rur preizolowanych z
izolacjg standardowa, z instalacja alarmowg w systemie impulsowym.

Srednice projektowanych rurociggéw sieci pozostawic bez zmian, tj. 2xDN300.
Przebudowywany fragment rurociggdw  zaprojektowa¢ w  rurach ostonowych,
przestajagcych min. 1m z obu stron jezdni.

Wzdluz wymienianych cieplociagow przewidzie¢ rurociag kablowy dla przewodéw
teletechnicznych w ilosci 2x ¢ 40/3,7.

Nosnikiem ciepla dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szezytowo 130/60°C w sezonie grzewezym i statych 70/35°C w okresie letnim
dla celow przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Usytuowanie projektowanych rurociggéw nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjne;
organizowanej przez Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszczy.

Pozostate warunki okreslaja zataczniki.

Projekt wykonawezy na ww. zadanie uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Infrastruktura KPEC.

Zalaczniki:

— Zalacznik nr 1 -, Szczegdlowe warunki podigczenia do m.s.c.”.

Zalgeznik nr 4 -, Warunki techniczne ukiadania przewodow teletechnicznych”.

2. EZ
3. EEa/a /

Otrzymuj ;
n}%ﬁt Pclno% zydu ds. Eksploataciy”
Nz, odﬁ?ﬂgﬁm/‘/’

wyk. M.Sz. tel. 52 3045 377

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 1.




b)
c)

d)

d)
e)

g)
h)

i)
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SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdéjnych.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur fatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztattki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny byé:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci na zgodno$é z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobata
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Technicznej.

Polgczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowaé z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405,

Minimalna $rednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacj¢ termiczng wykonac z tupek z pianki poliuretanowej.

W rozlegtych sieciach sterowac ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calos¢ armatury na sieci tgcznie z zaworami na spieciu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezZle stosowaé na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spigciu zamontowaé manometr i kryze diawiacg srednicy 2,0 mm.

Proby cisnienia dla rurociggéw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekeyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.o. i ¢.w.u.

Plukanie sieci wykonywaé¢ mieszanka wodno-powietrzna.

Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacj¢ pomieszczenia wezta cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytacza cieplowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spelnienia warunku j/w wiasciciel podiagczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebnos$¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubature budynku do wezta cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezta cieplnego nalezy okratowa¢ (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacj¢ wezta cieplnego wyprébowaé na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na cisnienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe cignienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowac zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu Jednostopniowego na wyjsciu cieplej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekraczaé¢ 60°C.
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Pompy stosowa¢ bezdlawnicowe z mozliwoscia pracy o zmiennej wydajnosci.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 [ub PN-
99/B-02414.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

Wyposazenie wezta w aparature pomiarowg (licznik ciepta) oraz zawor stabilizacji cisnienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;j.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowe;j (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

¢) Stosowac osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czesci ushugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepla.

e) Odpowietrzenie instalacji wykonaé w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegélnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacje wyregulowa¢ na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna byé wykonana z materiatow pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

1) Projekt regulacji powinien zawiera¢:

- kartg danych wyjsciowych ( kubaturg budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepta na c.o., cisnienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczefi hydraulicznych instalacji,

- opis dzialek na rozwinieciu instalacji.

J) Phukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-/ B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny byé uzgodnione z KPEC. Jeden egz. uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w naszym archiwum. Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono
poprawki do projektu nalezy je przenies¢ do egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg.

2. O terminie rozpoczgcia budowy, zakorficzenia robét zanikajacych (dot. sieci cieplowniczej
zewnetrznej, wewngtrznej), przeprowadzonych prob cignieniowych i naciagach wstepnych
rurociggdw nalezy nas powiadomic¢, celem zapewnienia uczestnictwa naszego
przedstawiciela.

3. Zabrania si¢ wiaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych. Po wykonaniu
przytacza na kofcowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktére zostang przez nas zaplombowane,
Napelnienie instalacji woda sieciowa mozna wykonaé tylko w obecnosci naszego
pracownika.

4. Przy podigczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawic i wycechowac
zawOr bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

5. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci
ureguluje stosunek prawny z wiascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do
urzadzen sieci.

6. Odrys komoér z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekeji d/s Rozwoju
KPEC.

7. Okres waznosci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.

2/2



Zatgcznik Nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdtuz nowo projektowanych cieptociagow nalezy budowac¢ z rur
HDPE @40/3,7. Tlos¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznosdci od waznosci i miejsca utozenia.
W miejscach rozpoczgeia oraz zakrgtach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodéw i studzienek z Wydziatem Automatyki, Informatyki
1 Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokaza¢ na mapie miejsce ulozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciagach rurociggu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen stalych, plynnych
1 gazowych.
Przed utozeniem rur dno wykopu winno byé¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubic
1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywa¢ po utozeniu catego ciagu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny koficzy¢ sie w zabetonowane] czesci
gardla studni, badz komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno byé wykonane
w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po utozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopow (dotyczy chodnikéow
z ptyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktére sa whascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny byé odtworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
PROJ.
PROJ. OBRZEZA BETONOWE
PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
PROJ. ZIELEN
PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

N

OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.

ZAMAWIAJACY INWESTOR

MIASTO TORUN
ul. Waly gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun

MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Potggowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068

ZNAK Gdarisk Sp. z 0.0.

ZADANIE

Przebudowa ulicy wraz z budowsg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")

NAZWA OPRACOWANIA
UKtAD DROGOWY
TYTUL RYSUNKU
" PLAN SYTUACYJNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projekiznt mgein, Piokr KANIA dogowa | 178/Gdal2012 > "N
Sprawdzsigcy in2. Tomasz STAWARZ drogowa | WAMO1ZSPWODIOS CJowrna
Opracowat drogowa S
Opmm drogowa
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ZADANIE
. Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
3% o publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
‘\ Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek")
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PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.
PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.

PROJ. OBRZEZA BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

(] JIRNA

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

PROJ. ZIELEN

PRCJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

] PROJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE.

ZAMAWIAJACY INWESTOR

MIASTO TORUN MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Waly gen. Sikorskiego 8 ul. Jezuicka 1
87-100 Torun 85-102 Bydgoszez
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZNAK Gdansk Sp. z 0.0.
‘{ ul. Polegowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068

{ ZADANIE

Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "My$lecinek")

NAZWA OPRACOWANIA
UKLAD DROGOWY

TYTUL RYSUNKU
FUNKCJA IMIE; | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr In. Piotr KANIA drogowa 178/Gdaf2012
7 =
Sprawdzajacy int. Tomasz STAWARZ drogowa WAM/D126/PWOD/05
Opracowal drogowa b
Opracowal drogowa
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR.RYS.
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LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. OPORNIK BETONOWY WYST. 0 CM.
PROJ. OBRZEZA BETONOWE
PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
PROJ. ZIELEN
PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

PROCJ. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

INWESTOR
" MIASTO BYDGOSZCZ

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

MIASTO TORUN
ul. Waly gen. Sikorskiego 8
87-100 Torun

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

‘( ZNAK Gdarisk Sp. zo.0.

ul. Potegowska 12 lok.66, 80-174 Gdarisk
tel. (58) 7463900 fax. (58) 7463068
ZADANIE

Przebudowa ulicy wraz z budowg infrastruktury dla transportu
publicznego w ul. Gdarniskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myslecinek™)

NAZWA OPRACOWANIA
UKLAD DROGOWY
TYTUL RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER PODPIS
Projektant mgr Inz. Piotr KANIA drogowa 178/Gda/2012 ‘%
Sprawdzaiacy int. Tomasz STAWARZ Grogowa | WAMIDIZGPWODIOS S psvra
Opracowal drogowa 7%
Opracowal drogowa
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR.RYS.
wokTanezeak | s | reave | o KotcEok 1 DRoGOWA CzXil/es




=
3 7

SRR ) e o)

T e i
pd

ko)

i3

4
9

‘o, 1+700+2104

T

<

53.54

O
5 7
o

i
.

Ton3Ly

|

T 0T

:

L

<o

[

;{o
'<?L_“

TN ‘/hw.
oo «u‘\nﬂ\mwﬁ

Ry

=
1

w300




K
&
+

< A

<

ka2 -
d200pve Cha200Pve

ot .

—— 0 ®

| i

o,

v

S ———

5?0

i 1+
o —————







