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1. OPINIE - KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA

1.1 Miejska Pracownia Urbanistyczna
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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSZCZY
ul. Grudziadzka 9-15 « 85-130 Bydgoszcz

M p l l tel.: [052] 58 58 747, 58 58 105 « fax [052] 58 58 746

MIEJSXA PRACOWNIA URBAMNISTYCINA e-mail: mpu@mpu.bydgoszcz.pl + www.mpu.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 2017.03.02.

MPU-IN-7323/By-6/17/167/117

WYG International Sp. z 0. 0.
ul. Karmelicka 14/7
31-128 Krakow

Temat: koncepcja projektowa pn.: ,,Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy
Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kamila Baczynskiego do ul. Che-

micznej”

W odpowiedzi na pismo WYG/KR/8790/41/md/17, w sprawie j.w., informuje, ze dla
terenu objetego koncepcjg gtownym dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m. Bydgoszczy z 2009 roku. Jedynie dla ob-
szaru skrzyzowania ulic Wojska Polskiego i Chemicznej obowigzuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego ,Kapusciska - Chemiczna’ (uchwalony Uchwalg
Nr X1l/113/11Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 r. opublikowany w Dz Urz. Woj.Kuj.-Pom.
Nr 175, poz.1485 dnia 3 sierpnia 2011 r.). Fragment rysunku planu z natozong koncepcjg dro-
gowo-torowg w zatgczeniu. Plan dopuszcza etapowanie inwestycji drogowych.

Zgodnie z tymi dokumentami ulice Wojska Polskiego i Chemiczna to docelowo drogi
gtéwne dwujezdniowe, ulica Wojska Polskiego z dwutorowg linig tramwajowa na wydzielo-
nym torowisku.
¢ Ulica Wojska Polskiego to gtéwny dojazd z kierunku miasta do terenéw przemystowych,

podlegajgcym aktualnie znacznym przemianom, gdzie wystepuje duza aktywizacji tere-
now pozachemowskich i nasila sie ruch drogowy, zwtaszcza pojazdow cigzarowych.

e Ulica Chemiczna — docelowo wschodnia obwodnica miasta posiadajgca potgczenie od
potudnia do wezta lotnisko i od pétnocy do wezta Bydgoszcz Pétnoc. Obcigzona aktual-
nie zwiekszonym ruchem ciezkim spowodowanym lokalizacja m.in. nowych baz logi-
stycznych.

Zaproponowane w koncepcji projektowej skrzyzowanie tych ulic jako jednopasowe
w ocenie Pracowni nie odpowiada przewidywanym potrzebom transportowym
i w przysztosci moze skutkowaé koniecznoscig duzych przebudoéw, zaréwno dla uktadu dwu-
jezdniowego ulicy Chemicznej jak i ul. Wojska Polskiego. Dodatkowo moze zaistnie¢ ko-
nieczno$¢ likwidacji przystankéw poczatkowo - koficowych autobusowych, ktérych dysloka-
cja przy zaproponowanym uktadzie petli tramwajowej wymusi kolejne zmiany geometrii pro-
jektowanego uktadu drogowo — tramwajowego.

2 POURZANRHore STI9/4%....

{iejskla] Pracowhi Urbanistyczne) Nr Dziennika: ..

e A3 oA
wr i, aren, Barbar] Llgzklawioz:Cayzawska Data DZENNIKA: & oecereissssssiisss
Zatgezniki:

1. Koncepcja drogowo-tramwajowa na tle mpzp ,Kapusciska — Chemiczna”
Otrzymuja:
17y Adresat
. Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a
3. MPU-IN a/a

ach
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1.2 Urzad Miasta Bydgoszczy, Biuro Konserwatora Zabytkow, Miejski Konserwator Zabytkow
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:?,Sl,q URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7Pb4oszez Biuro Konserwatora Zabytkow

——Miejski Konserwator Zabytkéw _ Data Dzlennika: 05- Q2. LOLE

Bydgoszcz 31.01.2017
BKZ.4120.3.4 § .2017

Nr Dlemnika: A€ KL 750 5 47

WYG International sp. z 0.0.
ul. Karmelicka 14/7
31- 128 Krakow

Dotyczy: przebudowy trasy tramwajowej wzdiuz ulicy Wojska Polskiego na
odcinku od ul. Baczynskiego do ul. Chemicznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2017 roku (27.01.2017 roku)
Miejski Konserwator Zabytkow w Bydgoszczy informuje, ze nie wnosi uwag do koncepcji
projektowej autorstwa inz. Tomasza Matkowskiego ze stycznia 2016 roku.

Otrzymuja:
adresat
2. ala

a

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,
tel.: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820
email: mkz@um.bydqgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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1.3 Urzad Miasta Bydgoszczy, Wydziatl Gospodarki Komunalnej
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A\
e

BYDLoSZCZ

URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Gospodarki Komunalnej

Bydgoszcz, dnia 241 lutego 2017 r.
WGK-11.7012.11.2013.JO

WYG International Sp. z 0. o.
ul. Karmelicka 14/7
31-128 Krakéw

Temat: koncepcja projektowa pn. ,Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska
Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego
do ul. Chemicznej”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2017 r., wplyw do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) w dniu 27 stycznia
2017 r., informuje, co nastepuije.

Uzgadniam przedstawiong koncepcje projektows ,Przebudowa trasy tramwajowe;j
wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
do ul. Chemicznej”, pod warunkiem uwzglednienia, na etapie przygotowywania projektu,
nasadzen zastepczych rekompensujgcych straty powstate w wyniku wycinki drzew
i krzewow.

Zakres nasadzen zastepczych zostanie ustalony po wykonaniu inwentaryzacji
drzew i krzewow, ktére w wyniku realizacji inwestycji beda wymagaty usunigcia.

Proponuje, aby ustali¢ z WGK wstepny zakres nasadzen (liczba drzew,
powierzchnia krzewoéw, gatunki, lokalizacja) na wczesnym etapie projektowania zieleni,
w trakcie spotkan roboczych. W tej sprawie nalezy kontaktowac sie z Panig Joanng
Mostowska (tel. 52-58-58-873, e-mail: j.mostowska@um.bydgoszcz.pl). Informuje takze,
ze nalezy przyjaé do nasadzen co najmniej dwa drzewa za jedno drzewo wyciete i 2 m?
krzewow do nasadzer w zamian za wyciety 1m? krzewow.

( X

[
o i ROK
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a, & ' BYDSOSKIEGD
tel.: (52) 58 58 394 fax.: (52) 58 58 111 HARCEASTWA

v
email: wgk@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl
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2. OPINIE - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

2.1 Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia  stycznia 2017 r.
WZR.I11.6220.12.2016.MM

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Bydgoszczy

ul. T. Kosciuszki 27
85-079 Bydgoszcz

dotyczy: opinii w sprawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z p6zn. zm.), w zwigzku z uzupeinieniem
przez wnioskodawce raportu oddzialywania na s$rodowisko (w odpowiedzi na wezwania
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska) dla przedsiewziecia polegajacego na budowie trasy
tramwajowe] faczacej ul. Fordoriskg z ul. Torufiskg wraz z rozbudowg ukiadu drogowego
i przebudowg infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy — wariant 2, zwracam sig z prosbg
o informacje czy w $wietle przedstawionych uzupeinier Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii z dnia 3 listopada 2016 r., znak: NNZ.40.B.27.2016.

// 3
,- ))u/
Zataeznik:
Nr 1 kserokopia wnlosku

Nr 2 uzupeinienia raportu 0o$ na wezwanie RDOS z dnia 15 listopada 2016 1.
Nr 3 uzupelnienie raportu 00 z dnia 18 stycznia 2017 1.

Otrzymuja:
1. Adresal,
2. Aa | g
Do wiadomosci : AL T Y
1. Pan Krzysztof Srega

WYG International Sp. z 0.0.

T e LT i gty OMES[2]2042 |

2. Strony pestepowania obwieszczeniem z dnia  stycznia 2017 r.

Nr Dziennika; 81 90/ ?’f
| Data Dziennika: W‘QZZM?' "

OO G




3. WARUNKI TECHNICZNE

3.1 Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — budowa oswietlenia
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-/ ZARZAD DROG MIEJSKICH
,. | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2017-01-31
UD-5041/027/17
nr wplywu 920

WYG International Sp. z 0.0.
ul. Karmelicka 14/7
31-128 KRAKOW

Temat: warunki techniczne do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla
zadania pn.: ,Budowa trasy tramwajowej faczacej ul. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do u. Chemicznej”.

Warunki techniczne do speinienia w dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia.

1. Zaprojektowa¢ nowe o$wietlenie oraz szafke oswietleniowg oraz zasilic wg warunkéw ENEA.
O wydanie warunkéw zasilania do ENEA, ZDMiKP wystgpi po wybraniu koncepcii.

2. Kable obwodowe YKY wg obliczen.

3. Stupy oswietleniowe o cechach charakterystycznych: stalowe, ocynkowane, w postaci stozka
Scietego o przekroju kotowym, wysoko$ci wg obliczen, do posadowienia w fundamencie
prefabrykowanym, wysiegnik ocynkowany, w miejscach istniejacych masztéw projektowacé maszty.

4. Oprawy o$wietleniowe typu LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych: obudowa
aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespolu sterowania IP66. W oprawie lub stupie
zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu sterowania
oswietleniem, skuteczno$c¢ swietina oprawy 100im/W.

5. Uzyska¢ réwnomierno$¢ oSwietlenia zgodnie z obowigzujgca normg dla danej sytuacii
oswietleniowej.

6. Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania pomiaréw oswietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
Swiecenia po rocznej eksploataciji.

7. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oswietlenia w ZDMiKP Wydziat
Utrzymania i Ewidencji.

8. W trakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMiKP Wydzial Utrzymania i
Ewidencji tel. 582-27-13

9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat Utrzymania i Ewidencji.

10. Istniejgce oswietlenie wi. ENEA Os$wietlenia zdemontowaé wg warunkéw wiasciciela.

1. Adresat
2. UDala
3. IPaja

Kontakt:
Marcin Kubicki
tel, 0525822713

Nr Dziennika: 97 SO/ /{67 ‘ 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
‘ NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971

Data Dziennika: 4@0229{} l
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3.2 Miejska Akademicka Sie¢ Komputerowa w Bydgoszczy — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 48 52 3408695, fax 48 52 3408660
e-mail: bydman@man.bydgoszcz.pl

Miejska Akademicka Siaé Komputerowa w Bydgpszczy,

Bydgoszcz dnia 23 stycznia 2017
ATS.2033.1.2017(260

WYG International Sp. z o.0.
ul. Karmelicka 14/7
31-128 Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla zadania: ,, Przebudowa trasy
tramwajowej wzdluz ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyrskiego do ul.
Chemicznej".

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17-01-2017 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w

Bydgoszczy informuje, ze:

1. przez teren objety projektem przebiega kanalizacja UTP. Kanalizacja jest zaznaczona na
zalgczonym rysunku linig pogrubiona koloru zéttego.

2. kanalizacja sklada si¢ z wigzki 3 rur HDPE@40 i studni SKR2

3. przez teren objety projektem przebiega kabel XOTKtd 96J w kanalizacji UTP, z ktérego korzysta
UTP jako operator Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy.

4. od studni oznaczonej litera ,,A” zostalo zbudowane przytacze do uzytkownika koncowego kablem
XOTKtd 12J, W studni jest mufa kablowa.

5. Kabel 96] jest zakoficzony na przelgcznicy (poza rysunkiem) w odlegtosci ok. 120m od studni
oznaczonej literg ,,D”

6. Kabel 96J jest eksploatowany calodobowo natomiast kabel 12J w godzinach od 7 do 21

Warunki prubudowy

zachowanie pelnej sprawnosci eksploatacyjnej rurociagéw w zakresie wytrzymatosci i
szezelnosel

2. zachowanie zgodnosci z wymaganiami technicznymi w zakresie projektowanej gigbokosci
uloZenia (z poziomowaniem do gigbokosci 80cm jesli zajdzie potrzeba)

3. rozwigzanie stykow i kolizji z istniejacymi elementami budowli podziemnych.

4, zaplanowanie robot kahlowych w spos()h gwarantujgcy zachowanie czasu przerwy w
uzytkowaniu kabla 96J nie wigkszej niz 6 godzin, w nocy pomiedzy godzinami 0 i 6 rano.

5. zapisanic obowiazku zgloszenia zamiaru rozpoczgcia prac kablowych z wyprzedzeniem 5
dni roboczych,

Po zrealizowaniu przebudowy oczekujemy przekazania wykazu zmian przebiegu rurociggu w
postaci 3 kopii dokumentu drukowanego oraz jednego w postaci elektronicznej w formacie dgn.

W razie niejasnodci lub pytan prosze o kontakt.

Z powazaniem r YO
‘. Nr Dziennika: ,Q___.M_.

" Data Dziennika: . ??D’{ ZO/I?'

Zatacznik: Rysunek sieci

S ARTEE L

BYDMAN - Miejska Akademicka Sie¢ Komputerowa Rok zalozenia: 1994
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy hitp:fivaww.man.bydgoszcz pl
Al. Prof, S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz bydman@man bydgoszcz,pl
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3.3 Netia S.A. — przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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@ LG iing,

nedia pl ! «48 22 352 20 00 Ncliz SA, Nelia Tower, ul Tasmowa fA
! <25 22 330 23 23 02-677 Warszawa N E T ' A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Bydgoszcez, dnia 19.01.2017r.
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okre¢g Pélnoc
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. +48 22 352 66 76
fax +48 22 352 66 66
WYG International Sp. z o.0.

Ul. Karmelicka 14/7
31-128 Krakow

Nasz znak: DUU-E/N-17/006/AG

Wasz znak: pismo z dnia 20.12.2016
WARUNKI TECHNICZNE

odcinku ). 1. Chemi

W odpowiedzi na Paristwa pismo otrzymane w dniu 22.12.2016, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
S.A. wydaje warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w
zwiazku z projektem ,Przebudowa trasy tramwajowej wzdiuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej".

Wedtug przedlomnego prqektu zagospodarowania terenu — Tys. W1 -1.1 wlw mwestycja pg_@_]g

g gv_v_y dzi g_rz Wy grakcp nr 20/51[2999 Z gng 03. g1 2m0r oraz kanallzacjl teletechmcznej 2-otworowej wraz z

kablem éwiattowodowym oraz zabezpieczenia istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w zakresie
projektowego zagospodarowania terenu.
Na zalqczonym proyekcue zagospodarowania terenu, kolorem pomaraﬁczowym zaznaczono przebieg
3 al 3 . ok » Netia S.A.

Szczegdtowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na wysokosci projektowanego ronda wskazano odcinek kanalizaciji teletechnicznej 2-otworowej o
diugosci 42m wraz ze studniami do przebudowy poza obrys projektowanego ronda — punkty A+B i
A+C.

2. W w.w. kanalizacji znajduje sie kabel $wiattowodowy w rurze HDPE 32/2,9 .

o XOTKtsd 6J / OKL 58-140B/3 relacji: BYDG-MF00007 + BYDGBO080 , oraz
o XOTKtsd 6J / OKL 58-140B/3 relacji: BYDG-MF00007 + BYDG-MF00009

W studni kablowej oznaczonej na mapie literg A (BYDG0000.5286), znajduje si¢ mufa kablowa

BYDG-MF00007 na kablu swiattowodowym.

Przebudowa¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej poza obrys projektowanego ronda.

Mufe kablowa BYDG-MF00007 przebudowa¢ do studni kablowej oznaczone;j literg B.

Wydtuzony odcinek przebudowanego kabla $wiattowodowego w relacji BYDG-MF00007 + BYDG-

MFO00009 zakoriczy¢ w studni kablowej oznaczonej literg B.

Odcinek kanalizacji teletechnicznej wypadajacy w skrzyzowaniu z projektowang droga : od punktu B

do punktu D zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi typu AROT A 160 PS.

Jezeli w wyniku robét nastapi wyptycenie rur kanalizacji teletechnicznej nalezy je zaglebi¢ do min.

1,0 m warstwy pokrycia.

9. Studnie kablowe wypoziomowac / wyregulowac wg prOJektowanej rzednej nawierzchni chodnika .

10. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przeplsaml w tym normami Netia
S.A., dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glgbokosci posadowienia,

Netz SA, ul Polecaki 13, 02-022 Warszawa « NIP? 526-02-05-575 » REGON 011566374 + Sad Rejorcwy dia m st Werszawy w Werszawie,
XIl Wydziat Gospadarcyy Kraiowego Rejestre Sacowago KRS 0000041643 « Kapilat zakisdowy: 301 047 568 PI N Kapitz! oplacony w celodcl
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rodzajow i jakosci uzywanych materiatdw, stosowanych technologii i rozwigzan- stalych, doraznych,
typowych i jednostkowych.

11. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.

2. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, zglosi¢ do odbioru Netia S.A. - Dziat
Utrzymania Uslug - w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbior odbedzie sie
zgodnie z normami Netia S.A.

Wymagania formalne:
1.

10.

1.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informaciji, prosimy
o kontakt z Dzialem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Péinoc, tel. +48 22 352 66 76, fax. +48
22 352 66 66.

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa speiniajaca wymogi formaino prawne i branzowe (normy
Netia S.A.) w oparciu o przekazane przez Netia S.A. warunki techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Bydgoszczy,
a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich akceptaciji,
Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie
prac winno zawierac. termin planowanego rozpoczecia i zakoniczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac,
nr uzgodniern Netia S.A. Adres, na ktory nalezy dostarczyé zgtoszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej, Okr¢g Péinoc, 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, e-mail:
nadzory@netia.pl, tel. +48 22 352 66 76 , fax. +48 22 352 66 66.

Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajace zabezpieczeniu, zobowigzujac do utrzymania ich w cigglym
ruchu eksploatacyjnym.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu,
ze szczegOlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela
Netia S.A. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Péinoc, 85-438
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229, tel. +48 22 352 66 76 lub tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczna nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami
oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢é zgodne z Listg Materiatéw dopuszczonych w
Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny zgodnie z
obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) | zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku prowadzonych prac jak
i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzega mozliwosé
dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Informacje o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sq aktualne na dziern wystawienia niniejszych warunkow
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega si@ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkéw technicznych.

Z powazaniem
Przedstawici S.A.

Andrzej Gi acher

Zatgczniki: 1. Plan sytuacyjny Rys. W1-1.1 — 1 egz.
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Strona 25 z 50



Orange Polska S.A. WYG International Sp. z 0.0.

Domena Huet ul. Karmelicka 14/7
Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury 31 - 128 Krakdw
Dzia! Ewidancj i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

Adres do koresponadencii:

ul. Chodkiewicza 61, B5-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 10 styczer 20171,

Numer pisma;  1733/TODDWSL/PA14/01/005
Temat: techniczne warunki na zacezpleczenie | przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjinego ORANGE Polska S.A.

kolidujgcego z projektem przebudowy trasy tramwaiowe) wzdiuz ulicy Wojska Polskiago w Bydgoszczy na edcinku
od ul.Baczyriskiego do ul. Chemiczne|.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr WYGI/KR/8790/263/kp/16 dotyczace projektu przebudowy trasy tramwajowej wzdtuz
ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Baczyriskiego do ul. Chemicznej informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istnigjgcym uzbrojeniern eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana
dalej: ,OPL") i firmami dzierzawigacymi kanalizacig teletechniczng (NETIA, UPC Polska, VECTRA). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt | wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegioscl w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji [est uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

s Wykonac zabezpieczenie i przelozenie, poza miegjsca kolidujgce uzbrojenia telefonicznego:
* studnie kablowe typ: b
o SKR-1 dla kanalizacji 1-otworowej; \
o SKR-2 dia kanalizacji od 2 do 4-otwordw;
« kanalizacje kablowa wg llosci rur okreslonych na rysunku nr WI-1.1 WYG International {w tym odgalezienia
kanalizacii dia przebudowanych punktéw dostepowych(PD);
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie {Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z poZn. zmianami};

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienna przez calg szerokosc jezani;

3. Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzent teletechnicznych. Jezell w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzenr
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy,

Qeange Polska Spolka Aboy1no 2 mledzion | adresem w ‘ancavds (12206 proy A Jeccchinshich 160, wpkana do i ¥ przox Sad Rsjonowy ala m st Warszawy
X0 Wyl e Pl o pod 10081; 107N, NI 520-02-50-39%; 2 w crbosd DROT OV2 AT thomych
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Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawle uzgodnionej | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyinej dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacia projektowa, bedzie mogta byc opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjace] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizac)i, kabli miedzianych, lini
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencji |
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61({sprawe prowadzi Miroslaw
Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od dokonania wizji lokalngj w
terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dosdwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. {ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Qisztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktéra
prowadz zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 543 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo cdo odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dia OPL szkede poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowg |ub odstgpita 0d nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencle, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzdr wlascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego | wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu) i
zasobdéw wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85 - 667 Bydgoszcz

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Uslug
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10.

115

12.

13.

14,

15.

Dla robdét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne; bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do
Warunkéw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdl przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowsg infrastrukiury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowiazany jest przekazaé kemplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDel/DEZDol —na 5 ani
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
(doryczy Dec:VZ/I na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot Mub Decya/ na umieszczenie urzadzerf
infrastruktury w pasie drogowyrm)wraz z ponizszymi danymi:
1} Informacja o urzadzeniu i jego lokalizac]i
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Opcjenalinie mozliwe jest przekazanie kopii Whiosku o wydanie czasowej decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokefu odbioru wykonanych prac.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongatg badz wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia Orange
Poiska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.
Integralng czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dotatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy' z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacil inwestycil dla
ktore] Warunki Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Z powaza
Mirostaw
Star; !
ds. E i|Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Zaigceniki

1.

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymii o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EiSL.OPTOprace planoweWROCLAW®@orangs.com

Wysokoéé oplat - szt

2. O$vaadczenie Inwestora - 1szt.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4. Pan-1szt
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dot.. wniosku © wydanie warunkdw technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci
gazowych w ramach Inwestycji: ,,Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska
Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyhskiego do ul. Chemicznej”.

W  odpowiedzi na Panstwa pismo  znak  224/8790/1/Kce/J1/02/2017
w sprawie wydania warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy sieci kolidujgcych
z projektowanymi rozwigzaniami drogowo - torowymi na terenie miasta Bydgoszcz,
w oparciu o otrzymane zatgczniki graficzne informujemy, ze na terenie objetym zakresem
projekiu Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku nie
posiada obiektéw systemu przesytowego gazu.

W zwigzku z powyzszym, w celu uzyskania ww. warunkédw technicznych prosimy o
zwrécenie sie do wtasciwego gestora sieci gazowej na terenie miasta Bydgoszcz fj.:

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42,

85-097 Bydgoszcz

L pOWSIZGNIB MKy

Lostgpea Dyrely
- . .

Kazlmierz Jakubowski

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocqg waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesytowych Adres Siedziby Zarzqd Spéiki
GAI-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Gdarisku 02-337 Warszowa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Watowa 47, 80-858 Gdarisk tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Czfonek Zarzqdu: Wojciech Szelggowski
tel. 58 744 55 00; faks 58 744 55 01

Kapital Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kaplitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 2001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00047 www.gaz-system.pl
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Strona 31 z 50



V D E 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks, Jozefa Schulza § i| a ﬂ“
Centrala: 52 30 45 200 Biuro Obslugi Klienta: www.kpec.bydgoszcz.pl aga
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fax: 52 30 45 470 bok@kpec.bydgoszcz.pl sekretariat@kpec.bydgoszcz pl

Bydgoszcz, dnia 3 marca 2017 r.

EE/MW/258/ }240/2017

OTRZY MAN(

| | WYG International Sp. z o.0.
| 2017 -03- 15 j?,ﬂF| ul. Porcelanowa 8

| - 40-246 Katowice
[Ne ooy 02"8/\‘3 Lhd

Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci cieplownicze] w ramach
inwestycji pn.: ,,Przebudowa trasy tramwajowej wzdhuz ulicy Wojska Polskiego na
odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej”

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2017 r. przesylamy plany sytuacyjne (2 sztuki), na
ktérych kolorem zoltym naniesiono tras¢ istniejacych, aktualnie eksploatowanych sieci
cieplowniczych, przebiegajacych w rejonie opracowania koncepcji.

Dodatkowo na planach sytuacyjnym kolorem pomaranczowym zaznaczono odcinki sieci
cieplowniczych, dla ktérych z uwagi na projektowany uklad torowy widzimy konieczno$é
przebudowy:

1. Odcinek sieci cieptowniczej 2xDN600, oznaczony na planie sytuacyjnym 2.1 pomiedzy

punktami ,,1” i ,,2” - jest to magistrala cieptownicza z lat 70°, uloZzona pierwotnie
w technologii pianobetonu, w latach 90° izolacj¢ wymieniono na tupki, brak rur
ostonowych na tym odcinku, odleglo$¢ do osi rurociggu 1,8 mb.

2. Odcinek sieci cieptowniczej 2xDN600, oznaczony na planie sytuacyjnym 2.1 pomiedzy
punktami ,,3” 1 ,,4” - jest to magistrala cieplownicza wykonana w technologii tradycyjne;j
kanalowej, brak rur ostonowych na tym odcinku, odleglo$¢ do osi rurociggu 2,7 mb.

3. Odcinek sieci cieplowniczej 2xDN125, oznaczony na planie sytuacyjnym 2.2 pomigdzy
punktami ,5” i ,,6” - jest to sie¢ rozdzielcza wykonana w technologii tradycyjne;j
kanatowej, brak rur ostonowych na tym odcinku, odleglos¢ do osi rurociggu 1,3 mb.

W zalgczeniu przedstawiamy szczegdtowe warunki techniczne na przebudowe sieci
cieptowniczej.

Zat.:
- warunki techniczne nr EE/258/2017 wraz z dokumentami uzupetniajacymi,
- plany sytuacyjne (2 sztuki)

Otrzymuja:

1. Adresat

2.EZ

3.EEa/a

Wykonat MW, €1 (32) 30-43353
Oddziaty Spéiki
86-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Nakto n/Notecig 89-200 Szubin ~
ul. Al Wolnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudki 9-13 ul. Nakielska 25 Y e
tel. 5234 82 173 tel. 52 34 82 174 tel. 52 38 65 245 tel. 52 39 10 915 FAIR PLAY @
KRS 0000033107 NIP  554-030-90-86 REGON 090523340 Kapitat zaktadowy: 45 900 000,00 z

PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176
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WDE
I@—/?(Q WARUNKI TECHNICZNE EE/258/2017

ul Ks. ). Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 3 marca 2017 r.
VHALNNYLSYHANI VINVZOYZHYZ WL
*0'0 2 BN9dS

(ANT14EI0 DMALIDIANE .
OMISHOITAISAAZY ANTYNNIWOY WYG International Sp. z o.0.
ul. Porcelanowa 8

40-246 Katowice

Dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy sieci cieplowniczej w ramach inwestycji pn.:
»Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul.
Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej”

Dzial Zarzgdzania Infrastrukturg KPEC Spoétka z 0.0. w Bydgoszezy przedstawia warunki
techniczne, dotyczace przebudowy kolidujgcych fragmentéw sieci cieplowniczej, zlokalizowane;j
w rejonie objetym inwestycja.

1. Kolidujgce fragmenty sieci cieplowniczej, zaznaczone na zataczonych planach sytuacyjnych,
nalezy zaprojektowa¢ jako podziemne w technologii rur preizolowanych z izolacja standardowa,
z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.

2. Srednice projektowanych rurociagéw cieptowniczych pozostawié¢ bez zmian, tj.:

- odcinek ,,1” do ,,2” - 2xDN600,
- odcinek ,,3” do ,,4” - 2xDN600,
- odcinek ,,5” do ,,6” - 2xDN125.

3. Sieci cieptownicze projektowaé ,,obok” istniejgcych, w przebiegu niezaleznym od trasy
istniejacych cieplociggow.

4. Przebudowywane fragmenty rurociggdéw lokalizowane w pasie projektowanego ukladu torowego
oraz w pasach jezdni zaprojektowaé w rurach ostonowych o srednicy o dwie dymensje wigkszej
niz srednica zewnetrzna ptaszcza ostonowego rury preizolowane;.

5. Sie¢ cieplownicza winna byé zaprojektowana ze spadkami, tak aby mozliwe bylo odwodnienie
w najnizszym i odpowietrzenie w najwyzszym punkcie sieci.

6. Wzdluz wymienianych rurociggdbw przewidzie¢ rurocigg kablowy dla przewodow
teletechnicznych w ilosci 4x¢40/3,7 dla sieci magistralnej i 2x$40/3,7

7. Nosnikiem ciepla dla celéw grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych zmiennych
szczytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim.

8. Usytuowanie projektowanych rurociggéw nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej,
organizowanej przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Bydgoszczy.

9. Koncepcj¢ przebiegu sieci cieplowniczej a nastepnie projekt wykonawczy na powyzsze zadanie
nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg KPEC w Bydgoszczy.

10. Pozostate warunki okreslajg zatgczniki:

- zalgeznik nr 1 —  Szczegélowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”,
- zalgceznik nr 4 - | Warunki techniczne uktadania przewodow teletechnicznych”.

Otrzymujg:

. Adresat Pchwxrzqdu ds.Eksploatags
% EZ Yo
3. EE a/a

iz Woodzimicrs JanczatsRy

Wykonat: M.W, tel. (52) 30-45-384

Edycja Nr 2, Wydanie zdnia 22.10.2012 r.
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b)
¢)

d)

g)
h)

i)
1)
a)
c)

d)
©)
g)

h)

i)

Zatacznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdjnych.

Minimalna srednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur fatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobata
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Polaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowaé z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozleglych sieciach sterowaé ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calosé¢ armatury na sieci facznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajgcymi w wezle stosowac na cisnienie 2,5 MPa.

Migdzy zaworami na spieciu zamontowa¢ manometr i kryz¢ dtawiacg $rednicy 2,0 mm.

Préby cisnienia dla rurociggéw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonac zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Phukanie sieci wykonywaé mieszankg wodno-powietrzng.

Przystosowa¢ sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spelnienia warunku j/w wiasciciel podlgczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebnos¢ gruntowa na rzecz KPEC z tytulu prowadzenia w/w
przytacza przez kubaturg budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowac (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezla cieplnego wyprobowaé na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na cisnienie
prébne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartoSci.

Wymienniki stosowac tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametréw
zamontowaé zawdr regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieptej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c¢.w.u. nie moze przekraczaé 60°C.

172
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k) Pompy stosowaé bezdtawicowe z mozliwo$cia pracy o zmiennej wydajnosci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

) Wyposazenie wezla w aparaturg pomiarowa (licznik ciepta) oraz zawor stabilizacji cisnienia
z ograniczeniem przeplywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplnej.

3. Instalacia wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagajg odrgbnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

c) Stosowac osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawoér elektromagnetyczny z obejsciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czgsci ustugowe;j z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscig
zamontowania odrgbnego licznika ciepta.

e) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegdlnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowa¢ termometry.

g) Instalacj¢ wyregulowa¢ na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zawordow termostatycznych przy grzejnikach kryz¢ zastepuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materiatéw pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawierac:

- karte danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepta na c.o., ci$nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dzialek na rozwinigciu instalacji.

j) Phukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-/ B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogdlne
Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przenies¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonaweza.

. O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia robot zanikajgcych (dot. sieci cieplowniczej

zewngtrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych prob cisnieniowych i naciggach wstgpnych

rurociggdw nalezy nas powiadomic¢, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania si¢ wlgczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylacza na koncowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktére zostang przez nas
zaplombowane. Napetnienie instalacji woda sieciowg mozna wykonac¢ tylko w obecnosci
naszego pracownika.

. Przy podlgczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowaé zawér

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamkniete, inwestor przed rozpoczg¢ciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wlascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

. Odrys komor z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokona¢ w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.

. Okres waznosci warunkoéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.

272
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Zalgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-203-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurocigg kablowy wzdhuz nowo projektowanych cieptociggéw nalezy budowaé z rur
HDPE @40/3,7. Tlosé utozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od waznosci i miejsca utozenia.
W miejscach rozpoczgcia oraz zakrgtach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewoddéw i studzieneck z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokazaé na mapie miejsce utozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciagach rurociagu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen statych, plynnych
i gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyrownane i uksztaltowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
i wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po ulozeniu calego ciggu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czgséci
gardta studni, badZ komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno by¢ wykonane
w taki sposéb, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopow (dotyczy chodnikow
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien byé zapewniony nadzor stuzb, ktére sg wtascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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Ns| MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO 8.A. Il O BYDGOSZCZ TELEFON 52 586 06 00
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 R
IREGON 090563842 FAX: 52 566 05 93
NIP 554 030 92 41 ) 525860583
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy adres e-mail......... bok@mwik bydgoszcz pl
d K Rejestru Sadoweg sekretariat@mwik bydgoszcz pl
Wysokosé kapitalu zakladowego: 325 240 500,00 zI adres WWW: hiip:/fwww.mwik.bydgoszez pl
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzadu - Dyreklor Naczelny miinz. Stanislaw Drzewiecki

Czionek Zarzadu -  Dyreklords. Ekonomicznych mge Ewa Szczepkowska

Czlonek Zarzadu - Dyreklords. Eksploatacy mgrinz. Stawornir Rybarski

Czionek Zarzadu -  Dyreklords. Rozwoju mgrinz. Wiodzimiez Smoeczyfiski

RT.405/0086/2017 Bydgoszcz, 08.03.2017 r.

Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publiczfiej w Bydgoszczy

i ul. Toxvnska 174a
| Nr podawezy 09"8:}’}&' W)' 85-844 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkow technicznych dla przebudowy trasy tramwajowej wzdhuz ulicy Wojska

Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej
w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w zwigzku

z planowang przebudows trasy tramwajowej wzdiluz ulicy Wojska Polskiego na odcinku
od ul. Krzysztofa Kamila Baczyfskiego do ul. Chemicznej w Bydgoszczy nalezy zachowac
nastgpujgce wymagania:

1. W obrebie projektowanej przebudowy petli tramwajowej oraz skrzyzowania ul. Wojska

Polskiego z ul. Chemiczng zostala zaprojektowana, pozytywnie uzgodniona przez Zesp6t
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy (naniesienia ZUDP nr:
w1245/15 i w159/16 na mapie do celow projektowych), uzyskala pozwolenie na budowe
i jest aktualnie wykonywana w ramach inwestycji MWIiK - sp. z o. o. magistrala
wodociggowa @ 500 mm z rur z zeliwa sferoidalnego oraz sieci i przylgcza wodociggowe
zrur z PE.

Trasa zaprojektowanego skrajnego toru petli tramwajowej o najwigkszym promieniu tuku
koliduje z w/w magistralg wodociggowa.

Ze wzgledow eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o. nie dopuszcza lokalizacji toru
tramwajowego nad magistrala wodociaggowa.

W zwigzku z powyzszym MWiK - sp. z 0. 0. dokona zmiany trasy i projektu w/w magistrali
wodociggowej w celu rozwigzania zaistnialej kolizji.

2. Torowisko tramwajowe (skrajnia torowiska), stupy trakcyjne lub ich fundamenty nalezy

lokalizowaé w odlegtosci min. 4,00 m od osi magistrali wodociggowe;.

3. Ze wzgledu na proponowang nowa lokalizacj¢ budynku socjalnego dla motorniczych

w obrebie petli tramwajowej, ktora koliduje z istniejaca siecia wodociagowa i zewnetrzng
instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej sScieki z istniejacej dyzurki MZK,
w/w przewody wod. - kan. nalezy przebudowaé, natomiast zbedne odcinki instalacji
zlikwidowac.
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10.

11.

12.

Sie¢ wodociagowag o 100 mm przelozy¢ na odcinku od istniejacego hydrantu
przeciwpozarowego przy zjezdzie na teren nieruchomosci przy ul. Wojska Polskiego 51
do wysokosci petli tramwajowe;j (istniejgcy hydrant zlikwidowac).

Sie¢ zakonczyé nowym hydrantem podziemnym ¢ 80 mm (zlokalizowanym w terenie
zielonym), przed ktérym nalezy przewidzie¢ wiaczenie nowego przylacza wodociggowego
do planowanego budynku socjalnego dla motomiczych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wystapi¢ do MWiK - sp. z 0. 0. z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych na przylaczenie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej nowego budynku socjalnego dla motorniczych.

Na wysokosci ul. 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej nalezy przebudowac odcinek sieci
wodociggowej & 150 mm od krawedzi jezdni potudniowej ul. Wojska Polskiego wraz
z przejsciem pod torowiskiem tramwajowym do studni wodociggowej i do potaczenia
z poprzecznym przewodem zlokalizowanym w pasie zieleni pomigdzy torowiskiem
a jezdnig potnocng (istniejacy odcinek wodociggu wzdtuz i jednoczesnie pod torowiskiem
tramwajowym zostal przetozony).

Sie¢ wodociggowg przewidziang do przebudowy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur
i ksztaltek z zeliwa sferoidalnego.

Przejscie wodociagu pod torowiskiem tramwajowym przewidzie¢ w rurze ochronnej
stalowej.

Przykrycie przewodéw wodociagowych winno wynosi¢ okoto 1,80 m.

Nad przewodami wodociggowymi w odleglosci 0,50 m od wierzchu rur nalezy umiesci¢
ta$me ostrzegawcza w kolorze niebieskim.

Zachowa¢ dotychezasowe przykrycie (okoto 1,80 m) magistrali, sieci i przylaczy
wodociggowych.

W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢ do MWIK - sp. z o. o.
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.

Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysoko$ciowej armatury wodociaggowej zlokalizowanej
w obrebie planowanej przebudowy ukladu drogowego i torowiska tramwajowego,
do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni (wraz z ewentualng wymiang skrzynek
hydrantowych).

Dokona¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
o klasie obcigzenia D400.

Przewidzie¢ wymiang wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanale
sanitarnym w obrebie budowanego uktadu drogowego na wilazy zgodne z norma
PN-EN 124 i standardami MWiK - sp. z 0. o. (MWiK dokona przegladu i oceny
istniejacych wlazéw studni) oraz dokonaé ich regulacji wysokos$ciowej do poziomu
projektowanej niwelety nawierzchni.

Stupy os$wietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odlegltosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

Projektowane krawezniki lokalizowa¢ poza istniejagcymi wtazami do studni rewizyjnych
na kanale sanitarnym oraz poza istniejgcymi hydrantami i zasuwami na sieci
i przytaczach wodociggowych.

Zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu cigzkim sprzetem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o.
do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w projektowanym pasie drogowym.

W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ wykonanie chodnikéw, sciezek rowerowych,
zjazdéw do posesji 0 nawierzchniach dostosowanych do ruchu cigzkiego na odcinkach
przyleglych do studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych.

Powiadomi¢ pisemnie MWiIK - sp. z 0. o. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.
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13. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacii naszego
przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowej MWIK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-811).

14. Po zakonczeniu prac uzyska¢ od MWIK - sp. z 0. 0. pozytywny pisemny protokot odbioru
wykonanych robét.

Na przebudowe i regulacje uzbrojenia wod. - kan. nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

Uzyska¢ wszystkie wymagane obowigzujacymi przepisami i Prawem Budowlanym opinie
i uzgodnienia, w tym uzgodnienie ZUDP dla m. Bydgoszczy.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z 0. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowych i torowiska.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nic wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscig wyplycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowigzany jest
do usunigcia na whasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. o.

Z uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robot, prace zwigzane z przebudowa lub wymiang
istnicjacej sieci wod. - kan. musza by¢ wykonane lacznie z budowa nawierzchni drogowej.

Niniejsze warunki techniczne wazne 2 lata od daty wydania.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, ze warunki
techniczne na odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia przebudowywanego ukladu
drogowego i torowiska tramwajowego do miejskiej kanalizacji deszczowej w ukladzie
rozdzielczym winien wydac gestor sieci kanalizacji deszczowej, tj. Zarzadu Drog Miejskich
1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a.

Istniejgcy przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej 9110 mm, zlokalizowany na obszarze
przebudowy ukladu drogowego (na odcinku od wlaczenia do kanatu grawitacyjnego na wysokosci
nieruchomosci przy ul. Wojska Polskiego 57 i 59 do konca zakresu opracowania) nie jest na
majatku i nie podlega eksploatacji MWiK - sp. z 0. o.

Zarzadu
Otrzymuja: H-TROZWOJU
1. Adresat

=) mierz Sioczyiski
(2.) WYG International Sp. z 0. o.
ul. Porcelanowa §

40-246 KATOWICE

3. PW w/m
4. PK w/m
5. RS w/m
6. RT/MK a/a
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3.8 Enea — przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej
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Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00

ENEA Operator Sp. zo.0 fax +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

85-513 Bydgoszcz, ul- Kgpielowa 6

WEO16E041095 Bydgoszcz, dnia 06.12.2016 r.

WYG International sp. z 0.0.
ul. Karmelicka 14/7
31 - 128 Krakow

Warunki likwidacji kolizji nr W - 135/2016

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej na terenie od
ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Baczyriskiego do ul. Chemicznejw
Bydgoszczy z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng SN 15 kV i 0,4 kV.

Odpowiadajgc na pismo ,ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje,
ze w obrebie projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej, wystepuje kolizja
sposobu  planowanego  zagospodarowania terenu z istniejaca  infrastrukturg
elektroenergetyczng SN 15 kV i nn 0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycjq pod warunkiem, ze usunigcie kolizji
odbedzie sie¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Zze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. 20.0.

. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci kablowej SN15 kV i nn 0,4 kV
Il.  Wymagania techniczne

1. przed przysigpieniem do realizacji projektu wystapic do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istnigjacych urzadzen wzgledem proj. obiektéw;

2. w przypadku wystgpienia kolizji, linie kablowe nn przebudowac poza teren kolizyjny
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardéw jakie obowigzujg w
Enea Operator sp. z 0.0;

3. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe SN przebudowac poza teren kolizyjny
poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardow jakie obowigzujg w
Enea Operator sp. z 0.0

4. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV lub SN -15 kV
przebudowaé poza teren kolizji wg standardéw jakie obowigzuja w Enea Operator
Sp. 20.0;

5. w miejscach zblizen i skrzyzowar z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
istnigjgce urzadzenia energetyczne osfoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem
Srednicy: fil60mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly 240 mm2 oraz
fi110mm dla pozostatych kabli nn;

6 nowg frase kabli SN i nn projektowac na terenach fatwo dostepnych poza droga
Jjezdna (chodniki, trawniki)

lil. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA
Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1 dostosowaé do wymogow

Centrala tel, +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea pi
ENEA Operator Sp. z 0.0 fax +48 /6185044 47 ~ REGON 300455368 www.operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul Strzeszynska
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10.

11.

Poiskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe";

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucii
Bydgoszcz;

Nalezy ustanowi¢c na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodplatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach na
czas nieoznaczony, na kiorych bedq posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci  urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wladanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modemizacji, wymiany urzadzen i przewodéw,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych
obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych;

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z
pozn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja
prawng nalezy przedozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

Przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy zgtosic sig do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybuciji w
celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA
Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowala umowa;
Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia i szkody, ktore mogly powstat na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacjg kolizji;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi  za$ urzadzenia podziemne naleZy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomi¢ ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosic do gestora sieci i
przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciciela
sieci;

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 22003 r. nr 47, poz. 401);

Materialy z demontazu, ktorych wilascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0, nalezy zdaé w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucii
Bydgoszcz utylizowaé, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do

tel +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea p

ENEA Operator Sp.z 0.0 faks +48 /61850 44 47 REGON 300455398 www operator. enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska
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jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wyltaczen dla sieci SN i nn powinien
zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

14, Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziafajacy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem,
zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci
$wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy
na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie beda wymagaly pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do wykonywania prac 0sob
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata od daty ich wydania.
UWAGA:

—  Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

— W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

& Micheiski
Kierownil/ Dzietu (Majgtku Sleciowego

Sprawe prowadzi:

Piotr Slagowski
tel, +48/052/586 12 16;
e-mail; piotr.slagowski@enea.pl
ko.
1. Adresat
2. ala-MUPS

Centrala tel +48/618504110  NIP 782237 71 60 kontakt@operator enea pl
ENEA Operator Sp. 200 faks +48 /61 850 44 47  REGON 300455398 www.operator.enea.p!
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska
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4. UZGODNIENIA — KONCEPCJA PROGRAMOWO — PRZESTRZENNA

4.1 Uzgodnienie kolizji MWIK

Strona 45 z 50



Notatka

Ze spotkania z dnia 06.03.2017r.
w sprawie kolizji planowanej przebudowy torowiska tramwajowego w rejonie
ul. Wojska Polskiego i Chemicznej w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyli:

90 N O\ Ghhy B N

9.

10.
11.
12.
13:

A\

Marek Stanek - ZDMiKP

Mateusz Sznajdrowski - ZDMiKP
Radostaw Kochanowski - ZDMiKP
Grzegorz Rozwarski - WPPU ,,ALFA”
Wtodzimierz Jeran - WPPU ,, ALFA”
Stawomir Niemcewicz - MWiK
Katarzyna Majchrzak - MWiK
Grazyna Maczko - MWiK
Barttomiej Szatkowski - MWiK
Roman Heyza - MWiK

Rafat Keskrawiec - MWiK

Mariusz Kachelski - MWiK

Maria Brachowska - MWiK

zwiazku z kolizja planowanej rozbudowy torowiska tramwajowego (wniosek o wydanie

warunkéw ) z zaprojektowana, uzgodniong i obecnie realizowana magistrala wodociggowa
¢500mm ustalono , co nastepuje:

L.

MWiK dokona wstrzymania prac w rejonie kolizji i jednoczesnie opracuje aneks do
projektu w zakresie zmiany trasy odcinka magistrali ¢500mm, tak aby przysztosciowo
umozliwi¢ ZDMiKP realizacj¢ rozbudowy torowiska bez koniecznosci dokonywania
przebudowy omawianej magistrali wodociagowe;j.

Opracowanie aneksu i dokonanie niezbgdnych uzgodnien pozostaje po stronie MWiK.
ZDMiKP pozytywnie opiniuje propozycj¢ zmiany trasy oraz dotozy wszelkich staran,
aby powyzszy aneks uzyskat akceptacje zainteresowanych stron, w tym uzgodnienie
ZUDP.

Ustalono, ze o$ przewodu magistralnego zostanie zlokalizowana w odlegtos$ci min.
4.,0m od skrajnej krawedzi torowiska, na co ZDMiKP wyraza zgodg.

Firma wykonawcza ALFA wyraza zgode na powyzsze pod warunkiem, ze ZDMiKP nie
dokona obcigzenia ich dodatkowymi optatami za przedluzony czas zajecia pasa
drogowego.

ZDMIiKP deklaruje, ze nie obcigzy firmy ALFA dodatkowymi optatami zgodnie z pkt.5.
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4.2 Polska Spé6tka Gazownictwa — uzgodnienie projektu
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Nr podawezy (¥ 85 a
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy e { r |W+
ul, Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1167/BR/ZT1/2017
z dnia: 2017-03-09

Zadanie: Przebudowa trasy tramwajowej
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Bydgoszez (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Wojska Polskiego (od ul. Krzysztofa Kamila Baczyriskiego do ul. Chemicznej)

Projektant: Tomasz Matkowski, upr. nr: MAP/0291/POOD/14

Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruiiska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polsha @ Gazownictwa sp, 2 0.0, Ul M, Kasprzaka 25. 01-224 Warazawa
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Warunki uzgodnienia:
1. Szczegblowe warunki zabezpieczenia sieci ujgto w zatgezniku,

Pieczatka i podbakcia E\\‘JCCBL . +'fzgodnich
Tomas: Makielsld

Osoba do kontaktu: Elzbieta Suliiska Gruda (elzbieta.sulinska-gruda@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Palaka S 65:3 anowmm a;: z00, ul M, Kmprzalm 26, 01-224 Warszawa
KRS moggﬁéacﬁ S o v ) 8\!'.}«19 1Gos pdarczy KRS
zia nsn 3
P 524 24 06 11DWEGON 142?395|B%p45l ::‘ak:adawy 10 454 206 had
wwiv.psgazpl
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Polska Spaita '::.'.w.'i\i:i.w;.: TP Y 80,
s, . haspraaky 25, 01-224 Warszaws
f 7 .
Dddziol Zektned Greawrnizy w ByrgosicEy

Triat Zorradeenis Majtiden: Siestowym
ul. Jagiellonska 42, §5-007 Bydgesacx
gl 52 376 31 07, faks 52 328 5102
MiP 525 24 96 417
KRS 0000374001 REGOH 14275557

Zatacznik nr 1 do uzgodnienia nr 1167/BR/ZTI/2017

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu
inwestycji, Gazownie Bydgoszcz, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé
prace i niezwtocznie powiadomié wilasciwy, dla terenu inwestycji, Gazownig w
Bydgoszczy

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu
sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié¢ Pogotowie Gazowe

tel. nr 992.
4.Istniejgca/projektowang sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie — szczegdtowy przebieg

trasy sieci gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

5. Zachowac¢ przykrycie sieci gazowej 0,86 — 1,2 m.

6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie
sktadowaé mas ziemi i materiatdw, nie pracowa¢ sprzetem cigzkim .

7. Zachowaé wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

8. Nad siecig gazowag w pasie 2 m /1m w kazda strone/ nie stosowaé nawierzchni
betonowej zbrojone;.

9. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowaé
na tawie tluczniowe] z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa
typu zasuwy, kurki itp.

10. Dokonac¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu .
11. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

12. Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowia integraing czesc

uzgodnienia.

13. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

KIERGVINIK
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Tornas: Hakiels
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