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Program funkcjonalno - użytkowy– załącznik nr 10 do SIWZ 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072  
z późniejszymi zmianami) 

 „Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy” 
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  
ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: 
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl 

Nieruchomości, na których będą realizowane roboty budowlane:  

1. Obręb 13 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 26/28, 26/25, 26/20, 26/32, 58, 25/3, 16/10, 16/9, 16/16, 16/15, 25/8, 

25/12, 22/5, 59, 60, 61, 13/9, 62, 7, 6, 63, 26/9, 26/7, 65, 5/2 

2. Obręb 17 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 116, 117, 54, 55/10, 118, 58, 59, 119, 120/1, 121/1, 122, 124, 123, 74, 

83/10, 188, 173, 47, 45/3, 125, 108, 170, 35/35, 35/34, 128, 126, 127, 129, 36/7, 

83/9, 37/5, 55/9 

3. Obręb 19 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 90, 91, 85/6 ,87/13, 88/15, 82/1, 165/3, 87/14 ,89, 81/1 

Nieruchomości przewidziane do podziału:  

1. Obręb 13 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 26/9, 26/7 

Nieruchomości przewidziane do przejęcia w całości:  

1. Obręb 13 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 65 

Nieruchomości przewidziane do czasowego zajęcia:  

1. Obręb 13 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 5/2 

2. Obręb 17 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 83/9, 37/5, 55/9 

 

Nieruchomości, objęte opracowaniem projektowym i decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, na których nie będą realizowane roboty budowlane:  

1. Obręb 13 m. Bydgoszcz: 

▪ Dz. nr: 26/23, 28/2, 31/2, 32 (działka do podziału), 35/2, 36/2, 39/4, 38/1, 41/5 

Autorzy opracowania:   mgr inż. Łukasz Dawidowski,  mgr inż. Andrzej Konopiński (upr. nr 244/74) 

Współpraca ze strony ZDMiKP:    
Marek Stanek, Tomasz Maza, Radosław Kochanowski, Sebastian Kłobuchowski, Katarzyna Oskaldowicz, 
Aleksandra Porzych, Marcin Kubicki 

 

Czerwiec 2017 r. 
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Nazwa zamówienia wg CPV: 

 

1. Działy robót: 

• 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

• 45 – Budownictwo 

2. Grupy robót:  

• 713 – Usługi inżynieryjne 

• 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

• 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria 

lądowa i wodna 

• 453 – Wykonywanie  

3. Klasy robót:  

• 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  

• 4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

4. Kategoria robót: 

• 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

• 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

• 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

• 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  

• 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 

• 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

• 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

• 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzenia ścieków 
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Załączniki i rysunki: 

Rysunek 1 – Plan sytuacyjny budowy ul. Byszewskiej w Bydgoszczy 

Rysunek 2 – Plansza zbiorcza sieci 

Rysunek 3 – Zieleń 

Rysunek 4 – Zarys organizacji ruchu 

Rysunek 5 – Profil podłużny ulicy 

Rysunek 6 – Przekroje konstrukcyjne 

Załącznik 1 – Warunki, opinie i uzgodnienia  

Załącznik 2 – Wykaz uwag mieszkańców zgłoszonych podczas procedury 

wyłożenia projektu do publicznego wglądu 
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1 Część opisowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz budowie ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy wraz z budową lub przebudową 

infrastruktury towarzyszącej. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wymagania 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowych, a także budowy dróg w systemie 

„zaprojektuj-wybuduj”. Ogólny plan budowy ul. Byszewskiej pokazano na załączonym 

rysunku nr 1. Na rysunku nr 2 przedstawiono planszę zbiorczą sieci. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne 

wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2. Zamówienie 

realizowane będzie dwuetapowo: 

1) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Byszewskiej od  

ul. Karolewskiej do budynków MWiK wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację zadania. 

2) Etap II - realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim na podstawie 

dokumentacji na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Mlecznej 

Uwaga: przedstawione rysunki nie uwzględniają zwiększenia zakresu dokumentacji  o 

odcinek od ul. Mlecznej do budynków MWiK (to jest na działkach nr: 26/23, 28/2, 31/2, 

32, 35/2, 36/2, 39/4, 38/1, 41/5 z obrębu ewidencyjnego 13) oraz uwag zgłoszonych i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podczas procedury wyłożenia koncepcji do 

publicznego wglądu. Wykaz uwag stanowi załącznik nr 2. 

1.1.1 Część projektowa – wymagania Zamawiającego  

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzą 

następujące elementy składowe: 

▪ uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami 

szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy), 

▪ przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

▪ wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, 

sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zieleń,  

▪ sporządzenie projektów podziałów nieruchomości oraz utrwalenie na gruncie nowych 

punktów granicznych, 

▪ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

▪ wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, 

sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego, 

▪ opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

wszystkich projektowanych branż, 

▪ przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

▪ opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania 

robót budowlanych. 

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, 

uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.  

W harmonogramie rzeczowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem ich 
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terminów wykonania (w szczególności opracowania projektu zagospodarowania terenu  

i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego, 

wystąpienie o ZRID) z uwzględnieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla 

etapu I nie powinien być dłuższy niż 8 miesięcy.  
 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże): 

▪ drogowa, 

▪ kanalizacja deszczowa, 

▪ sieć elektryczna  

▪ zieleń, 

▪ stała organizacja ruchu drogowego, 

▪ usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym. 

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.1.2.1 Zawartość projektów budowlanych  

a) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500 

b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących: 

▪ branżę drogową 

▪ przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu 

zagospodarowania przestrzennego 

▪ przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego  

w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego 

▪ projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej 

▪ projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową – wod. – 

kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane 

przez Zamawiającego warunki techniczne gestorów – każda branża w odrębnym 

opracowaniu 

▪ opracowanie projektu gospodarki odpadami 

▪ opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego 

▪ opracowanie informacji BIOZ 

▪ wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków oraz uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

▪ opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń, 

▪ opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. 

niezbędnych do opracowania projektów budowlanych.  

Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów 

zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na 
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obszarze objętym budową ulicy Byszewskiej. W przypadku zadeklarowania przez gestorów 

planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z budową ulicy 

Byszewskiej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę 

czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, 

Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność 

stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i ewentualne skutki 

wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron.  

Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do przygotowania 

niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających  

z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych 

projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień.  

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny 

Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy 

oprócz opracowania w/w projektów należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda 

opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty 

podziału nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający 

przewiduje wykonanie projektów podziału nieruchomości według wykazu 

przedstawionego na str.1. 

Po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Wykonawca dokona wyniesienia zatwierdzonych decyzją podziałów w teren oraz wykona 

niezbędną dokumentację przewłaszczeniową.  

1.1.2.2 Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania 

inwestycyjnego oraz kosztorysów inwestorskich . 

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. 

Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały 

skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji 

technicznych w określonej branży. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego  

i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.  

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

kosztorysy zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w 

Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.  

1.1.2.3 Forma opracowania 

 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 

elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz 

dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej na płytach DVD. 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy” 

 

8 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

1  
Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

a) Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 

b) Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,  

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze, 

d) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 

1.1.3 Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

 

W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:  

▪ obsługa geodezyjna inwestycji, 

▪ rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, 

▪ wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji, 

▪ wykonaniu koryta, 

▪ wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej koloru o szerokości 5,00 m,  

▪ wykonaniu chodników o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego,  

▪ wykonaniu zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej antracytowej, 

▪ wykonaniu pasów postojowych o szerokości ok. 2,0m  o nawierzchni z płyty betonowej typu 

meba,  

▪ nawierzchni z otoczaków,  

▪ wykonaniu wyniesionych skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej antracytowej, 

▪ rozbudowie kanalizacji deszczowej, 

▪ przebudowie oświetlenia ulicznego, 

▪ usunięciu kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem – sieć 

elektroenergetyczna i teletechniczna,  

▪ zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

▪ wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,  

▪ wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 

▪ zorganizowaniu placu budowy, 

▪ wykonaniu zieleni, 

▪ sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót 

budowlanych  

 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w północno – zachodniej części miasta Bydgoszczy 

(województwo kujawsko – pomorskie), na terenie osiedla Czyżkówka. Długość ulicy 

Byszewskiej objętej opracowaniem wynosi około 1301 m.  

Przedmiotowy obszar jest objęty w większości obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżkówko – Stopień Wodny” przyjętego Uchwałą Rady 

Miasta Bydgoszczy Nr L/755/09 z dnia 15.07.2009r. oraz w południowej zachodniej części ulice 

poprzeczne objęte są Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżkówko” w 

Bydgoszczy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/869/98 z dnia 29.01.1998r.  

Przedmiotowa ulica opisana jest w planie jako karta terenu 97 KDL oraz 78 KDL – tereny dróg 

publicznych, ulice o przekroju jednojezdniowym, dwupasowa z obustronnymi chodnikami z 

dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrębnionej jezdni i chodników.  
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Uwaga: zakres inwestycji został rozszerzony o nieprzedstawioną na planach sytuacyjnych 

budowę sięgacza ul. Byszewskiej oznaczonego w mpzp jako 77.KD.-DX (dojazd do 

budynków pomiędzy posesjami 27 i 29) oraz drogi oznaczonej w mpzp jako 100-KD-DX 

(dojazd do budynków pomiędzy posesjami 76 i 78B). 

W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Byszewska 

objęta opracowaniem w stanie istniejącym jest drogą gruntową. Fragmentarycznie występują 

utwardzone zjazdy lub odcinki chodników. Pośrednio sąsiaduje z wodami rzeki Brdy. Układ 

drogowy objęty opracowaniem został dowiązany do wszystkich istniejących oraz zgodnych z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego planowanych oraz istniejących 

skrzyżowań tj. z ulicami Jęczmienna, Chmielna, Wrzosowa, Chmurna, Obornicka, Więcborska, 

Wałdowska, Żnińska i Szmańdy, Karolewska. 

Parametry ulicy Byszewskiej:  

▪ Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna (zgodnie z założeniami MPZP), 

▪ Kategoria administracyjna – gminna (nr 200102C), 

▪ Długość – około 1301 m, 

▪ Szerokość w liniach rozgraniczających – 10-13 m, 

▪ Nawierzchnia – gruntowa.  

 

Spadki podłużne na istniejącej nawierzchni gruntowej wynoszą od 0% do 6%. Rzędne 

wahają się w granicach od 45.00 m n.p.m. w km 0+982,54 do 48.45 m n.p.m. w obszarze 

skrzyżowania z ul. Chmielną. Wody opadowe odprowadzane są w grunt. Na odcinku od km 

0+658 do końca opracowania występuje istniejący kanał kanalizacji deszczowej kd500, kd400d 

oraz kd315. Ponadto, w obecnym pasie drogowym ulic znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej 

ks200 z przyłączami, wodociąg o średnicy 110PE z przyłączami, sieć gazowa g100 z przyłączami, 

sieć energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym znajduje się także gęste zadrzewienie. Na 

całym obszarze objętym projektem występują korzystne warunki gruntowo - wodne. Budowę 

geologiczną rozpoznano wstępnie do głębokości 2,5 m. W badanym podłożu, pod warstwą 

nasypów budowlanych złożonych z piasków średnich i drobnych z domieszką kamieni i żwiru 

oraz nasypów niekontrolowanych złożonych z piasków drobnych i średnich z domieszką torfów, 

pyłów, fragmentów drewna oraz gruzu budowlanego zalegają utwory plejstoceńskie 

wykształcone w postaci: pospółek i piasków.  W obrębie niektórych badań występuje woda 

gruntowa o zwierciadle swobodnym. Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na rzędnych 

42,43-43,03m n.p.m.  

1.2.1 Zakres branży drogowej  

 

Długość projektowanej ulicy wynosi około 1300m, z wydzieloną jezdnią i 

przylegającymi do niej chodnikami i pasem postojowym utwardzonym płytami betonowymi 

typu MEBA lub pasem zieleni. Ulica Byszewska łączy się od południa z ul. Karolewską, natomiast 

od północy krzyżuje się z ulicami Jęczmienna, Chmielna, Wrzosowa, Chmurna, Obornicka, 

Więcborska, Wałdowska, Żnińska i Szmańdy. Nawierzchnia ulicy Byszewskiej  projektowana jest 

dla kategorii ruchu KR2 – klasa funkcjonalno-techniczna – ulica lokalna. Szerokość nawierzchni 

jezdni – 5,0m. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż ulicy projektowane są 

chodniki o zmiennej szerokości, miejsca postojowe z płyt betonowych typu MEBA, pasy zieleni 

oraz nawierzchnia z otoczaków w miejscach gdzie zieleń byłaby trudnią do utrzymania. 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy” 

 

10 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

1  
Szczegóły przedstawiono na rysunku 1 - Plan sytuacyjno-wysokościowy budowy ul. 

Byszewskiej w Bydgoszczy. 

Uwaga: W zakres „projektuj i buduj” poza odcinkiem głównym ul. Byszewskiej wchodzą również 

2 sięgacze oznaczone w mpzp jako 77.KD.-DX (dojazd do budynków pomiędzy 

posesjami 27 i 29) oraz drogi oznaczonej w mpzp jako 100-KD-DX (dojazd do 

budynków pomiędzy posesjami 76 i 78B). Łączna długość ulicy objętej 

opracowaniem, po uwzględnieniu uwagi wynosi ok. 1301 m.  

Dodatkowo w dokumentacji projektowej należy uwzględnić zagospodarowanie działek 26/23, 

28/2, 31/2, 32, 35/2, 36/2, 39/4, 39/1, 41/5, obr. 13 (dojazd do budynków MWiK– odcinek 

nieprzeznaczony do realizacji w terenie). Długość ulicy Byszewskiej na odcinku od ul. 

Mlecznej do budynków MWiK wynosi ok. 120 m.  

Zadaniem jednostki projektującej będzie ustalenie i uzyskanie pisemnego stanowiska 

odpowiednich organów administracyjnych w sprawie ewentualnej potrzeby skorygowania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego sięgacza i przedłużenia ul. 

Byszewskiej, a w razie potrzeby – uzyskanie skorygowanej/rozszerzonej decyzji środowiskowej. 

 

Wskazane poniżej wartości uwzględniają budowę dróg oznaczonych w mpzp jako 77.KD.DX i 

100.KD.DX. 

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni o powierzchni około 7600m2: 

 

▪ Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton koloru szarego o grubości 8 cm, w 

obrębie wyniesionego skrzyżowania warstwa ścieralna z kostki betonowej antracytowej typu 

behaton/obramowanie typu Holland o grubości 8 cm,  

▪ Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,  

▪ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o 

grubości 20 cm, 

▪ Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o 

grubości 20 cm,  

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia zjazdów indywidualnych o powierzchni 

około 876m2: 

 

▪ Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu behaton koloru antracytowego/obramowanie 

typu holland o grubości 8 cm, 

▪ Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,  

▪ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o 

grubości 15 cm, 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm  

o grubości 15 cm, 

1.2.1.3 Projektowana nawierzchnia chodników o powierzchni około 

3442m2: 

▪ Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu holland koloru szarego o grubości 8 cm, 

▪ Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,  
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▪ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o 

grubości 15 cm, 

▪ Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o 

grubości 15 cm 

1.2.1.4 Projektowany pas postojowy/miejsca postojowe z płyt betonowych 

około 357m2: 

▪ Warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych typu MEBA o grubości 8 cm, 

▪ Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,  

▪ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o 

grubości 15 cm, 

▪ Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o 

grubości 15 cm,  

1.2.1.5 Krawężniki: 

▪ Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki – ok. 420 m3, 

▪ Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 (krawężniki na łukach – profilowane) włącznie z krawężnikami skośnymi i łukowymi – 

ok. 3170m jako obramowanie jezdni i miejsc postojowych, 

▪ Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4; opornik betonowy – ok. 1044m – na połączeniach chodnika i zjazdów, przy połączeniach 

jezdni i miejsc postojowych oraz zjazdów (powierzchnie na tej samej wysokości), 

▪ Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,  

z wypełnieniem spoin piaskiem – ok. 1960 m – jako obramowanie chodników, na ławie 

betonowej z oporem do 2/3 wysokości,  

▪ Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0. 

1.2.1.6 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

 

▪ Roboty przygotowawcze – 1,301km, 

▪ Roboty rozbiórkowe – 500m2, 

▪ Roboty ziemne – koryta o głębokości 51cm – 7600m2, 

▪ Roboty ziemne (chodniki – dalsze 41 cm głębokości) – 3442 m2, 

▪ Roboty ziemne (zjazdy indywidualne – dalsze 41 cm głębokości) –876 m2, 

▪ Roboty ziemne (pas postojowy – dalsze 41 cm głębokości) – 357 m2, 

 

Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych 

nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na 

możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.   

 

Uwaga: 

 

• Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych 

związanych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się 
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nowo budowanej ulicy Byszewskiej do skrzyżowań z ulicą Karolewską. Ponadto 

należy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego na 

powyższych skrzyżowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyższym 

rejonie. 

• Wszystkie używane materiały betonowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

muszą charakteryzować się nasiąkliwością nie większą niż 5%. 

• Równość nawierzchni z kostki betonowej mierzoną łatą i klinem – na dzień odbioru – 

nie więcej niż 6 mm, na koniec gwarancji – nie więcej niż 8 mm. 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm ma charakteryzować się 

parametrem nasiąkliwości WA241 oraz wartością mrozoodporności nie większą niż 

F1. 

• W chodniku kostka betonowa na styku z krawężnikiem może wystawać 

maksymalnie 5 mm.  

• Osadzenie studni, wpustów oraz zaworów w nawierzchniach nie może być niżej niż 

5mm. 

• Opory krawężników betonowych i obrzeży betonowych głównie na styku z pasem 

zieleni powinny być na wysokości 2/3 krawężnika.  

• Wypełnienie płyt ażurowych otoczakami o uziarnieniu 16/31,5mm grubości 8cm, 

•  Wypełnienie pasów zieleni o szerokości mniejszej niż 1m otoczakami o uziarnieniu 

16/31,5mm grubości 10cm na geowłókninie o gramaturze min. 50g/m2 i 

naprężeniu przy rozciąganiu wszerz min. 40N/40mm i wzdłuż min 40N/40mm 

1.2.1.7 Ogrodzenia do przestawienia: 

 

W pasie drogowym zlokalizowano ogrodzenia które są przeznaczone do przestawienia na 

granicę działki z uwagi na kolizję z inwestycją. Łączna długość ogrodzeń do przestawienia 

wynosi 85 m, lokalizację przedstawiono na rysunku 1.  

 

1.2.2 Zakres branży sanitarnej  

 

Projekt na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych oraz regulację uzbrojenia sieci 

kanalizacji deszczowej należy zweryfikować w oparciu o studium Programowo-Przestrzenne 

kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji deszczowej                      

na bieżąco opracowywany przez MWiK sp. z o.o. w Bydgoszczy. Odwodnienie ulicy Byszewskiej  

wykonać w nawiązaniu do istniejącej w ulicy sieci kanalizacji deszczowej.  Projektuje się budowę 

kanału deszczowego dn315 w ulicy Byszewskiej oraz włączenie się do istniejącej kanalizacji. 

Przewiduje się czyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Byszewskiej.                                          

Do projektowanego kanału dn315 i istniejącego kanału deszczowego dn315, 400, 500 włączone 

zostaną wpusty deszczowe  z ul. Byszewskiej. Projektuje się wpusty uliczne proste (jezdniowe)    

z osadnikiem h=1,0m, krata z żeliwa kl. D 400 z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym                        

lub wpusty jezdniowo-krawężnikowe z osadnikiem h=1,0m, kl. C250 (górna część kraty wpustu 

na poziomie chodnika, dolna ok. 5 mm poniżej poziomu jezdni).  

Na trasie przewodów projektuje się studnie rewizyjne żelbetowe dn1200 z żelbetowym 

pierścieniem odciążającym i płytą nastudzienną. Włazy z żeliwa szarego kl. D-400 z dwoma 

ryglami, z uzgodnionym logo oraz napisem „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”                                    
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i z wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego. Zwulkanizowana wkładka tłumiąca winna                            

być umieszczona na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem, a włazem. Do regulacji 

pionowej włazów, należy stosować systemowe pierścienie żelbetowe jak i z tworzyw 

sztucznych. 

Nowoprojektowane odcinki kanału deszczowego wraz z systemowymi kształtkami z rur 

litych  PVC-U  i sztywności obwodowej SN ≥8 i SDR≤34. Przykanaliki z rur litych i kształtek 

systemowych PVC SN ≥8  i SDR≤34 o min. dn 200 mm. 

W ramach zdania inwestycyjnego konieczna jest naprawa i regulacja wszystkich studni 

(właz, płyta, pierścień i in. uszkodzone elementy studni) oraz skrzynek na zasuwach 

wodociągowych, hydrantowych i zaworach gazowych. 

Ze względu na ukształtowanie terenu należy przewidzieć odwodnienie liniowe zjazdów            

do posesji w przypadku spływu wód opadowych i roztopowych w ich kierunku z pasa 

drogowego. 

Projektuje się przebudowę odcinków wodociągu ze względu na kolizję z projektowanym 

planem drogowym. Przebudowywany odcinek wodociągu  110 i 50 przebiegał będzie w 

poboczu. Projektuje się przewody z PEHD. 

 

  Wykopy pod kanalizację należy wykonać ręcznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, 

wykopy zabezpieczyć poprzez szalowanie.  

Rury w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypkę należy 

zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanału 

należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem 

obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub mechanicznie. Do 

zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i 

pozostałości materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy 

niebezpiecznej.  

W gruncie objętym zakresem inwestycji  stwierdzono występowanie wód gruntowych                          

na głębokości 2,40-2,50 m p.p.t. Podany stan wód gruntowych odnosi się do okresu badań                 

i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku oraz intensywności opadów 

atmosferycznych. Przy wykonywaniu wykopów pod kanalizację należy uwzględnić miejscowo 

wykonanie skutecznego odwodnienia. 

 

Zakres rzeczowy robót sanitarnych – kanalizacyjnych obejmuje między innymi: 

  

▪ Kanały z rur PVC , PP i in. SN≥8 o średnicy zewnętrznej 315mm – 375,55m, 

▪ Kanały z rur PVC , PP i in. SN≥8 o średnicy zewnętrznej 200mm – 228,4m, 

▪ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm– szt. 39, 

▪ Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o głębokości 

1,0m – szt. 48, 

▪ Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o głębokości 

1,0m, ruszt krawężnikowo-jezdniowy – szt. 6, 

▪ Regulacja  skrzynek zasuw wodociągowych i zaworów wodociągowych. 

   

Dla wykonanych kanałów należy przeprowadzić wodną próbę szczelności. 
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1.2.3 Zakres branży elektrycznej 

 

Na ulicy Byszewskiej istnieje oświetlenie uliczne na słupach linii napowietrznej Enea 

Operator Sp. z o.o. Oświetlenie jest własnością Enea Oświetlenie w Poznaniu. Oświetlenie nie 

spełnia normy oświetleniowej PN-EN 130201 „Oświetlenie dróg”. 

 Na terenie objętym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna SN 15kV na 

słupach drewnianych, która jest przeznaczona do skablowania na całym odcinku. Na terenie 

objętym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna zasilające domy jednorodzinne, 

która jest własnością Enea Operator Sp. z o.o.. 

Ze względu na budowę nowego oświetlenia ulicznego istniejące oświetlenie ulicy 

Byszewskiej na słupach linii napowietrznej przeznaczone jest do demontażu zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez Enea Oświetlenie Rejon Bydgoszcz. Na odcinku ulicy 

Byszewskiej od ulicy Karolewskiej do ul. Chmurnej należy zdemontować istniejące oprawy 

oświetleniowe wraz z siecią napowietrzną. Na odcinku od ulicy Chmurnej do końca zakresu 

opracowania należy zdemontować tylko oprawy oświetleniowe w celu zapewnienia ciągłości 

zasilania dla pozostałych ulic. Łącznie do demontażu jest 18 opraw oświetleniowych oraz 500m 

sieci napowietrznej oświetleniowej.  

Na terenie objętym projektem należy rozmieścić łącznie 50 słupów oświetleniowych 

spełniających wymagania I strefy wiatrowej. Projektuje się słupy oświetleniowe okrągłe 

ocynkowane 8m (wysokość mierzona do oprawy) z wysięgnikiem o zasięgu 1,5m i kącie 

nachylenia 5 stopni z blachy o grubości 4mm z niewidocznym szwem.  

Projektowane oświetlenie uliczne ulicy Byszewskiej należy zasilić z projektowanej szafy 

oświetleniowej 4-obwodowej, którą należy wyposażyć w sterowanie dla opraw zgodne z 

systemem posiadanym przez ZDMiKP lub pokrewne. Projektowaną szafę oświetleniową należy 

posadowić na skrzyżowaniu ulicy Byszewskiej i Wrzosowej. Projektuje się dwa obwody 

oświetleniowe: 

• Obwód nr 1 – YKY 5x16+FeZn 25x4 – ulica Byszewska kierunek północny 

• Obwód nr 2 – YKY 5x16+FeZn 25x4 – ulica Byszewska kierunek południowy 

 

 Słupy należy posadowić w pasie zieleni w odległości 2m od krawędzi jezdni wnęką 

przeciwnie do nadjeżdżających pojazdów. Słupy oświetleniowe 8m należy posadowić na 

fundamencie prefabrykowanym F120/43. Fundamenty słupów na całej wysokości należy 

zabezpieczyć masą bitumiczną. Fundamenty słupów oświetleniowych należy umieszczać tak, 

aby górna krawędź znajdowała się od 3 do 5cm powyżej poziomu gruntu, jeżeli fundament 

posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku posadowienia słupów oświetleniowych w 

pobliżu skarpy należy na długości 1,5m zastosować płyty ażurowe, które zabezpieczą grunt 

przed osuwaniem w pobliżu fundamentu. Śruby fundamentowe należy dodatkowo zabezpieczyć 

odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty słupów 

oświetleniowych należy wysypać żwirem. Należy zastosować oznaczenie i numerację słupów 

oświetleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysokości 5cm, grubości 5mm 

na żółtym tle o wysokości 10cm. Oznaczenia numerów słupów oświetleniowych należy wykonać na 

wysokości 1,8m od strony jezdni.  

Należy stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami „wpuszczanymi” w 

pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby. Minimalny zalecany wymiar 

wnęki słupowej wynosi 100mm x 300mm. Trzony słupów oświetleniowych należy do wysokości 

30cm pomalować farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.  
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Dla słupów oświetleniowych należy zastosować oprawy typu LED o mocy 71W oraz 

strumieniu świetlnym oprawy powyżej 7600lm w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP65 oraz 

stopniu ochrony układu optycznego IP66. Korpus oprawy powinien być wykonany z aluminium 

o grubości anodowania nie mniejszej niż 15μm. Oprawy powinny mieć klosz wykonany ze szkła 

hartowanego oraz możliwość wymiany poszczególnych paneli LED. Temperatura barwowa 

źródła światła powinna być w zakresie 3800-4200K, współczynnik oddawania barw Ra nie 

mniejszy niż 70. Oprawy powinny być wyposażone w układ sterujący  oraz sterownik DALI 

umożliwiający redukcję mocy. Sprawność oprawy oświetleniowej powinna być nie mniejsza niż 

η>105lm/W. Trwałość oprawy powinna wynosić 100000h przy zachowaniu strumienia 

świetlnego oprawy 70%.  

 Obliczenia fotometryczne wykonane zostały w programie Dialux 4.11 na podstawie 

normy PN-EN 13201. Założenia przyjęte do obliczeń: 

• Współczynnik konserwacji – 0,8 

• Klasa drogi – CE4 

 

Wszystkie obliczenia spełniają wymagania norm i przepisów  

Ze względu na kolizję projektowanego układu drogowego z istniejącą linią kablową nn 0,4kV na 

kilometrażu od 0+100m do 0+200m linię kablową należy zdemontować na odcinku około 140m. 

Linia kablowa w chwili obecnej nie zasila żadnych odbiorów.  

 Istniejącą linię napowietrzną SN15kV na słupach drewnianych linii napowietrznej należy 

skablować na całym odcinku około 430m. Na skrzyżowaniu Edmunda Szmańdy i Byszewskiej 

należy zdemontować istniejący słup linii napowietrznej SN 15kV i wykonać mufę kablową w celu 

połączenia istniejącej linii kablowej z projektowaną linią kablową 3xXRUHAKXS 1x120 12/20. 

Projektowaną linię kablową należy wykonać na odcinku około 430m do istniejącego słupa linii 

napowietrznej SN15kV posadowionego na działce nr 55/11. Istniejący słup linii napowietrznej 

SN 15kV należy zdemontować a w jego miejscu wykonać mufę kablową SN15kV w celu 

połączenia istniejącej linii kablowej z projektowaną linią kablową SN15kV. Istniejące słupy linii 

napowietrznej w ilości łącznej 7szt. należy zdemontować i przekazać do Enea Operator S.A. 

 W pobliżu działki 26/32 na końcu zakresu opracowania należy wykonać przebudowę 

istniejącej linii kablowej nn 0,4kV schodzącej ze słupa linii napowietrznej ze względu na kolizję z 

projektowanym układem drogowym. Linię kablową należy ułożyć po nowej trasie kablowej a 

następnie zmufować z istniejącym odcinkiem linii kablowej za pomocą mufy kablowej typu ZRM.  

Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. Przebieg linii 

kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Projektowany kabel oświetleniowy nn 0,4kV 

typu YKY 5x16 należy ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości 70 cm na warstwie piasku o 

grubości 10 cm oraz przykryć warstwą piasku również o grubości 10cm, a następnie 15cm 

warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru 

niebieskiego. 

Projektowany kabel SN15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 należy ułożyć w wykopie 

linią falistą na głębokości 80 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm oraz przykryć warstwą 

piasku również o grubości 10cm, a następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego. Na wysokości 

25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru czerwonego. 

Na kablu w odstępach, co 10m a także u wlotów do przepustów należy założyć 

oznaczniki kablowe paskowe wykonane z poliamidu. Kabel należy układać pod jezdniami w 

rurach osłonowych na głębokości 1,0m. Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowej i 

większych przeszkodach terenowych należy pozostawić zapas kabla długości min. 2,5 m w 
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postaci pętli ułożonej w ziemi. Skrzyżowania projektowanych linii kablowych  z drogami i 

wjazdami na posesje należy wykonać w rurach osłonowych HDPE Ø110. Końce rur osłonowych 

należy uszczelnić pianką poliuretanową. Ułożony kabel w wykopie należy zgłosić do odbioru 

etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Pod ulicami w kostce brukowej rury należy układać w wykopie otwartym.  

Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 05.07.2016 wydanymi 

przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji publicznej w Bydgoszczy oraz obowiązującymi 

przepisami normami, warunkami, uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczącymi pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem 

dokonuje Inwestor. Prace ziemne w miejscu zbliżeń należy wykonać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypki wykopów 

kablowych oraz złącz kablowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 zagęszczeniem 

gruntu według wymogów podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoły z pomiarów 

wykonawca robót powinien dostarczyć komisji odbioru końcowego. Montaż urządzeń powinien 

zostać wykonany przez firmę instalacyjną, która posiada odpowiednie uprawnienia oraz 

wykwalifikowanych pracowników. Zastosowane oprawy można zastąpić oprawami innego 

producenta o zbliżonych parametrach lub lepszych, spełniającymi wymagania norm pod 

warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania obliczeń fotometrycznych w celu 

sprawdzenia czy spełniają wymagania normy oświetlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane 

słupy oświetleniowe można zastąpić innymi o zbliżonych parametrach lub lepszych po 

wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Materiały podstawowe zastosowane do wykonania 

robót budowlanych powinny posiadać deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz 

certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze 

należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 „Instalacje elektryczne niskiego 

napięcia. Sprawdzanie”.  

 

W zakres opracowania branży elektrycznej wchodzą następujące elementy: 

1.2.3.1 Zakres opracowania dla budowy oświetlenia ulicznego 

 

W celu wykonania oświetlenia ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy należy wykonać: 

• Montaż słupów oświetleniowych 8m z wysięgnikiem o zasiegu 1,5m – 50szt. 

• Budowę linii kablowych YKY 5x16 +FeZn 25x4 – 1900m 

• Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 18szt. 

• Demontaż istniejącej sieci oświetleniowej napowietrznej – 500m 

1.2.3.2 Zakres opracowania dla usunięcia kolizji linii kablowych 

 

W celu wykonania usunięcia kolizji linii kablowych i napowietrznych ulicy Byszewskiej  

Bydgoszczy  należy wykonać: 

• Demontaż linii napowietrznej SN15kV wraz ze słupami – 430m 

• Demontaż istniejącej linii kablowej nn 0,4kV – 180m 

• Budowa linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x120 – 430m 

• Wykonanie muf kablowych SN15kV – 2kpl. 

• Wykonanie mufy kablowej nn 0,4kV – 1szt. 
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Szczegóły dotyczące sieci elektrycznej przedstawiono na planszy uzbrojenia sieci –rysunek 2.  

 

Uwaga: 

Wykonawca przy wykonaniu prac elektroenergetycznych musi przyjąć roboty 

odtworzeniowe istniejącej nawierzchnię jezdni, chodników po prowadzonych robotach 

elektroenergetycznych. 

Nowe oświetlenie zgodnie ze standardami wykonywanymi w ramach Programu SOWA. 

 

1.2.4 Zakres branży teletechnicznej  

 

Zakres branży teletechnicznej obejmuje przebudowę i zabezpieczenie urządzeń 

telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia teletechniczne, które znajdują się w obszarze 

projektowanego układu należy przebudować poza jego obręb.  

Właścicielem i użytkownikiem kolidującej sieci telekomunikacyjnej jest: ORANGE POLSKA S.A., 
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz 
 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE nr 46124/TODDWBU/P/U14/07/180 na 
terenie inwestycji występują: 

• studnie kablowe, 
• kanalizacja kablowa 2-otworowa, 
• słupy kablowe, 
• linie kablowe miedziane. 

 

 

1.2.4.1 Obiekty kablowe 
 

• Kanalizacja kablowa 
 
 Kanalizację wykonać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm 
zakładowych ORANGE SA. Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych 
materiałów z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Dodatkowo stosowane rury powinny 
być zgodne z Zakładowymi Normami ORANGE S.A. t.j.: 

• ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPS.A. -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV, 
HDPE) , przepustowe. Wymagania i badania. 
 W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi 
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Należy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy 
tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować odległości w poziomie i pionie 
odpowiednio 2 ÷ 3cm poprzez zastosowanie uchwytów dystansowych. Zasypka(wypełnienie do 
poziomu gruntu ) powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m. 
Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi 
min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z 
kielichem ) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i 
kierunku zaciągania kabli. 
 Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie 
względem siebie montowanych połówek osłony). Bezpośrednio przed montażem , należy 
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chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 
winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego 
zatwierdzonym przez administratora drogi. 
 
 

• Studnie kablowe 
•  

 W przebudowie sieci ORANGE SA przewiduje się studnię prefabrykowaną typu SK-2. 
Dopuszczalne są odpowiedniki innych producentów (o innych oznaczeniach) spełniające 
wymagania normy ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe należy wykonywać i wyposażać w 
odpowiedni osprzęt zgodnie z normą ZN-96/TPSA-023. 
 Korpus zastosowanych studni powinien mieć wymiary i kształty zgodne z załączoną 
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być gładkie bez 
ubytków. Pręty zbrojenia korpusu powinny być całkowicie zakryte betonem. Korpusy 
wieloelementowe powinny ściśle do siebie pasować w stopniu umożliwiającym łatwe i 
prawidłowe zestawienie i łączenie części ze sobą. W przewidzianych miejscach powinny 
znajdować się otwory do zamocowania wyposażenia studni (kolumny wsporcze, ucha 
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny 
posiadać w swojej strukturze prętów zbrojeniowych. Zaleca się by były to otwory zaślepione o 
wielkości zbliżonej do średnicy rur kanalizacji pierwotnej, które można przekuć za pomocą 
prostych narzędzi jak młotek lub kilof. 
 Każdy element powinien posiadać ucha transportowe do przeładunku i montażu. Ramy 
włazów powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe w zależności od wymagań dla pokryw 
lekkich i ciężkich. Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa włazu 
powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i 
dolna powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. Wszystkie 
zastosowane pokrywy powinny posiadać wietrzniki z czytelnym logo Zamawiającego. Pokrywa 
umieszczona w ramie włazu nie powinna się kołysać. Otwory wentylacyjne powinny mieć 
szerokość lub średnicę na górnej powierzchni wietrznika nie większą niż 20 mm. Powinny one 
rozszerzać się ku dołowi, by zmniejszyć możliwość zatykania. Suma powierzchni otworów 
wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż 90 cm2. 
 

1.2.4.2 Kable projektowane 
 
 Zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-028/T. 
Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o 
izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową , wypełnione –ozn. XzTKMXpw. 
 Dla przełączenia kabli można stosować modułowe zrównoleglające łączniki żył np. U710 
3M. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu Raychem. 
 

1.2.4.3 Linie napowietrzne 
 

• Montaż słupów 
 
 W celu przebudowy linii napowietrznej należy ustawić w nowej lokalizacji i wymienić je 
na nowe dwa słupy kablowe. Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i 
częściowo wykonane ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 
wg PN-88/B-06250[3] grubości min 7cm lub na płycie chodnikowej 50x50x7cm. Głębokość 
posadowienia słupa powinna wynosić min 140 cm. Odchyłki osi słupa od pionu, po jego 
ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słupy należy ustawiać tak, aby jego 
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wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 
nadjeżdżające pojazdy. 
 
 Wykopy powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
równy 1,0. 
 

• Przepięcie linii napowietrznej 
 
 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane 
elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. W 
przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien 
powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 
Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 
 
 Ze względu na zmianę lokalizacji jednego słupa kablowego zachodzi konieczność 
przebudowania istniejących przyłączy napowietrznych: 

• od demontowanego słupa do słupów przelotowych.  
 
 Do budowy sieci napowietrznej należy stosować urządzenia zgodne ze stosowanymi 
przez ORANGE. Jako urządzenia linii napowietrznej zastosować osprzęt posiadający atesty oraz 
certyfikaty. 
 

1.2.4.4 Parametry elektryczne i transmisyjne – pomiary 
 
 Dla kabli miedzianych należy wykonać pomiary: 

• pomiary końcowe prądem stałym, 
• tłumienność skuteczną. 
1.2.4.5 Dane o uzbrojeniu istniejącym 

 
 Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w projekcie. 
 

1.2.4.6 Uwagi dla wykonawcy 
 

• Przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt wykonawczy – w trakcie jego 
opracowania uzyskać dane o kablach miedzianych w kanalizacji kablowej . 

• Wszystkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem 
właściciela urządzeń. 

• Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne 
wysokości 

• Przebudowę linii telekomunikacyjnej należy skoordynować z robotami pozostałych 
branż. 

• Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
• Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami ( zwłaszcza Normami 

Zakładowymi ORANGE SA), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
• Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
• Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
• W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonać ręcznie. 
• Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z udziałem 

przedstawicieli gestorów sieci 
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• Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
• Instrukcję i harmonogram przełączenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca 

prac. 
 

1.2.4.7 Zakres podstawowy robót i zestawienie materiałów podstawowych 
 
Przebudowa linii napowietrznej 

• Likwidacja słupa kablowego – 1 szt. 
• Ustawienie słupa kablowego – 1 szt. 
• Wymiana przyłączy napowietrznego z związku z demontażem/montażem słupa 

kablowego – 4 szt. 
 
Przebudowa kanalizacji kablowej 

• Montaż studni kablowych typu SK - 12 
• Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej - 120 
• Demontaż studni kablowych – 7 
• Demontaż kanalizacji kablowej 2-otworowej - 106 
• Budowa rur ochronnych dzielonych  na kanalizacji kablowej – 59 

 
Przebudowa kabli miedzianych 

• Po uzgodnieniu trasowym wykaz kabli do uzyskania w ORANGE POLSKA SA. 
 
Uwaga: Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym i nie może służyć jako 
podstawa wykonania robót. Niniejsze opracowanie jest koncepcją trasową przebudowy 
sieci. Na etapie wykonawstwa należy, zgodnie z warunkami technicznymi, uzyskać wykaz 
kabli i opracować projekt wykonawczy. 
 

1.2.5 Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem  

1.2.5.1 Ocena oddziaływania na środowisko  

 

Równolegle do opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej złożony został wniosek o 

stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko inwestycji 

polegającej na budowie ul. Byszewskiej. 

Opracowywana dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zapisy uzyskanej, bądź, w razie 

konieczności, rozszerzonej/skorygowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia nr WZR/71/2017. 

1.2.5.2 Opis stanu istniejącego 

 

Podczas dokonanych w dniu 7 maja 2016r.. obserwacji terenowych opisano roślinność 

rzeczywistą oraz rozpoznano teren pod kątem wstępowania grzybów objętych prawną ochroną 

gatunkową, w myśl rozporządzenia z dnia 9 października 2014 r. Identyfikacji stanowisk 

gatunków dokonano metodą marszrutową (Faliński 1990-1991). W celu identyfikacji gatunków 

znajdujących się w zasięgu planowanej inwestycji obrano teren ograniczający się do pasa 

drogowego. Ograniczenie inwentaryzacji do tego obszaru wydaje się zasadne, z uwagi na rodzaj i 

skalę inwestycji. 

Z dokonanych obserwacji terenowych można stwierdzić, że pobocze drogi porasta 

roślinność synantropijna. Wśród nich wyróżniają się następujące rośliny zielne: Gwiazdnica 
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pospolita (Stellaria media), Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), Tasznik pospolity 

(Capsella bursa-pastoris), Pyleniec pospolity (Berteroa incana), Pięciornik gęsi (Potentilla 

anserina), Rdest ptasi (Polygonum aviculare), Żółtnica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), 

Brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis), Pokrzywa (Urtica dioica), Babka zwykła (Plantago 

major), Babka lancetowata (Plantago lanceolata), Mniszek pospolity (Taraxacum officinale), 

Komosa biała (Chenopodium album), Jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare), Bylica pospolita 

(Artemisia vulgaris), Krwawnik pospolity (Achillea millefolium), Pszonak drobnokwiatowy 

(Erysimum cheiranthoides), Wśród gatunków jednoliściennych dominują trawy z udziałem 

Kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata), Rajgrasu angielskiego (Lolium perenne), Rajgrasu 

wyniosłego (Arrhenatherum elatius), Konietlicy łąkowej (Trisetum flavescens),  Perzu właściwego 

(Elymus repens) Wiechliny rocznej (Poa annua) i Wiechliny łąkowej (Poa pratensis). 

Na pniach i drzewach porastający analizowany teren zaobserwowano gatunki m.in. tj. 

Szrupek przezroczysty (Orthotrichum diaphanum), Złotorost ścienny (Xanthoria parietina), 

Obrost zmienny (Physcia dubia), Orzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis), Soreniec popielaty 

(Physconia grisea). 

Nie stwierdzono obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, 

poz. 1409) ani obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 1408).  

W odległości ok. 67 m od projektowanego pasa drogowego zlokalizowany jest najbliższy 

niewielki zbiornik wodny (kompleks kilku). Lokalizacja zbiorników wodnych związana jest z 

obecnością płazów na analizowanym terenie. Wszystkie krajowe gatunki płazów objęte są 

ochroną i wymagają ochrony czynnej. Spośród zakazów dotyczących płazów, najważniejsze to: 

zakaz ich zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania i przetrzymywania, zakaz 

niszczenia ich jaj (skrzeku), postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk 

i ostoi (także zimowisk), umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania ich z miejsc 

regularnego przebywania w inne miejsca.  

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się siedliska przyrodnicze ani gatunki 

roślin i zwierząt ważne dla wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych 

obszarów ochrony, ani gatunków roślin i zwierząt ważnych dla wspólnoty, które wymagają 

ścisłej ochrony, określonych w Załączniku I, II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.  

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z usunięciem niektórych drzew i krzewów. 

Szczegóły dotyczące zieleni, w tym inwentaryzację szaty roślinnej pokazano na rysunku 3 - 

Zieleń. 

W tabeli poniżej przedstawiono inwentaryzację drzew ze wskazaniem sztuk 

przewidzianych do usunięcia w ramach realizacji przedsięwzięcia.  

Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym 

przebudowywanej drogi. 

Lp

. 
Rodzaj 

drzewa 

(nazwa 

polska) 

Rodzaj drzewa 

(nazwa 

łacińska) 

Obwód 

pnia 

drzewa 

mierzony 

na 

wysokości 

130 cm od 

Strona 

drogi (P-

prawa 

strona; L 

– lewa 

strona) 

Uwagi 
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podstawy 

(cm)/ 

powierzchn

ia pokryta 

krzewami 

(m2) 

1 Bez czarny, 

Jaśminowiec 

wonny, Lilak 

pospolity, 

Żywotnik 

zachodni 

Sambucus nigra, 

Philadelphus 

coronarius, 

Syringa vulgaris, 

Thuja 

occidentalis 

19m2 P Kolizja z przebudową – Do 

usunięcia 

2 Świerk 

pospolity 
Picea abies 110 P Do zostawienia w terenie 

3 Świerk 

pospolity 
Picea abies 119 P Do zostawienia w terenie 

4 Bez czarny Sambucus nigra 1m2 P Do zostawienia w terenie 

5 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 173 P Drzewo w złej kondycji 

fitosanitarnej, ze znacznym 

ubytkiem kory na pniu, 

wadliwa budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

osłabiona statyka – Do 

usunięcia 

6 Świerk 

serbski 
Picea omorika 110 P Korona podkrzesana, 

szczyt korony ścięty, dobry 

stan fitosanitarny – Do 

zostawienia w terenie 

7 Świerk 

serbski 
Picea omorika 119 P Korona podkrzesana, 

szczyt korony ścięty, dobry 

stan fitosanitarny – Do 

zostawienia w terenie 

8 Żywotnik 

zachodni, 

sumak 

octowiec, cis 

pospolity, 

forsycja 

pośrednia, 

róża dzika, 

wiśnia ptasia, 

ligustr 

pospolity,  

Thuja 

occidentalis, 

Rhus typhina, 

Taxus baccata, 

Forsythia × 

intermedia, Rosa 

canina, Cerasus 

avium, 

Ligustrum 

vulgare   

81m2 P Krzewy w dobrej kondycji 

fitosanitarnej – Do 

zostawienia w terenie 

9 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 165 P Korona niesymetryczna, 

lewo pochylona, 
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zdeformowana o 

nieprawidłowym pokroju – 

Do usunięcia 

10 Klon 

zwyczajny, 

wiśnia ptasia, 

śliwa 

wiśniowa 

Acer platanoides, 

Cerasus avium, 

Prunus 

cerasifera   

6-20 cm P Zespół młodych drzew – Do 

zostawienia w terenie 

11 Robinia 

akacjowa 
Robinia 

pseudoacacia  
130 L Zły stan fitosanitarny, duży 

posusz w koronie, liczne 

pasożyty (jemioła), ubytki 

w pniu – Do usunięcia 

12 Robinia 

akacjowa 
Robinia 

pseudoacacia  
151 L Zły stan fitosanitarny, duży 

posusz w koronie, silnie 

prawo pochylona, liczne 

pasożyty (jemioła), ubytki 

w pniu – Do usunięcia 

13 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 148 P Korona dwupienna, cięta z 

uwagi na linie NN, 

pęknięcie pnia w miejscu 

rozwidlenia konarów 

tworzących koronę, kolizja 

z przebudową - Do 

usunięcia 

14 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 192 L Liczne ubytki wgłębne po 

usuniętych konarach, na 

pniu ubytki, niewielki 

posusz w koronie, linie NN 

przebiegające na wysokości 

korony, wadliwa budowa 

korony prawostronna, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka – Do usunięcia 

15 Lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 164 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony 

prawostronna, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, pień silnie 

uszkodzony mechanicznie, 
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budka lęgowa – Do 

usunięcia z 

przeniesieniem budki 

lęgowej 

16 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 118 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony 

prawostronna, dwupienna, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, pień silnie 

uszkodzony mechanicznie – 

Do usunięcia 

17 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 156 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

dwupienna, zdeformowana 

o nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, kolizja z 

przebudową – Do 

usunięcia 

18 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 143 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, jemioła, 

ubytki wgłębne, kolizja z 

budową chodnika - Do 

usunięcia 

19 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 148 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

dwupienna, zdeformowana 

o nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, jemioła, 

wysoko ułożone korzenie – 

Do usunięcia 
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20 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 118 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

prawopochylona, korona 

bardzo wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, jemioła – 

Do usunięcia 

21 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 110 P Ubytki na pniu, dobra 

kondycja fitosanitarna – Do 

zostawienia w terenie 

22 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 135 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

wielopienna, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona podkrzesana, 

osłabiona statyka, posusz, 

ubytki wgłębne pnia, 

wypróchnienie – Do 

usunięcia 

23 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 137 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, duży 

ubytek w pniu, kolizja z 

przebudową – Do 

usunięcia 

24 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 123 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

wielopienna, jeden z pni 

uschnięty, korona 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, korzenie 

unoszące jezdnię – Do 

usunięcia 
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25 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 80 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona bardzo wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, ubytki 

wgłębne w pniu – Do 

usunięcia 

26 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 142 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

wielopienna, 

lewopochylona, korona 

wysoko podkrzesana, 

osłabiona statyka, posusz, 

duży ubytek w pniu – Do 

usunięcia 

27 Jesion 

wyniosły 
Fraxinus 

excelsior 
147 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona bardzo wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, liczne 

ubytki  w pniu, bardzo zły 

stan fitosanitarny – Do 

usunięcia 

28 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 182 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, korzenie 

ponad powierzchnię gruntu 

– Do usunięcia 

29 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 138 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 
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nienaturalnym pokroju, 

korona bardzo wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, duży posusz – Do 

usunięcia 

30 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 141 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

dwupienna, pochylona, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, gniazdo w 

koronie, kolizja z 

przebudową – Do 

usunięcia 

31 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 95 P Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, dwupienna, 

osłabiona statyka, znaczny 

posusz, ubytki wgłębne w 

pniu – Do usunięcia 

32 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 126 L Linie NN przebiegające na 

wysokości korony, wadliwa 

budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona bardzo wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, ubytki 

wgłębne w pniu, kolizja z 

przebudową – Do 

usunięcia 

33 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 141 P wadliwa budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka, posusz, 

wielopienna – Do 

usunięcia 
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34 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 113 P Korona podkrzesana, 

ubytek wgłębny 

(mrowisko) – Do 

usunięcia 

35 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 120 P Wadliwa budowa korony, 

zdeformowana o 

nienaturalnym pokroju, 

korona wysoko 

podkrzesana, osłabiona 

statyka – Do usunięcia 

36 Brzoza 

brodawkowa

ta 

Betula pendula 60 P Dobry stan fitosanitarny – 

Do usunięcia 

37 Brzoza 

brodawkowa

ta 

Betula pendula 52 P Dobry stan fitosanitarny – 

Do usunięcia 

38 Brzoza 

brodawkowa

ta 

Betula pendula 58 P Dobry stan fitosanitarny – 

Do usunięcia 

39 Sosna 

zwyczajna 
Pinus sylvestris 25 P Dobry stan fitosanitarny – 

Do usunięcia 

40 Klon 

zwyczajny 
Acer platanoides 210 - Zły stan fitosanitarny, 

obszerny ubytek u 

podstawy pnia, znaczące 

wypróchnienie, dziupla w 

pniu – Do usunięcia  

41 Żywotnik 

zachodni 
Thuja 

occidentalis 
10m2 P Żywopłot w dobrej 

kondycji, kolizja z budową 

– Do usunięcia 

42 Żywotnik 

zachodni 
Thuja 

occidentalis 
4m2 L Kolizja z budową – Do 

usunięcia 

 

Do usunięcia planowanych jest 31 szt. drzew oraz ok. 33m2 krzewów. 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej budowy drogi dostosowano maksymalnie do 

istniejącego terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu.  

 

1.2.5.3 Stan projektowany 

 

Drzewa przewidziane do usunięcia to w przewadze klony, z uwagi na przebiegające przez 

korony drzew linie elektroenergetyczne napowietrzne, ich korony podlegały licznym zabiegom 

(głównie cięciom technicznym), co spowodowało rozrost koron w nienaturalnym pokroju. 

Przedmiotowe drzewa rosną w warunkach stresogennych, o czym świadczą liczne pędy 

asymilacyjne porastające pnie oraz posusz zajmujący szczytowe fragmenty koron. Wskazane jest 

usunięcie drzew istniejących, jednak z zaplanowaniem dokonania nasadzeń zastępczych, z 

uwagi na funkcje jakie pełnią aleje przydrożne.  
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NASADZENIA 

W koncepcji wskazano orientacyjną lokalizację nasadzeń zastępczych.  
Docelową lokalizację oraz gatunek przewidziany do nasadzeń należy uzgodnić na etapie 
projektu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.  
W ocenie Wydziału aleja przydrożna powinna być jednogatunkowa, gdyż takie rozwiązanie 
podnosi walory estetyczne zieleni i daje wrażenie ładu przestrzennego.  
Należy przy tym zwrócić uwagę, aby w przypadku natrafienia w glebie na rozkładające się 
drewno z dawnego drzewa, usunąć je szeroko lub przesunąć miejsce nasadzenia (możliwie 
zachowując ww. odległości).  
 

Trawnik 

Projektowane trawniki należy wykonać poprzez obsianie gatunkami traw, które są wskazane do 

tworzenia pasów zieleni w obrębie pasa drogowego. 

W celu wykonania nowych trawników należy usunąć wierzchnią warstwę istniejącego trawnika 

do grubości ok. 7-10cm, którą należy poddać utylizacji. Następnie warstwę tą uzupełnić 10cm 

warstwą ziemi urodzajnej. Obsiać mieszanką traw po czym poddać walcowaniu. 

Przewiduje się powierzchnię pod urządzenie zieleni o wielkości około 1700m2.  

Szczegóły dotyczące proponowanej lokalizacji nasadzeń przedstawiono na planszy zieleń–

rysunek 3.  

 
Uwaga:  
Koncepcja przedstawia przykładową lokalizację nasadzeń. Docelowe miejsca nasadzeń 
zostaną określone przez Inspektora podczas przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych.   
Należy uzyskać pozytywną opinię Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Bydgoszczy.  
 

1.2.6 Zakres organizacji ruchu drogowego 

 

Projektowana stała organizacja ruchu drogowego powinna obejmować następujące elementy.  

▪ Oznakowanie pionowe, 

▪ Oznakowanie poziome. 

 

Szczegóły dotyczące wykonania organizacji ruchu pokazano w zarysie projektu stałej 

organizacji ruchu drogowego – rysunek nr 4.  

1.2.6.1 Oznakowanie pionowe 

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu i uzgodnić do z Inwestorem.  

 

1.2.6.2 Inne wymogi dotyczące oznakowania pionowego 

a) Tarcze znaków pionowych 

Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe 

wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.  

▪ Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy 

stalowej ocynkowanej, 
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▪ Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej 

ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 

b) Słupki do montażu znaków 

▪ Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – 

bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części 

uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. W dolnej części słupka element 

kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji.  

▪ Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m 

należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.   

▪ Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m należy 

stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm. 

▪ Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki o średnicy 

do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm. 

▪ Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. 

▪ Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku. 

c) Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 

▪ Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej 

ocynkowanej średnicy 48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i grubości 

ścianki 3,2mm. 

▪ Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona metodą 

cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona z obejmą, 

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego 

doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi 

spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Połączenie 

wysięgnika ze słupem za pomocą taśmy band-it lub równoważnej. 

▪ W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą przedostawaniu się 

wody do środka. 

d) Słupki gięte 

▪ Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i grubości 

ścianki min. 3,2mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą 

przedostawaniu się wody do środka. 

▪ W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu konstrukcji. 

▪ Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle 

w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i 

tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki 

wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka liczona od poziomu posadowienia do 

zwieńczenia 3,8m. 

▪ Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. 

e) Posadowienie znaków 

▪ Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu B-15. 

▪ Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu min. 

0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 

▪ Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy 

fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 
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▪ Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie 

wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5. 

▪ Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być min. 

2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

▪ Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2m. 

▪ Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni głównej oraz 

0,2m od drogi rowerowej. 

▪ Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od 

powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od 

krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej. 

g) Parametry techniczne dla znaków pionowych 

▪ Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1. 

▪ Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania). 

▪ Obciążenie skupione – klasa PL1. 

▪ Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów 

w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne). 

▪ Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie 

lub obłożenie ramą krawędziową). 

▪ Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 

▪ Promienie narożników powinny być większe niż 10mm. 

h) Parametry techniczne dla słupków 

▪ Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub EN 

10240. 

i) Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych  

▪ Zgodnie z ofertą Wykonawcy 

1.2.6.3 Oznakowanie poziome 

 

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu i uzgodnić do z Inwestorem.  

1.2.6.4 Inne wymogi dotyczące oznakowania poziomego 

 

Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego 

trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii 

podłużnych oraz dla znaków poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. 

Trasowanie należy przedstawić do odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu.  

a) Sposób wykonania oznakowania poziomego 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania 

grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalnej do nakładania do znakowania dróg 

miejskich. Oznakowanie należy wykonać maszynowo lub za pomocą układarek grawitacyjnych.  

b) Parametry techniczne oznakowania poziomego 

▪ Grubość nakładanej warstwy 3mm, 

▪ Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień), 

▪ Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy), 

▪ Wskaźnik szorstkości SRT – 45, 

▪ Trwałość wg skali LC PC – 6, 
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▪ Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie większej niż 

40°C. 

c) Dokładność wykonania oznakowania poziomego 

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

▪ Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm. 

▪ Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm. 

▪ Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm. 

▪ Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości. 

▪ Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 

średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50mm długości nominalnej.  

d) Gwarancja 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego 

na okres taki sam jak gwarancja na całą realizowana inwestycję. 

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca bierze na siebie pełną 

odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót. 

1.3 Odbiór robót 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, 

• Odbiór robót budowlanych. 

1.3.1 Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST 

 

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały określone  

w Umowie.  

1.3.2 Odbiór robót budowlanych 

 

Odbiór robót budowlanych: 

▪ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▪ odbiór częściowy, 

▪ odbiór końcowy robót budowlanych, 

▪ odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

▪ użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

▪ jakość wykonania i dokładność robót. 

1.3.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
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zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

1.3.2.2 Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące 

dokumenty: 

▪ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

▪ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania laboratoryjne, 

pomiary kontrolne, 

▪ dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

▪ dziennik budowy, 

▪ protokóły badań i sprawdzeń, 

▪ rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 

podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu 

zatwierdzonym przez Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.3.2.3 Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 

robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 
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końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. 

 

1.3.2.4 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

1.3.2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID. 

1.3.2.4.3 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy   

 

Przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów rosnących na terenie placu budowy, 

a kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem 

lęgowym ptaków, a w przypadku braku takiej możliwości, pod nadzorem ornitologa. W kosztach 

realizacji inwestycji należy uwzględnić koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy 

należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 40cm. Inwestor nie dokonuje wskazań 

co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do 

wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić  

z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, 

poz.401.). 

1.3.2.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie 

istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie trwania 

budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

1.3.2.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.3.2.4.7 Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy  

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

1.3.2.4.8 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

1.3.2.4.9 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Program Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy” 

 

36 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY 

1  
 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.3.2.4.10 Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

1.3.2.4.11 Sprzęt  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.3.2.4.12 Transport  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.3.2.4.13 Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
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z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z 

wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej 

organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 

Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.3.2.4.14 Kontrola jakości robót 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót  

w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań 

określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą  

w szczególności: 

▪ rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze  

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i warunkami umowy, 

▪ stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

▪ wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

▪ sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.3.2.4.15 Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie 
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przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.3.2.4.16 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.3.2.4.17 Dokumenty budowy 

 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

▪ decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

▪ projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, 

▪ projekty wykonawcze poszczególnych branż, 

▪ plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości, 

▪ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 

▪ pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

▪ badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

▪ protokoły z przejęcia działek drogowych, 

▪ protokoły przekazania terenu budowy, 

▪ protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

▪ wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

▪ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

▪ protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

▪ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

▪ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę), 

▪ protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
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w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

▪ datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, 

▪ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

▪ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

▪ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

▪ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

▪ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

▪ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

▪ protokoły przekazania terenu budowy, 

▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

▪ protokoły odbioru robót wraz z załącznikami , 

▪ protokoły z narad i ustaleń, 

▪ korespondencję na budowie, 

▪ pozwolenie na użytkowanie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.3.3 Dokumenty do odbioru końcowego  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

▪ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

▪ recepty i ustalenia technologiczne, 

▪ dzienniki budowy, 

▪ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

▪ oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

▪ rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

▪ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy 

opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopia na płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do 

operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

▪ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

▪ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 

końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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1.3.4 Odbiór ostateczny  

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

1.3.5 Podstawa płatności  

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte  

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

▪ organizacji ruchu na czas robót, 

▪ zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

▪ przygotowania terenu i zaplecza, 

▪ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

▪ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

▪ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów  

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy. 

 

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w Umowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

 

2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

 

 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z założeniami przedstawionymi w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżkówko” w Bydgoszczy 

przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/869/98 z dnia 29.01.1998r.  
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2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością  

 

Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 

z późn. zm.). Nieruchomości, co do których Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele 

budowlane zostaną przejęte lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Zamawiający dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie 

innym, niż przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile będzie to miało wpływ 

na warunki realizacji zamówienia (np. umożliwienie wcześniejszego rozpoczęcia robót 

budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztów realizacji zamówienia i będzie zgodne z 

obowiązującymi przepisami. W takiej sytuacji, w razie konieczności, obowiązkiem Wykonawcy 

będzie uzyskanie zgody właściciela terenu na prowadzenie robót budowlanych, natomiast 

obowiązkiem Zamawiającego wydanie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane, w oparciu o zgody uzyskane przez Wykonawcę. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach 

budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 

standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne  

z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami 

obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.  

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.), 

• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.), 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z późn. zm.), 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 

2008r. (Dz.U.08.199.1227) z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 462) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. 

Nr 43, poz. 430), 
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• Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

2001, 

• Metody obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Warszawa 2004, 

• Metody obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004, 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 

2005r. z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393  

z dnia 12 października 2002r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 

220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 23 września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 września 2008r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 

177z późniejszymi zmianami ), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042), 

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 
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• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy, 

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA, 

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania, 

• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie, 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem, 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań, 

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe, 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg, 

• BN-64/8931 Drogi samochodowe, 

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań, 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych, 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym, 

• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 

układania przewodów pod ziemią i nad ziemią, 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia, 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw, 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością, 

• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie, 
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• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15, 

• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250, 

• PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

• PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury, 

• PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki, 

• PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura, 

• PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania  

w systemie. 

• PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia, 

• PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe, 

• PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

• PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia, 

• N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

 

2.4.1 Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych  

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym  

w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. Ew. pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze 

szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych 
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ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 

sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 

▪ wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

▪ wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

▪ rowy (w pełnym zakresie), 

▪ elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

▪ zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

▪ przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 

▪ inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy 

niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, 

przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.). 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 

nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 

technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie 

przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indywidualnie,  

w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za 

wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym  

w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

2.4.2 Badania gruntowo-wodne 

 

Warunki geotechniczne określone w roku 2016 na etapie sporządzania projektu koncepcyjnego.  

Dokumentacji geologiczno – inżynierska zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu 

umowy na wykonanie przedmiotowych prac.   

 

WNIOSKI GEOTECHNICZNE 

• W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdza się, że w podłożu 

projektowanej drogi występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw 

geotechnicznych I, IIa, IIb, III oraz warstwy nasypów A, B1 oraz B2 są nośne dla tego 

typu inwestycji. Zaleca się dogęszczenie gruntów warstwy geotechnicznej A do 

wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. 

• W obrębie pasa jezdni od powierzchni terenu występują warstwy konstrukcyjne drogi w 

postaci nawierzchni betonowej i warstwy asfaltu, tłucznia i nasypów budowlanych o 

łącznej grubości od 30÷40 cm. 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) planowaną inwestycję można 

zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej. 

• Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach 5B, 6B i 23B na 

głębokości 44,93 - 45,43 m p.p.t., tj. rzędnych H = 42,43 - 43,03 m n.p.m. Podany w 

opracowaniu stan wód gruntowych odnosi się do okresu badań i może ulegać wahaniom 

w zależności od pory roku oraz intensywności opadów atmosferycznych. 

• W podłożu projektowanej drogi (nawierzchni) występują grunty, które klasyfikuje się 

pod względem nośności i wysadzinowości: 

• grunty warstwy geotechnicznej IIa, IIb, III, B1 i B2 
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- wysadzinowość – niewysadzinowe 

- grupa nośności podłoża – G1 

• grunty warstwy geotechnicznej I oraz A 

- wysadzinowość – wysadzinowe 

- grupa nośności podłoża – G3 

• W pasie jezdni dla dróg o ruchu lekkim i średnim, do głębokości 0,2 m wymagany jest 

wskaźnik zagęszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz na głębokości 0,2 ÷ 1,2 m IS = 

0,97. W skraju jezdni, do głębokości 1,2 m wymagany jest wskaźnik zagęszczenia nasypu 

drogowego IS = 0,95 oraz poniżej IS = 0,92. 

• Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania” styczeń 1998 r. 

• Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m 

wg normy PN-81/B-03020. 

2.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji 

ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających 
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do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy,w 

sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

2.4.6 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Szczegóły 

dotyczące środowiska zostały przedstawione w punkcie 1.2.5. oraz na rysunku nr 3. 

Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony 

drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. 

Dane powinny być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym 

działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz 

powodem przeznaczenia do usunięcia. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca 

zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy. 

2.4.7 Pomiary ruchu drogowego 

Na podstawie modelu transportowego na rok 2015, opracowanego na potrzeby Studium 

transportowego miasta Bydgoszczy, natężenie ruchu na ul. Byszewskiej określa się na około 

1400 P/dobę. 

2.4.8 Warunki techniczne 

Projekt budowy ul. Byszewskiej w Bydgoszczy posiada następujące warunki techniczne 

i uzgodnienia branżowe: 

▪ Warunki techniczne likwidacji kolizji z istniejącą siecią SN 15 kV i 0,4 kV – pismo nr 

OD/MU/16924/2016 z dnia 20.06.2016r. wydane przez Enea Operator, Oddział w 

Bydgoszczy, 
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▪ Warunki techniczne likwidacji kolizji linii kablowej nn – 0,4 kV – pismo nr 

OD/ZM/20573/2016 z dnia 20.06.2016r. wydane przez Enea Operator, Oddział w 

Bydgoszczy, 

▪ Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o. o. obiektu oświetlenie uliczne – pismo 

nr 25337/2016/OD1/ZR1 z dnia 06.07.2016r., 

▪ Warunki demontażu istniejącego oświetlenia – pismo nr WT-RO1-023-2016 z dnia 

14.06.2016r. 

▪ Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy 

Byszewskiej – pismo  nr UD-5041/122/16 z dnia 05.07.2016r.  

▪ Warunki techniczne na budowę odwodnienia – pismo nr IP-2101/UG/20/16 z dnia 

05.06.2016r.  

▪ Opinia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy dot. wycinki drzew – 

pismo nr WGK-III.7012.156.2016.JO z dnia 20.10.2016r.  

▪ Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – pismo nr 

WUOZ.DB.ZAR.5152.6.23.2016.TZ z dnia 10.05.2016r.  

▪ Uzgodnienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pismo nr TU/53-

18/2016/KW 

▪ Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – pismo nr 

WSI.403.84.2016.AG1 z dnia 20.05.2016r.  

▪ Uzgodnienie NETIA S.A. – pismo nr DUU-U-013/16/AG z dnia 24.05.2016r.  

▪ Warunki dla budowy ulicy wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy – 

pismo nr RT.405/0295/2016 z dnia 02.06.2016r. 

▪ Opinia Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 

Oddział Rejonowy w Bydgoszczy – pismo nr ORB-6212/3596/710/16 z dnia 19.07.2016r.  

▪ Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków – pismo nr BKZ.4120.2.4.8.2016.EMZ z 

dnia 02.06.2016r.  

▪ Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład w Bydgoszczy – pismo nr 5292/BR/ZTT/2016 

z dnia 08.08.2016r. – nie uzgadnia się. Projektant na etapie wykonywania projektu 

wystąpi do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. o warunki techniczne na 

przebudowę sieci gazowej. 

▪ Warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych – pismo nr 

46124/TOODWBU/P/U14/07/180  z dnia 25.07.2016r.  

▪ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/71/2017 z dnia 16.03.2017r.  

 

W/w warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU.  


