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(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072
z p6zniejszymi zmianami)

»~Budowa ulicy ByszewsKkiej w Bydgoszczy”

Zamawiajqgcy: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w  Bydgoszczy,
ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52582 27 77, email:
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Nieruchomosci, na ktérych beda realizowane roboty budowlane:

1. Obreb 13 m. Bydgoszcz:
= Dz nr: 26/28, 26/25, 26/20, 26/32, 58, 25/3, 16/10, 16/9, 16/16, 16/15, 25/8,
25/12,22/5, 59, 60, 61,13/9, 62,7, 6,63,26/9,26/7, 65,5/2
2. Obreb 17 m. Bydgoszcz:
= Dz nr: 116, 117, 54, 55/10, 118, 58, 59, 119, 120/1, 121/1, 122, 124, 123, 74,
83/10, 188,173, 47, 45/3, 125, 108, 170, 35/35, 35/34, 128, 126, 127, 129, 36/7,
83/9,37/5,55/9
3. Obreb 19 m. Bydgoszcz:
= Dz nr:90,91,85/6,87/13,88/15,82/1,165/3,87/14,89, 81/1

Nieruchomosci przewidziane do podziatu:
1. Obreb 13 m. Bydgoszcz:

» Dz nr:26/9, 26/7
Nieruchomosci przewidziane do przejecia w catoSci:
1. Obreb 13 m. Bydgoszcz:
= Dz nr: 65
Nieruchomosci przewidziane do czasowego zajecia:
1. Obreb 13 m. Bydgoszcz:
= Dz nr:5/2
2. Obreb 17 m. Bydgoszcz:
* Dz nr:83/9,37/5,55/9

Nieruchomosci, objete opracowaniem projektowym i decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, na ktorych nie beda realizowane roboty budowlane:

1. Obreb 13 m. Bydgoszcz:
» Dz nr:26/23,28/2, 31/2, 32 (dziatka do podziatu), 35/2, 36/2, 39/4, 38/1, 41/5

Autorzy opracowania: mgr inz. Lukasz Dawidowski, mgr inz. Andrzej Konopinski (upr. nr 244/74)

Wspélpraca ze strony ZDMiKP:
Marek Stanek, Tomasz Maza, Radostaw Kochanowski, Sebastian Ktobuchowski, Katarzyna Oskaldowicz,
Aleksandra Porzych, Marcin Kubicki
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Nazwa zaméwienia wg CPV:

1. Dziaty robét:
e 71 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e 45 - Budownictwo
2. Grupy robot:
e 713 - Ustugi inzynieryjne
e 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
e 452 - Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria
ladowa i wodna
e 453 - Wykonywanie
3. Klasy robot:
e 7132 - Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 4511 - Burzenie i rozbiérka obiektow budowlanych; roboty ziemne
e 4521 - Budownictwo ogolne oraz inzynieria ladowa i wodna
4. Kategoria robot:
e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
e 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
e 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
e 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i Kkolei;
wyréwnywanie terenu
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéow
do odprowadzenia $ciekow
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1 Czesc¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy wraz z budowa lub przebudowa
infrastruktury towarzyszacej. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okreSla wymagania
dotyczace wykonania dokumentacji projektowych, a takze budowy drég w systemie
,zaprojektuj-wybuduj”. Ogélny plan budowy ul. Byszewskiej pokazano na zalaczonym
rysunku nr 1. Na rysunku nr 2 przedstawiono plansze zbiorcza sieci.

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Ogoélne
wymogi Zamawiajacego dotyczace realizacji zamoéwienia i obejmujace: wykonanie dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanie robét budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 i 1.1.2. Zamdwienie
realizowane bedzie dwuetapowo:

1) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Byszewskiej od
ul. Karolewskiej do budynkéw MWIiK wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej
umozliwiajacej realizacje zadania.

2) Etap II - realizacja rob6t budowlanych wraz z nadzorem autorskim na podstawie
dokumentacji na odcinku od ul. Karolewskiej do ul. Mlecznej

Uwaga: przedstawione rysunki nie uwzgledniaja zwiekszenia zakresu dokumentacji o
odcinek od ul. Mlecznej do budynkéw MWiK (to jest na dziatkach nr: 26/23, 28/2, 31/2,
32, 35/2, 36/2, 39/4, 38/1, 41/5 z obrebu ewidencyjnego 13) oraz uwag zgloszonych i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego podczas procedury wylozenia koncepcji do
publicznego wgladu. Wykaz uwag stanowi zalacznik nr 2.

1.1.1 Czes¢ projektowa - wymagania Zamawiajacego

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w skiad ktérej wchodza

nastepujace elementy sktadowe:

= uzyskanie, badZz aktualizacja warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami
szczegblnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt
wykonawczy),

= przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych,

= wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zielen,

= sporzadzenie projektow podziatéw nieruchomo$ci oraz utrwalenie na gruncie nowych
punktéw granicznych,

= uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= wykonanie projektéow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego,

= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla
wszystkich projektowanych branz,

= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania
rob6t budowlanych.
Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki,

uzgodnienia, opinie i pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie robdét budowlanych.

W harmonogramie rzeczowym nalezy podac etapy prac projektowych z okresleniem ich
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terminéw wykonania (w szczeg6lno$ci opracowania projektu zagospodarowania terenu
i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego,
wystapienie o ZRID) z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne. Czas opracowania
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej dla
etapu I nie powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesiecy.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgce elementy sktadowe (branze):
= drogowa,

= kanalizacja deszczowa,

= siec elektryczna

= zjelen,

= stala organizacja ruchu drogowego,

= usuniecie kolizji z projektowanym ukladem drogowym.

1.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 wrzes$nia 2004r.). Powinna obejmowac wszystkie
przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.2.1 Zawartos¢ projektow budowlanych

a) Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) Wykonanie projektéw architektoniczno - budowlanych obejmujacych:

= branze drogowa

= przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego uktadu
zagospodarowania przestrzennego

= przebudowe/budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego
w dostosowaniu do projektowanego ukladu zagospodarowania przestrzennego

= projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej

= projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcja drogowa - wod. -
kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane
przez Zamawiajgcego warunki techniczne gestoro6w - kazda branza w odrebnym
opracowaniu

= opracowanie projektu gospodarki odpadami

= opracowanie projektow statej organizacji ruchu drogowego

= opracowanie informacji BIOZ

= wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztozenia wnioskéw oraz uzyskania decyzji
o zezwoleniu-na realizacje inwestycji drogowej

= opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,

= opracowanie przedmiaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestoréw sieci, itp.
niezbednych do opracowania projektéw budowlanych.

Na etapie wystepowania o warunki techniczne, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania informacji na temat planéw inwestycyjnych lub remontowych gestoréw
zewnetrznych, zwigzanych z sieciami i urzadzeniami planowanymi lub funkcjonujgcymi na
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obszarze objetym budowa ulicy Byszewskiej. W przypadku zadeklarowania przez gestoréw
planéw inwestycyjnych lub remontowych kolidujacych co do lokalizacji i terminu z budowa ulicy
Byszewskiej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym uwzgledni w harmonogramie rezerwe
czasowa, przeznaczong na wykonanie robét przez inne podmioty. Strony (Zamawiajacy,
Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dziatajagcy w imieniu Gestora) zawra na taka okoliczno$¢
stosowne porozumienie, w ramach ktérego okres$lone zostang warunki i ewentualne skutki
wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowigzania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie réwniez zobowigzany do przygotowania
niezbednych materiatéw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wuzyskania uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych
projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczeg6lnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zespét ds. Warunkéw i Oceny
Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku wykonawcy
oprocz opracowania w/w projektow nalezy przygotowanie prezentacji tematu. Zespol wyda
opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélowymi projekty
podzialu nieruchomosci przejmowanych w czesci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajacy
przewiduje wykonanie projektéow podzialu nieruchomosci wedlug wykazu
przedstawionego na str.1.

Po uprawomocnieniu sie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca dokona wyniesienia zatwierdzonych decyzja podziatléw w teren oraz wykona
niezbedng dokumentacje przewtaszczeniowa.

1.1.2.2 Zawarto$¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektdw wykonawczych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz kosztoryséw inwestorskich .

Projekty wykonawcze powinny zostaé opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaty
skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejgcego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
kosztorysy zostang poddane analizie przez Komisje odbioru powotang przy ZDMiKP w
Bydgoszczy. Komisja wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.3 Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykonaé w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dolaczy¢ 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej na ptytach DVD.
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Nalezy wykonac nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:
a) Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,
b) Informacje BIOZ - 5 egzemplarzy,
c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 3 egzemplarze,
d) Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

1.1.3 Czes$¢ roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego

W zakres robét budowlanych ulicy wchodza nastepujace elementy sktadowe:

= obstuga geodezyjna inwestycji,

= rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazd 6w,

= wycinka drzew i krzew6w znajdujacych sie w kolizji,

= wykonaniu koryta,

= wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej koloru o szerokosci 5,00 m,

= wykonaniu chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego,

= wykonaniu zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej antracytowej,

= wykonaniu paséw postojowych o szerokosci ok. 2,0m o nawierzchni z ptyty betonowej typu
meba,

= nawierzchni z otoczakow,

= wykonaniu wyniesionych skrzyZzowan o nawierzchni z kostki betonowej antracytowe;j,

= rozbudowie kanalizacji deszczowej,

= przebudowie o$wietlenia ulicznego,

= usunieciu kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejagcym uzbrojeniem - sie¢
elektroenergetyczna i teletechniczna,

= zabezpieczeniu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego,

= wykonaniu statej organizacji ruchu drogowego,

= wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

= zorganizowaniu placu budowy,

= wykonaniu zieleni,

= sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robot
budowlanych

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w péinocno - zachodniej czesci miasta Bydgoszczy
(wojewodztwo kujawsko - pomorskie), na terenie osiedla Czyzkéwka. Diugosé ulicy
Byszewskiej objetej opracowaniem wynosi okoto 1301 m.

Przedmiotowy obszar jest objety w wiekszosci obowigzujacym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzkéwko - Stopien Wodny” przyjetego Uchwatq Rady
Miasta Bydgoszczy Nr L/755/09 z dnia 15.07.2009r. oraz w potudniowej zachodniej czesci ulice
poprzeczne objete s3 Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Czyzkéwko” w
Bydgoszczy przyjetego Uchwatq Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/869/98 z dnia 29.01.1998r.
Przedmiotowa ulica opisana jest w planie jako karta terenu 97 KDL oraz 78 KDL - tereny drég
publicznych, ulice o przekroju jednojezdniowym, dwupasowa z obustronnymi chodnikami z
dopuszczeniem budowy ulicy jednoprzestrzennej bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw.
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Uwaga: zakres inwestycji zostal rozszerzony o nieprzedstawiong na planach sytuacyjnych
budowe siegacza ul. Byszewskiej oznaczonego w mpzp jako 77.KD.-DX (dojazd do
budynkéw pomiedzy posesjami 27 i 29) oraz drogi oznaczonej w mpzp jako 100-KD-DX
(dojazd do budynkéw pomiedzy posesjami 76 i 78B).

W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Byszewska
objeta opracowaniem w stanie istniejgcym jest droga gruntowa. Fragmentarycznie wystepujg
utwardzone zjazdy lub odcinki chodnikéw. Posrednio sasiaduje z wodami rzeki Brdy. Uktad
drogowy objety opracowaniem zostat dowigzany do wszystkich istniejacych oraz zgodnych z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego planowanych oraz istniejgcych
skrzyzowan tj. z ulicami Jeczmienna, Chmielna, Wrzosowa, Chmurna, Obornicka, Wiecborska,
Watdowska, Zninska i Szmandy, Karolewska.

Parametry ulicy Byszewskiej:

= Klasa funkcjonalno-techniczna - lokalna (zgodnie z zatoZeniami MPZP),
= Kategoria administracyjna - gminna (nr 200102C),

= Dtugos¢ - okoto 1301 m,

= Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 10-13 m,

= Nawierzchnia - gruntowa.

Spadki podtuzne na istniejgcej nawierzchni gruntowej wynosza od 0% do 6%. Rzedne
wahaja sie w granicach od 45.00 m n.p.m. w km 0+982,54 do 48.45 m n.p.m. w obszarze
skrzyzowania z ul. Chmielng. Wody opadowe odprowadzane sg w grunt. Na odcinku od km
0+658 do korica opracowania wystepuje istniejgcy kanat kanalizacji deszczowej kd500, kd400d
oraz kd315. Ponadto, w obecnym pasie drogowym ulic znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
ks200 z przytaczami, wodocigg o srednicy 110PE z przytaczami, sie¢ gazowa g100 z przytaczami,
sie¢ energetyczna i teletechniczna. W pasie drogowym znajduje sie takze geste zadrzewienie. Na
calym obszarze objetym projektem wystepuja korzystne warunki gruntowo - wodne. Budowe
geologiczng rozpoznano wstepnie do gtebokosci 2,5 m. W badanym podtozu, pod warstwg
nasypow budowlanych ztozonych z piaskéw s$rednich i drobnych z domieszka kamieni i zwiru
oraz nasypow niekontrolowanych ztozonych z piaskdw drobnych i §rednich z domieszka torfow,
pytow, fragmentéw drewna oraz gruzu budowlanego zalegaja utwory plejstocenskie
wyksztalcone w postaci: pospétek i piaskow. W obrebie niektérych badan wystepuje woda
gruntowa o zwierciadle swobodnym. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na rzednych
42,43-43,03m n.p.m.

1.2.1 Zakres branzy drogowej

Dtugo$¢ projektowanej ulicy wynosi okoto 1300m, z wydzielong jezdnig i
przylegajacymi do niej chodnikami i pasem postojowym utwardzonym ptytami betonowymi
typu MEBA lub pasem zieleni. Ulica Byszewska taczy sie od potudnia z ul. Karolewska, natomiast
od potnocy krzyzuje sie z ulicami Jeczmienna, Chmielna, Wrzosowa, Chmurna, Obornicka,
Wiecborska, Watdowska, Znifiska i Szmandy. Nawierzchnia ulicy Byszewskiej projektowana jest
dla kategorii ruchu KR2 - klasa funkcjonalno-techniczna - ulica lokalna. Szeroko$¢ nawierzchni
jezdni - 5,0m. Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej. Wzdtuz ulicy projektowane sg
chodniki o zmiennej szeroko$ci, miejsca postojowe z ptyt betonowych typu MEBA, pasy zieleni
oraz nawierzchnia z otoczakow w miejscach gdzie zielen bytaby trudnia do utrzymania.
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Szczego6ly przedstawiono na rysunku 1 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy budowy ul.

Byszewskiej w Bydgoszczy.

Uwaga: W zakres ,projektuj i buduj” poza odcinkiem gtéwnym ul. Byszewskiej wchodza réwniez
2 siegacze oznaczone w mpzp jako 77.KD.-DX (dojazd do budynkéw pomiedzy
posesjami 27 i 29) oraz drogi oznaczonej w mpzp jako 100-KD-DX (dojazd do

budynkéw pomiedzy posesjami 76 i 78B). Laczna dlugo$¢ ulicy objetej
opracowaniem, po uwzglednieniu uwagi wynosi ok. 1301 m.

Dodatkowo w dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie dziatek 26/23,
28/2,31/2, 32, 35/2, 36/2, 39/4, 39/1, 41/5, obr. 13 (dojazd do budynkow MWiK- odcinek
nieprzeznaczony do realizacji w terenie). Dtugo$¢ ulicy Byszewskiej na odcinku od ul.
Mlecznej do budynkéw MWiK wynosi ok. 120 m.

Zadaniem jednostki projektujacej bedzie ustalenie i uzyskanie pisemnego stanowiska
odpowiednich organéw administracyjnych w sprawie ewentualnej potrzeby skorygowania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego siegacza i przedtuzenia ul.
Byszewskiej, a w razie potrzeby - uzyskanie skorygowanej/rozszerzonej decyzji sSrodowiskowe;.

Wskazane ponizej wartosci uwzgledniaja budowe drég oznaczonych w mpzp jako 77.KD.DX i

1.2.1.1 Projektowana nawierzchnia jezdni o powierzchni okoto 7600m?2:

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu behaton koloru szarego o grubosci 8 cm, w
obrebie wyniesionego skrzyzowania warstwa Scieralna z kostki betonowej antracytowej typu
behaton/obramowanie typu Holland o grubosci 8 cm,

= Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci 20 cm,

= Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o
grubosci 20 cm,

1.2.1.2 Projektowana nawierzchnia zjazdéw indywidualnych o powierzchni
okoto 876mz2:

= Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu behaton koloru antracytowego/obramowanie
typu holland o grubosci 8 cm,

= Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

= Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci 15 cm,
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm
o grubosci 15 cm,

1.2.1.3 Projektowana nawierzchnia chodnikéw o powierzchni okoto
3442m?2:

=  Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu holland koloru szarego o grubosci 8 cm,
= Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,
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= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci 15 cm,

= Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o
grubosci 15 cm

1.2.1.4 Projektowany pas postojowy/miejsca postojowe z ptyt betonowych
okoto 357mz2:

=  Warstwa $cieralna z ptyt betonowych azurowych typu MEBA o grubosci 8 cm,

= Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o
grubosci 15 cm,

= Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm o
grubosci 15 cm,

1.2.1.5 Krawezniki:

= Lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki - ok. 420 m3,

= Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 (krawezniki na tukach - profilowane) wiacznie z kraweznikami sko$nymi i tukowymi -
ok. 3170m jako obramowanie jezdni i miejsc postojowych,

= Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
1:4; opornik betonowy - ok. 1044m - na potaczeniach chodnika i zjazd6éw, przy potaczeniach
jezdni i miejsc postojowych oraz zjazdéw (powierzchnie na tej samej wysokosci),

= Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
z wypetnieniem spoin piaskiem - ok. 1960 m - jako obramowanie chodnikéw, na tawie
betonowej z oporem do 2/3 wysokosci,

=  Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach na catej szerokosci korpusu - I;=1,0.

1.2.1.6 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni:

= Roboty przygotowawcze - 1,301km,

= Roboty rozbiérkowe - 500m?,

= Roboty ziemne - koryta o gtebokosci 51cm - 7600m?2,

= Roboty ziemne (chodniki - dalsze 41 cm glebokosci) - 3442 m?,

= Roboty ziemne (zjazdy indywidualne - dalsze 41 cm gtebokosci) -876 mz,
= Roboty ziemne (pas postojowy - dalsze 41 cm gtebokosci) - 357 mz?,

Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych
nawierzchni drogowych i sprowadzac sie beda do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczeg6lng uwage na
mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

Uwaga:

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych
zwiqzanych z odtworzeniem istniejqcej nawierzchni w przypadku dowiqzania sie

11

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy”



| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

l ZARZAD DROG MIEJSKICH

nowo budowanej ulicy Byszewskiej do skrzyZzowan z ulicq Karolewskq. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego na
powyzszych skrzyzowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w powyziszym
rejonie.

o Wszystkie uzywane materialy betonowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
muszq charakteryzowaé sie nasigkliwosciq nie wiekszq niz 5%.

e Réwnos¢ nawierzchni z kostki betonowej mierzong tatq i klinem - na dzien odbioru -
nie wiecej niz 6 mm, na koniec gwarancji - nie wiecej niz 8 mm.

o Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm ma charakteryzowac sie
parametrem nasigkliwosci WAz41 oraz wartosciq mrozoodpornosci nie wiekszq niz
F1.

e W chodniku kostka betonowa na styku z kraweznikiem mozie wystawacé
maksymalnie 5 mm.

e Osadzenie studni, wpustow oraz zaworéw w nawierzchniach nie moze by¢ nizej niz
S5mm.

e Opory kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych gtéwnie na styku z pasem
zieleni powinny by¢é na wysokosci 2/3 kraweznika.

e Wypetnienie ptyt azurowych otoczakami o uziarnieniu 16/31,5mm grubosci 8cm,

e  Wypetnienie paséw zieleni o szerokosci mniejszej niz 1m otoczakami o uziarnieniu
16/31,5mm grubosci 10cm na geowldkninie o gramaturze min. 50g/m2 i
naprezeniu przy rozcigganiu wszerz min. 40N/40mm i wzdtuz min 40N/40mm

1.2.1.7 Ogrodzenia do przestawienia:

W pasie drogowym zlokalizowano ogrodzenia ktore sg przeznaczone do przestawienia na
granice dziatki z uwagi na kolizje z inwestycjg. Laczna dtugos¢ ogrodzen do przestawienia
wynosi 85 m, lokalizacje przedstawiono na rysunku 1.

1.2.2 Zakres branzy sanitarnej

Projekt na odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych oraz regulacje uzbrojenia sieci
kanalizacji deszczowej nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o studium Programowo-Przestrzenne

kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji deszczowej
na biezaco opracowywany przez MWiK sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Odwodnienie ulicy Byszewskiej

wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej w ulicy sieci kanalizacji deszczowej. Projektuje sie budowe
kanatu deszczowego dn315 w ulicy Byszewskiej oraz wiaczenie sie do istniejgcej kanalizacji.
Przewiduje sie czyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Byszewskiej.
Do projektowanego kanatu dn315 i istniejacego kanatu deszczowego dn315, 400, 500 wtaczone
zostang wpusty deszczowe z ul. Byszewskiej. Projektuje sie wpusty uliczne proste (jezdniowe)
z osadnikiem h=1,0m, krata z zeliwa kl. D 400 z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym
lub wpusty jezdniowo-kraweznikowe z osadnikiem h=1,0m, kl. C250 (gdérna czes¢ kraty wpustu
na poziomie chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni).

Na trasie przewodoéw projektuje sie studnie rewizyjne zelbetowe dn1200 z zelbetowym
pierScieniem odcigzajacym i ptyta nastudzienng. Wiazy z Zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma
ryglami, z uzgodnionym logo oraz napisem ,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”
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i z wkladka ttumigcg z tworzywa sztucznego. Zwulkanizowana wkiadka ttumigca winna
by¢ umieszczona na catej powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wtazem. Do regulacji
pionowej wtazéw, nalezy stosowal systemowe pierScienie zelbetowe jak i z tworzyw
sztucznych.

Nowoprojektowane odcinki kanatu deszczowego wraz z systemowymi ksztattkami z rur
litych PVC-U i sztywnosci obwodowej SN =8 i SDR<34. Przykanaliki z rur litych i ksztattek
systemowych PVC SN =8 i SDR<34 o min. dn 200 mm.

W ramach zdania inwestycyjnego konieczna jest naprawa i regulacja wszystkich studni
(wlaz, plyta, pierScien i in. uszkodzone elementy studni) oraz skrzynek na zasuwach
wodociggowych, hydrantowych i zaworach gazowych.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe zjazdow
do posesji w przypadku sptywu woéd opadowych i roztopowych w ich kierunku z pasa
drogowego.

Projektuje sie przebudowe odcinkéw wodociggu ze wzgledu na kolizje z projektowanym
planem drogowym. Przebudowywany odcinek wodociggu @110 i 50 przebiegat bedzie w
poboczu. Projektuje sie przewody z PEHD.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736,
wykopy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.
Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypke nalezy
zages$ci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu
nalezy rozpoczag¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Do
zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i
pozostato$ci  materiatbw  budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne;.
W gruncie objetym zakresem inwestycji stwierdzono wystepowanie wod gruntowych
na gtebokosci 2,40-2,50 m p.p.t. Podany stan wdd gruntowych odnosi sie do okresu badan
i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku oraz intensywnos$ci opadéw
atmosferycznych. Przy wykonywaniu wykopéw pod kanalizacje nalezy uwzgledni¢ miejscowo
wykonanie skutecznego odwodnienia.

Zakres rzeczowy robot sanitarnych - kanalizacyjnych obejmuje miedzy innymi:

=  Kanaty z rur PVC, PP iin. SN28 o Srednicy zewnetrznej 315mm - 375,55m,

=  Kanaly z rur PVC, PPiin. SN28 o $rednicy zewnetrznej 200mm - 228,4m,

= Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200mm- szt. 39,

=  Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o gtebokosci
1,0m - szt. 48,

=  Wpust deszczowy DN500 zgodny z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A, z osadnikiem o gteboko$ci
1,0m, ruszt kraweznikowo-jezdniowy - szt. 6,

=  Regulacja skrzynek zasuw wodociggowych i zaworéw wodociggowych.

Dla wykonanych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ wodng prébe szczelnosci.
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1.2.3 Zakres branzy elektrycznej

Na ulicy ByszewsKiej istnieje oSwietlenie uliczne na stupach linii napowietrznej Enea
Operator Sp. z 0.0. Oswietlenie jest wlasnosciag Enea O$wietlenie w Poznaniu. O$wietlenie nie
spelnia normy o$wietleniowej PN-EN 130201 ,Oswietlenie drég”.

Na terenie objetym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna SN 15kV na
stupach drewnianych, ktéra jest przeznaczona do skablowania na catym odcinku. Na terenie
objetym zakresem opracowania istnieje linia napowietrzna zasilajgce domy jednorodzinne,
ktéra jest wtasnoscig Enea Operator Sp. z o.0..

Ze wzgledu na budowe nowego oswietlenia ulicznego istniejace o$wietlenie ulicy
Byszewskiej na stupach linii napowietrznej przeznaczone jest do demontazu zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Enea OSwietlenie Rejon Bydgoszcz. Na odcinku ulicy
Byszewskiej od ulicy Karolewskiej do ul. Chmurnej nalezy zdemontowaé istniejgce oprawy
oSwietleniowe wraz z siecig napowietrzng. Na odcinku od ulicy Chmurnej do konca zakresu
opracowania nalezy zdemontowac¢ tylko oprawy o$wietleniowe w celu zapewnienia ciggtosci
zasilania dla pozostatych ulic. Lacznie do demontazu jest 18 opraw o$wietleniowych oraz 500m
sieci napowietrznej oSwietleniowej.

Na terenie objetym projektem nalezy rozmiesci¢ tacznie 50 stupéw o$wietleniowych
spetiajacych wymagania [ strefy wiatrowej. Projektuje sie stupy oswietleniowe okragte
ocynkowane 8m (wysoko$¢ mierzona do oprawy) z wysiegnikiem o zasiegu 1,5m i kacie
nachylenia 5 stopni z blachy o grubosci 4mm z niewidocznym szwem.

Projektowane o$wietlenie uliczne ulicy Byszewskiej nalezy zasili¢ z projektowanej szafy
oSwietleniowej 4-obwodowej, ktéra nalezy wyposazyé w sterowanie dla opraw zgodne z
systemem posiadanym przez ZDMiKP lub pokrewne. Projektowang szafe o$wietleniowg nalezy
posadowi¢ na skrzyzowaniu ulicy Byszewskiej i Wrzosowej. Projektuje sie dwa obwody
o$wietleniowe:

e Obwod nr 1 - YKY 5x16+FeZn 25x4 - ulica Byszewska kierunek p6tnocny
e Obwodd nr 2 - YKY 5x16+FeZn 25x4 - ulica Byszewska kierunek potudniowy

Stupy nalezy posadowi¢ w pasie zieleni w odlegtosci 2m od krawedzi jezdni wneka
przeciwnie do nadjezdzajacych pojazdéw. Stupy oswietleniowe 8m nalezy posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym F120/43. Fundamenty stupéw na catej wysokosSci nalezy
zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy umieszczac tak,
aby goérna krawedz znajdowata sie od 3 do 5cm powyzej poziomu gruntu, jezeli fundament
posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku posadowienia stupéw oswietleniowych w
poblizu skarpy nalezy na dtugosci 1,5m zastosowal ptyty azurowe, ktore zabezpiecza grunt
przed osuwaniem w poblizu fundamentu. Sruby fundamentowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
odpowiednimi kapturkami ochronnymi lub koszulkami termokurczliwymi. Fundamenty stupéw
oSwietleniowych nalezy wysypaé¢ zwirem. Nalezy zastosowal oznaczenie i numeracje stupow
oSwietleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na zéttym tle o wysokosci 10cm. Oznaczenia numerdow stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé na
wysokosci 1,8m od strony jezdni.

Nalezy stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki $ruby. Minimalny zalecany wymiar
wneki stupowej wynosi 100mm x 300mm. Trzony stupéw o$wietleniowych nalezy do wysokosci
30cm pomalowa¢ farba do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.
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Dla stupéw os$wietleniowych nalezy zastosowaé oprawy typu LED o mocy 71W oraz
strumieniu $wietlnym oprawy powyzej 7600lm w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP65 oraz
stopniu ochrony uktadu optycznego IP66. Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z aluminium
o grubosci anodowania nie mniejszej niz 15pm. Oprawy powinny mie¢ klosz wykonany ze szkta
hartowanego oraz mozliwo$¢ wymiany poszczegélnych paneli LED. Temperatura barwowa
zrodta $wiatta powinna by¢ w zakresie 3800-4200K, wspdtczynnik oddawania barw R, nie
mniejszy niz 70. Oprawy powinny by¢ wyposazone w uktad sterujacy oraz sterownik DALI
umozliwiajacy redukcje mocy. Sprawnos$¢ oprawy oswietleniowej powinna by¢ nie mniejsza niz
1n>1051lm/W. Trwato$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100000h przy zachowaniu strumienia
Swietlnego oprawy 70%.

Obliczenia fotometryczne wykonane zostaly w programie Dialux 4.11 na podstawie
normy PN-EN 13201. ZatozZenia przyjete do obliczen:

e  Wspotczynnik konserwacji — 0,8
e Klasa drogi - CE4

Wszystkie obliczenia spetniajq wymagania norm i przepisow

Ze wzgledu na kolizje projektowanego ukladu drogowego z istniejaca linig kablowa nn 0,4kV na
kilometrazu od 0+100m do 0+200m linie kablowa nalezy zdemontowac na odcinku okoto 140m.
Linia kablowa w chwili obecnej nie zasila Zadnych odbioréw.

Istniejaca linie napowietrzng SN15kV na stupach drewnianych linii napowietrznej nalezy
skablowa¢ na calym odcinku okoto 430m. Na skrzyZzowaniu Edmunda Szmandy i Byszewskiej
nalezy zdemontowac istniejacy stup linii napowietrznej SN 15kV i wykona¢ mufe kablowa w celu
potaczenia istniejacej linii kablowej z projektowang linig kablowag 3xXRUHAKXS 1x120 12/20.
Projektowang linie kablowa nalezy wykonac¢ na odcinku okoto 430m do istniejagcego stupa linii
napowietrznej SN15kV posadowionego na dziatce nr 55/11. Istniejacy stup linii napowietrznej
SN 15kV nalezy zdemontowa¢ a w jego miejscu wykona¢ mufe kablowg SN15kV w celu
polaczenia istniejgcej linii kablowej z projektowang linig kablowa SN15kV. Istniejace stupy linii
napowietrznej w iloSci tacznej 7szt. nalezy zdemontowac i przekaza¢ do Enea Operator S.A.

W poblizu dziatki 26/32 na koncu zakresu opracowania nalezy wykona¢ przebudowe
istniejacej linii kablowej nn 0,4kV schodzacej ze stupa linii napowietrznej ze wzgledu na kolizje z
projektowanym uktadem drogowym. Linie kablowa nalezy utozy¢ po nowej trasie kablowej a
nastepnie zmufowac z istniejagcym odcinkiem linii kablowej za pomoca mufy kablowej typu ZRM.

Rzedna do uktadania kabla nalezy odnie$¢ do terenu projektowanego. Przebieg linii
kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Projektowany kabel oswietleniowy nn 0,4kV
typu YKY 5x16 nalezy utozy¢ w wykopie linig falistg na gtebokosci 70 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm oraz przykry¢ warstwg piasku réwniez o grubosci 10cm, a nastepnie 15cm
warstwa gruntu rodzimego. Na wysokosci 25¢cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego.

Projektowany kabel SN15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 nalezy utozy¢ w wykopie
linig falista na gtebokosci 80 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm oraz przykry¢ warstwg
piasku réwniez o grubosci 10cm, a nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego. Na wysoko$ci
25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru czerwonego.

Na kablu w odstepach, co 10m a takze u wlotéw do przepustéw nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe paskowe wykonane z poliamidu. Kabel nalezy uktada¢ pod jezdniami w
rurach ostonowych na gtebokosci 1,0m. Przy mufach przelotowych, stacji transformatorowe;j i
wiekszych przeszkodach terenowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla dtugosci min. 2,5 m w
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postaci petli utoZzonej w ziemi. Skrzyzowania projektowanych linii kablowych 2z drogami i
wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach ostonowych HDPE @#110. Konce rur ostonowych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru
etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Pod ulicami w kostce brukowej rury nalezy uktada¢ w wykopie otwartym.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 05.07.2016 wydanymi
przez Zarzqd Drég Miejskich i Komunikacji publicznej w Bydgoszczy oraz obowigzujacymi
przepisami normami, warunkami, uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczacymi pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem
dokonuje Inwestor. Prace ziemne w miejscu zblizenn nalezy wykona¢ recznie ze szczeg6lng
ostroznoscig. Teren po budowie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasypki wykopow
kablowych oraz ztacz kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 zageszczeniem
gruntu wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z pomiaréw
wykonaweca robo6t powinien dostarczy¢ komisji odbioru koricowego. Montaz urzadzen powinien
zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia oraz
wykwalifikowanych pracownikéw. Zastosowane oprawy mozna zastgpi¢ oprawami innego
producenta o zblizonych parametrach lub lepszych, speiiajacymi wymagania norm pod
warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania obliczenn fotometrycznych w celu
sprawdzenia czy spetniajg wymagania normy o$wietlenia ulicznego PN-EN 13201. Zastosowane
stupy oswietleniowe mozna zastgpi¢ innymi o zbliZzonych parametrach lub lepszych po
wczedniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Materiaty podstawowe zastosowane do wykonania
robét budowlanych powinny posiada¢ deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne oraz
certyfikaty zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2008 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Sprawdzanie”.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodzq nastepujqce elementy:

1.2.3.1 Zakres opracowania dla budowy o$wietlenia ulicznego

W celu wykonania o$wietlenia ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy nalezy wykonac:

e  Montaz stupéw oswietleniowych 8m z wysiegnikiem o zasiegu 1,5m - 50szt.

e  Budowe linii kablowych YKY 5x16 +FeZn 25x4 - 1900m
e Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych - 18szt.
e Demontaz istniejgcej sieci oSwietleniowej napowietrznej - 500m

1.2.3.2 Zakres opracowania dla usuniecia kolizji linii kablowych

W celu wykonania usuniecia kolizji linii kablowych i napowietrznych ulicy Byszewskiej
Bydgoszczy nalezy wykonac:
e Demontaz linii napowietrznej SN15kV wraz ze stupami - 430m
e Demontaz istniejacej linii kablowej nn 0,4kV - 180m
e Budowa linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x120 - 430m
e Wykonanie muf kablowych SN15kV - 2kpl.
e Wykonanie mufy kablowej nn 0,4kV - 1szt.
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Szczegdly dotyczace sieci elektrycznej przedstawiono na planszy uzbrojenia sieci -rysunek 2.

Uwaga:
Wykonawca przy wykonaniu prac elektroenergetycznych musi przyjgé roboty

odtworzeniowe istniejgcej nawierzchnie jezdni, chodnikéw po prowadzonych robotach
elektroenergetycznych.
Nowe oswietlenie zgodnie ze standardami wykonywanymi w ramach Programu SOWA.

1.2.4 Zakres branzy teletechnicznej

Zakres branzy teletechnicznej obejmuje przebudowe i =zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych. Wszystkie urzadzenia teletechniczne, ktére znajduja sie w obszarze
projektowanego uktadu nalezy przebudowac¢ poza jego obreb.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacej sieci telekomunikacyjnej jest: ORANGE POLSKA S.A,,
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE nr 46124/TODDWBU/P/U14/07/180 na
terenie inwestycji wystepuja:
e studnie kablowe,
kanalizacja kablowa 2-otworowa,
stupy kablowe,
linie kablowe miedziane.

1.2.4.1 Obiekty kablowe
e Kanalizacja kablowa

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zaktadowych ORANGE SA. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnos$ci stosowanych
materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Dodatkowo stosowane rury powinny
by¢ zgodne z Zaktadowymi Normami ORANGE S.A. t;j.:

e 7ZN-96/TPS.A. -016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane , dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
e 7ZN-96/TPS.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (PCV,
HDPE), przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego uloZenia rur w gruncie nalezy zachowa¢ rzedne gérnej krawedzi
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypka - min. 10cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy
tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i pionie
odpowiednio 2 + 3cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka(wypeinienie do
poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, s dla rur dwudzielnych 0,7m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi
min. 25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z
kielichem ) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i
kierunku zaciggania kabli.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkoéw i zaktad 0,5m (przesuniecie
wzgledem siebie montowanych potéwek ostony). Bezposrednio przed montazem , nalezy
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chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie skladowania przed nastonecznieniem.
Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowac¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi.

e Studnie kablowe
[ ]

W przebudowie sieci ORANGE SA przewiduje sie studnie prefabrykowang typu SK-2.
Dopuszczalne sa odpowiedniki innych producentéw (o innych oznaczeniach) spetniajace
wymagania normy ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe nalezy wykonywaé¢ i wyposazaé¢ w
odpowiedni osprzet zgodnie z norma ZN-96 /TPSA-023.

Korpus zastosowanych studni powinien mie¢ wymiary i ksztatty zgodne z zatgczonag
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawedzie elementéw powinny by¢ gtadkie bez
ubytkéw. Prety zbrojenia korpusu powinny by¢ catkowicie zakryte betonem. Korpusy
wieloelementowe powinny S$ciSle do siebie pasowaé w stopniu umozliwiajacym tatwe i
prawidlowe zestawienie i iaczenie czeSci ze soba. W przewidzianych miejscach powinny
znajdowa¢ sie otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, ucha
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny
posiada¢ w swojej strukturze pretéw zbrojeniowych. Zaleca sie by byty to otwory zaslepione o
wielko$ci zblizonej do $rednicy rur kanalizacji pierwotnej, ktére mozna przeku¢ za pomoca
prostych narzedzi jak mtotek lub kilof.

Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i montazu. Ramy
wlazéw powinny speinia¢ wymagania wytrzymato$ciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw
lekkich i ciezkich. Wiaz powinien mie¢ regularne ksztatty i gtadkie $ciany. Pokrywa wtazu
powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniona betonem. Gérna i
dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna z krawedziami oprawy. Wszystkie
zastosowane pokrywy powinny posiada¢ wietrzniki z czytelnym logo Zamawiajgcego. Pokrywa
umieszczona w ramie wlazu nie powinna sie kotysa¢. Otwory wentylacyjne powinny miec
szeroko$c¢ lub srednice na goérnej powierzchni wietrznika nie wiekszg niz 20 mm. Powinny one
rozszerza¢ sie ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwos¢ zatykania. Suma powierzchni otworéw
wentylacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm?2.

1.2.4.2 Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztaczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z norma ZN-96 TPSA-028/T.
Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o
izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa , wypelnione —ozn. XzZTKMXpw.

Dla przetaczenia kabli mozna stosowa¢ modutowe zréwnoleglajace tgczniki zyt np. U710
3M. Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

1.2.4.3 Linie napowietrzne
e Montaz stupow

W celu przebudowy linii napowietrznej nalezy ustawi¢ w nowej lokalizacji i wymienic¢ je
na nowe dwa stupy kablowe. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i
czeSciowo wykonane ustoje. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10
wg PN-88/B-06250[3] grubosci min 7cm lub na ptycie chodnikowej 50x50x7cm. Gteboko$¢
posadowienia stupa powinna wynosi¢ min 140 cm. Odchyiki osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawiac tak, aby jego
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wneka znajdowala sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy.

Wykopy powstate po demontazu stupéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym
warstwami co 20 ¢cm i wyréwnane do poziomu terenu. WskaZnik zageszczenia powinien by¢
rowny 1,0.

e Przepiecie linii napowietrznej

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym demontaz. W
przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym InZyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji jednego stupa kablowego zachodzi konieczno$¢
przebudowania istniejgcych przytaczy napowietrznych:
e od demontowanego stupa do stupow przelotowych.

Do budowy sieci napowietrznej nalezy stosowac urzadzenia zgodne ze stosowanymi
przez ORANGE. Jako urzadzenia linii napowietrznej zastosowac osprzet posiadajacy atesty oraz
certyfikaty.

1.2.4.4 Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Dla kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary:
e pomiary koncowe pradem statym,
e tlumienno$¢ skuteczna.
1.2.4.5 Dane o uzbrojeniu istniejacym

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Peine
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sa na planszy zbiorczej
uzbrojenia - stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

1.2.4.6  Uwagi dla wykonawcy

e Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac projekt wykonawczy - w trakcie jego
opracowania uzyska¢ dane o kablach miedzianych w kanalizacji kablowe; .

o  Wszystkie prace zwigzane z przebudowgq nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

e Zachowac¢ nalezy podane na rysunkach wspoétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne
wysokosci

e Przebudowe linii telekomunikacyjnej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych
branz.

e Wszystkie zmiany w projekcie uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

e Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami ( zwtaszcza Normami
Zaktadowymi ORANGE SA), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

e Stosowa¢ materialy spelniajace art. 10 Prawa Budowlanego

e Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

e W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

e Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem
przedstawicieli gestorow sieci
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e Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.
e Instrukcje i harmonogram przetaczenia kabli opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca
prac.

1.2.4.7  Zakres podstawowy robot i zestawienie materialé6w podstawowych

Przebudowa linii napowietrznej
e Likwidacja stupa kablowego - 1 szt.
e Ustawienie stupa kablowego - 1 szt.
e Wymiana przytaczy napowietrznego z zwigzku z demontazem/montazem stupa
kablowego - 4 szt.

Przebudowa kanalizacji kablowej
e Montaz studni kablowych typu SK - 12
e Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej - 120
e Demontaz studni kablowych - 7
e Demontaz kanalizacji kablowej 2-otworowej - 106
e Budowa rur ochronnych dzielonych na kanalizacji kablowej - 59

Przebudowa kabli miedzianych
e Pouzgodnieniu trasowym wykaz kabli do uzyskania w ORANGE POLSKA SA.

Uwaga: Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym i nie moze stuzy¢ jako

podstawa wykonania robét. Niniejsze opracowanie jest koncepcja trasowa przebudowy

sieci. Na etapie wykonawstwa nalezZy, zgodnie z warunkami technicznymi, uzyska¢ wykaz
kabli i opracowaé projekt wykonawczy.

1.2.5 Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

1.2.5.1 Ocena oddzialywania na srodowisko

Réwnolegle do opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej ztozony zostat wniosek o
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko inwestycji
polegajacej na budowie ul. Byszewskiej.

Opracowywana dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zapisy uzyskanej, badz, w razie
koniecznos$ci, rozszerzonej/skorygowanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia nr WZR/71/2017.

1.2.5.2  Opis stanu istniejacego

Podczas dokonanych w dniu 7 maja 2016r.. obserwacji terenowych opisano roslinnos¢
rzeczywistg oraz rozpoznano teren pod katem wstepowania grzybow objetych prawng ochrong
gatunkowg, w mys$l rozporzadzenia z dnia 9 pazdziernika 2014 r. Identyfikacji stanowisk
gatunkéw dokonano metodg marszrutowg (Falinski 1990-1991). W celu identyfikacji gatunkow
znajdujacych sie w zasiegu planowanej inwestycji obrano teren ograniczajacy sie do pasa
drogowego. Ograniczenie inwentaryzacji do tego obszaru wydaje sie zasadne, z uwagi na rodzaj i
skale inwestycji.

Z dokonanych obserwacji terenowych mozna stwierdzi¢, Ze pobocze drogi porasta
ros$linno$¢ synantropijna. Wéréd nich wyrdzniaja sie nastepujace rosliny zielne: Gwiazdnica
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pospolita (Stellaria media), Glistnik jaskotcze ziele (Chelidonium majus), Tasznik pospolity
(Capsella bursa-pastoris), Pyleniec pospolity (Berteroa incana), Pieciornik gesi (Potentilla
anserina), Rdest ptasi (Polygonum aviculare), Zéttnica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora),
Brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis), Pokrzywa (Urtica dioica), Babka zwykla (Plantago
major), Babka lancetowata (Plantago lanceolata), Mniszek pospolity (Taraxacum officinale),
Komosa biata (Chenopodium album), Jastrun wlasciwy (Leucanthemum vulgare), Bylica pospolita
(Artemisia vulgaris), Krwawnik pospolity (Achillea millefolium), Pszonak drobnokwiatowy
(Erysimum cheiranthoides), Wsréd gatunkéw jednoliSciennych dominujg trawy z udziatem
Kupkdéwki pospolitej (Dactylis glomerata), Rajgrasu angielskiego (Lolium perenne), Rajgrasu
wyniostego (Arrhenatherum elatius), Konietlicy tgkowej (Trisetum flavescens), Perzu wiasciwego
(Elymus repens) Wiechliny rocznej (Poa annua) i Wiechliny takowej (Poa pratensis).

Na pniach i drzewach porastajacy analizowany teren zaobserwowano gatunki m.in. tj.
Szrupek przezroczysty (Orthotrichum diaphanum), Ztotorost Scienny (Xanthoria parietina),
Obrost zmienny (Physcia dubia), Orzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis), Soreniec popielaty
(Physconia grisea).

Nie stwierdzono obecnos$ci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. 2014,
poz. 1409) ani obecnoéci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 paZzdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz. 1408).

W odlegtosci ok. 67 m od projektowanego pasa drogowego zlokalizowany jest najblizszy
niewielki zbiornik wodny (kompleks kilku). Lokalizacja zbiornikéw wodnych zwigzana jest z
obecnos$cig ptazéw na analizowanym terenie. Wszystkie krajowe gatunki ptazéw objete s3
ochrong i wymagaja ochrony czynnej. Sposrod zakazow dotyczacych ptazéw, najwazniejsze to:
zakaz ich zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania i przetrzymywania, zakaz
niszczenia ich jaj (skrzeku), postaci mtodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk
i ostoi (takze zimowisk), umys$lnego ptoszenia iniepokojenia, przemieszczania ich z miejsc
regularnego przebywania w inne miejsca.

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie znajdujg sie siedliska przyrodnicze ani gatunki
roslin i zwierzat wazne dla wspoélnoty, ktdrych ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych
obszaréw ochrony, ani gatunkéw roslin i zwierzat waznych dla wspdélnoty, ktére wymagaja
Scistej ochrony, okreslonych w Zataczniku I, I1 i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z usunieciem niektérych drzew i krzewow.
Szczegbly dotyczace zieleni, w tym inwentaryzacje szaty rosSlinnej pokazano na rysunku 3 -
Zielen.

W tabeli ponizej przedstawiono inwentaryzacje drzew ze wskazaniem sztuk
przewidzianych do usuniecia w ramach realizacji przedsiewziecia.

Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewdw znajdujacych sie¢ w pasie drogowym
przebudowywanej drogi.

Lp | Rodzaj Rodzaj drzewa | Obwéd Strona Uwagi
drzewa (nazwa pnia drogi (P-
(nazwa lacinska) drzewa prawa
polska) mierzony strona; L
na - lewa
wysokosci | strona)
130 cm od
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podstawy
(cm)/
powierzchn
ia pokryta
krzewami
(m2)
1 | Bez czarny, | Sambucus nigra, | 19m2 Kolizja z przebudowa - Do
JaSminowiec | Philadelphus usuniecia
wonny, Lilak | coronarius,
pospolity, Syringa vulgaris,
Zywotnik Thuja
zachodni occidentalis
2 | Swierk Picea abies 110 Do zostawienia w terenie
pospolity
3 | Swierk Picea abies 119 Do zostawienia w terenie
pospolity
4 | Bez czarny Sambucus nigra | 1m?2 Do zostawienia w terenie
5 | Klon Acer platanoides | 173 Drzewo w zlej kondycji
Zwyczajny fitosanitarnej, ze znacznym
ubytkiem kory na pniuy,
wadliwa budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
ostabiona statyka - Do
usuniecia
6 Swierk Picea omorika 110 Korona podkrzesana,
serbski szczyt korony $ciety, dobry
stan fitosanitarny - Do
zostawienia w terenie
7 Swierk Picea omorika 119 Korona podkrzesana,
serbski szczyt korony $ciety, dobry
stan fitosanitarny - Do
zostawienia w terenie
8 | Zywotnik Thuja 81m2 Krzewy w dobrej kondycji
zachodni, occidentalis, fitosanitarnej - Do
sumak Rhus typhina, zostawienia w terenie
octowiec, cis | Taxus baccata,
pospolity, Forsythia x
forsycja intermedia, Rosa
posrednia, canina, Cerasus
réza dzika, | avium,
wisnia ptasia, | Ligustrum
ligustr vulgare
pospolity,
9 | Klon Acer platanoides | 165 Korona niesymetryczna,
Zwyczajny lewo pochylona,
22
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zdeformowana 0
nieprawidtowym pokroju -
Do usuniecia

10 | Klon Acer platanoides, | 6-20 cm Zesp6t miodych drzew - Do
Zwyczajny, Cerasus avium, zostawienia w terenie
wiénia ptasia, | Prunus
Sliwa cerasifera
wisniowa

11 | Robinia Robinia 130 Zty stan fitosanitarny, duzy
akacjowa pseudoacacia posusz w Kkoronie, liczne

pasozyty (jemiota), ubytki
w pniu - Do usuniecia

12 | Robinia Robinia 151 Zty stan fitosanitarny, duzy

akacjowa pseudoacacia posusz w Kkoronie, silnie
prawo pochylona, liczne
pasozyty (jemiota), ubytki
w pniu - Do usuniecia

13 | Klon Acer platanoides | 148 Korona dwupienna, cieta z

ZwWyczajny uwagi na linie NN,
pekniecie pnia w miejscu
rozwidlenia konaréw
tworzacych korone, kolizja
z przebudowa - Do
usuniecia

14 | Klon Acer platanoides | 192 Liczne ubytki wgtebne po
Zwyczajny usunietych konarach, na

pniu  ubytki, niewielki
posusz w koronie, linie NN
przebiegajace na wysokosci
korony, wadliwa budowa
korony prawostronna,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka — Do usuniecia

15 | Lipa Tilia cordata 164 Linie NN przebiegajace na
drobnolistna wysokosci korony, wadliwa

budowa korony
prawostronna,

zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, pien silnie

uszkodzony mechanicznie,
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budka legowa - Do
usuniecia y/
przeniesieniem budki
legowej
16 | Klon Acer platanoides | 118 L Linie NN przebiegajace na
ZWYyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony
prawostronna, dwupienna,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, pien silnie
uszkodzony mechanicznie -
Do usuniecia
17 | Klon Acer platanoides | 156 P Linie NN przebiegajace na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
dwupienna, zdeformowana
0 nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, kolizja z
przebudowa - Do
usuniecia
18 | Klon Acer platanoides | 143 L Linie NN przebiegajace na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, jemiota,
ubytki wgtebne, kolizja z
budowa chodnika - Do
usuniecia
19 | Klon Acer platanoides | 148 L Linie NN przebiegajace na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
dwupienna, zdeformowana
0 nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, jemiota,
wysoko utozone korzenie -
Do usuniecia
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20 | Klon Acer platanoides | 118 L Linie NN przebiegajace na
ZWYycCzajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
prawopochylona, korona
bardzo wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, jemiota -
Do usuniecia
21 | Klon Acer platanoides | 110 P Ubytki na pniu, dobra
ZWYycCzajny kondycja fitosanitarna - Do
zostawienia w terenie
22 | Klon Acer platanoides | 135 p Linie NN przebiegajace na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
wielopienna,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona podkrzesana,
ostabiona statyka, posusz,
ubytki ~ wgtebne  pnia,
wyproéchnienie - Do
usuniecia
23 | Klon Acer platanoides | 137 L Linie NN przebiegajgce na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, duzy
ubytek w pniu, kolizja z
przebudowa - Do
usuniecia
24 | Klon Acer platanoides | 123 P Linie NN przebiegajace na
ZwWyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
wielopienna, jeden z pni
uschniety, korona
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, Kkorzenie
unoszace jezdnie - Do
usuniecia
25
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25 | Klon Acer platanoides | 80 L Linie NN przebiegajace na
ZWYycCzajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona bardzo wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, ubytki
wglebne w pniu - Do
usuniecia
26 | Klon Acer platanoides | 142 P Linie NN przebiegajace na
ZWYycCzajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
wielopienna,
lewopochylona, korona
wysoko podkrzesana,
ostabiona statyka, posusz,
duzy ubytek w pniu - Do
usuniecia
27 | Jesion Fraxinus 147 L Linie NN przebiegajace na
wyniosty excelsior wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona bardzo wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, liczne
ubytki w pniu, bardzo zty
stan fitosanitarny - Do
usuniecia
28 | Klon Acer platanoides | 182 P Linie NN przebiegajgce na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, Kkorzenie
ponad powierzchnie gruntu
- Do usuniecia
29 | Klon Acer platanoides | 138 P Linie NN przebiegajace na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
26
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nienaturalnym pokroju,
korona bardzo wysoko
podkrzesana, oslabiona
statyka, duzy posusz - Do
usuniecia
30 | Klon Acer platanoides | 141 L Linie NN przebiegajace na
ZWYycCzajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
dwupienna, pochylona,
korona wysoko
podkrzesana, oslabiona
statyka, posusz, gniazdo w
koronie, kolizja yA
przebudowa - Do
usuniecia
31 | Klon Acer platanoides | 95 P Linie NN przebiegajace na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, dwupienna,
ostabiona statyka, znaczny
posusz, ubytki wglebne w
pniu - Do usuniecia
32 | Klon Acer platanoides | 126 L Linie NN przebiegajgce na
Zwyczajny wysokosci korony, wadliwa
budowa korony,
zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona bardzo wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz, ubytki
wglebne w pniu, kolizja z
przebudowa - Do
usuniecia
33 | Klon Acer platanoides | 141 P wadliwa budowa korony,
Zwyczajny zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, ostabiona
statyka, posusz,
wielopienna - Do
usuniecia
27
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34 | Klon Acer platanoides | 113 P Korona podKkrzesana,
ZWYycCzajny ubytek wgtebny
(mrowisko) - Do
usuniecia
35 | Klon Acer platanoides | 120 p Wadliwa budowa korony,
ZWYyczajny zdeformowana 0
nienaturalnym pokroju,
korona wysoko
podkrzesana, oslabiona
statyka — Do usuniecia
36 | Brzoza Betula pendula 60 P Dobry stan fitosanitarny -
brodawkowa Do usuniecia
ta
37 | Brzoza Betula pendula 52 P Dobry stan fitosanitarny -
brodawkowa Do usuniecia
ta
38 | Brzoza Betula pendula 58 P Dobry stan fitosanitarny -
brodawkowa Do usuniecia
ta
39 | Sosna Pinus sylvestris 25 P Dobry stan fitosanitarny -
Zwyczajna Do usuniecia
40 | Klon Acer platanoides | 210 - Zty stan fitosanitarny,
Zwyczajny obszerny ubytek u

podstawy pnia, znaczace
wyproéchnienie, dziupla w
pniu - Do usuniecia

41 | Zywotnik Thuja 10m2 P Zywoptot w dobrej
zachodni occidentalis kondycji, kolizja z budowa
- Do usuniecia
42 | Zywotnik Thuja 4m?2 L Kolizja z budowg - Do
zachodni occidentalis usuniecia

Do usuniecia planowanych jest 31 szt. drzew oraz ok. 33m2 krzewow.
Rozwigzanie wysokoSciowe projektowanej budowy drogi dostosowano maksymalnie do
istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.2.5.3  Stan projektowany

Drzewa przewidziane do usuniecia to w przewadze klony, z uwagi na przebiegajace przez
korony drzew linie elektroenergetyczne napowietrzne, ich korony podlegaty licznym zabiegom
(gtéwnie cieciom technicznym), co spowodowato rozrost koron w nienaturalnym pokroju.
Przedmiotowe drzewa rosng w warunkach stresogennych, o czym S$wiadcza liczne pedy
asymilacyjne porastajace pnie oraz posusz zajmujacy szczytowe fragmenty koron. Wskazane jest

usuniecie drzew istniejacych, jednak z zaplanowaniem dokonania nasadzen zastepczych, z
uwagi na funkcje jakie pelnia aleje przydrozne.
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NASADZENIA

W koncepcji wskazano orientacyjng lokalizacje nasadzen zastepczych.

Docelowg lokalizacje oraz gatunek przewidziany do nasadzen nalezy uzgodni¢ na etapie
projektu z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

W ocenie Wydziatu aleja przydrozna powinna by¢ jednogatunkowa, gdyz takie rozwigzanie
podnosi walory estetyczne zieleni i daje wrazenie tadu przestrzennego.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby w przypadku natrafienia w glebie na rozktadajace sie
drewno z dawnego drzewa, usungc¢ je szeroko lub przesuna¢ miejsce nasadzenia (mozliwie
zachowujac ww. odlegtosci).

Trawnik
Projektowane trawniki nalezy wykonac¢ poprzez obsianie gatunkami traw, ktore sg wskazane do
tworzenia paséw zieleni w obrebie pasa drogowego.

W celu wykonania nowych trawnikéw nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe istniejacego trawnika
do grubosci ok. 7-10cm, ktoérg nalezy poddac utylizacji. Nastepnie warstwe tg uzupetni¢ 10cm
warstwg ziemi urodzajnej. Obsia¢ mieszanka traw po czym podda¢ walcowaniu.

Przewiduje sie powierzchnie pod urzadzenie zieleni o wielkosSci okoto 1700mz2.
Szczegdly dotyczace proponowanej lokalizacji nasadzen przedstawiono na planszy zielen-
rysunek 3.

Uwaga:

Koncepcja przedstawia przykladowa lokalizacje nasadzen. Docelowe miejsca nasadzen
zostang okreSlone przez Inspektora podczas przystapienia do wykonywania roboét
budowlanych.

Nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Wydzialu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Bydgoszczy.

1.2.6 ZaKkres organizacji ruchu drogowego

Projektowana stata organizacja ruchu drogowego powinna obejmowac nastepujace elementy.
= (Oznakowanie pionowe,
= (Oznakowanie poziome.

Szczegbly dotyczace wykonania organizacji ruchu pokazano w zarysie projektu stalej
organizacji ruchu drogowego - rysunek nr 4.

1.2.6.1 Oznakowanie pionowe

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i uzgodni¢ do z Inwestorem.

1.2.6.2 Inne wymogi dotyczace oznakowania pionowego

a) Tarcze znakéw pionowych

Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe

wydang przez Instytut Badawczy Dréog i Mostow.

= Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane beda z blachy
stalowej ocynkowane;j,
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b)

d)

Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z blachy stalowej
ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

Stupki do montazu znakéw

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka -
bez spawow lub innych tjczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w goérnej czesci
uniemozliwiajacag przedostawaniu sie wody do Srodka. W dolnej czesci stupka element
kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m? i sumarycznej wysokos$ci znakéw do 1,3m
nalezy stosowac stupki o Srednicy do 60mm i grubo$¢ $cianki min. 3,2mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m?2 i wysokos$ci znakéow do 1,7m nalezy
stosowac stupki o $rednicy do 76,1mm i grubo$¢ $cianki min. 3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m2 do 1,5m2 nalezy stosowac stupki o $rednicy
do 88,9mm i grubos¢ Scianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m?2.
Stupek nie moze wystawac poza gérna krawedz znaku.

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupéw

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupéw wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy 48,3mm i grubosci $cianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i grubosci
$cianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwieniczona za$lepka i zabezpieczona metoda
cynkowania ogniowego powtoka cynkowag min. 610g/m2. Rura potaczona z obejmg,
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie potlaczenia spawanego
doczotowego rury z obejma. t.aczenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi
spoinami pachwinowymi. Spoiny =zabezpieczone powtoka antykorozyjng. Potaczenie
wysiegnika ze stupem za pomocg taSmy band-it lub réwnowazne;.

W gérnej czeSci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajgca przedostawaniu sie
wody do $rodka.

Stupki giete

Stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i grubosci
$cianki min. 3,2mm z kotwg betonowa oraz zaslepkg w gdrnej czesci uniemozliwiajaca
przedostawaniu sie wody do $rodka.

W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obréceniu konstrukeji.
Maksymalne odgiecie (przesuniecie) réwnolegtych odcinkéw stupka, mierzone prostopadle
w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i
tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki
wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢ stupka liczona od poziomu posadowienia do
zwienczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowg min. 610g/mz.
Posadowienie znakow

Fundament wykonany w ksztatcie prostopadto$cianu z betonu B-15.

Dla $rednicy stupka 60mm gtebokos$¢ kotwienia 1,0m, przekréj poziomy fundamentu min.
0,35m*0,35m, wysokos$¢ fundamentu 0,9m.

Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm glebokos¢ kotwienia 1,2m, przekréj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakow
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= Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi spetnia¢ wszelkie
wymogi wynikajgce z przepiséw zawartych w rozporzadzeniu wymienionym w punkcie 1.5.

= Dolna krawedZ znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droga rowerowa musi by¢ min.
2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;j.

=  Stupki znakéw musza by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min. 0,2m.

= Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni gtéwnej oraz
0,2m od drogi rowerowe;j.

= Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni pionowej od
powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od
krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;.

g) Parametry techniczne dla znakdéw pionowych

= Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiadac¢ klasie nacisku wiatru - WL1.

= Zmienny nacisk wynikajacy z za$nieZenia - klasa DSLO (nie okres$lono dziatania).

= Obciazenie skupione - klasa PL1.

=  Wykonywanie otworéw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworéw
w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).

= Krawedzie tablic znakéw - klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wyttoczenie
lub obtozenie ramg krawedziowg).

=  Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje - klasa SP1 (powtoka ochronna).

= Promienie naroznikéw powinny by¢ wieksze niz 10mm.

h) Parametry techniczne dla stupkow

= Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461 lub EN
10240.

i) Gwarancja dla znakéw pionowych i konstrukcji wsporczych

= Zgodnie z ofertg Wykonawcy

1.2.6.3 0Oznakowanie poziome

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu i uzgodni¢ do z Inwestorem.

1.2.6.4 Inne wymogi dotyczace oznakowania poziomego

Przed przestgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac jego
trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii
podtuznych oraz dla znakéw poprzecznych na wysokoSci dolnej i gérnej czesci znakéw.
Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

a) Sposéb wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, odblaskowe. Do oznakowania
grubowarstwowego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej do naktadania do znakowania drég
miejskich. Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub za pomoca uktadarek grawitacyjnych.
b) Parametry techniczne oznakowania poziomego

= Grubo$¢ naktadanej warstwy 3mm,

= Wspébtczynnik luminacji § - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),

= Powierzchniowy wspo6tczynnik odblasku [mcd/mz2lx] - 100 (widoczno$¢ w nocy),

=  Wskaznik szorstko$ci SRT - 45,

= Trwatos$¢ wg skali LC PC - 6,
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= (Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie wiekszej niz
40°C.

c) Doktadnos$¢ wykonania oznakowania poziomego

Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiada¢ nastepujacym

wymaganiom:

= Szeroko$¢ linii nie moze r6zni¢ sie od wymaganej o wiecej niz + 5mm.

= Dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50mm.

= Dtugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.

= Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki
od wymaganego wzoru niz +50mm dla wymiaru dtugo$ci i +20mm dla wymiaru szerokosci.

= Dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz +50mm dtugosci nominalne;j.

d) Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego

na okres taki sam jak gwarancja na calg realizowana inwestycje.

Wszystkie materialy uzyte do poziomego oznakowania drég musza posiada¢ aprobate
techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw. Wykonawca bierze na siebie petng
odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robot.

Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0dbidér dokumentacji projektowej wraz z SST,
e Odbiér robét budowlanych.

1.3.1 Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne i szczegoty odbioréow dokumentacji projektowej i jej etapow zostaty okreslone
w Umowie.

1.3.2 0dbiér robét budowlanych

0dbiér robét budowlanych:

= odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbior cze$ciowy,

= odbior koncowy robét budowlanych,

= odbior ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

= uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j i ST,

= jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

1.3.2.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloSci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robédt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.2.2 0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Po
zakonczeniu etapu roboét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujgce
dokumenty:
= inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
= protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania laboratoryjne,

pomiary kontrolne,
= dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
= dziennik budowy,
= protokéty badan i sprawdzen,
= rozliczanie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czeSciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartos$ci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i doreczy Zamawiajagcemu w dniu zakonczenia odbioru
czesSciowego. 0dbior czeSciowy robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci roboét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

1.3.2.3 0dbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koticowy
robét budowlanych robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru konicowego robét”. Odbioru
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koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

1.3.2.4 0godlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla
robét objetych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla
poszczegblnych asortymentéw robo6t drogowych.

1.3.24.1 Ogolne wymagania dotyczgce rob6t budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.3.2.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID.

1.3.2.4.3 Wymagania dotycz3ace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewdéw rosngcych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakdéw, a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W kosztach
realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania placu budowy
nalezy usung¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 40cm. Inwestor nie dokonuje wskazan
co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé¢ w pryzmach i uzy¢ do
wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy wuzgodnié
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okre$§lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

1.3.2.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie
istniejacego drzewostanu stosowac sie réwniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.2.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.2.4.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru konicowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

1.3.2.4.7 Materiatly

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja
spelnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.2.4.8 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciaggly speiniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

1.3.2.4.9 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
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Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartos$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.2.4.10 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.3.24.11 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.2.4.12 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.4.13 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
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z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do czynnosSci zwigzanych z
wykonaniem robét moze nastapi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.2.4.14 Kontrola jako$ci rob6t

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robot
w zakresie i z czestotliwo$cia zapewniajgca, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan
okreslone s3 w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda
w szczegOlnosci:
= rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,

= stosowane materialty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

= sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.

1.3.2.4.15 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.2.4.16 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.2.4.17 Dokumenty budowy

Dokumentacje rob6t stanowig ponizsze elementy:

= decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,

= projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

= plan BIOZ, harmonogram robot, Programy Zapewnienia JakoSci,

= dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

= pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

= Dbadania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

= protokoty z przejecia dziatek drogowych,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

= dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw,

= protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,

= mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym,

= dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

= protokoty odbioréw robét i ich etapéw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie dziennika budowy  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
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w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnoSci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapéw czasowej organizacji ruchu,
= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
= dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rownieZ nastepujgce dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokotly odbioru robét wraz z zatgcznikami,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie,
= pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

39

Program Funkcjonalno-Uzytkowy ,,Budowa ulicy Byszewskiej w Bydgoszczy”



| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

l ZARZAD DROG MIEJSKICH

1.3.3 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

= protokoly odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréow
cze$ciowych,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

= o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

= rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

= rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo$ci i wartosSci
ogo6tem netto,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koficowego nalezy opracowa¢ w dwdéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umie$ci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejna numeracjg i wpiete w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza nalezy
opracowa¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopia na ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Do
operatu odbioru konicowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:
= wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez

pozwolenie na budowe),
= wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosSci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru konicowego w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajgcego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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1.3.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.

1.3.5 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegélnosci koszty wszystkich innych roboét bez
ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
= organizacji ruchu na czas robdét,
= zabezpieczenia miejsca robét, szczegdlnie gtebokich wykopow,
= przygotowania terenu i zaplecza,
= tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
= usuniecia pozostato$ci materiatléw i oznakowania,
= doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia okre$§lono w Umowie.

2 Cze$c¢informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zatoZeniami przedstawionymi w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Czyzkéwko” w Bydgoszczy
przyjetego Uchwatq Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/869/98 z dnia 29.01.1998r.
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2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194
z p6zn. zm.). Nieruchomosci, co do ktérych Miasto nie posiada prawa do dysponowania na cele
budowlane zostang przejete lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j.

Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie zgody na rozpoczecie rob6t budowlanych w trybie
innym, niz przewidziany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, o ile bedzie to miato wptyw
na warunki realizacji zamoéwienia (np. umozliwienie wczes$niejszego rozpoczecia robot
budowlanych), nie spowoduje wzrostu kosztéw realizacji zamdéwienia i bedzie zgodne z
obowiazujacymi przepisami. W takiej sytuacji, w razie koniecznosci, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie uzyskanie zgody wtasciciela terenu na prowadzenie robé6t budowlanych, natomiast
obowigzkiem Zamawiajacego wydanie o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane, w oparciu o zgody uzyskane przez Wykonawce.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne

Z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami

obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i wiedze inzynierska ze
szczeg6lnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z p6Zn. zm.),

e Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6Zn. zm.),

e Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z p6Zn. zm.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008r. (Dz.U.08.199.1227) z pdZn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r.
Nr 43, poz. 430),
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e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
2001,

e Metody obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacja Swietlng, Warszawa 2004,

e Metody obliczania przepustowos$ci skrzyzowan bez sygnalizacji §wietlnej, Warszawa 2004,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z
2005r. z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. ,W sprawie znakéw i sygnaléw drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach: zatgczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 wrze$nia 2008r. ,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177z pdzniejszymi zmianami ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042),

e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
Z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),
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e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy,

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA,

e PN-EN 197-1:2002 Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

e PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze$¢1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —-Odwodnienie drog,

e BN-64/8931 Drogi samochodowe,

e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta,

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan,

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych,

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym,

e PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig,

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne,

e PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig,

e PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

e PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,
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e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15,

e PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyZowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogoélne,

e PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

e PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki,

e PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociagdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

e PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociagébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania
W systemie.

e PN-EN-13201-1:2007 O$wietlenie drég. Wybdr klas oSwietlenia,

e PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drég. Obliczenia parametréw o$wietleniowych,

e PN-EN-13201-4:2007 O$wietlenie drég. Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia,

e N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych

2.4.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowiagzany bedzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami w tym
w szczegOlnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw
wykonawczych. Ew. pomiarem nalezy objac szczegoéty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze
szczegblnym uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnos$ci danych
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ewidencji gruntéw ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczeg6ty konieczne do

sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drég w tym zwtaszcza:

= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podzialem na trwate i nietrwate,

= wszystkie drzewa w pasie drogowym,

= rowy (w pelnym zakresie),

= elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

= 7zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

= przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drég,

= inne elementy niezbedne do projektowania (w szczeg6lnosSci, pomiarem objaé nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: géra i dét kraweznika, brzegi i dna rowow,
przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkéw itp.).

Punkty dla okreSlenia profili podtuznych i przekrojéw poprzecznych na istniejacych

nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji

technicznej. Niwelacjg nalezy obja¢ caly teren objety projektowang inwestycja. Zageszczenie

przekrojéw poprzecznych istniejgcych i projektowanych drég nalezy ustali¢ indywidualnie,

w zalezno$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za

wszelkie nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodnos$ci ze stanem faktycznym

w toku prac projektowych, realizacji rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2 Badania gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne okreslone w roku 2016 na etapie sporzadzania projektu koncepcyjnego.
Dokumentacji geologiczno - inzynierska zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu
umowy na wykonanie przedmiotowych prac.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

e W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze w podtozu
projektowanej drogi wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych I, Ila, IIb, III oraz warstwy nasypow A, B1 oraz B2 s3 no$ne dla tego
typu inwestycji. Zaleca sie dogeszczenie gruntéw warstwy geotechnicznej A do
wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

e W obrebie pasa jezdni od powierzchni terenu wystepujg warstwy konstrukcyjne drogi w
postaci nawierzchni betonowej i warstwy asfaltu, ttucznia i nasypéw budowlanych o
tacznej grubosci od 30+40 cm.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) planowang inwestycje mozna
zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej.

e Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach 5B, 6B i 23B na
gtebokosci 44,93 - 45,43 m p.p.t, tj. rzednych H = 42,43 - 43,03 m n.p.m. Podany w
opracowaniu stan wéd gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom
w zalezno$ci od pory roku oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych.

e W podtozu projektowanej drogi (nawierzchni) wystepuja grunty, ktére klasyfikuje sie
pod wzgledem no$nosci i wysadzinowosci:

e grunty warstwy geotechnicznej Ilaq, IIb, 111, B1 i B2
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- wysadzinowo$¢ — niewysadzinowe

- grupa nos$nosci podtoza - G1

e grunty warstwy geotechnicznej I oraz A

- wysadzinowos$¢ — wysadzinowe

- grupa nosnosci podtoza - G3

e W pasie jezdni dla drog o ruchu lekkim i $rednim, do gtebokosci 0,2 m wymagany jest
wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz na glebokosci 0,2 + 1,2 m IS =
0,97. W skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m wymagany jest wskaZnik zageszczenia nasypu
drogowego IS = 0,95 oraz ponizej IS = 0,92.

e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

e (Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m
wg normy PN-81/B-03020.

2.4.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjq projektows i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robdt, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okre$lone w chocéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi
przepisami. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowiazek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, bezpieczenistwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych
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do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,w
sposo6b uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
teren6w z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2.4.6 Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Szczegdly
dotyczace sSrodowiska zostaty przedstawione w punkcie 1.2.5. oraz na rysunku nr 3.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad ziemig, wysokos$ci drzewa, zasiegu korony
drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu.
Dane powinny by¢ przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym
dziatki i numerem obrebu, nazwa gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz
powodem przeznaczenia do usuniecia. W przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca
zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Bydgoszczy.

2.4.7 Pomiary ruchu drogowego

Na podstawie modelu transportowego na rok 2015, opracowanego na potrzeby Studium
transportowego miasta Bydgoszczy, natezenie ruchu na ul. Byszewskiej okresla sie na okoto
1400 P/dobe.

2.4.8 Warunki techniczne

Projekt budowy ul. Byszewskiej w Bydgoszczy posiada nastepujgce warunki techniczne
i uzgodnienia branzowe:
=  Warunki techniczne likwidacji kolizji z istniejacg siecia SN 15 kV i 0,4 kV - pismo nr
OD/MU/16924/2016 z dnia 20.06.2016r. wydane przez Enea Operator, Oddziat w
Bydgoszczy,
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= Warunki techniczne likwidacji kolizji linii kablowej nn - 0,4 KkV - pismo nr
0OD/ZM/20573/2016 z dnia 20.06.2016r. wydane przez Enea Operator, Oddziat w
Bydgoszczy,

=  Warunki przytaczenia do sieci Enea Operator Sp. z o. 0. obiektu o$wietlenie uliczne - pismo
nr 25337/2016/0D1/ZR1 z dnia 06.07.2016r.,

= Warunki demontazu istniejgcego oswietlenia - pismo nr WT-R01-023-2016 z dnia
14.06.2016r.

=  Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy oswietlenia ulicy
Byszewskiej - pismo nr UD-5041/122/16 z dnia 05.07.2016r.

=  Warunki techniczne na budowe odwodnienia - pismo nr IP-2101/UG/20/16 z dnia
05.06.2016r.

= QOpinia Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy dot. wycinki drzew -
pismo nr WGK-111.7012.156.2016.JO z dnia 20.10.2016r.

= QOpinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu - pismo nr
WUOZ.DB.ZAR.5152.6.23.2016.TZ z dnia 10.05.2016r.

= Uzgodnienie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku - pismo nr TU/53-
18/2016/KW

= Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy - pismo nr
WSI1.403.84.2016.AG1 z dnia 20.05.2016r.

= Uzgodnienie NETIA S.A. - pismo nr DUU-U-013/16/AG z dnia 24.05.2016r.

=  Warunki dla budowy ulicy wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy -
pismo nr RT.405/0295/2016 z dnia 02.06.2016r.

=  QOpinia Kujawsko - Pomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych we Wtoctawku,
0Oddziat Rejonowy w Bydgoszczy - pismo nr ORB-6212/3596/710/16 z dnia 19.07.2016r.

= Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - pismo nr BKZ.4120.2.4.8.2016.EMZ z
dnia 02.06.2016r.

= Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0., Zaklad w Bydgoszczy - pismo nr 5292/BR/ZTT/2016
z dnia 08.08.2016r. - nie uzgadnia sie. Projektant na etapie wykonywania projektu
wystapi do Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o. 0. o warunki techniczne na
przebudowe sieci gazowej.

=  Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych - pismo nr
46124/TOODWBU/P/U14/07/180 z dnia 25.07.2016r.

= Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/71/2017 z dnia 16.03.2017r.

W/w warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w zataczniku nr 1 do PFU.
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