Zalacznik do zapytania ofertowego

(a)
UMOWA Nr ........./-UD/17

zawarta w Bydgoszezy, wdniu ........................ 1. pomiedzy:

1P

Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63, reprezentowanym przez
Tomasza Szymatiskiego p.o. Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy z siedzibg w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Torunskiej 174a, dzialajacego na podstawie
pelnomocnictwa, zwanym dalej Zamawiajacym, a

(Wykonawca) z siedzibg w przy ul. , NIP
, REGON , Wpisang/ym do , pod numerem , Zwanym
dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez :

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych. Strony zawarty
Umowe nastepujacej tresei:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. Budowa chodnika na
ul. Karolewskiej na os. Czyzkéwko —odcinek nr III, zgodnie z:

a) wybrang Oferta Wykonawcy z dnia ............... r., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zalgcznik Nr 1 do Umowy,
b) dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, opracowang przez SPILUK Projekt Fukasz Spica ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
stanowigcymi zalgeznik Nr 2 do Umowy.

§2.
Termin wykonania Umowy: do dnia 18 grudnia 2017 r.
§3.
. Za nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, zgodnie z jego oferts, wynagrodzenie
W WysoKoS$cl Netto: ........ceveviiiiiiininnn.. PLN (stownie: ............ ..... /100) PLN wraz z ...... %
podatkiem VAT w kwocie ........ (stownie...... ) PLN, to jest DIutto cevsssasms (stownie ....... ) PLN.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie wedtug
niepodlegajacych waloryzacji cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robot w ramach Umowy, ktére
stanowi ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajaca kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem
§ 12 Umowy.

. Ustala si¢, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty

celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.
Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest: Pan Jacek Bartkowiak lub Pan Wiestaw
Siekierkowski.
Inspektor Nadzoru wypelnia obowiazki i dziala w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca
powinien zastosowa¢ si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku
wystawié pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.
Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot, to
Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie rob6t do czasu spetnienia przez Wykonawce
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Zalycznik do zapytania ofertowego
odpowiednich wymagan. Wszelkie opoznienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
Wykonawce.

5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje:
1) wykonanie robdt niezgodnie z Umowg lub z warunkami bezpieczefistwa,
2) wystapienie warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci robét,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§5.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy jest
Kierownik BUdOWY.......ouoiiiiiiii i

§ 6.

Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie, wykonuje zamowienie samodzielnie.

§7.

1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
i wspolczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do
tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca ma obowigzek :

a) wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

b) przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 egzemplarze (chyba, ze warunki Umowy
stanowig inaczej), wykonanego przez siebie opracowania projektowego, o ktérym mowa w ust. 2 a)
oraz uzyskac jego akceptacje od 0sob trzecich, jezeli jest to wymagane. Zatwierdzenie opracowania
projektowego przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajace] z postanowien warunkow Umowy. Jeden egzemplarz opracowania projektowego
bedzie przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy i bedzie dostepny na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru i 0s6b przez niego upowaznionych.

c) dokona¢ wspoélnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego —
dotyczy ilosci, stanu technicznego skrzynek zaworéow wodociggowych, gazowych, wtazéw studni
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczen studni. Po
zakonczeniu robdt drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu protokoly z przegladu
uzbrojenia sieci z poszczegbdlnymi gestorami.

d) udokumentowaé istniejacy stan techniczny sgsiadujacej zabudowy (wykona¢ dokumentacje
fotograficzng), a w trakcie realizacji robdt bezwzglednie prowadzi¢ staly monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

e) zlokalizowa¢ 1 zabezpieczy¢ wszystkie punkty poligonowe, znajdujace si¢ w pasie robot.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia i1 przekazania
stosownej dokumentacji do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiajacego.
Przekazanie pelnej dokumentacji odtworzenia znakow geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego
odbioru robot — protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ we wlasnym zakresie inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w 3 egzemplarzach dla
kazdej branzy osobno. Nalezy ja dostarczy¢ Zamawiajgcemu nie p6zniej niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odbioru konicowego robot.

f) powiadomi¢ mieszkancow, a przede wszystkim tych ktorych posesje sasiaduja z inwestycja o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot.

3. W czasie prowadzenia robot Wykonawca przestrzega warunkow okreslonych przez gestordw uzbrojenia.
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypelnieniem warunkéw uzgodnien ponosi
bezposrednio Wykonawca.

4. Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas
prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu — wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ rgcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci
1 przewodow uzbrojenia terenu znajdujacych sie w niniejszej dokumentacji.

W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalow

naniesien 1 wykona¢ przekopy kontrolne celem dokladnej lokalizacji urzadzef podziemnych w obecnosci

gestora sieci. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach.
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5. Materiaty — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

6. Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie
Inspektora Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

7. Na zmiang materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego.

8. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegaja biezacym badaniom zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

9. Material powierzony przez Zamawiajacego i przeznaczony do wbudowania, Wykonawca przewozi z
miejsca jego skltadowania na plac budowy przy uzyciu wiasnych srodkéw transportu.

10.  Badania, biezace jak i na zadania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzal na wiasny
koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajgcych Inspektorowi
Nadzoru dokona¢ witasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

11. Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania we
wlasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego beda
wigzace dla obu Stron.

12. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii rob6t lub
wbudowania materialdw nie spelniajacych wymogow specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 8.

1. W czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu.

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robdt zwigzanych z zamdwieniem, Wykonawca stosuje wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robdt. Optlaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robdt, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materiatly bedace wlasnoscia gestoréw sieci nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez gestorow.

4. Pozostaly material nieuzyteczny z rozbidrki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz
betonowy, materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiajace wartosci
uzytkowej), powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami
porzadkowymi 1 o ochronie $rodowiska oraz w uzgodnieniu z wilasciwymi wiltadzami, przy czym
obowigzek prowadzenia dokladnej ewidencji tych odpadéw 1 przedktadania jej na zadanie
Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz
z organizacja dostarczenia energii elektrycznej i wody.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robdt
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

Natychmiast po zakonczeniu rob6t Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robdt na wlasny koszt
i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej
w terenie.

Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robot zapewnia
i w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich o0séb upowaznionych do
przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywajgcych, wykonuje i utrzymuje na witasny koszt
wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i1 os$wietlenie miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposob, aby nie
zakloca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub innych osob, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przylegltych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.

(O8]
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Zalacznik do zapytania ofertowego
Wykonawca zabezpiecza cigglos¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.
Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robét oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdéw.
Wykonawca posiada wystarczajacg ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okoliczno$ciach, ktére moga ujemnie wptynaé¢ na jako$¢ robot lub opdznienie w ich
realizacji.
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. W zwigzku z powyzszym, wymog
ten dotyczy osob bezposrednio wykonujacych roboty, Pracownikow fizycznych. Wymog ten nie dotyczy,
0sob: kierujacych budows, wykonujacych obstuge geodezyjna.
Kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni roboczych, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np. kopie uméw o prace lub wyciagi z tych
umoéw, zawierajacych co najmniej imi¢ i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwe pracodawcy.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikow na
podstawie umowy o prace.
Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkoéd zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§9.

1. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 5 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczgcie robdt budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Do dnia
przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy robot oraz plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robdt oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobg). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach:
zatgcznik 1 — szczegolowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczenia na drogach,
zatgcznik 2 — szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki ich umieszczenia na drogach
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,

b) zatatwienie formalno$ci zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu,

c) przygotowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, planu BIOZ oraz
Programu Zapewnienia Jakosci,

d) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia odpowiadajaca wartosci kontraktu,

f) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy,

g) przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP.

4. Wykonawca moze dokona¢ zmiany w obowigzujacej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu

oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robdt, po odebraniu tego
oznakowania, 1 po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajacego,
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5. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone bedg w pasie drogi publicznej Zamawiajgcy nie dopuszcza do
umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wtasnych nosnikach: reklam, nazw
wlasnych producentéw lub wykonawcéw robdt i innych majacych charakter reklamy

w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( ze zmianami)

6. Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wlasnym zakresie projekt
powykonawczy wykonanych robot w 3 egzemplarzach, ktory nalezy dostarczyé Zamawiajagcemu do
dnia odbioru koncowego robot.

7. O terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o kazdej
planowane] zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydzial Inzynierii Ruchu
Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

8. Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowigzek zapewnié bezpieczenstwo osob trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem,
a wszelkie roszczenia, jakie wptyna do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robot, beda
kierowane do zalatwienia i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu
prowadzonych robdt w pasie drogowym.

§ 10.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior robdt czesciowy,

3) odbiér koncowy,

4) odbiér gwarancyjny.
3. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostgpng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi, ktdrych gotowos¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robot,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na
wiasny koszt przywrécié stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci wpisu
w dzienniku budowy.

N —

4. Odbior robodt czesciowy:

1) Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu stalej organizacji ruchu musi zosta¢ odebrane przez
Inspektora branzy organizacji ruchu. Po odbiorze trasowania Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania oznakowania poziomego,

2) Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora branzy organizacji ruchu.

5. Odbior koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu czternastu dni od
daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za dat¢ zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane, Zamawiajacy wyznacza
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
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o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru koficowego wykonanych na podstawie umowy robot, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, i sporzadza protok6t odbioru koficowego robét,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen w przypadkach, gdy:

a) wystgpig wady dajace si¢ usuna¢ w calosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktore nie daja si¢ usuna¢, ale nie powoduja utraty waloréw uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysoko$¢ potracen.
Ostatecznie wysoko$¢ potracen ustali Zamawiajacy (w wysokosci 10%-30% ceny brutto tych robdt),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokéle odbioru koricowego,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych rob6t innemu Wykonawcey. Koszt usuniecia wad
zostanie potrgcony Wykonawcy z wynagrodzenia badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robét na podstawie obowigzujacych norm,
przepisoéw, aprobat i wynikow badan, zatwierdza obmiar rob6t oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materiaty i sporzadza z udziatem Wykonawcy, protokot
odbioru koncowego robot.

. Odbioér gwarancyjny:

1) odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Odbior gwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uptynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usunigcia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robdt po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

§11.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, zgodnie
z deklaracja ztozong w ofercie, na okres 3 lat, z wylgczeniem wykonanego oznakowania poziomego
cienkowarstwowego, dla ktérej Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 1 roku, na zasadach
okreslonych w K.c.

. Strony rozszerzajg warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres rekojmi pokrywa si¢ z okresem
udzielonej gwarancji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robét.

. Jezeli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé, to
gwarancja ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§ 12.

. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, na podstawie podpisanego

protokotu odbioru koncowego robot z zalgczonym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

kosztorysem powykonawczym, w ktérym warto$¢ wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci faktycznie

wykonanych, odebranych robot i odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w poszczegoélnych

pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowigcego wraz z oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej

Umowy.

. Platno$¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionej

faktury VAT przez Wykonawce.

. Zaplata przez Zamawiajacego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy podaé nastepujace dane:

nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz
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Zalacznik do zapytania ofertowego
5. Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od
daty, w ktorej ptatno$¢ powinna by¢ dokonana.

§ 13.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci dwa tysigce zlotych, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
—w wysokosci 1,0% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za  niewprowadzenie lub  wprowadzenie  tymczasowej  orgamizacji  ruchu  niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien
nieprawidlowosci;

5) za kazdy przypadek naruszemia umieszczania na znakach nazw witasnych — w wysokosci 500 zi
(stownie. pigéset 00/100 zi)

6) za zwlok¢ w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, BIOZ,
programu zapewnienia jakosci —w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

7) za kazdy potwierdzony przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, przypadek
przebywania na terenie budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace, a wykonujgcg czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace (ij. 0sob, ktore wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych) - w
wysokosci 1000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

11) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zalezmych od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kar¢ Umowng - w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn od
niego zaleznych.

3. Strony ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu kar umownych, nie moze przekroczy¢
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umowne;j, kara zostanie zaplacona przez zobowigzanego w ciggu
14 dni od dnia wystgpienia o zaplate przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajagcy ma prawo na poczet przyshigujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkow wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasni¢cia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usuni¢cia zgloszenia lub wusuniecia wad badz niewlasciwego
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia
odszkodowawcze 0s6b trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.
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Zalacznik do zapytania ofertowego
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

2) w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

3) w ciggu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczal rob6t i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowg oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez
Inspektora Nadzoru terminie, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 14 dni od powziecia
wiadomosci,

6) jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci.

2. W przypadku notorycznie powtarzajacych sie opoznien w realizacji Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacj¢ przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robot i zgtosi¢
roboty przerwane do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstagpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokdt robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robét lub ich czesci
okreSlonych w zamoOwieniu, jezeli uzna, Zze sg one niezbgdne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robot lub pomingé poszczegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robét objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej
wezesnie] do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robdt objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadzg protokdt koniecznosci robdt zaniechanych, okredlajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajqce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamodwieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i1 Kierownik Budowy sporzadzg protokot koniecznosci wykonania robot
zamiennych, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.
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3) zmieni¢ kolejnos¢ robdt,

4) zwigkszy¢ ilo$¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezbednych dla zakonczenia zaméwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzgdzg protoko6t koniecznosci wykonania robot dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robot
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora
Nadzoru.

§17.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

§18.

1. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejnos¢ waznosci
dokumentéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujgce dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigca zalacznik Nr 1,

2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
stanowigce zalacznik Nr 2.

§ 19.
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie znajduja powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.
2. W zakresie objetym niniejszag Umowa, nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczgcych zajmowania pasa drogowego.

§ 20.
Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to
mie¢ wpltywu na moc obowigzujacg pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpia niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawng.

§ 21.
Spory zwigzane z realizacja Umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu Sgdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:
Zamawiajacy: Wykonawca:
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