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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,
— Naniesienia i warunki uzyskane od ORANGE Polska S.A.
nr 67597/TODDWBU/P/U14/10/237 z dnia 11.10.2016 r.,
— Naniesienia i warunki uzyskane od UTP nr AlS.2033.2.2017 z dnia 24.02.2017 r.,
— Dane i podkfady dostarczone przez branze drogowa,
— Aktualne przepisy, normy i katalogi,
- Koordynacja miedzybranzowa,

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. INWESTOR
ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY

ul. Torunska 174a,
85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe
| zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych w ramach w ramach przebudowy skrzyzowania

ulicy Fordonskiej (drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckg w Bydgoszczy.

W zakresie projektu ujeto:
- zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.,

- zabezpieczenie i demontaz urzadzen telekomunikacyjnych UTP w Bydgoszczy.

Uwaga: Prace budowlane obj ete niniejsz @ dokumentacj 3 skoordynowa ¢
z projektem wykonawczym przebudowy ww. urz adzen telekomunikacyjnych poza

skrzy zowaniem ulic Fordo nskiej i Inflanckiej.
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2. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na ul. Fordonskiej i Inflanckiej istniejg kanalizacje teletechniczne
ORANGE Polska S.A. oraz Miejska Akademicka Sie¢ Komputerowa w Bydgoszczy. Kanalizacje
sg w kolizji z planowang przebudowg uktadu drogowego w zwigzku z tym muszg byc¢
wybudowane nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej dla obu operatoréw osobno (wg
oddzielnego opracowania). Kanalizacja ORANGE i UTP bedzie przebudowywana zgodnie
z Warunkami Technicznymi. Na projektowanym do przebudowy odcinku kanalizacji dwu-
otworowej Orange Polska S.A. zaciggniete sg kable optotelekomunikacyjne. Kanalizacja UTP
przewidziana do przebudowy skitada sie z wigzki 2 rur 7xHDPE@16 w ktorej znajdujg sie dwa
kable XOTKtd 192J oraz jedno przytagcze do budynku przy ul. Fordonskiej 353 skiadajgce sie
z 3XHDPE@16 z kablem Z-XOTKtd 12J.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia tele komunikacyjnego ORANGE

- budowa (wg oddzielnego opracowania)

W celu rozwigzania kolizji istniejgcej kanalizacji ORANGE S.A z przebudowg ukiadu
drogowego ul. Fordonskiej i Inflanckiej nalezy:

- wybudowa¢ nowy cigg kanalizacji 2 — otworowej. Do budowy kanalizacji zastosowac
nowe studnie kablowe SK-2 oraz 2 rury RHDPE 110/6,3. Giebokos¢ ukfadania rur nie mniej
niz 1,0 m od powierzchni. Ukfadanie kanalizacji wykona¢ sposobem recznym. Gardia

w istniejgcych studniach dostosowac do uktadanych rur.

- demonta z (wg oddzielnego opracowania)
Po wykonaniu nowych potgczen rurowych i przetgczeniu kabli nalezy zdemontowac
istniejgcg kanalizacje teletechniczng 2-otworowg wraz ze studniami kablowymi typu SK-2

i kablami. Zdemontowane kable i przydatne elementy kanalizacji przekaza¢ wtascicielom.

3.2. Przebudowa i zabezpieczenie uzbrojenia tele komunikacyjnego UTP

- budowa (wg oddzielnego opracowania)

W celu rozwigzania kolizji projektuje sie przebudowe istniejgcej mikrokanalizacji
zlozonej z 2 rur 7 x HDPE @16 na odcinku od projektowanej studni przy skrzyzowaniu ulic
Fordonskiej i Inflanckiej, a projektowang studnig przy nowoprojektowanym rondzie przy
ul. Pilickiej. Gtebokos¢ uktadania rur nie mniej niz 1,0 m od powierzchni. Uktadanie kanalizacji

wykonac sposobem recznym. Gardta w istniejgcych studniach dostosowac¢ do uktadanych rur.
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- demonta z
Istniejgcg kanalizacje 3xHDPE@16 o di. 160 m wzdtuz ulicy Fordonskiej oraz
2X7XHDPE@16 o dt. 47 m wzdtuz ulicy Inflanckie] nalezy zdemontowac¢. Zdemontowane kable

I przydatne elementy kanalizacji przekazac wiascicielom.

4. ZABEZPIECZENIE URZADZEN TELETECHNICZNYCH

Na skrzyzowaniu ul. Inflanckiej i Fordonhskiej z projektowanym kraweznikiem kolidowac¢
beda kanalizacje i kable teletechniczne, ktére nalezy odkopac i w razie braku rur ochronnych
uzupeti¢c. W projekcie przewidziano 30 m rur dwudzielnych o $rednicy @125 do

zabezpieczenia ww. urzadzen.

5. UWAGI KONCOWE
— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot teletechnicznych.

- Wszelkie prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych wykonywac¢ pod
nadzorem wskazanym przez wiascicieli urzgdzen.

— Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien i stosowac sie
do ich wymogoéw.

— Prace w strefie zagrozenia wskazanej przez wiasciciela urzadzen wykonywac¢ sposobem
recznym.

— Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i dostarczy¢

wiascicielowi przebudowywanej sieci.
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6. Oswiadczenie projektanta

Bydgoszcz, maj 2017 r.

OSWIADCZENIE
~.08wiadczam, ze projekt wykonawczy:

Przebudowa i zabezpieczenie urz gdzen na skrzy zowaniu

ulic Fordo nskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.”
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7. Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy.

Projekt obejmuje:
- przebudowe i zabezpieczenie urzadzen na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Inwestor/Partner:
LOUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management Spotka komandytowa” S.A.
ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Il CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego:
- przebudowe i zabezpieczenie urzadzen na skrzyzowaniu ulic Fordonskiej i Inflanckiej w Bydgoszczy.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:
1. Zabezpieczenie urzadzen na skrzyzowaniu,
2. Budowa odcinkéw obejsciowych (wg oddzielnego opracowania),
3. Demontaz istniejgcej kanalizacji,
4. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robét.
e siec¢ elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV,
e siec¢ elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV
» sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
» sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacyjna,
e siec cieptownicza,
« droga o nawierzchni asfaltowej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« potrgcenie na drodze.

PROJEKTTELEKOMUNIKACYJNY‘ 7 |
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Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
« odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,
» przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,
* przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
» przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami,
* rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
» dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia (zakonczenia)
prac.

e pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

» do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o zdolnosci do
pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace
wykonywane bedag przez uprawnionych i przeszkolonych do prac telekomunikacyjnych
pracownikéw pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty.

e pracownicy realizujgcy roboty szczegoélnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem bedg
poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robot oraz zasad postepowania
w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- osobe nadzorujgcg prace.
2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomié¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich,
w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen w sasiedztwie.

(podpis projektanta)
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Orange Polska S.A, PROU-PRZEM-PROJEKT Sp. z 0.0,
Domerna Hurt ul. Fordoriska 110

Dastarczanie | Serwis Ushuig, Ewidencia | Standardy Infrastruktury 85 - 739 Bydgoszez

Dziat Bwidenc] | Zarzadzania Darymi © infrasirukturze Bydgoszez

Acres go korespondierici:

ul. Chodidewicza 61, 85-867 Bydgoszoz

Bydgoszez, 13 pafdziernik 2014:.

Numer pisma: 67597/ TODDWRUPAN 4M10/237
Temat: techniczre warunki na zabezpieczenie | preebudowe uzbrojenia telekomunikacyinago ORANGE Palska S.A.

kalidujacego z projektem przebudiowy tkiadu komunikacyjnege dha obsiugi obiekte hardicwo-usiugowsge QUTLET
CENTER

w Bydgoszezy przy Ui, inflanckis), Pilickis}, Sierpeckie).

Szanowni Pansiwo,

w odpowiedzi na pisma nr T5/314/41020/3/2018 dotyczace projekiem przsbudowy ckiadu komunikacyinego dia
obstugi obiektu hendiows-ustugowage CSTLET CENTER w Bydgoszczy przy ul. Inflanckeel, Piickiel, Slerpeckis)
nformujemy. Ze projeitowana inwestycia kofiduie z istniejacym uzbrojeniem ekspioatowsnym przez ORANGE
POLSKA S.A. zwana dalej: LOPLY) | frma dzierzawiacs kanalizacie eletechniczng, W zwiazku z ym naisdy, na
KOszt naruszajgcege stan istnisjgoy, opracowad proiekt | wykonad  przebudows  iatnicigoych  urzgdzed

eRornunkacyinych wohodzacych w koizie z prolekdowans  inwest Cla, zwracage szorsgding Laage na
¥l 1Y 3 3 2 gag G¢

normatywnie odisglosc w zakrasie ziblized { skrzylowar slemantdw uzbrojena tereny,

Usunigcie ka'Zji fest uwarunkowane spelnieniem ponizazycn wytycznych:
1. Wykona¢ zabezpiaczene : orzelozenie, poza migisce kolidiuace karalizacji teletechninzne} 2-obwarowe] wraz
studiriami kablowymi typ 8K-2 w ralacih
i ‘goa studnia kablowa w puricie mr 317 - proja VAW SUnGia S8
e istrueigca studnia kabiowa w puoksie nr 23" — . gca shudne katlowa w puinkce rr 847
projektowana studnia nasadowa w puncie rr 35" (kanafizacia na teranie Lucant Technain gies Poland),;

Frzebudowa oraz zabszpieczanike wszystkich slementdw infrastrukbury  talekomunikacyinel  musi oye
rezizowana zgodnie z wymaganiam: Rozporzadzenia Minstra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 20081, w
sprawie warunkSw technicznych, jakim powinny odpowiadad telehomunikacyjre obieity budowlane | ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nv 219, noz. 1884 z n6én. zmianami:

2. ach skezyzowart z jezanig doziemne kable tzlekomunikacyjne nalezy zabazpieczyd rura cohronna
gruboscienng przez calg szerokese jezdni;
3 Poradic  inlormujemy, 28 re obszarze objetymn przedmiotowyr zadanism  inwestycyiym isiniels

irawdopdebianastwe wystepowaria nezinwentaryzowanrych urzgdzen Hletechoiiznyen. Jezell w hakowe
wizii lokalnsl, cokonywang] przer projekianta, zostang stwderdzone rdnice pomigazy danymi oty zymanym
z OPL a3 stanem w tererie, nalezy & niszwiocznie zglosid do OPL, urgodnic z wiadcioislenm urzadzen
tletonnriczoveh {siedd ujad woprajekeis przebudowy;

ze



i

oot

Reaiizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodniong| i zazkceptowans] podezas
Narady Koordynacyjne) dokumentaci projektowe], oraz na podstawie zatwisrdzonego przaz OPL grojekiu
wykoriawczego | kopil projekiu budowlarago w czgscl telekomunikacyjnsi, zawigrajacego pobwiertizenia
zgodnosci z oryginaiem. Projekt wykonawcezy (w 2 egzempiarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta COJ presze skdadad do zatwierdzenia w Drigle Ewidencji i Zarzacizania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgaszezy ul. Ghodkiewicza 61;

Dokumentacja projektows, bedzle mogta by¢ opiniowana’ ko po przekazaniv wraz z przedmiotows
dokumentacjg, pisemnego Céwiadczenia lnwestora (w przypaciu 2ge przekazanig) olredlajacege warunii
realizacii zadania przebudowy istnieiacei infrastruktiry OPL - rozwigzane kolizii; ktorago wzdr stanowi
zatgcznik do ninejszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudewy kanalizacii, kabii miecizianych, ini
swiatlowodowych oraz kabfi nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziais cwidenci |
Zarzgdizania Danymi o Infrastrakturze w Bydgoszozy przy ul. Chodikiewicza 81 {sprawe prowadzi Mirostaw
Szymczak tel. 52 375 92 38). Przekazare dane nis zwalniajg projektania od dokonana wizj fokalne; w

eren's;
Roboty budowlano - montazows nalezy zacid wylacznie firmie  speciaizujzos] sig w robotach

teletechnicznych, kidra posiada udokumentowans dogwiadczenie w budownictwie talekemunikacyinyn.
Jednoczesr'e do wykonania prac budowianych branzy telekomurikacyjne] rekomenduiemy frme:

*  Firma Parinarska Sprint Sp. z 0.0. (Ui, Przemyslowa 15, 85 - 758 Bydgoszez tal, 52 365 01 01, fax
52368 1 11, e-mai bydgoszez@sprint.pl, kidra kompieksowo konszrwuje  infrasirukiurg
ielekomunikacying stancowigeg wiasnosé Orange S.A., posiada certyiikaty 1SC 9001 gwaraniuigos
wysoka jakosd prac orar duze dogwiadczenie w prowadzeniz prac telekomunkacyjnveh,

»  Firma Parinerska ATEM-Poiska Sp. z 0.0. {ul, Marii Zientary Malewskis] 57, 10 - 310 Qlsziyn, el
83537 00 CO0, fax, 82537 0C 01, e-mail; m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.plh, kiéra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Crange S.A., posiada certyfikaty 1SC €001 gwarantujzcs
Wys0Kg jakosc prac oraz duze dodwiadczenie w crowadzeniv prac telekomunikacyinyeh,

e Frma Partnerska TP Teftech Sp. z 0.0, {ul. Bardomieia 2 02 — €83 Warszawa, tel, 22 549 01 113,
kidra prowadzi zadenia inwestycyine na rzecz Orange 8.A., posiada cetyfikaty 18C 9001
gwarantujgce  wysoka jakos¢ prac  oraz  duze doiwiadczerie  w prowadzeniy  prac
telekomunikacyjnych.

QOPL zasirzega sobie prawo do odmowy wydiania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budows Iub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawea wskazany bedzis podmiot, kidry w oirssie ostatnich 24 migsiecy

wyrzadzil dia OPL szkede ponrzez niewykonanie lub rienalezyte wykonanis umowy dolyczacsl siec! OPL lub
z ktérym w tym okresle OPL rozwigzale takg umowe b cdstapiia od nig z winy tego wykonawaey;

W przypadiu uszkodzenia infrastruktury teletechnicznel, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania
wymageri | warunkdw ckreslonych w ninjejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A, obcigZy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wygtaconymi
bonifikatami i karami wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SA umdw z klientami, a takze
nnymi karami administracyjnymi,

taczna wysokoss roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosurku do Sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysigey ziotych polskich;

Zgloszenie zamiary prowadzenia prac realizowans jBst poprzsz wyalanie wriosku o rnadzér wiascioielsid,
Zazady wykonywaria nadzoru wiascicielskizgo | wzdr wriosku © nagzor wiadcicielsii wskazans ra stranie
wwWw . itEnRge. piwniosekonadzor, Jezeli wriosek dotyezy FOZDOCZEma prac ra  siecl misdziang] Cu) i
zazobow wapdinyeh {Cu i optotsiakamunikacying]) naledy kierowad 0T na adies:

ORANGE POLSKA S.A

Dostarczanie | Serwis Ushug

Wydziat Utrzymaria Usiug | Infrasirukury
ul, Swistopetka 5

87 - 100 Torud
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W przypadky plancwaniz prowadzenia prac na sleci optotelekomunikacyne) o ferminia rozpocrecia prac
nalezy powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniemn, wnlosek kisrowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczane | Serw:e Usiug

Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
QOs. Przyiaini 118

£1-6835 Poznar

E-mail ESLOPT Goracs panoweWROTL AWEsange. oo

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacaj w uzytkowaniu OPL naiszy speinid
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacying zawierajgeg dane Inwestora | kantaid,
nezweg frmy realizuiges] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazania iakig
iabiicy nastgpuie na zasadach ckreglonych w Dodatkowych Wymaganiach slancwiacych Zatgcznik do
Waninkow Techricznyet
Zakotczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL nalezy Zgiosis do cdiziory komdrkom
wakazanyst w punkei 3 oo najmy ue; 3 dni grzed planowanym odblorem;
inwestor zubow azany jest przekazad xomplet dokumentacii powvkonawczej do WEIZDnK/DEIZDal — na 5 e
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg ne adres wskazany w punkeis 8. Do
dokumentacii powvkorawezel cbligatoryinie qwsi by zzaczora Kopia decyzii o zejscie pasa drogoweas
(dotyczy Decyzi na szasowe zajscle pasa drogowego na czas robot it Decys v IE IR LTHESTOTENR (rEanizent
nfasirukitiny w pasie drogowyir) Wraz z ponizszymi danymi:
1} Informacja o urzadzeniu | iequ lokalizac
& N’ﬂ%j%"‘"W"Sf‘
b, Ulcafnazwe drogd
¢. Hodzai urzadzenia
2y Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3y Ogdiny pian onisntacyjny w skall 1:100C0 wub 1:25000
4) Szczagolowy pian sytuacyiny wskeli 1:1000 lub 1:500
&) ne w zalefnosci od Zarzadoy drogi np.: wypis z KBS,
Opcionalrie motwe jest przekazanie kopl Whicsku ¢ wydanie czasowe] discyz: zgjzcia pasa drogoweso
wraz z zelgeanikiam graficzrym, co jest jednozriacans zs speinieniem powyzszyeh sy punkiow,
Przepisanie czasowe] decyzj ne zajecle pasa drogowego na OPL zostanie wyionans OO PozZyhramym
cdbicrze technicznym i podoisaniu protokoiu odbior wykonanych prac.
Nmigjsze warunlc techniczne waine sz przez okres 12 missigcy od dnia ich wydlania, W prayoaciku zamary

kontynuowania prac mrojskiowych po wygadnieciu waznosch warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich
prelongate badz wystawieniz nowych,

b=

Integralna czesd Warunkdw Tachnicznych stanowig Dodatkows Wymagania OPL st wowiace. rafacznik o
et

Warunkdw  Technicznych. Podmict wystgpuacy z wnioskiem o wygarie
Tachnicznych zobowiazany jest do zapoznenia sig | stosowania Wymagesd w

kiGraj Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkows Wyniagania OPL diosiepre sg rdwnis na stronie wwiy, o

Z powazs ‘ nt
ok
Mirostaw Szygnczak

Starszy Spe ia&rcla

; Ew;denc;m Zarzadzama Danymi o Infrastrukturze

W
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Priebudowyweng sie¢ naleZy projekiowaé na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysgonowania
nisruchomodcia. W przypadky, gdy nie bedzie takis] moziiwosc! | sied zostanie zaprojekicwana na gruntach
osob trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewnid zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
tefekomunikacyjnel craz dostgp do infrastcukitry w celu )& konserwach | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztdw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzert. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia osab fizycznyeh | prawnych z tytuiu posadowienia siect na
gruntach oséb trzecich bgda obcigzaly Inwestora;
W przypadku zmiany rzednych ferenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnisiges] infrastrukiury
telekormunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do orojeklowans;
riwelety. W przypadku zmian rzednych terenu naiezy uwzglednié regulacje poziomu istnisjacej infrastrukiury
telekomunikacyjne] napowietrznel, z zachowaniam normatywngj wysokoscl w stosunku do projektowans)
riwelety; fodpawiednio wybrac) - '
Opracowany projekt powinen zawiersé szczegdlowe dane, dotyczacs zakresu siec telekomunikacyjngj
planowane; do wybudowaria w pasle drogowyrm: nr projekiu iub jego tvtul, obmiar siaci oraz wyszezegdinienis
llogci 1 rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgeych sig w pasie drogowym, przekazywane do wizsciciel i
zarzadicow drag w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogoweqo;
Cokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osohy posladajace odpowiednie
uprawnienia do grojekiowania infrastrukiury islekomunikacyingj, zgodnie z wyrraganiami ustawy z dnia 7 jinca
1934r. Prawo Budowlane {Dz.U. 1994, nr 82, poz.414 z pdzn. tmianami) . a takie zawierac odwiadczenis, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawa Budowlanse;
Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcle wizii lokalne],
wystepowaria w kanalizacji telekomunikacyine] kabli nalezacyen de inmych operatardw nalezy wystapic do
poszezeglinych frm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeyeh ich wiasnascieg,
Uzyskane dokurnenty formalng nalezy dofaczyé do projektu, a narzucone rezwigzana techniczne uwzgladnic
w opracoware] dokurmsantac;
Inwestor zobowigrany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninieisze Warunki Techriczng pisemnie
wysiapic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokots
przekazania placu budowy). OPL wekaZze upowazninnego przedstawicisla w celu sprawowenia odplatnego
madzoru nad prowadzenymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania odpiatnego
odbiony koncowego. Warunkiem podpisania protokol odbioru robdt przez przedstawicista OPL jast mipdzy
inrymi- przekazanie do OFL jednego egzempiarza akiuaine) dokumentaci powykonawczej. Szcragéhy
dotyczace prowadzenia nadzoréw | odbiordw koricowyeh oraz cennik tych uslug mozna znale?é na
weww.orange. pliwniosakonadzor, Wykenywanie prac na sieci OPL ber zgioszehia- jest nariszeniem wiasnoscl
CPL | bedzie zglaszane organom scigania
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno rawierad m.in.:
informacse ¢ wykorawcey robot - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do Kerownika robat
certyfikat jakosci z seri 50 9000 lub inny réwnowasny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontrofi jakedel w zakresie robot Budowdanych- jesh wykonawea posiada:
uprawnisnia Kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Indynierdw,
harmonzgram randt oraz misjsce prowadzenia prac,
jeden korpist dekumentaci projekiows] (wraz z kopia zatwisrdzenia projextu przez GPL oraz kogwi
pozwsienia na budows), i
inne dorumianty okreslone na slapie projekiowania.
W odpowiedzi na zioZony wniosek/zamiar fozpocrgcia robol prredstawiciel inwestora favkonawey}
ctrzymue od komdrki OPL, de kidre) kisrowany byt wriosels, numer zgloszenia, pod kidrym wiiosek zostal
Zersjestrowany,
Optaty za Swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili preybycia na plac budewy przedstawicisla OPL zZgodria
z priekazanym zawiadomieniem Inwsastora do chwilh zakeiozenia robdét wymagajgeveh nadzony, Oplaty
reficzane sq za caly okres pobytu przsdstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jast

¢t Cdbloru  KoncowsgodNadzory  Wiadcicielskisgo,  Przedmictowy  dokument podnisuig
przedstawiciee OPL | Inwestora. W praypadku cdmowy podpisania przez przedstavicisla inwestora
Protolct Odbicru Koncowego/Nadzory Wiascimelskiago OFL Zastrzega. sobie prawo jednostrennego
podpisania  dokumsnty,  Przedstawiciel OPL wskazue w Protokols Odbioruy  Koncowego/MNadzor




Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Frotoked
Cdbioru Kencowego/MNadzaru Wiadciclelsiiego jest podstawa naliczenia oplat 22 sprawowanie cdplainago
nadzory.

Cla robdt realizowanych na infrastruidurze telekomunikacyinel stanowiac | wlasnosc OPL nalzzy speinié
wymog znakowania rmigjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgea: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgee] przebudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przaz OPL,

a. tablica informacvina mrzekazywana jest przez prredstawiciela OPL:

- przedsiewicielowi inwestora {wykonay vcy‘: na etapie przekazaria placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na stapie rozpoczecia $wiadczenia nadzory nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. prredstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzsr na wskazary w
punkeie @ wydanych Warunkdw Tachnicznveh adres wiasciwe) komdrki uzupeinigjac praskazywany zakres
informacii ¢ dane dotyczace '

- igisca prowadzenia prac,

- terminu r%pm..ecm i zakoriozenia prac,
- nazwiska | nunery telefony do kierownika robét,

C. w odpowigdzi na Ziozony wrinsek/zamiar rozpoczecia robdl przedstawiciel !nwastogfa pyykonawey)
otrzymuie od komdrki OPL, do ktére] kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarajastrowany, :

d. wykcnawca robot uzupeinia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem 4.; dane uzupetnana
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralinym) wprowadzaiae nastepuiace dane
- nazwe firmy - wykorawce, ub podiwykonaw vCe Prac;

- imia nazw:sko kisrownika robot,

- numer telefonu komdrkowago do Kisrownika robot,

- numer zgicszenia, pod ktérym v vniosek zostat ; rargfestrowany, _

€. \.wkonq;g_a_ uzupeliia zapisy na tablicy inforrnacyjne) | umieszeza ig w wido(:mym miéjscu ne.s na
zastawach ochronnych iub za przednia szybg od strony kisrowey w samochodzie w yikonawey znaiiujacym
sig na miejscu/w poblizi wykonywanysh prac,

f, DO ZERKONCIENIU [Frac oraz usunieciu wprowadzonych zapisOw, tapiica informacyina podiaga zwrctowi do
OPL. Spostb awrolu tabicy informacying] nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momangie
przekazania tablicy.

Wazystkia prace Zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying naiszy wykonywad zgednia z obowiazuiacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionyrn z OPL projekiem, pod scighym
nadzoram przadstawicieli siuzh tachl“-iczmmh OPL,;

W ozwigzlos z tym, == ;-m,etoéc’: kanaizacy teletechniczne) moze ulec zmianis w okresie od dnia wydanria
rinigiszych warunkdw do czasu rozpoczgcia prrsbudowy infrastruktury OFL, iwestor jest zobowigzany do
przepudowy wszystkich kabll zrajdujacych sie w kanalizacj teletechniczngj o\;ietaj ninigjszvonl warinkan
technicznymi wg stanu z dria preekazania Inwestorowi placu budowy;

. Przelozenie doziemnych lub/oraz napewistrznych urzadzest telekornunikacyjinyeh zaprojektowad zgodnie x

normg  ZN-QO/TPSA-0Z7 | powigzanymi z nig normami  zakladowymi jub  ch "emtu aizowarnyri
ocdpowiednikami moziiwie dez przerw w facznodci - kable miedziane zrowno leglic na obsrarze
wysigpowania kelzjl, zas w przypadiu kaisii Swiatlowodowych — maksymainie zminimalizowad przerwy w

facznoscl.



Zalgrznik ar 2 do Zasad wykenywania Ddbiory koticowego/Nadzoru whadcisisiskiago
przaz Crange Folska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Takela 1. Oplaty za wykonywanie Odbioru koficowego przez Oranges Polska.

ty Zawykonyweanis %mmkaﬁwwegoﬂzaz Orange Polska. afE?qs,_ténman.e | Serwis Uslig

Lp. : Pozycja Optata netto {20

1. : Cdisior koaoowy 198,04

Tabela 2. Oplaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska,

- Tabsla2 Qpity-za wykonywanis Nardzoru wiasicielskieg-praer Orange Polskal - Dostartvenie | Servis s 1+

_ , Oplata netto 2]
Lp. . Pozycla Godziny Nadzoru wiascicielskisgo E za kazrdy mzpoczety godzing
) = Nadzoru whadcicielskiega

MNadzor a) w div powsrednie B.O0 — 18.0C 9a.02

wiasoicielski dla i ) T "
1 Shw dnd powszadnie 1600 - 22.00 125,58
. DIac

realizovamch w i o) noce {22.00 - 8,00}, sobcty, miedzisls

trybie planDwym i dni ustawowo wolhe oo pracy

1B0% cplaty wek a._ann;

2} w dni powszadnie 8.00 — 16.00
Gt L a}

Madzdr

wiagnicizlii dia
5} w dni powszednie 15,00 — 22.00

orac

realzowanych w

irylsis
loraznymT ¢} noce {22.00 - 8,00, soboty, medzisls 150% npialy wskazansi

i dni ustawaowe wolne od pracy Wkt 1L o

wui\.ut @ wartose | goszny nadzoru $wiadczonege w czasie podstawowym w dni powszadnie 2.00-18.00

" Lgodnie z § 4 ust 4 Zasad. opfata za wykcaanie Odbioru korcowege pobierana jest za kazdy przaprowadzony Odiidr
Kofowy Zakonnzony podiisaniern Protokols czescioweyo Cidbory kofcowege iub Protokoiu ke rocwean Ddizioru
HOANOWEGD
' Przez prace realizowans w
Lracs WSHaLane praer z
Kty podans w ningjaz

wybia doraZnym rozumie sig ustaanis skutedw awari infrastrukiuiny Orange Polska, oraz
Cegs jako pine,
enniku 5 kwotaim netio, kidre zostang povwighkarone o nalsiny nodatal VAT,




Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

i (e LT SR T ———————————

o Dzialalnosci Gospodarczej, REGON T - I S R———— :
zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIF § REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1
do niniejszago Gswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dia Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)

0 nastepujgcej treéci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) isiniejace]j infrastruktury lelekomunikacyjnej OPL w zwiazku z
ProJEkIOWANG. ....ovviineci i,

e e R o T L o T b T P S SN

§1

1. Realizacja robdt, o kidrych mowa w Oéwiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................. warunkami technicznymi Znak...o..oooueoovcoiisereee oo Xktdrych kopia
stanowi zafgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor odwiadcza, Ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne, wiasnym
staraniem i na wlasny koszt, pod nadzorem shuizb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z
pomocy osob trzecich - Wykonawcy.

§3

Keerdynatoram W Zakresie realizach abowiazkow inwestor WYZNacza

inwastor przyimuie do wiadomoéoi, ze zmiany w preebudowane| infrastrukturze nie slanowig jsj
slepszania w rmzumieniu przepisdw Kodeksy Cywilnego araz do Ustawy o nodaiku dochnsic AT
o 0sGh prawnyeh, a wynikaia jedynie 7 aktualnie ohowiazujacych wymogdw tschnsiogicznyeh,

35
£a wriody powstals w sisc somunikacyinej OPL na skulek prowadzonych prac swiazanyeh z
mzebudows infrastrukiury amunikacying] na zasadach ogdlnyech adpowiada nwsstor.
. Za dziglania lub zanischania Wykonawey inwestor ponesi odpowisnizizingss iak za wiasnhe

dzintania t zanischania



Podstawg rozpoczecia przez Inwesltora robot zwigzanych z  przebudows infrastrukiury
telekomunikacyjre] OPL bedzie protokofarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawey § OPL

§7

Inwestor po zakoficzeniu robdt zwréct QPL przebudowang infrastrukiurg felekomunikacyjna.
Inwestor najpOzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjna a takze kopig pozwolenia na budowe.

Z czynnoéci przekazania sporzadzony zostanie protokdt edbioru technicznego,

Protokdt odbioru technicznege winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey 1 OPL. :

Ny ~—

B

§8
1. Ninejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dia OPL
2 ggfstor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszezen finansowych wobec
&9
1. W sprawach nisuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2, Déwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz. |

-0OPL -2 egz
§ 10

1. integraina czeéé riniejszego céwiadczenia stanowiag nastepujace zalgozniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki technigzne:

e 3t o
lnwestor

* Miepuirzebne skresiid
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9. Warunki przebudowy UTP w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 48 52 3408695, fax 48 52 3408660
e-mail: bydman@man.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz dnia 24 lutego 2017
AIS.2033.2.2017

PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Fordonska 110

85-739 Bydgoszcz
Dotyczy: Warunkow technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla zadania: ,, Projekt budowy Obiektu
handlowo-ustugowego OUTLET CENTER wraz z infrastrukturg techniczng oraz przebudowy ukladu
komunikacyjnego zwigzanego z ww inwestycjg”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15-02-2017 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w

Bydgoszczy informuje, ze:

1. przez teren objety projektem przebiega kanalizacja UTP. Kanalizacja jest zaznaczona na
zalaczonym rysunku linia pogrubiong koloru zéttego.

2. kanalizacja sklada si¢ z wiazki 2 rur 7XxHDPE®@16 w technologii mikrokanalizacji

3. przez teren objety projektem przebiegaja dwa kable XOTKtd 192 w w/w mikrokanalizacji UTP, z
ktorego korzysta UTP jako operator Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy.

4. Kable 192J sg eksploatowane catodobowo.

Warunki przebudowy:

1. wykonanie projektu branzowego budownictwa telekomunikacyjnego, obejmujacego petny
zakres przebudowy w ramach inwestycji, facznie z przebudowa uktadu drogowego poza
terenem samej inwestycji.

2. wykorzystanie istniejacej i przebudowanej wg projektu infrastruktury telekomunikacyjnej
UTP dla potrzeb uzytkownikéw obiektu CENTRUM po jego uruchomieniu

3. zachowanie zgodnosci technologicznej rurociaggdw i kabli na etapie projektowania i
wykonawstwa

4. zachowanie pelnej sprawnosci eksploatacyjnej rurociagdw w zakresie wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci

5. zachowanie zgodnosci z wymaganiami technicznymi w zakresie projektowanej glebokosci
ufozenia

6. rozwigzanie stykow i kolizji z istniejacymi elementami budowli podziemnych.

7. zaplanowanie robdt kablowych w sposob gwarantujacy zachowanie czasu przerwy w
uzytkowaniu wszystkich kabli nie wigkszej niz 6 godzin, w nocy pomigdzy godzinami 0 i
6 rano.

8. uzgodnienie dokumentacji budowlanej z UTP

9. zapisanie obowiazku zgloszenia zamiaru rozpoczecia prac kablowych z wyprzedzeniem
14 dni roboczych.

Po zrealizowaniu przebudowy oczekujemy przekazania wykazu zmian przebiegu rurociggu na
dokumentacji powykonawczej w postaci 3 kopii dokumentu drukowanego ze zmianami w kolorze
oraz jednego w postaci elektronicznej w formacie dgn.

W razie niejasnosci lub pytan prosze o kontakt.

7 powazaniem g
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy http://www.tnan.bydgoszcz.pl
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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy

Al Prof S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 48 52 3408695, fax 48 52 3408660
e-mail: bydman@man.bydgoszcz.pl

Miejska Akademicka Siec Komputerowa w. Bydgoszczy

Bydgoszcz dnia 10 maja 2017
AIS.2033.2.2017

KDM-PROJEKT Sp. z o.0.
ul. M.C. Sktodowskiej 125/11/29
49-949 Piekary Slaskie

Dotyezy: Wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego pod tytulem "Rozbudowa, budowa i przebudowa
publicznego ukladu drogowego w rejonie ulic Fordonska — Inflancka — Pilicka w Bydgoszczy ™.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19-04-2017 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w

Bydgoszcezy informuje, ze:

1. przez teren objety projektem przebiega kanalizacja UTP. Kanalizacja jest zaznaczona na
zalgczonym rysunku linig pogrubiona koloru zolttego.

2. kanalizacja sklada si¢ z wigzki 2 rur 7xHDPE@16 w technologii mikrokanalizacji

3. przez teren objety projektem przebiegaja dwa kable XOTKtd 192) w w/w mikrokanalizacji UTP, z
ktorego korzysta UTP jako operator Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy.

4, Kable 192] sa eksploatowane calodobowo.

Warunki projcktu przcbudowy:

1. wykonanie projektu branzowego budownictwa telekomunikacyjnego, obejmujacego pelny
zakres przebudowy kanalizacji 1 kabla z uwzglednieniem ilosci wyposazenia studni
telekomunikacyjnych oraz dopuszczalnych promieni zgigcia wigzki rur mikrokanalizacji.
Zalaczony projekt nie uwzglgdnia wyposazenia studni w urzgdzenia niezbgdne do lgczenia
kabli (stelaze, mufy) oraz promieni zgigcia mikrokanalizacji, zaproponowane studnic sg za
male, brak wskazania lokalizacji zapasow kabla i muf kablowych.

2. wykorzystanie istniejacej i przebudowanej wg projcktu infrastruktury telekomunikacyjnej
UTP dla potrzeb uzytkownikéw obiektu CENTRUM po jego uruchomieniu (Dz.U. 2010
Nr 106 poz. 675, USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci
telekomunikacyjnych Rozdzial 3). Projekt nic wypelnia wymagan ustawowych w zakresie
tworzenia dostgpu do ushug szerokopasmowych.

3. zachowanie zgodnosci technologicznej rurociggow 1 kabli na ctapie projektowania i
wykonawstwa (zgodnos¢ przekrojow, typow, koloréw 1 producentow, atesty)

4. zachowanic pelnej sprawno$ci eksploatacyjnej rurociggéw w zakresie wytrzymalosci
mechaniczngj i szezelnosei

5. zachowanie zgodnosci z wymaganiami technicznymi w zakresie projektowanej glgbokosci
ulozenia

6. rozwigzanie stykow i kolizji z istnicjgcymi clementami budowli podziemnych.

Warunki wykonania robot kablowych:
1. Roboty o wysokim priorytecie
a. rzeczywisty czas przerwy ponizej 3 godzin w oznaczonym oknie czasowym pomigdzy
godzing 0 1 6 rano
b. wykonanie pomiaréw w trakcie robot z wymaganiem tlumiennosci spawu ponizej 0,04

dB
BYDMAN - Miejska Akademicka Sie¢ Komputerowa Rok zatozenia: 1994
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy http://www.man.bydgoszcz.pl
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz | bydman@man.bydgoszcz.pl
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c. wykaz widkien priorytetowych dostarczy UTP na 14 dni przed zaplanowanym
terminem robot
2. Roboty o zwyklym priorytecie
a. dopuszczalny rzeczywisty czas przerwy pracy wlokna 6 godzin w oknie 6-cio
godzinnym od godziny 0 do 6 rano.
b. wykonanie pomiarow w trakcie robdt z wymaganiem thumiennosci spawu ponizej 0,04
dB
c. wykaz widkien priorytetowych dostarczy UTP na 14 dni przed zaplanowanym
terminem robot
3. Roboty bez oznaczonego priorytetu.
a. dopuszczalny rzeczywisty czas przerwy pracy wiokna do 36 godzin w czasie dwoch
dni od podjgcia robot
b. wykonanic pomiaréw w trakcie rob6t z wymaganiem tlumiennosci spawu ponizej 0,04
dB
c. wykaz wiokien poza priorytetem dostarczy UTP na 14 dni przed zaplanowanym
terminem robo6t
4. Po zrealizowaniu przebudowy oczekujemy przekazania 3 kopii map z potwierdzonym
przyjeciem do ewidencji panstwowego organu geodezyjnego, wykazujacych zmiany
przebiegu rurociggu na geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w postaci dokumentu
drukowanego ze zmianami w kolorze oraz jednego w postaci elektronicznej w formacie
dgn.

Uzgodnienie dokumentacji z UTP jest uwarunkowane:
1. przedstawicniem telekomunikacyjnej dokumentacji budowlanej wykonawczej z zaznaczong
lokalizacjg wyposazenia studni i przylaczem do obiektu
2. przedstawieniem harmonogramu rob6t w trakcie budowy nowej trasy, zwlaszcza w poblizu
trasy istnicjacej
3. przedstawieniem szczegélowego harmonogramu prac i czynnosci w trakcie przenoszenia
ruchu na nowo wybudowang trasg, z uwzglgdnieniem priorytetow kolejnosci spawania

W razie niejasnosci lub pytan prosze o kontakt.

Z powazaniem

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY KICI‘OWnlk Bzt
im. Jana i Jedrzeja $niadeckich n.mx ‘ALa ter '1ckxej
w Bydgoszczy ' mu‘ Owei 7
Dziat Miejskia] Akademickiej Sieci Komputerewe) “t

ul. 8. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz i
tel. +48 52 3408695, fax +48 52 3749486 mgr inZ. P'Ot( Jarczewskl
[

email; ais @utp.edu.pl

BYDNIAN - Miejska Akademicka Sie¢ Komputerowa Rol zatozenia: 1994
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy http://www.man.bydgoszcz.pl
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz bydman@man.bydgoszcz.pl
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Jednostka projektowa

™ <
OWNIA PROJEKTOWD-KOMNSULT im0

Ul. M.C. Skiodowskiej 125/11/29
41-949 Piekary Slgskie
Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60

Inwestor:

|

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJ) PUBLICZNEJ
w Bydgoszczy

ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Inwestor/Partner:
»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management

Spoétka komandytowa” S.A.

ul. Krélowej Marysienki 38, 02-954 Warszawa
tel. 22/851 43 63

\.

Mazwa zadlania:

Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego ukladu drogowego
w rejonie ulic Fordonska — Inflancka - Pilicka w Bydgoszczy

Azlres obisktu:

WOJEWODZTWO: KUJAWSKO - POMORSKIE, MIASTO: BYDGOSZCZ

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut projektu.
Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych
ORANGE i UTP

Autorzy opracowania:

Imieg i Nazwisko Specjalnosé: Nr uprawnien: Padpis:
Projektant: mgr inz. Czestaw Pisarek Telekomunikacyj 1622/99/UZD A
j gr inz. Czestaw Pisare munikacyjna /\l\/\-ﬁ'
Asystent: mgr inz. Mariusz Prymula - - /
al =% st

'gl "aJm;gmwn olk 'W\Lougu “‘l, LL.0cC. LJ{ o

L Mic_ajslgiej Ak ickiej ( Umw%‘m% p.oDNlCZY
Sieci (,(omp WG - mGl,CT‘mmu T ich
" 1 ) KK:H im. ]aﬂa‘ !Q‘ dﬂ 7y K‘,mp mﬁd
ONls? PBiEKarqzéAﬁpbkie, Kwiocien 20171 = M 2
7,85 &
Ddel\‘f‘s Kalis f}%@gs b Ap, 5\237
el +435’), 34 0 s @VtD edu.p
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~Przebudowa skrzyzowania ulicy Fordonskiej
(drogi krajowej nr 80) z ulicg Inflanckag

10. Uprawnienia projektanta

Warszawa, dnia 14.06.1999 r

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Giéwny Inspektor

L dz.Gl/DBL 604 199

DECYZJA ~Nr 1622/99/U/ZD

Pan mgr inz. Czeslaw Pisarek

urodzony dma 21.06.1954 r. w Pile

Na podstawie art. 104 w zwiazku z art.132 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks
postepowania administracyjnego (jednoliry tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz 11!
2 pGimiejszymi zmianami) woZwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscr z dmia 10
paidziermka 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownucrwie
lelekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.03.1999 r., w sprawie nadana uprawmnen
sudowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacy)nego 1 egzaminu.
2 skutek odwotamia z dnia 12 maja 1999 r., kiére wplynglo w dniu 17 maja 1999 r , zmieruam
zaskarzong decyzje Nr 1622/99/U wydang w dniu 28 kwiemia 1999 r. i:

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania i kierowania robotami budowlanymi

do
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych
oraz  do kierowania robotami
w zakresie urzadzen stacyjnych

Pouczenie
Od mniejsze) desyz)i stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodel
12 posredmecrwem Gibwnego Inspekiora PITIP, w terminie 14 dni od
dnua e doreezenia (am 127 §13 2, art. 129 §1 1 2 Kpa)

WOYA INSPEKCIA TELEKOMUNIKACY %A
1 20C210M
71 Warzeawa. ul. Obrzeza 7

290dn06C z oryginatem

YREKTOR

Jpraw Pracowmczyc.h
%ﬂ_p\

NI SMorowsx s

PROJEKTTELEKOMUNIKACYJNY‘ 22 |



ZOM PROJERST

PACOWNIA PROJEKTOWO"KONSULTINGOW
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11. Zaswiadczenie projektanta do izby

POLSKA
1z B A

' INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

(miejscowosc, data)

Zas$wiadczenie

Pan/Pani PISAREK CZESLAW

miejsce zamieszkania
85-830 BYDGOSZCZ
UL. SANDOMIERSKA 34/3

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym [—la’mﬁlm_’j

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-09-01

do dnia 2017-08-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
iZBA IN2YNIEROW K ouniaqwn  °RZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Rad% Okjegowej lzby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumlifisklego 6 Ly 2 ‘//(@Cc?(%‘
tel, 62 366 70 50 * fax 52 366 70 58 prof. 453!4@ - A i Fadhoess .
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12. Zestawienie podstawowych materialow

Zabezpieczenie istniej gcych urzadzen

1 | Rura ochronna dwudzielna 125 30 m

13. Zestawienie demonta zowe

1 |2x7xHDPEQJ16 207 m

2 | Zasobnik 1 szt

PROJEKTTELEKOMUNIKACYJNY‘ 24 |
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Istn. mikrokanalizacja 2x7xHDPE@16 - wt. UTP

I
-V l
Istn. mikrokanalizacja 2x7xHDPEJ16 I
do demontazu o dt. 160 m - wi. UTP
Proj. studnia do nabudowania na mikrokanalizacje - wi. UTP
dzielnego opracowania

| |

|
Proj. rury ochronng dwudzielne
w celu zabezpiecania kanalizacji

Istn. SK-=2

' ' ' ' ' ' \ n. Walizacja
4i_m7 < '
B == ) ===

2 x 7XHDPE@16

\ 0j. gflidnia do nabudowania na mikrokanalizacje - wt. UTP
iy wg oddzielnego opracowagia
\Z l Jednostka projektowa:
\ Istn. zasotnik I ¥ —
i A = Bapenkt] || \ KDM PROJEKT
w A |y ,\/ COWNIA PROJEKTOWO-KONSULTING!
TN vy T’ . N\ _ o A e e e e e — — I — —\_ =T /Proj. mikrokanalizacja ul. M.C. Sktodowskiej 125/11/29, 41-949 Piekary Slaskie
" T 3 wg oddzielnego opracowania Tel. 530 091 209, Fax 32/739 05 60
A/DA UU (/ t LUVV ROJ Kl / UW )/ ELBM T r_l— / www.kdmprojekt.pl, e-mail: biuro@kdmprojekt.pl
| -1
5/(0/0 /:500 : | \\_ \ | —ll | ' Inwestor:
| L\ | \| |\ \ @5yl ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
. — | ( Y r
PUNG 2000 s. 6 ukt. wys. Amsterdam, Jednew.04610/_1 m.BydgosZCh |1 ‘ ! a—
T \RE \| ‘l ‘l ul.Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz
ByngSZCZ9 U/0 //’77‘-/0/70/(0 ODW@D: 255 | B & \\ \‘ \ \I i tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
' M/DGD422378320/6 o . | \ \‘ \‘\ ‘ l ll l‘ ! Inwestor/Partner: .
nle wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi i ; ,»OUTLET CENTER Bydgoszcz Retail Management
q y | N by || . ,,
N \ \ 1 Spotka komandytowa” S.A.
?’/ v \ 11 1 ul. Wioslarska 8, 00-411 Warszawa
Poswi e, ze ninlej umen; n Iy -mikrokanalizacja 2x7xH 216 \ 1| tel. 22/851 43 63
o et gestony o teteavatvamen. woen” Legenda 2 Gemaazu o di 47 m- wh UT .
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc i \ ! " " " PO " " "
moferiajo’yw panstwowego zasobu geoydezyjneg)(/) i karfogrgf/icznego Proj. rura ochronna h \ \ T Nazwa zadania: Przebudowa skrzyzowanla U||.ICy lF(;lrdonkskleJ (dl’OgI krajowej nr 80)
. _ e _ o \ : z ulicg Inflancka
MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYINA w BYDGOSZCZY Demontaz kanalizacji telekomunikacyjne | \ —
Grodzki Qorodek Dokumentac ji Demontaz kanalizacil telekomunik yJ. J \ (R Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
emontaz kanalizacji telekomunikacyjne nyr
Geodezyjnej [ Kartograficznej w Bydgoszczy (wg oddzielnego oprJ::lcow::lni::l;J Hene) \ ll ll J Temat opracow.: CZESC RYSUNKOWA
/den,}fﬁkamr, ewldency Jry materiaiu zasobu - operatu __ ___ ___ Proj. kanalizacja telekomunikacyjna wt. Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
technicznego.
’ P.046/.20/6.3546 Orange (wg oddzielnego opracowania) 3 \ ' : — : = = — =
R Opem;u fecmi;mego ~OTe || Projektowe] w Bydgoszezy | Proj. mikrokanalizacja wh. UTP \ —\_ Stanowisko: Imie i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
do ewidenc)] materialow zasobu: I6 GRU. 2006 (wg oddzielnego opracowania) b - _3 Projektant: mgr inz. Czestaw Pisarek Telekomunikacyjna 1622/991UZD
Imle. nazwisko I podpls osoby reprezentujicej organ. g Proj. studnia kablowa telekomunikacyjna ’\’ — ,
Z up. Prezydenta Bydgoszczy 15.12.2016 . (wg oddzielnego opracowania) Asystent: mgr inz. Mariusz Prymula )
D S S A A X Branza: Numer umowy : Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
262{\2 star S@O” § §O a‘é%%“,”w‘”ﬁgejgw . g . . \ Telekomunikacyjna - MAJ 2017r. 1:500 T/01
| Pracowni Gegdezypej w Bydgoszezy — . — Obszar objety opracowaniem ! |
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