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NAZWA ZAMÓWIENIA WG CPV: 
 

1. Działy robót: 

• 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

• 45 – Budownictwo 

 

2. Grupy robót: 

• 713 – Usługi inżynieryjne 

• 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

• 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria 

lądowa i wodna 

• 453 – Wykonywanie 

 

3. Klasy robót: 

• 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 

• 4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

 

4. Kategoria robót: 

• 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

• 45111200-0 – Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

• 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu 

• 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

• 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzenia ścieków 

• 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

• 45231600-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

• 45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

• 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

• 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 

• 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1.1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz budowie ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszczy. Program funkcjonalno-użytkowy 

(PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także 

budowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Ogólny plan budowy ul. Sanatoryjnej wraz 

z podstawowymi parametrami przedstawiono w załączonych rysunkach nr 2A, 2B i  2C. Na 

rysunkach nr 4A, 4B i 4C przedstawiono plansze zbiorcze sieci.   

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogólne 

wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punktach 1.1.1 

i 1.1.2. 

1.1.1. Część projektowa – wymagania Zamawiającego  

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy ulicy 

Sanatoryjnej w Bydgoszczy”, w skład której wchodzą następujące elementy składowe: 

• uzyskanie, bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami 

szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy), 

• przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

• wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, 

sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zieleń. 

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  

• uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) dla zadań 

wymagających takiej decyzji, 

• wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, 

sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zieleń, stała organizacja ruchu 

drogowego, 

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

wszystkich projektowanych branż, 

• przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania 

robót budowlanych. 

 

Dla wszystkich powyższych opracowań należy uzyskać wszystkie niezbędne warunki, 

uzgodnienia, opinie i pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. 

W harmonogramie rzeczowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem ich 

terminów wykonania (w szczególności opracowania projektu zagospodarowania terenu 

i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego, 

wystąpienie o ZRID lub pozwolenia na budowę) z uwzględnieniem czasu na procedury 

administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia 

na Realizację Inwestycji Drogowej lub Pozwolenia na Budowę nie powinien być dłuższy niż 

8 miesięcy.  
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Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie uwzględnienie budowy zjazdów, dla których do 

czasu przystąpienia do robót budowlanych zostaną wydane decyzje administracyjne dla lokalizacji 

zjazdów.  

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże): 

• drogowa, 

• kanalizacja deszczowa i sanitarna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć elektryczna, 

• sieć gazowa, 

• oświetlenie uliczne, 

• sieć teletechniczna,  

• zieleń, 

• stała organizacja ruchu drogowego, 

• usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym. 

1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.). Powinna obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Zamawiający wymagać będzie opracowania jednej spójnej dokumentacji 

projektowej.  

1.1.2.1.  Zawartość projektów budowlanych  

a) Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500 

b) Wykonanie projektów architektoniczno – budowlanych obejmujących: 

• branżę drogową, 

• przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego 

układu zagospodarowania przestrzennego, 

• przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia 

ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania 

przestrzennego, 

• projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej, 

• projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją 

drogową – wod. – kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, 

w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego warunki techniczne gestorów 

– każda branża w odrębnym opracowaniu, 

• opracowanie projektu gospodarki odpadami, 

• opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego, 

• opracowanie informacji BIOZ, 

• wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do złożenia wniosków oraz 

uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji. 

• opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń, 
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• opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. 

niezbędnych do opracowania projektów budowlanych.  

Na etapie występowania o warunki techniczne, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub remontowych gestorów 

zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub funkcjonującymi na 

obszarze objętym budową ulicy Sanatoryjnej. W przypadku zadeklarowania przez gestorów 

planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do lokalizacji i terminu z budową 

ulicy Sanatoryjnej, Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie 

rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót przez inne podmioty. Strony 

(Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w imieniu Gestora) zawrą na 

taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone zostaną warunki i 

ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania stron.  

Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do przygotowania 

niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych 

projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. 

W szczególności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

wraz opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz 

dokumentów towarzyszących (np. szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze, pomiar hałasu 

natężeń ruchu).    

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny 

Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku 

wykonawcy oprócz opracowania w/w projektów należy przygotowanie prezentacji tematu. 

Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

1.1.2.2. Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych  

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania 

inwestycyjnego oraz kosztorysów inwestorskich. 

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. 

Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały 

skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji 

technicznych w określonej branży. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego 

i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego. 

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

kosztorysy zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w 

Bydgoszczy. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

1.1.2.3. Forma opracowania 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 

elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) 
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oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze 

w wersji elektronicznej na płytach DVD. 

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej: 

a) Projekty budowlane – 5 egzemplarzy, 

b) Informacje BIOZ – 5 egzemplarzy,  

c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 

egzemplarze, 

d) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 

1.1.3. Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

W zakres robót budowlanych ulicy wchodzą następujące elementy składowe:  

• obsługa geodezyjna inwestycji, 

• rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, 

• wycinka drzew i krzewów znajdujących się w kolizji, 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m, 

• wykonanie nawierzchni jezdni dróg dojazdowych o szerokości 3,0 m, 

• wykonanie wyniesionych powierzchni skrzyżowań oraz progów zwalniających, 

• wykonanie zatok postojowych z kostki betonowej, 

• wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej, 

• wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, 

• rozbudowie kanalizacji deszczowej, 

• przebudowie oświetlenia ulicznego, 

• przebudowie kanalizacji teletechnicznej, 

• przebudowie sieci wodociągowej, 

• zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

• wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,  

• wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 

• zorganizowaniu placu budowy, 

• wykonaniu zieleni, 

• sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, 
zakres robót budowlanych  

Teren objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części miasta Bydgoszczy na 

osiedlu Opławiec. Wzdłuż projektowanego odcinka ulicy występuje zabudowa jednorodzinna 

oraz obiekt kultu religijnego. 

Obecnie ulica Sanatoryjna posiada nawierzchnię gruntową. Dostęp do podstawowego 

układu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa ulica posiada poprzez ulice prostopadłe, która 

krzyżuje się z ulicą Opławiec. Ulica Sanatoryjna posiada skrzyżowania z następującymi 

ulicami: 

 Letniskowa; 

 Szczawnicka; 
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 Wycieczkowa; 

 Rajdowa; 

 Krynicka; 

 Kudowska; 

 Opławiec. 

Na terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – „Opławiec 

– Sanatoryjna” w Bydgoszczy przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXIX/1327/06 

z dnia 31 maja 2006 r. 

Projektowana ulica charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 kategoria administracyjna: droga gminna – DG200831C 

 klasa ulicy: L (ciąg pieszojezdny) odcinek Letniskowa – prostopadła Sanatoryjna 

(4KD-L); D odcinek 2KD-D 

 przekrój ulicy: 1x2 

 długość (łącznie 1657 m): 

▪ Sanatoryjna odcinek I   690,5 m  

▪ Sanatoryjna odcinek II   109,0 m 

▪ Sanatoryjna odcinek III   290,0 m  

▪ Sanatoryjna odcinek IV   117,5 m  

▪ Sanatoryjna odcinek V (prostopadły) 185,0 m  

▪ Wycieczkowa     52,0 m 

▪ Krynicka     60,5 m 

▪ Kudowska     57,5 m 

▪ sięgacz I     46,5 m 

▪ sięgacz II     48,5 m 

 prędkość projektowa Vp=30 km/h 

 nawierzchnia gruntowa. 

Powierzchnia terenu jest płaska i w obrębie inwestycji waha się w granicach 

od ok. 52,9 m.n.p.m. do 58,0 m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane są w grunt.  

Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z projektowanymi sieciami: 

 kanalizacji deszczowej, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 sieci wodociągowej, 

 sieci gazowej, 

 sieci teletechnicznej, 

 sieci energetycznej. 

Teren inwestycji wzdłuż ulicy Sanatoryjnej, pomimo zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, pozbawione jest dużej ilości szaty roślinnej. Zinwentaryzowana roślinność 

występuje prawie równomiernie na całym odcinku ulicy. Występuje ona zarówno wzdłuż 

projektowanej drogi, jak i na terenach otaczających. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 

na terenach nieruchomości prywatnych rosną także gatunki typowo ogrodowe. 

Na omawianym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych 

ochroną. Brak także drzew, które spełniają wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego. 

Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono na rysunkach nr 2A, 2B i 2C oraz opisano 

w poniższej tabeli. 

Nr Gatunek Nazwa łacińska 
Szt

uki 

Wiek 

[ lat ] 

Obwód 

pnia [ cm ] 
Przeznaczenie Zdrowotność 

1 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 52 130 do pozostawienia zdrowe 

2 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 26 65 do wycinki zdrowe 
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Nr Gatunek Nazwa łacińska 
Szt

uki 

Wiek 

[ lat ] 

Obwód 

pnia [ cm ] 
Przeznaczenie Zdrowotność 

3 Dąb szypułkowy Quercus robur 1 12 30 do wycinki zdrowe 

4 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 40 100 do wycinki zdrowe 

5 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 1 16 40 do pozostawienia zdrowe 

6 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 1 12 30 do pozostawienia zdrowe 

7 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 1 12 30 do pozostawienia zdrowe 

8 Wiśnia pospolita Prunus cerasus 1 10 25 do pozostawienia zdrowe 

9 Jodła kaukaska 
Abies 

nordmannian 
1 8 22 do pozostawienia zdrowe 

10 Dąb szypułkowy Quercus robur 1 20 50 do pozostawienia zdrowe 

11 Jodła kalifornijska Abies concolor 1 5 12 do wycinki zdrowe 

12 
Brzoza 

brodawkowata 
Betula pendula 1 22 55 do pozostawienia zdrowe 

13 Dąb szypułkowy Quercus robur 1 36 90 do pozostawienia zdrowe 

14 

Jesion wyniosły 

(wielopniowy – 

5 pni) 

Fraxinus 

excelsior 
1 12-18 30-45 do pozostawienia 

obcięty na 

wys. od 30 

do 160 cm 

15 Jesion wyniosły 
Fraxinus 

excelsior 
1 64 160 do pozostawienia zdrowe 

16 Świerk kłujący Picea pungens 1 20 50 do pozostawienia zdrowe 

17 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 92 230 do pozostawienia zdrowe 

18 Kasztanowiec biały 
Aesculus 

hippocastanum 
1 8 22 do pozostawienia zdrowe 

19 
Jabłoń dzika 

(wielopniowa) 

Malus 

sylvestris 
1 13 20-30 do pozostawienia 

zdrowe 

5pni 

20 
Śliwa mirabelka 

(wielopniowa) 
Prunus 1 10 10-25 do wycinki 

zdrowe 

5pni 

21 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1 12 30 do pozostawienia zdrowe 

22 Topola osika 
Populus 

deltoides 
1 40 100 

do pozostawienia 
zdrowe 

Badania geologiczne 

W ramach opracowania wykonane zostały, przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO – KONSULTINGOWE DZGEO – Technika Dariusz Ziółkowski, badania 

geotechniczne. Wykonano 12 otworów geotechnicznych o głębokości 3,00 m każdy. Łączne 

wykonano 36,00 mb wierceń. Wyniki wierceń przedstawiono na metrykach stanowiących 

załącznik nr 1 – Badania geologiczne. Występujące w podłożu grunty sypkie poddano 

sondowaniu sondą SD-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po 

rozpoznaniu profilu litologicznego występujących gruntów. 

W miejscu projektowanej modernizacji ulicy występują proste warunki geologiczne i 

geotechniczne. Przyjęto grupę nośności podłoża G1. Zgodnie zaleceniami należy całkowicie 

wybrać z dna wykopów warstwę nasypu niekontrolowanego. W otworach należy go wybierać, 

aż do gruntu rodzimego. Szczegółowe wnioski z badań przedstawiono w opisie załącznika nr 1 

– Badania geologiczne. 

Zakres branży drogowej 

Parametry techniczne  

• Klasa funkcjonalno-techniczna: L (ciąg pieszojezdny) odcinek Letniskowa – prostopadła 

Sanatoryjna (4KD-L); D odcinek 2KD-D 

• Przekrój ulicy 1x2; 
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• Szerokość jezdni: zmienna (5,0m odcinek w klasie L, 4,5m odcinek w klasie D); 

• Chodniki stanowiące dojścia do nieruchomości oraz przejść w ciągu ulicy Sanatoryjnej; 

• W wyznaczonych miejscach budowa zatok postojowych. 

• Wzdłuż ul. Wycieczkowej parking przykrawężnikowy (z parkowaniem prostopadłym) 

z 24 miejscami parkingowymi; 

• Przy skrzyżowaniu z ul. Krynicką 6 miejsc parkingowych; 

• W wyznaczonych miejscach budowa „sięgaczy” z kostki betonowej obramowane 

krawężnikami najazdowymi; 

• Dowiązanie do nawierzchni ulicy Opławieckiej;  

• Na całym odcinku przewidziano „strefę zamieszkania”;  

• W celu uspokojenia ruchu zastosowano wyniesienie skrzyżowań oraz progi zwalniające; 

• Na całym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej; 

• Grupa nośności podłoża gruntowego G1; 

• Kategoria obciążenia ruchem KR3; 

W ramach projektu zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej, obramowaną 

krawężnikiem wyniesionym na 12 cm. 

Długość projektowanej budowy ulicy wynosi około 1700 m. Budowana ulica Sanatoryjna 

zaczyna się od skrzyżowania z ul. Letniskową, następnie przecina ulicę Szczawnicką, 

Wycieczkową, Rajdową, Krynicką, Kudowską i prostopadły fragment ulicy Sanatoryjnej. 

Ponadto należy wykonać „ślepy” odcinek oraz prostopadły do ul. Opławiec (szczegóły 

przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2). 

Szerokość utwardzonej nawierzchni wynosi 5,0 oraz 4,5 na końcowym odcinku. 

Szerokość jezdni należy poszerzyć na łukach. Ponadto na obu północnych końcach należy 

wykonać powierzchnię do zawracania.  

Szczegóły przedstawiono w na rysunku nr 2A, B, C – Plan sytuacyjny budowy  

ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy. 

1.2.1.1. Projektowane nawierzchnie  

• nawierzchnia jezdni – ok. 7360 m2: 

 kostka brukowa betonowa kształt dwuteowy szara gr. 8 cm,  

 podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 20.0 cm, 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 15 cm, 

 dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej  

 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubości 10cm; 

 

• nawierzchnie wyniesione (progi) – ok. 1400 m2: 

 kostka brukowa betonowa – kolor czarny o kształcie cegiełki gr. 8 cm,  

 podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) – zmienna gr. 20 – 30 cm, 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 15 cm, 

 dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej  

 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubości 10cm; 
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• miejsca postojowe (zatoki parkingowe) – ok. 1250 m2: 

 kostka betonowa o kształcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm,  

 podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 20.0 cm, 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 15 cm, 

 dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej  

 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubości 10cm; 

 

• zjazd – ok. 1300 m2: 

 kostka betonowa w kolorze czarnym o kształcie cegiełki gr. 8 cm,  

 podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 15.0 cm, 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C ¾ uziar. 0/16 – gr. 10 cm, 

 dogęszczona warstwa istniejącego podłoża do Is>1 przy wilgotności optymalnej  

 wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubości 10cm; 

 

• chodniki – ok. 400 m2: 

 kostka betonowa o kształcie cegiełki w kolorze szarym gr. 8 cm,  

 podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 uziarnienie 

MN 0/31,5mm (nasiąkliwości i mrozoodporność < 1%) gr. 15.0 cm, 

 

Na odcinkach ulicy: 

 w przypadku gdy odległość pomiędzy krawężnikiem a ogrodzeniem jest mniejsza 

od 1 m, projektuje się wypełnienie powyższej powierzchni warstwą otoczaków o 

grubości 10 cm (uziarnieniu 16/31,5mm lub 4/31,5mm) układanych na 

geowłókninie o wytrzymałości min. 50kN – powierzchnia ok. 400m2. 

1.2.1.2. Krawężniki 

• Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki (w przypadku ogrodzenia bez cokołu 

– opór ławy wyniesiony do wysokości krawężnika); 

• Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystające (+0,12; +0,02) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 (krawężniki na łukach – profilowane) włącznie 

z krawężnikami skośnymi i łukowymi – ok. 2450 mb – jako obramowanie jezdni, 

• Krawężniki betonowe najazdowe 22x15 cm na wjazdach do posesji – ok. 1050 mb, 

• Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

z wypełnieniem spoin piaskiem –  jako obramowanie chodników – ok. 500 mb, 

• Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie zjazdów – ok. 1400 mb, 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach na całej szerokości korpusu – Is=1,0. 

 

Wykonawca powinien uwzględnić pełen asortyment krawężników betonowych 

tj. krawężniki proste, łukowe, trapezowe, skośne, najazdowe itp. Opór krawężników ma mieć 

wysokość 2/3 ich wysokości. Obrzeża betonowe mają posiadać ławę betonową oraz opór 

betonowy do 2/3 ich wysokości. Prefabrykaty betonowe mają charakteryzować się parametrem 

nasiąkliwości nie wyższym niż 5%. 
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1.2.1.3. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórki nawierzchni: 

• Roboty przygotowawcze – 1,66 km, 

• Roboty rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni istniejącej z asfaltobetonowej, kostki 

kamiennej lub wylewki betonowej) – ok. 700 m2, 

• Roboty ziemne – (chodniki, jezdnia, powierzchnie wyniesione, pobocza) – ok. 12000 

m2 i wymiana gruntu (nN). 

 

Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach 

projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą do wybrania i wywiezienia 

gruntu nasypowego – występującego na całej długości projektowanej ulicy. Roboty ziemne 

należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania”. Roboty rozbiórkowe i ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość 

wystąpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.   

 

UWAGA: 

Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych 

związanych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do 

ulicy Opławiec. Ponadto należy uwzględnić odtworzenie istniejącego oznakowania 

poziomego na powyższych skrzyżowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w 

powyższym rejonie. 

Jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm Przy 

realizacji całego zadania Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące 

się wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  

oraz wartością mrozoodporności nie niższą niż F1.  

Osadzenia studni, wpustów i pozostałej infrastruktury obcej nie mogą być większe niż 

5mm w stosunku do nawierzchni. Obróbka studni i zaworów ma być wykonana z 

prefabrykatów betonowych na okrągło. 

Ponadto należy uwzględnić wbudowanie prefabrykatów betonowych 

charakteryzujących się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż 5%. Równość 

nawierzchni z kostki betonowej ma być nie większa niż 6mm w dniu odbioru, a nie 

więcej niż 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa może wystawać maksymalnie 

do 5mm ponad krawężnik betonowy. 

Opornik betonowy wstawiany przy ulicy Opławiec należy uszczelnić asfaltową masą 

zalewową. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni na większej powierzchni należy 

wystąpić o warunki odtworzenia do ZDMiKP. 

1.2.2. Zakres branży sanitarnej 

Kanalizacja deszczowa 

Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych oraz regulację uzbrojenia sieci 

kanalizacji deszczowej należy wykonać w oparciu o Studium Programowo – Przestrzenne 

Kanalizacji Deszczowej dla miasta Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji 

deszczowej na bieżąco opracowywany przez MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 

Przy doborze średnic kanałów przyjęto miarodajne natężenie deszczu na poziomie 180 

dm3/s x ha. 

Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy Sanatoryjnej opiera się na przykanalikach od 

wpustów i odwodnień liniowych do istniejących kanałów deszczowych oraz na budowie 

odcinków kanałów deszczowych w ciągu ulicy, włączonych do istniejących studni, zgodnie z 

warunkami wydanymi przez gestora sieci. 
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Kanały montować z rur PVC–U litych  wraz z kształtkami systemowymi o sztywności 

obwodowej SN ≥ 8 i SDR ≤ 34 w zakresie średnic: dn 200 mm – przykanaliki od wpustów i 

odwodnień liniowych do sieci oraz dn 315 ÷ 400 mm kanały deszczowe. 

Wpusty deszczowe stosować typowe proste (jezdniowe) ze studzienką betonową o 

średnicy 0,5 m, wykonane z betonu C35/45, z osadnikiem głębokości 0,9 m z rusztem żeliwnym 

klasy D 400 o wymiarach 620 x 420 mm i wysokości h = 150 mm z zawiasem i zamknięciem 

zatrzaskowym lub wpusty jezdniowo – krawężnikowe (górna część kraty wpustu na poziomie 

chodnika, dolna ok. 5 mm poniżej poziomu jezdni). Włączenia przykanalików do kanału 

kanalizacji deszczowej realizować poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe przegubowe 

łączniki siodłowe. W przypadku włączenia przykanalików do kanalizacji piętrowej należy 

stosować syfony odwrotne – górne. 

Studnie rewizyjne stosować żelbetowe (C35/45) o średnicy wewnętrznej 1,2 m natomiast 

studnie inspekcyjne – tworzywowe o średnicy 0,6 m w miejscach o szczególnie gęstym 

uzbrojeniu terenu. Studnie wyposażyć w pierścienie odciążające, na studniach włazy żeliwne 

klasy D 400, zabezpieczone przed obrotem, z logo uzgodnionym z gestorem sieci, z napisem 

„KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. Na całej powierzchni kontaktowej 

pomiędzy korpusem a włazem należy umieścić wkładkę tłumiącą zwulkanizowaną. Głębokość 

osadzenia pokrywy żeliwnej w korpusie 50 mm. Do regulacji pionowej włazów stosować 

systemowe pierścienie żelbetowe lub z tworzyw sztucznych. W przypadku zastosowania studni 

z tworzyw sztucznych rura trzonowa SN ≥ 4. 

Koryta odwodnienia liniowego stosować z prefabrykowaną opaską żelbetową i rusztem 

żeliwnym klasy D 400. 

Na terenie objętym opracowaniem należy przewidzieć regulację i naprawę uszkodzonych 

elementów istniejących studni (włazy, kręgi, płyty, pierścienie odciążające i inne uszkodzone 

elementy studni) oraz montaż pierścieni odciążających w pasie drogowym na studniach 

istniejących, które ich nie posiadają. 

Na 7 dni przed wyznaczonym odbiorem końcowym robót dostarczyć inspektorowi robót 

sanitarnych ZDMiKP wyniki z inspekcji TV wykonanej kanalizacji deszczowej. 

 

Gazociąg 

Zgodnie z warunkami Polskiej Spółki Gazownictwa w ciągu ulicy Sanatoryjnej aktualnie 

projektowana jest sieć gazowa (do końca października 2018 r.), która ma zostać wybudowana 

w 2019 r. Należy skoordynować prace projektowe. 

1.2.3. Zakres branży elektrycznej 

Linie kablowe zlokalizowane pod projektowaną jezdnią oraz wjazdami osłonić oraz 

uzupełnić osłony rurami ochronnymi o odpowiednich parametrach technicznych koloru 

niebieskiego dla sieci nN 0,4[kV] i czerwonego dla sieci SN 15[kV] 110 i 160. 

Przy projektowanej ulicy należy wybudować nowe oświetlenie drogowe. W oparciu 

o istniejące zagospodarowanie i natężenie ruchu zakłada się klasę oświetleniową S3. 

Na całej długości projektowanego układu drogowego zakłada się konieczność budowy 

oświetlenie drogowego na słupach okrągłych stalowych ocynkowanych. Słupy winny mieć 

grubość ścianki min 3mm i wykonane być ze spawem niewidocznym (słupy spawane 

laserowo). Na słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz 

numeru obwodu. W koncepcji założono oprawy zamontowane na wysokości 8 m, 

z wysięgnikiem 1 m, nachylenie opraw 0o względem płaszczyzny ziemi lub 5o. 

W przypadku zastosowanie słupa i wysięgnika, projektowane wysięgniki winne być 

również ocynkowane i stanowić kontynuację linii słupa. Słup oraz łączenie słupa z 
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wysięgnikiem dobrać do masy zamontowanej oprawy typu LED by zapewnić stateczność 

konstrukcji i wyeliminować ryzyko uginania się wysięgnika. 

Na słupach zamontować oprawy typu LED z optyką w technologii reflektorowej, bez 

indywidualnych soczewek i odbłyśników - wygaśniecie diody nie zmienia krzywej 

fotometrycznej całej oprawy. Wszystkie oprawy winny być wyposażone w układ zasilania 

zgodny z systemem DALI oraz sterownik umożliwiający redukcję mocy. Stosować oprawy 

typu LED o temperaturze barwowej 4000K ± 200. Oprawa z odlewu aluminium, klosz szklany, 

min IP68. Skuteczność świetlna projektowanych opraw nie mniejsza niż 100Lm/W dla całej 

oprawy. 

Połączenie słupów wykonać kablami typu YKY 5x16 bądź 5x25, wszystkie słupy 

rozgałęźne, krańcowe oraz w ciągach prostych nie dalej niż co 5 słupów wykonać uziemienie 

mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niż 10 

Połączenie kabli w słupach wykonać za pomocą izolowanych zacisków kablowych, dla 

zabezpieczenia opraw stosować indywidualne zabezpieczenie małogabarytowe o wartości 4A. 

Zasilenie projektowanego oświetlenia wykonać z nowej szafki oświetleniowej zasilonej 

z sieci ENEA w oparciu o uzyskane warunki przyłączenia. Szafki oświetleniowe należy w 

miarę możliwości lokalizować możliwie blisko istniejącej stacji transformatorowej i unikać z 

zasilania z napowietrznych obwodów elektroenergetycznych. Pomiędzy szafką pomiarową 

(zakres ENEA) a szafką oświetleniową należy ułożyć linię zasilającą. Szynę PE w szafce 

oświetleniowej należy uziemić. 

Szafki SO wyposażyć jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w 

wykonaniu wandaloodpornym zamykaną na zamek „baskwilowy” i przystosowaną do 

sterowania kaskadowego. W celu sterowania projektowanym oświetleniem w szafce 

zainstalować należy odbiornik sygnału sterującego stosowany we wszystkich szafkach 

oświetleniowych w mieście Bydgoszcz. 

Przy szafce oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o 

rezystancji nie większej niż 10. 

Ze względu na budowę nowego oświetlenia należy zdemontować istniejące oświetlenie 

oraz istniejące oświetlenie linii kablowej. Zakres prac wykonać w oparciu o załączone warunki 

likwidacji oświetlenia wydane przez ENEA Oświetlenie rejon energetyczny Opławiec. 

1.2.4. Zakres branży teletechnicznej 

Wzdłuż przebudowanej ulicy biegną kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz linia 

napowietrzna. Występujące kolizje z siecią ORANGE należy postępować zgodnie z 

załączonymi warunkami. 

Należy liczyć się w rejonie objętym opracowaniem obecności sieci także innych 

niezidentyfikowanych podmiotów  dla których nie zawarto warunków a których sieci być może 

będzie należało także  przebudować. Na etapie opracowania dokumentacji należy uzgodnić z 

powyższymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia zakres przebudowy sieci 

telekomunikacyjnych. 

1.2.5. Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem 

Z uwagi na zakres inwestycji (łączna długość ok. 1700 m), inwestycja należy do 

przedsięwzięcie mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem 

wszelkich wymaganych przez organ wydający decyzje wniosków, dokumentów, opracowań, 
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materiałów, analiz w tym również raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (o ile 

będą wymagane przez organ wydający decyzję). Należy dostarczyć Zamawiającemu 

prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.  

Do obowiązku Wykonawcy należy czynny udział w konsultacjach społecznych 

prowadzonych na etapie postępowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych 

konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z mieszkańcami i przedstawicielami władzy, jak 

również przygotowywanie niezbędnych prezentacji i dokumentów na te spotkania.  

Do obowiązku Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu Raportu o oddziaływaniu 

inwestycji na środowisko (o ile taki dokument będzie wymagany w toku postępowania 

administracyjnego). W przypadku konieczności przedstawienia uzupełnień, poprawek do 

raportu obowiązkiem wykonawcy jest również przygotowywanie raportu w formie jednolitej 

spójnej wersji. Wszelkie materiały, które będą składane do organów wydających decyzje 

środowiskowe muszą posiadać wcześniejszą aprobatę Zamawiającego np. Karta Informacyjna 

Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest również przeprowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczych, 

dokonywania uzupełnień do dokumentacji środowiskowej, przedkładania wyjaśnień do 

właściwych organów wydających decyzje środowiskowe i innych na potrzeby przygotowania 

w/w raportu i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji, określono występowanie w pasie drogowym 

22 drzew, występuje ona zarówno wzdłuż projektowanej drogi, jak i na terenach otaczających. 

Do wycinki przewidziano 5 drzew. Na omawianym obszarze nie stwierdzono występowania 

gatunków roślin objętych ochroną. Brak także drzew, które spełniają wymogi potencjalnego 

drzewa pomnikowego. W celu ochrony drzewa nr 17 (o widocznych dużych walorach 

estetycznych), na odcinku ok. 33 m zastosowano zwężenie jezdni do szerokości 3,75 m. 

Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia go z 

Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod względem rekompensaty 

za usuwane drzewa. W projekcie należy przyjąć min. 1 drzewo nasadzane za jedno drzewo 

wycinane.  

1.2.6. Zakres organizacji ruchu drogowego 

Do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

drogowego obejmującej następujące elementy: 

• Oznakowanie pionowe, 

• Oznakowanie poziome. 

Ogólny zarys organizacji ruchu pokazano na planach sytuacyjnych (rys. 2A, 2B, 2C). Na 

obszarze projektuje się wprowadzić strefę zamieszkania (D-40) oraz wyznaczyć kilka miejsc 

postojowych. Powyższe miejsca należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Lokalizację wszystkich miejsc postojowych zaznaczono linią krawędziową P-7a. Ponadto 

wzdłuż ul. Wycieczkowej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Krynicką zaprojektowano parkingi, 

które należy również oznakować. 

1.2.6.1. Oznakowanie pionowe 

Tarcze znaków pionowych 

 Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki 

drogowe wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub krajową deklaracje 

zgodności materiału budowlanego.  
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 Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z 

blachy stalowej ocynkowanej, 

 Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy 

stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 

Słupki do montażu znaków 

 Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego 

kawałka – bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej 

części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. W dolnej części 

słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji.  

 Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków 

do 1,3m należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.   

 Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m 

należy stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm. 

 Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki 

o średnicy do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm. 

 Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 

610g/m2. 

 Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku. 

Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 

 Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej 

ocynkowanej średnicy 48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i 

grubości ścianki 3,2mm. 

 Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona 

metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona 

z obejmą, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia 

spawanego doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem 

rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką 

antykorozyjną. Połączenie wysięgnika ze słupem w technologii zaakceptowanej 

przez Zamawiającego. 

 W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą 

przedostawaniu się wody do środka. 

 Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i 

grubości ścianki min. 3,2mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części 

uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 

 W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu 

konstrukcji. 

 Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone 

prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego 

znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokość zamocowanego 

znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka liczona 

od poziomu posadowienia do zwieńczenia 3,8m. 

 Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 

610g/m2. 

Posadowienie znaków 

 Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu C12/15. 

 Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy 

fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 

 Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój 

poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. 
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Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 

 Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać 

wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu 

wymienionym w punkcie 1.5. 

 Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi 

być min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

 Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość 

min. 0,2m. 

 Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni 

głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej. 

 Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni 

pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni 

poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej. 

Parametry techniczne dla znaków pionowych 

 Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru 

– WL1. 

 Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania). 

 Obciążenie skupione – klasa PL1. 

 Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie 

otworów w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne). 

 Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, 

wytłoczenie lub obłożenie ramą krawędziową). 

 Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 

 Promienie narożników powinny być większe niż 10mm. 

Parametry techniczne dla słupków 

 Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 

1461 lub EN 10240. 

Gwarancja dla znaków pionowych i konstrukcji wsporczych  

 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

 

1.2.6.2. Oznakowanie poziome 

Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego 

trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii 

podłużnych oraz dla znaków poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. 

Trasowanie należy przedstawić do odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu.  

 

Sposób wykonania oznakowania poziomego 

 Oznakowanie poziome należy wykonać, jako cienkowarstwowe.  

Parametry techniczne oznakowania poziomego 

 Grubość nakładanej warstwy min 0,6 mm, 

 Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień), 

 Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy), 

 Wskaźnik szorstkości SRT – 45, 

 Trwałość wg skali LC PC – 6, 

 Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie 

większej niż 40°C. 
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Dokładność wykonania oznakowania poziomego 

 Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać 

następującym wymaganiom: 

▪ Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm. 

▪ Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm. 

▪ Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm. 

▪ Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć 

większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru 

długości i ±20mm dla wymiaru szerokości. 

▪ Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy 

nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż 

±50mm długości nominalnej.  

Gwarancja 

 W przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia gwarancji na okres jednego roku. Pozostałe 

oznakowanie poziome należy objąć na okres taki sam jak całą realizowaną 

inwestycję. 

 

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę 

techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub krajową deklaracje zgodności 

materiału budowlanego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe 

wykonanie robót. 

 

1.3. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, 

 Odbiór robót budowlanych. 

1.3.1. Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST 

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostaną 

określone w Umowie.  

1.3.2. Odbiór robót budowlanych 

Odbiór robót budowlanych: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy robót budowlanych, 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych  

i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 



Pracownia Projektowa 
KONICZYNA  

 

19 | S t r o n a  
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Budowa ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszczy” 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące 

dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, badania 

laboratoryjne, pomiary kontrolne, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokóły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto 

oraz netto (bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na 

formularzu zatwierdzonym przez Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót budowlanych robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji 

administracyjnejych umożliwiającychej prowadzenie robót budowlanych. 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy   

Przewiduje się usunięcie drzew oraz krzewów rosnących na terenie placu budowy, 

a kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Wycinkę należy przeprowadzić poza okresem 

lęgowym ptaków, a w przypadku braku takiej możliwości, pod nadzorem ornitologa. W 

kosztach realizacji inwestycji należy uwzględnić koszt wycinki. W ramach przygotowania 

placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm. Inwestor nie 

dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 

wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich 

odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić  

z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, 

poz.401.). 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie 

istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z 

wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej 

organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora 

Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego 

poddane będą w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 

wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
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• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 

technicznych, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• pozwolenie na realizację inwestycji (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, pozwolenie na budowę), 

• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji administracyjnej zezwalającej na 

prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji drogowej 

• projekty wykonawcze poszczególnych branż, 

• plan BIOZ, harmonogram robót, Programy Zapewnienia Jakości, 

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

• protokoły z przejęcia działek drogowych, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
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• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę), 

• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. 
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Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót wraz z załącznikami , 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

• pozwolenie na użytkowanie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.3.3. Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 

i Polskimi Normami, 

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto według wskazań Zamawiającego, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy 

opracować w 4 egzemplarzach wraz z kopia na płycie CD i przekazać Zamawiającemu. Do 

operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 

przez pozwolenie na budowę), 
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• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 

końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.3.3.1. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

1.3.3.2. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 

przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte 

a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 

których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

• organizacji ruchu na czas robót, 

• zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

• przygotowania terenu i zaplecza, 

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów  

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu rzeczowego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik Umowy. 

Kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określono w 

Umowie. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z założeniami przedstawionymi w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz: 

• Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXIX/1327/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – „Opławiec – Sanatoryjna”. 
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2.2. Prawo do dysponowania nieruchomością 

Inwestycja będzie realizowana na działkach gminnych oraz jednej działce (42/4, obręb 

295) należącej do Skarbu Państwa, będąca pasem drogi – ul. Opławiec. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach 

budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami 

standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi, uzyskaną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz wiedzą inżynierską.  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami 

obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. 

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.), 

• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529 z 

2018r. poz. 12), 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 

2008r. (Dz.U.08.199.1227) z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j.) 

• Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – GDDP 2001, 

• Ustawa z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z 

późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r. „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393 z dnia 12 października 2002r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  

nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), 
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• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 23 września 2008r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 września 2008r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, 

poz.2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, 

poz. 177z późniejszymi zmianami ), 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625  

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 

Nr 80, poz. 912), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 
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uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. 

zm.); 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu, 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 

Asfaltowy, 

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka 

SMA, 

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania, 

• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie, 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem, 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań, 

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe, 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg, 

• BN-64/8931 Drogi samochodowe, 

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą, 

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań, 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych, 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym, 

• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 

do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 

układania przewodów pod ziemią i nad ziemią, 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne, 

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia, 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
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• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw, 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością, 

• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie, 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 

• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15, 

• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250, 

• PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym, 

• PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury, 

• PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki, 

• PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura, 

• PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania  

w systemie. 

• PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia, 

• PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe, 

• PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

• PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia, 

• N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

 

2.4. Inne niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych 

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania mapy do celów projektowych zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym 



Pracownia Projektowa 
KONICZYNA  

 

31 | S t r o n a  
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Budowa ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszczy” 

w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych. Aktualizacją należy objąć szczegóły sytuacyjno – wysokościowe stanowiące 

treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu 

oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo 

szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 

• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

• rowy (w pełnym zakresie), 

• elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

• przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 

• inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy 

niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, 

przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.). 

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 

nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 

technicznej. Pomiar należy wykonać w sposób zapewniający określenie wysokości punktów 

względem najbliżej położonych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 

pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m. Niwelacją należy 

objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych 

istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indywidualnie, w zależności 

od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i 

za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym 

w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

2.4.2. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczące środowiska, uzgodnienia 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, siedlisk ptaków 

nietoperzy, grzybów itp. oraz zdobycie ewentualnej decyzji na zniszczenie siedlisk od 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ostatnią inwentaryzację dokonano w lipcu 

2017 r.  

Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego 

na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni 

krzewu oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny być 

przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym działki i numerem 

obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia 

do usunięcia. Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z 

Inwestorem oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

2.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji 

ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
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w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających 

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 

sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 
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2.4.6. Warunki techniczne 

Warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w Załączniku nr 2 – Warunki 

techniczne, opinie, uzgodnienia. Projekt budowy ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy posiada 

następujące warunki techniczne i uzgodnienia branżowe: 

• Warunki techniczne do budowy oświetlenia nr UD-5041/136/17 z dnia 03.07.2017 r. 

wydane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  

• Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-107-2017 z dnia 12.09.2017 r. (ENEA 

Oświetlenie/OP/R1/378/2017) likwidacji oświetlenia wydane przez Enea Rejon 

Oświetleniowy Bydgoszcz, 

• Uzgodnienie wraz z naniesieniami uzbrojenia energetycznego nr 

ZR/LK/WEO17E206541/N056/2017 z dnia 04.10.2017 r. wydane przez ENEA Operator 

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, 

• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych nr IP-2101/UG2/02a/17 z dnia 

30.06.2017 r. wydane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 

Bydgoszczy,  

• Warunki techniczne nr RT.404/0099/2017 z dnia 02.08.2017 r. wydane przez Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., 

• Warunki techniczne 56929/TTIDWBU/U16/2017 z dnia 04.09.2017 r. wydane przez 

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, 

• Uzgodnienie nr DUU-U-134/17/AG z dnia 18.08.2017 r. wydane przez Netia S.A. Dział 

Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ; 

• Uzgodnienie nr 10249/BR/ZTI/2017 z dnia 06.11.2017 r. wydane przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 

• Opinia nr MPU-IN-7322/By-23/17/1358/17 z dnia 13.10.2017 r. wydana przez Miejską 

Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy, 

• Opinia nr WGK-III.7012.131.2017.JO z dnia 18.10.2017 r. wydana przez Urząd Miasta 

w Bydgoszczy – Wydział Gospodarki Komunalnej. 

 


