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NAZWA ZAMOWIENIA WG CPV:

1. Dzialy robdt:
71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45 — Budownictwo

2. Grupy robot:
713 — Ustugi inzynieryjne
451 — Przygotowanie terenu pod budowe
452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czedci; inzynieria
ladowa i wodna
453 — Wykonywanie

3. Klasy robot:
7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4511 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych; roboty ziemne
4521 — Budownictwo ogdlne oraz inzynieria ladowa 1 wodna

4. Kategoria robot:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45111200-0 — Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i Kkolei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do
odprowadzenia $ciekow

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociagow

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Opis ogdlny przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajagce na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowie ulicy Sanatoryjnej w Bydgoszczy. Program funkcjonalno-uzytkowy
(PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze
budowy drogi w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”. Ogolny plan budowy ul. Sanatoryjnej wraz
z podstawowymi parametrami przedstawiono w zatagczonych rysunkach nr 2A, 2B i 2C. Na
rysunkach nr 4A, 4B i 4C przedstawiono plansze zbiorcze sieci.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Ogdlne
wymogi Zamawiajacego dotyczace realizacji zamowienia 1 obejmujgce: opracowanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych zawarto w punktach 1.1.1
i1.1.2.

1.1.1. CzeS¢ projektowa - wymagania Zamawiajacego
Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowy ulicy
Sanatoryjnej w Bydgoszczy”, w sktad ktorej wehodzg nastepujace elementy sktadowe:

e uzyskanie, badz aktualizacja warunkow, opinii 1 uzgodnien wymaganych przepisami
szczeg6lnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt
wykonawczy),

e przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

e wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zielen.

e uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwziecia.

e uzyskanie decyzji zezwalajacej na rozpoczecie robdt budowlanych (pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe) dla zadan
wymagajacych takiej decyzji,

e wykonanie projektow wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa, zielen, stala organizacja ruchu
drogowego,

e opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych dla
wszystkich projektowanych branz,

e przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania
robot budowlanych.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie niezb¢dne warunki,
uzgodnienia, opinie 1 pozwolenia umozliwiajgce rozpoczecie robot budowlanych.
W harmonogramie rzeczowym nalezy podaé etapy prac projektowych z okre§leniem ich
termindw wykonania (w szczegdlnosci opracowania projektu zagospodarowania terenu
I geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu wykonawczego,
wystgpienie o ZRID lub pozwolenia na budowe) z uwzglednieniem czasu na procedury
administracyjne. Czas opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Zezwolenia
na Realizacj¢ Inwestycji Drogowej lub Pozwolenia na Budowe nie powinien by¢ dtuzszy niz
8 miesiecy.
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Ponadto do zadan Wykonawcy nalezeé¢ bedzie uwzglednienie budowy zjazdéw, dla ktérych do
czasu przystgpienia do robot budowlanych zostang wydane decyzje administracyjne dla lokalizacji

zjazdow.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastgpujace elementy sktadowe (branze):
e drogowa,
e kanalizacja deszczowa i sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ elektryczna,

e sie¢ gazowa,

e oswietlenie uliczne,
e siec teletechniczna,

o zielen,

e stala organizacja ruchu drogowego,

e usunigcie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 2 wrzesnia 2004r.). Powinna obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Zamawiajacy wymagaé bedzie opracowania jednej spojnej dokumentacji

projektowe;j.

1.1.2.1.

Zawartos¢ projektow budowlanych

a) Wykonanie projektow zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) Wykonanie projektow architektoniczno — budowlanych obejmujacych:

branze¢ drogowa,

przebudowe/budowe oswietlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego
uktadu zagospodarowania przestrzennego,

przebudowg/budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia
ulicznego w dostosowaniu do projektowanego ukladu zagospodarowania
przestrzennego,

projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,
projekty przebudowy urzadzen, sieci i1 instalacji niezwigzanych z funkcja
drogowg — wod. — kan., energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych,
w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki techniczne gestoréw
— kazda branza w odrgbnym opracowaniu,

opracowanie projektu gospodarki odpadami,

opracowanie projektow stalej organizacji ruchu drogowego,

opracowanie informacji BIOZ,

wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do ztozenia wnioskéw oraz
uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji.
opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzen,
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e opracowanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkow od gestoréw sieci, itp.
niezbednych do opracowania projektow budowlanych.

Na etapie wystepowania o warunki techniczne, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzyskania informacji na temat planéw inwestycyjnych lub remontowych gestorow
zewnetrznych, zwigzanych z sieciami i urzadzeniami planowanymi lub funkcjonujacymi na
obszarze objetym budowg ulicy Sanatoryjnej. W przypadku zadeklarowania przez gestoréw
planow inwestycyjnych lub remontowych kolidujacych co do lokalizacji i terminu z budowa
ulicy Sanatoryjnej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym uwzgledni w harmonogramie
rezerwe czasowa, przeznaczong na wykonanie robot przez inne podmioty. Strony
(Zamawiajacy, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dziatajagcy w imieniu Gestora) zawrg na
taka okoliczno$¢ stosowne porozumienie, w ramach ktorego okreslone zostang warunki i
ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowigzania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie rowniez zobowigzany do przygotowania
niezbednych materialéw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajacych z
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych
projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczeg6lnymi opinii i uzgodnien.
W szczegdlnosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
wraz opracowaniem raportu oddziatywania na $rodowisko (o ile bedzie wymagany) oraz
dokumentéw towarzyszacych (np. szczegotowe inwentaryzacje przyrodnicze, pomiar hatasu
nate¢zen ruchu).

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zespdt ds. Warunkow i1 Oceny
Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku
wykonawcy oprocz opracowania w/w projektow nalezy przygotowanie prezentacji tematu.
Zespol wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.2. Zawartos¢ projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych 1 specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robodt, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania
inwestycyjnego oraz kosztorysow inwestorskich.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie.
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaty
skompletowane wg zasady: wspolna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz
kosztorysy zostang poddane analizie przez Komisj¢ odbioru powotang przy ZDMiKP w
Bydgoszczy. Komisja wyda opini¢ w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.3. Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika)
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oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze
W wersji elektronicznej na ptytach DVD.
Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjne;j:
a) Projekty budowlane — 5 egzemplarzy,
b) Informacje BIOZ — 5 egzemplarzy,
c) Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 3
egzemplarze,

d) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

1.1.3. Czesc¢ roboty budowlane - wymagania Zamawiajacego
W zakres robot budowlanych ulicy wchodza nastepujace elementy sktadowe:
e obsluga geodezyjna inwestycji,
e rozbiodrka istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow,
e wycinka drzew i krzewow znajdujacych si¢ w kolizji,
e wykonanie koryta,
e wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 m,
e wykonanie nawierzchni jezdni drég dojazdowych o szerokosci 3,0 m,
e wykonanie wyniesionych powierzchni skrzyzowan oraz progdw zwalniajacych,
e wykonanie zatok postojowych z kostki betonowej,
e wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej,
e wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej,
e rozbudowie kanalizacji deszczoweyj,
e przebudowie o$wietlenia ulicznego,
e przebudowie kanalizacji teletechnicznej,
e przebudowie sieci wodociggowej,
e zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
e wykonaniu stalej organizacji ruchu drogowego,
e wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
e zorganizowaniu placu budowy,
e wykonaniu zieleni,
e sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu,
zakres robot budowlanych

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w zachodniej czeSci miasta Bydgoszczy na
osiedlu Optawiec. Wzdtuz projektowanego odcinka ulicy wystepuje zabudowa jednorodzinna
oraz obiekt kultu religijnego.

Obecnie ulica Sanatoryjna posiada nawierzchni¢ gruntowa. Dostep do podstawowego
uktadu ulicznego Bydgoszczy przedmiotowa ulica posiada poprzez ulice prostopadte, ktora
krzyzuje si¢ z ulica Optawiec. Ulica Sanatoryjna posiada skrzyzowania z nastg¢pujacymi
ulicami:

— Letniskowa;
— Szczawnicka;
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— Wycieczkowa;
— Rajdowa;
— Krynicka;
— Kudowska;
— Optawiec.
Na terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — ,,Oplawiec
— Sanatoryjna” w Bydgoszczy przyjety Uchwatg Rady Miasta Bydgoszczy Nr LX1X/1327/06
z dnia 31 maja 2006 r.
Projektowana ulica charakteryzuje si¢ nastgpujgcymi parametrami:
— kategoria administracyjna: droga gminna — DG200831C
— klasa ulicy: L (ciag pieszojezdny) odcinek Letniskowa — prostopadta Sanatoryjna
(4KD-L); D odcinek 2KD-D
— przekroj ulicy:  1x2
— dlugos¢ (tacznie 1657 m):

Sanatoryjna odcinek | 690,5m
= Sanatoryjna odcinek Il 109,0 m
= Sanatoryjna odcinek I11 290,0 m
= Sanatoryjna odcinek 1V 117,5m
» Sanatoryjna odcinek V (prostopadty) 185,0 m
=  Woycieczkowa 52,0 m
= Krynicka 60,5m
» Kudowska 57,5m
» siegacz | 46,5m
= siegacz I 48,5 m

— predkos¢ projektowa  Vp=30 km/h
— nawierzchnia gruntowa.

Powierzchnia terenu jest plaska i w obrgbie inwestycji waha si¢ w granicach
od ok. 52,9 m.n.p.m. do 58,0 m.n.p.m. Wody opadowe odprowadzane sg w grunt.

Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono wystgpowanie uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z projektowanymi sieciami:

— kanalizacji deszczowej,
— kanalizacji sanitarnej,
— sieci wodociggowej,

— sieci gazowej,

— sieci teletechnicznej,
— sieci energetycznej.

Teren inwestycji wzdluz ulicy Sanatoryjnej, pomimo zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej, pozbawione jest duzej ilosci szaty roslinnej. Zinwentaryzowana ro$linno$¢
wystepuje prawie rownomiernie na catym odcinku ulicy. Wystepuje ona zaréwno wzdtuz
projektowanej drogi, jak i1 na terenach otaczajacych. W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
na terenach nieruchomosci prywatnych rosng takze gatunki typowo ogrodowe.

Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw roslin objetych
ochrong. Brak takze drzew, ktore spetniaja wymogi potencjalnego drzewa pomnikowego.

Zinwentaryzowane drzewa przedstawiono na rysunkach nr 2A, 2B i 2C oraz opisano
W ponizszej tabeli.

Szt | Wiek Obwéd .
Nr Gatunek Nazwa lacinska . . Przeznaczenie Zdrowotnos$é
uki | [lat] | pnia[cm]
1 | Sosnazwyczajna |Pinus sylvestris| 1 52 130 do pozostawienia | zdrowe
2 | Sosnazwyczajna |Pinus sylvestris| 1 26 65 do wycinki zdrowe
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» szt | Wiek Obwod . .
Nr Gatunek Nazwa lacinska . . Przeznaczenie Zdrowotnos$é
uki | [lat] | pnia[cm]
3 | Dab szyputkowy | Quercus robur | 1 12 30 do wycinki zdrowe
4 | Soshazwyczajna |Pinus sylvestris| 1 40 100 do wycinki zdrowe
5 | Wisnia pospolita | Prunus cerasus | 1 16 40 do pozostawienia | zdrowe
6 | Wisnia pospolita | Prunus cerasus | 1 12 30 do pozostawienia | zdrowe
7 | Wisnia pospolita | Prunus cerasus | 1 12 30 do pozostawienia | zdrowe
8 | Wisnia pospolita | Prunus cerasus | 1 10 25 do pozostawienia | zdrowe
9 | Jodta kaukaska Abies | | g 22 | do pozostawienia | zdrowe
nordmannian
10 | Dab szyputkowy | Quercus robur | 1 20 50 do pozostawienia | zdrowe
11 | Jodta kalifornijska | Abies concolor | 1 5 12 do wycinKki zdrowe
12 Brzoza Betula pendula | 1 22 55 do pozostawienia | zdrowe
brodawkowata
13 | Dab szyputkowy | Quercusrobur | 1 36 90 do pozostawienia | zdrowe
Jesion wyniosty Fraxinus obciety na
14 | (wielopniowy — excelsior 1 | 12-18 | 30-45 |do pozostawienia | wys. od 30
5 pni) do 160 cm
15| Jesion wyniosty Fraxinus 1| 64 160 do pozostawienia | zdrowe
excelsior
16 | Swierk ktujacy Picea pungens | 1 20 50 do pozostawienia | zdrowe
17 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris| 1 92 230 do pozostawienia | zdrowe
18 | Kasztanowiec biaty hi Aesculus 1 8 22 do pozostawienia | zdrowe
ippocastanum
19| Jablof dzika Malus 1| 13 | 20-30 |do pozostawienia zdrowe
(wielopniowa) sylvestris 5pni
20| Stiwamirabelka o oy g0 | 1025 | dowycinki | ZdrOwe
(wielopniowa) 5pni
21| Sosnazwyczajna |Pinus sylvestris| 1 12 30 do pozostawienia | zdrowe
22 Topola osika Popu_lus 1 40 100 do pozostawienia zdrowe
deltoides

Badania geologiczne

W ramach opracowania wykonane zostaly, przez firm¢ PRZEDSIEBIORSTWO
USLUGOWO — KONSULTINGOWE DZGEO - Technika Dariusz Zidtkowski, badania
geotechniczne. Wykonano 12 otworéw geotechnicznych 0 glgbokosci 3,00 m kazdy. Laczne
wykonano 36,00 mb wiercen. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach stanowigcych
zatgcznik nr 1 — Badania geologiczne. Wystepujace w podtozu grunty sypkie poddano
sondowaniu sondg SD-10. Sondowania dynamiczne prowadzono z powierzchni terenu, po
rozpoznaniu profilu litologicznego wystepujacych gruntow.

W miejscu projektowanej modernizacji ulicy wystepuja proste warunki geologiczne 1
geotechniczne. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Zgodnie zaleceniami nalezy catkowicie
wybra¢ z dna wykopow warstwe nasypu niekontrolowanego. W otworach nalezy go wybierac,
az do gruntu rodzimego. Szczegdtowe Wnioski z badan przedstawiono w opisie zatacznika nr 1
— Badania geologiczne.

Zakres branzy drogowej

Parametry techniczne

e Kilasa funkcjonalno-techniczna: L (ciag pieszojezdny) odcinek Letniskowa — prostopadta
Sanatoryjna (4KD-L); D odcinek 2KD-D

e Przekrgj ulicy 1x2;
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Szerokos¢ jezdni: zmienna (5,0m odcinek w klasie L, 4,5m odcinek w klasie D);

Chodniki stanowigce dojscia do nieruchomosci oraz przej$¢ w ciggu ulicy Sanatoryjnej;

e W wyznaczonych miejscach budowa zatok postojowych.

e  Wzdhuz ul. Wycieczkowej parking przykraweznikowy (z parkowaniem prostopadtym)
z 24 miejscami parkingowymi;,

e Przy skrzyzowaniu z ul. Krynicka 6 miejsc parkingowych;

e W wyznaczonych miejscach budowa ,siegaczy” z kostki betonowej obramowane

krawe¢znikami najazdowymi;

e Dowigzanie do nawierzchni ulicy Optawieckiej;

e Na calym odcinku przewidziano ,,strefe zamieszkania”;

e W celu uspokojenia ruchu zastosowano wyniesienie skrzyzowan oraz progi zwalniajace;
e Na calym odcinku nawierzchnia z kostki betonowe;j;

e Grupa nos$nos$ci podtoza gruntowego G1,

e [Kategoria obcigzenia ruchem KR3;

W ramach projektu zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki betonowej, obramowang
krawgznikiem wyniesionym na 12 cm.

Dtugos¢ projektowanej budowy ulicy wynosi okoto 1700 m. Budowana ulica Sanatoryjna
zaczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Letniskowa, nastgpnie przecina ulice Szczawnicka,
Wycieczkowa, Rajdowa, Krynicka, Kudowska i prostopadly fragment ulicy Sanatoryjne;.
Ponadto nalezy wykonaé ,$lepy” odcinek oraz prostopadty do ul. Oplawiec (szczegdly
przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2).

Szerokos$¢ utwardzonej nawierzchni wynosi 5,0 oraz 4,5 na koncowym odcinku.
Szeroko$¢ jezdni nalezy poszerzy¢ na tukach. Ponadto na obu poétnocnych koncach nalezy
wykona¢ powierzchni¢ do zawracania.

Szczegoly przedstawiono w na rysunku nr 2A, B, C — Plan sytuacyjny budowy
ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy.

1.2.1.1. Projektowane nawierzchnie

e nawierzchnia jezdni — ok. 7360 m?:
— kostka brukowa betonowa ksztatt dwuteowy szara gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodporno$é¢ < 1%) gr. 20.0 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 —gr. 15 cm,
— dogeszczona warstwa istniejacego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalnej
— wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubosci 10cm;

e nawierzchnie wyniesione (progi) — ok. 1400 m?:

— kostka brukowa betonowa — kolor czarny o ksztatcie cegietki gr. 8 cm,

— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) — zmienna gr. 20 — 30 cm,

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 — gr. 15 cm,

— dogeszczona warstwa istniejgcego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalne;j

— wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubo$ci 10cm;
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e miejsca postojowe (zatoki parkingowe) — ok. 1250 m?:
— kostka betonowa o ksztalcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 20.0 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 —gr. 15 cm,
— doggszczona warstwa istniejacego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalnej
— wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubosci 10cm;

e Zzjazd — ok. 1300 m?:
— kostka betonowa w kolorze czarnym o ksztalcie cegietki gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodpornos¢ < 1%) gr. 15.0 cm,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C % uziar. 0/16 —gr. 10 cm,
— dogeszczona warstwa istniejacego podtoza do Is>1 przy wilgotnosci optymalnej
— wymiana gruntu nN na grunt niewysadzinowy o uziarnieniu 0/8mm grubosci 10cm;

e chodniki — ok. 400 m?;
— kostka betonowa o ksztalcie cegietki w kolorze szarym gr. 8 cm,
— podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 uziarnienie
MN 0/31,5mm (nasigkliwosci i mrozoodporno$é¢ < 1%) gr. 15.0 cm,

Na odcinkach ulicy:

— w przypadku gdy odleglo$¢ pomiedzy kraweznikiem a ogrodzeniem jest mniejsza
od 1 m, projektuje si¢ wypelnienie powyzszej powierzchni warstwa otoczakow o
grubosci 10 cm (uziarnieniu 16/31,5mm Iub 4/31,5mm) ukladanych na
geowldkninie o wytrzymatosci min. SOkN — powierzchnia ok. 400m?.

1.2.1.2. Krawezniki

e lawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki (w przypadku ogrodzenia bez cokotu
— opor tawy wyniesiony do wysokosci kraweznika);

e Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace (+0,12; +0,02) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 (krawegzniki na ‘tukach — profilowane) wigcznie
z kraweznikami sko$nymi i tukowymi — ok. 2450 mb — jako obramowanie jezdni,

e Krawezniki betonowe najazdowe 22x15 cm na wjazdach do posesji — ok. 1050 mb,

e Obrzeza betonowe o wymiarach 30*¥*8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
Z wypehieniem spoin piaskiem — jako obramowanie chodnikow — ok. 500 mb,

e Opornik betonowy 12x25cm jako obramowanie zjazdéw — ok. 1400 mb,

o Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach na catej szerokosci korpusu — 1s=1,0.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikdw betonowych
tj. krawezniki proste, tukowe, trapezowe, skos$ne, najazdowe itp. Opor kraweznikow ma mieé
wysokos$¢ 2/3 ich wysokos$ci. Obrzeza betonowe majg posiada¢ lawe betonowa oraz opor
betonowy do 2/3 ich wysokosci. Prefabrykaty betonowe majg charakteryzowac si¢ parametrem
nasigkliwo$ci nie wyzszym niz 5%.
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1.2.1.3. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni:

e Roboty przygotowawcze — 1,66 km,

e Roboty rozbidorkowe (rozbiorka nawierzchni istniejacej z asfaltobetonowej, kostki
kamiennej lub wylewki betonowej) — ok. 700 m2,

e Roboty ziemne — (chodniki, jezdnia, powierzchnie wyniesione, pobocza) — ok. 12000
m2 i wymiana gruntu (nN).

Roboty ziemne polega¢ beda na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach
projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadza¢ si¢ beda do wybrania i wywiezienia
gruntu nasypowego — wystepujacego na catej dtugosci projektowanej ulicy. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”. Roboty rozbidorkowe i1 ziemne prowadzi¢ zwracajac szczegdlng uwage na mozliwos¢
wystgpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.

UWAGA:
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych
zwigzanych z odtworzeniem istniejgcej nawierzchni w przypadku dowigzania si¢ do
ulicy Oplawiec. Ponadto naleiy uwzglednié odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego na powyiszych skrzyiowaniach oraz odtworzenia zieleni przyulicznej w
Ppowyiszym rejonie.
Jako kruszywo ltamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm Przy
realizacji calego zadania Wykonawca powinien uwzglednic¢ kruszywo charakteryzujqce
si¢ wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartosciq nasigkliwosci WA241,
oraz wartoscig mrozoodpornosci nie niiszq nig F1.
Osadzenia studni, wpustow i pozostalej infrastruktury obcej nie mogq by¢ wigksze niz
Smm w stosunku do nawierzchni. Obrobka studni i zaworow ma by¢ wykonana z
prefabrykatow betonowych na okrgglo.
Ponadto nalegy uwzgledni¢ ~ wbudowanie  prefabrykatow  betonowych
charakteryzujqcych si¢ parametrem nasigkliwosci nie wyiszym ni; 5%. Rownosé
nawierzchni 7 kostki betonowej ma by¢ nie wigksza ni 6mm w dniu odbioru, a nie
wigcej niz 8mm na koniec gwarancji. Kostka betonowa moZe wystawacé¢ maksymalnie
do 5Smm ponad kraweZnik betonowy.
Opornik betonowy wstawiany przy ulicy Oplawiec nalezy uszczelni¢ asfaltowq masq
zalewowq. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni na wigkszej powierzchni nalegy
wystgpic¢ o warunki odtworzenia do ZDMiKP.

1.2.2. Zakres branzy sanitarnej

Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych oraz regulacj¢ uzbrojenia sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o Studium Programowo — Przestrzenne
Kanalizacji Deszczowej dla miasta Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji
deszczowej na biezaco opracowywany przez MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Przy doborze $rednic kanatow przyjeto miarodajne nat¢zenie deszczu na poziomie 180
dm3/s x ha.

Odprowadzenie wody deszczowej z ulicy Sanatoryjnej opiera si¢ na przykanalikach od
wpustow i odwodnien liniowych do istniejacych kanalow deszczowych oraz na budowie
odcinkéw kanatow deszczowych w ciagu ulicy, wiaczonych do istniejgcych studni, zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestora sieci.
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Kanaty montowa¢ z rur PVC-U litych wraz z ksztattkami systemowymi o sztywno$ci
obwodowej SN > 8 i SDR < 34 w zakresie srednic: dn 200 mm — przykanaliki od wpustow i
odwodnien liniowych do sieci oraz dn 315 + 400 mm kanaty deszczowe.

Wpusty deszczowe stosowaé typowe proste (jezdniowe) ze studzienkg betonowa o
srednicy 0,5 m, wykonane z betonu C35/45, z osadnikiem glgbokosci 0,9 m z rusztem zeliwnym
klasy D 400 o wymiarach 620 x 420 mm i1 wysokos$ci h = 150 mm z zawiasem 1 zamkni¢ciem
zatrzaskowym lub wpusty jezdniowo — kraweznikowe (gorna czes$¢ kraty wpustu na poziomie
chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni). Wiaczenia przykanalikow do kanatu
kanalizacji deszczowej realizowaé poprzez studnie rewizyjne oraz systemowe przegubowe
taczniki siodtowe. W przypadku wigczenia przykanalikow do kanalizacji pietrowej nalezy
stosowa¢ syfony odwrotne — gérne.

Studnie rewizyjne stosowac zelbetowe (C35/45) o $rednicy wewnetrznej 1,2 m natomiast
studnie inspekcyjne — tworzywowe o srednicy 0,6 m w miejscach o szczegodlnie gestym
uzbrojeniu terenu. Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce, na studniach wtazy zeliwne
klasy D 400, zabezpieczone przed obrotem, z logo uzgodnionym z gestorem sieci, z napisem
LKANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”. Na catej powierzchni kontaktowej
pomiedzy korpusem a wtazem nalezy umiesci¢ wktadke thumiaca zwulkanizowang. Glgbokosé
osadzenia pokrywy zeliwnej w korpusie 50 mm. Do regulacji pionowej wlazéw stosowac
systemowe pierscienie zelbetowe lub z tworzyw sztucznych. W przypadku zastosowania studni
z tworzyw sztucznych rura trzonowa SN > 4.

Koryta odwodnienia liniowego stosowac z prefabrykowang opaska zelbetowg i rusztem
zeliwnym klasy D 400.

Na terenie objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ regulacje i naprawe uszkodzonych
elementow istniejacych studni (wlazy, kregi, ptyty, pierScienie odcigzajace i inne uszkodzone
elementy studni) oraz montaz pierscieni odcigzajagcych w pasie drogowym na studniach
istniejgcych, ktore ich nie posiadaja.

Na 7 dni przed wyznaczonym odbiorem koncowym robot dostarczy¢ inspektorowi robot
sanitarnych ZDMIiKP wyniki z inspekcji TV wykonanej kanalizacji deszczowey.

Gazociag

Zgodnie z warunkami Polskiej Spotki Gazownictwa w ciggu ulicy Sanatoryjnej aktualnie
projektowana jest sie¢ gazowa (do konca pazdziernika 2018 r.), ktora ma zosta¢ wybudowana
w 2019 r. Nalezy skoordynowa¢ prace projektowe.

1.2.3. Zakres branzy elektrycznej

Linie kablowe zlokalizowane pod projektowang jezdnig oraz wjazdami ostoni¢ oraz
uzupehi¢ ostony rurami ochronnymi o odpowiednich parametrach technicznych koloru
niebieskiego dla sieci nN 0,4[kV] i czerwonego dla sieci SN 15[kV] $110 i 160.

Przy projektowanej ulicy nalezy wybudowaé nowe o$wietlenie drogowe. W oparciu
0 istniejgce zagospodarowanie 1 nat¢zenie ruchu zaktada si¢ klase¢ oswietleniowa S3.

Na catej dtugosci projektowanego uktadu drogowego zaklada si¢ koniecznos¢ budowy
oswietlenie drogowego na stupach okraglych stalowych ocynkowanych. Stupy winny miec
grubo$¢ Scianki min 3mm i wykonane by¢ ze spawem niewidocznym (stupy spawane
laserowo). Na stlupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz
numeru obwodu. W koncepcji zalozono oprawy zamontowane na wysokosci 8 m,
z wysiggnikiem 1 m, nachylenie opraw 0° wzgledem ptaszczyzny ziemi lub 5°.

W przypadku zastosowanie slupa i wysiegnika, projektowane wysiggniki winne by¢
rowniez ocynkowane 1 stanowi¢ kontynuacje linii stupa. Shup oraz taczenie stupa z
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wysiegnikiem dobra¢ do masy zamontowanej oprawy typu LED by zapewni¢ stateczno$é¢
konstrukcji 1 wyeliminowac¢ ryzyko uginania si¢ wysiggnika.

Na stupach zamontowa¢ oprawy typu LED z optyka w technologii reflektorowej, bez
indywidualnych soczewek 1 odbty$nikow - wygasniecie diody nie zmienia krzywej
fotometrycznej catej oprawy. Wszystkie oprawy winny by¢ wyposazone w uktad zasilania
zgodny z systemem DALI oraz sterownik umozliwiajgcy redukcj¢ mocy. Stosowac oprawy
typu LED o temperaturze barwowej 4000K + 200. Oprawa z odlewu aluminium, klosz szklany,
min [P68. Skutecznos¢ §wietlna projektowanych opraw nie mniejsza niz 100Lm/W dla catej
oprawy.

Potaczenie stupow wykona¢ kablami typu YKY 5x16 badz 5x25, wszystkie stupy
rozgatezne, krancowe oraz w ciggach prostych nie dalej niz co 5 shupéw wykonac uziemienie
mieszane taSmowo-pretowe o rezystancji nie wigkszej niz 10Q.

Potaczenie kabli w stupach wykona¢ za pomocg izolowanych zaciskow kablowych, dla
zabezpieczenia opraw stosowac indywidualne zabezpieczenie malogabarytowe o wartosci 4A.

Zasilenie projektowanego oswietlenia wykona¢ z nowej szafki o$wietleniowej zasilonej
z sieci ENEA w oparciu o uzyskane warunki przytaczenia. Szafki o§wietleniowe nalezy w
miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ mozliwie blisko istniejacej stacji transformatorowej i unikac z
zasilania z napowietrznych obwodéw elektroenergetycznych. Pomiedzy szafka pomiarowa
(zakres ENEA) a szafkg o$wietleniowg nalezy utozy¢ linie zasilajaca. Szyng¢ PE w szafce
o$wietleniowej nalezy uziemic.

Szafki SO wyposazy¢ jako min 4 obwodowe w obudowie z tworzywa sztucznego w
wykonaniu wandaloodpornym zamykang na zamek ,baskwilowy” i1 przystosowang do
sterowania kaskadowego. W celu sterowania projektowanym o$wietleniem w szafce
zainstalowa¢ nalezy odbiornik sygnatu sterujacego stosowany we wszystkich szafkach
o$wietleniowych w miescie Bydgoszcz.

Przy szafce os$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane tasmowo-prgtowe o
rezystancji nie wiekszej niz 10Q.

Ze wzgledu na budowe nowego o$wietlenia nalezy zdemontowac¢ istniejagce oswietlenie
oraz istniejace o$wietlenie linii kablowej. Zakres prac wykona¢ w oparciu o zatgczone warunki
likwidacji o$wietlenia wydane przez ENEA Os$wietlenie rejon energetyczny Optawiec.

1.2.4. Zakres branzy teletechnicznej

Wzdtuz przebudowanej ulicy biegng kanalizacje teletechniczne ORANGE oraz linia
napowietrzna. Wystepujace kolizje z siecia ORANGE nalezy postgpowaé zgodnie z
zalaczonymi warunkami.

Nalezy liczy¢ si¢ w rejonie objetym opracowaniem obecno$ci sieci takze innych
niezidentyfikowanych podmiotow dla ktorych nie zawarto warunkow a ktorych sieci by¢ moze
bedzie nalezato takze przebudowac. Na etapie opracowania dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z
powyzszymi instytucjami konieczny do przeprowadzenia zakres przebudowy sieci
telekomunikacyjnych.

1.2.5. Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

Z uwagi na zakres inwestycji (taczna dhugo$¢ ok. 1700 m), inwestycja nalezy do
przedsigwzigcie mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie w trybie ustawy o udostepnianiu informacji o

srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.U.08.199.1227 z p6zn. zm.)
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji wraz z przygotowaniem
wszelkich wymaganych przez organ wydajacy decyzje wnioskéw, dokumentow, opracowan,
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materiatow, analiz w tym rowniez raportow o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko (0 ile
beda wymagane przez organ wydajacy decyzje). Nalezy dostarczy¢é Zamawiajagcemu
prawomocne decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy czynny udziat w konsultacjach spotecznych
prowadzonych na etapie postepowania w zakresic wydawania w/w decyzji oraz innych
konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z mieszkancami i1 przedstawicielami wtadzy, jak
roOwniez przygotowywanie niezbgdnych prezentacji i dokumentoéw na te spotkania.

Do obowiagzku Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu Raportu o oddziatywaniu
inwestycji na $rodowisko (o ile taki dokument bedzie wymagany w toku postgpowania
administracyjnego). W przypadku konieczno$ci przedstawienia uzupelnien, poprawek do
raportu obowigzkiem wykonawcy jest rowniez przygotowywanie raportu w formie jednolitej
spojnej wersji. Wszelkie materiaty, ktore beda skladane do organdéw wydajacych decyzje
srodowiskowe muszg posiada¢ wczesniejsza aprobate Zamawiajgcego np. Karta Informacyjna
Przedsigwzigcia, Raport o oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko. Obowigzkiem
Wykonawcy jest rowniez przeprowadzenie badan 1 inwentaryzacji przyrodniczych,
dokonywania uzupelien do dokumentacji $rodowiskowej, przedktadania wyjasnien do
wilasciwych organow wydajacych decyzje srodowiskowe i innych na potrzeby przygotowania
w/w raportu i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji, okreslono wystgpowanie w pasie drogowym
22 drzew, wystepuje ona zarowno wzdhuz projektowanej drogi, jak i na terenach otaczajgcych.
Do wycinki przewidziano 5 drzew. Na omawianym obszarze nie stwierdzono wyst¢powania
gatunkow roslin objetych ochrong. Brak takze drzew, ktore spetniaja wymogi potencjalnego
drzewa pomnikowego. W celu ochrony drzewa nr 17 (o widocznych duzych walorach
estetycznych), na odcinku ok. 33 m zastosowano zw¢zenie jezdni do szeroko$ci 3,75 m.

Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia go z
Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urz¢du Miasta Bydgoszczy pod wzgledem rekompensaty
za usuwane drzewa. W projekcie nalezy przyja¢ min. 1 drzewo nasadzane za jedno drzewo
wyclinane.

1.2.6. Zakres organizacji ruchu drogowego

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie projektu statej organizacji ruchu

drogowego obejmujacej nastepujace elementy:
e Oznakowanie pionowe,
e Oznakowanie poziome.

Ogolny zarys organizacji ruchu pokazano na planach sytuacyjnych (rys. 2A, 2B, 2C). Na
obszarze projektuje si¢ wprowadzi¢ strefe zamieszkania (D-40) oraz wyznaczy¢ kilka miejsc
postojowych. Powyzsze miejsca nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Lokalizacje wszystkich miejsc postojowych zaznaczono linig krawedziowa P-7a. Ponadto
wzdhuz ul. Wycieczkowej oraz przy skrzyzowaniu z ul. Krynicka zaprojektowano parkingi,
ktore nalezy rowniez oznakowac.

1.2.6.1. Oznakowanie pionowe

Tarcze znakéw pionowych
— Znaki drogowe musza posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki
drogowe wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub krajowg deklaracje
zgodnosci materiatu budowlanego.
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Tarcze znakow drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej,

Tarcze znakow drogowych z licem folii odblaskowe;j typ 2 wykonane begda z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na catym obwodzie.

Shupki do montazu znakéw

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego
kawatka —bez spawow lub innych laczen) z kotwa betonowg oraz zaslepka w gornej
cze$ci uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do $rodka. W dolnej czegsci
stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu i1 obréceniu konstrukeji.

Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m2 i sumarycznej wysokosci znakow
do 1,3m nalezy stosowac stupki o srednicy do 60mm i grubo$¢ $cianki min. 3,2mm.
Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m2 i wysokosci znakéw do 1,7m
nalezy stosowac stupki o $rednicy do 76,1mm i grubos$¢ $cianki min. 3,6mm.

Dla sumarycznej powierzchni znakow od 1,21m2 do 1,5m2 nalezy stosowaé stupki
o $rednicy do 88,9mm 1 grubo$¢ $cianki min. 4,0mm.

Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powloka cynkowa min.
610g/m2.

Stupek nie moze wystawaé poza gorna krawedz znaku.

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupoéw

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupéw wykonane z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy 48,3mm i grubosci $cianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i
grubosci $cianki 3,2mm.

Rura gieta z jednego kawalka (bez spawania), zwienczona zaslepka i zabezpieczona
metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m2. Rura potaczona
z obejmg, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ potaczenia
spawanego doczotowego rury z obejma. Laczenie obejmy z pionowym odcinkiem
rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powloka
antykorozyjng. Polaczenie wysiggnika ze stupem w technologii zaakceptowanej
przez Zamawiajacego.

W goérnej czesci wysiggnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajaca
przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

Stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm 1
grubosci $cianki min. 3,2mm z kotwa betonowa oraz zaslepka w gornej czgsdci
uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

W dolnej czegsci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu 1 obroceniu
konstrukcji.

Maksymalne odgiecie (przesunigcie) rownoleglych odcinkéw stupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowanego
znaku drogowego 1 tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢ stupka liczona
od poziomu posadowienia do zwiefnczenia 3,8m.

Stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powloka cynkowa min.
610g/m2.

Posadowienie znakoéw

Fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu C12/15.

Dla $rednicy slupka 60mm glgbokos¢ kotwienia 1,0m, przekrd) poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m.

Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm glebokos¢ kotwienia 1,2m, przekroj
poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokos¢ fundamentu 0,9m.
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Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakow

Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakow pionowych musi spetniaé
wszelkie wymogi wynikajace z przepisow zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.

Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowa musi
by¢ min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.

Stupki znakéw muszg by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegtosé
min. 0,2m.

Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunigta na odleglos¢ min. 0,5m od jezdni
gtownej oraz 0,2m od drogi rowerowe;.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;.

Parametry techniczne dla znakéw pionowych

Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wiatru
— WL1.

Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia — klasa DSLO (nie okreslono dziatania).
Obcigzenie skupione — klasa PL1.

Wykonywanie otwordw w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie
otworéw w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).

Krawgdzie tablic znakow — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wytloczenie lub oblozenie ramg krawedziowg).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozj¢ — klasa SP1 (powloka ochronna).
Promienie naroznikdw powinny by¢ wieksze niz 10mm.

Parametry techniczne dla stupkdéw

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN 1SO
1461 lub EN 10240.

Gwarancja dla znakow pionowych i konstrukciji wsporczych

1.2.6.2.

Zgodnie z oferta Wykonawcy.

Oznakowanie poziome

Przed przestagpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonaé jego
trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii
podtuznych oraz dla znakoéw poprzecznych na wysokosci dolnej i goérnej czgsci znakow.
Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru 1 zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Sposdb wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykonac, jako cienkowarstwowe.

Parametry techniczne oznakowania poziomego

Grubos¢ naktadanej warstwy min 0,6 mm,

Wspotczynnik luminacji B - 0,3 (widocznos¢ w dzien),

Powierzchniowy wspotczynnik odblasku [mecd/m21x] — 100 (widoczno$¢ w nocy),
Wskaznik szorstkosci SRT — 45,

Trwatos¢ wg skali LC PC — 6,

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, 1 nie
wigkszej niz 40°C.
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Doktadno$¢é wykonania oznakowania poziomego
— Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

»  Szeroko$¢ linii nie moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o wigcej niz + Smm.

= Dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o SOmm.

* Dhlugos¢ linii moze by¢ wieksza od wymaganej nie wiecej niz o 150mm.

= Dla strzatek, liter 1 cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢
wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz £50mm dla wymiaru
dtugosci 1 £20mm dla wymiaru szerokosci.

* Dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz
+50mm dlugosci nominalne;.

Gwarancja
— W przypadku oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca jest

zobowigzany do zapewnienia gwarancji na okres jednego roku. Pozostate
oznakowanie poziome nalezy obja¢ na okres taki sam jak calg realizowang
inwestycje.

Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drog musza posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostoéw lub krajowg deklaracje zgodnosci
materialu budowlanego. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe
wykonanie robot.

1.3. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST,
— Odbidr robdt budowlanych.

1.3.1. Odbidér dokumentacji projektowej wraz z SST

Zasady ogolne 1 szczegdty odbioréw dokumentacji projektowej i jej etapdw zostang
okreslone w Umowie.

1.3.2. Odbiodr robot budowlanych

Odbior robot budowlanych:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbior koncowy robdt budowlanych,
— odbior ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
— Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych
i elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
— jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Po
zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
I potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace
dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

— protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania
laboratoryjne, pomiary kontrolne,

— dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokéty badan i sprawdzen,

— rozliczanie z materialbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czg¢sciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci brutto
oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego rob6t stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca na
formularzu zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 dorgczy Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru czg¢sciowego. Odbiodr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czg¢sci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbior koncowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot budowlanych robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowsa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla
poszczegbdlnych asortymentéw robot drogowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji
administracyjnejyeh umozliwiajacyehe] prowadzenie robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie drzew oraz krzewow rosngCych na terenie placu budowy,
a kolidujacych z planowanym przedsiewzigciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, a w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W
kosztach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki. W ramach przygotowania
placu budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 20cm. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze¢s¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikoéw oraz do rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich
odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie
istniejacego drzewostanu stosowaé si¢ rowniez do wytycznych projektowych. W okresie
trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatlow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez \WWykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialtow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosc i
wilasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robdt moze nastagpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakoSci robét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robdot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
I czestotliwosci badan okreslone s w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego
poddane bg¢da w szczegolnosci:
e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami umowy,
e stosowane materialty 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrOw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, pozwolenie na budowe),

e projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji administracyjnej zezwalajacej na
prowadzenie robot budowlanych dla inwestycji drogowej

e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz,

e plan BIOZ, harmonogram robot, Programy Zapewnienia Jakosci,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowana dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktoéw w terenie i ustawienie reperOw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

e Dbadania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

e protokoty z przejecia dziatek drogowych,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
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e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

e protokoty odbiordw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektoweyj,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

W robotach, daty wprowadzenia poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
I ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
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Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot wraz z zatgcznikami ,
e protokoty z narad 1 ustalen,
e korespondencje na budowie,
e pozwolenie na uzytkowanie
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

e protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami
i Polskimi Normami,

e rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byly),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogotem netto wedtug wskazan Zamawiajgcego,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejnag numeracja i wpiete w segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy
opracowa¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopia na plycie CD i przekaza¢ Zamawiajacemu. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowg),
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e wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.3.3.1. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

1.3.3.2. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak roéwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie glebokich wykopow,
e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usunigcia pozostatosci materiatdéw i oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslono w
Umowie.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1. Zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zatozeniami przedstawionymi w obowigzujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszcz:
e Uchwata Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXIX/1327/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — ,,Optawiec — Sanatoryjna”.
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2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach gminnych oraz jednej dzialce (42/4, obreb
295) nalezgcej do Skarbu Panstwa, bedgca pasem drogi — ul. Optawiec.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach
budowlanych 1 wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi, uzyskana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiazania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedz¢ inzynierskg ze
szczegolnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z p6zn. zm.),

e Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529 z
2018r. poz. 12),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008r. (Dz.U.08.199.1227) z p6zn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124 t.j.)

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — GDDP 2001,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. ,,W sprawie znakow 1 sygnatow drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z dnia 12 pazdziernika 2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,W sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach: zataczniki
nrl, 2, 3,4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),
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e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 23 wrzeénia 2008r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakoéw 1 sygnatow
drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23 wrze$nia 2008r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz.2072),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz. 177z p6zniejszymi zmianami ),

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

e Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z p6zn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie i1 eksploatacji sieci gazowych oraz
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uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z pdzn.
zm.);

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton
Asfaltowy,

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze¢s$¢ 5:Mieszanka
SMA,

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku,

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania,

e PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnosé,

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan,

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog,

e BN-64/8931 Drogi samochodowe,

e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta,

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan,

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych,

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym,

e PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia,

e PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne,

e PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
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e PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,

e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia,

e PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

e PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15,

e PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250,

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym,

e PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania og6lne,

e PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,

e PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki,

e PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,

e PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania
w systemie.

e PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia,

e PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe,

e PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drog. Obliczenia parametréw o$wietleniowych,

e PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drog. Metody pomiarow parametrow oswietlenia,

e N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania mapy do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi normami 1 przepisami w tym
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W szczeg6lnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z p6ézn. zm.) oraz wydanych na jej podstawic aktow
wykonawczych. Aktualizacjg nalezy objac szczegoty sytuacyjno — wysokosciowe stanowigce
tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegolnym uwzglednieniem elementdéw sieci uzbrojenia terenu
oraz zgodnosci danych ewidencji gruntow ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo
szczegbly konieczne do sporzadzenia mapy dla celoéw projektowania drog w tym zwlaszcza:

e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale i nietrwale,

e wszystkie drzewa w pasie drogowym,

e rowy (w pelnym zakresie),

e clementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

o przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog ,

e inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objac¢ nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika, brzegi i dna rowow,
przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkéw itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Pomiar nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy okreslenie wysokosci punktow
wzgledem najblizej potozonych punktéw wysokoSciowej osnowy geodezyjnej oraz
pomiarowej osnowy wysokosciowej z doktadno$cig nie mniejszg niz 0,05 m. Niwelacjg nalezy
objac¢ caly teren objety projektowana inwestycja. Zageszczenie przekrojow poprzecznych
istniejgcych 1 projektowanych drog nalezy wustali¢ indywidualnie, w zaleznoS$ci
od uksztaltowania terenu, jednak w odst¢pach nie przekraczajacych 25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celow projektowych i
za wszelkie nastepstwa ewentualnych brakow, pomini¢¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym
w toku prac projektowych, realizacji robdt budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska, uzgodnienia

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, siedlisk ptakow
nietoperzy, grzybow itp. oraz zdobycie ewentualnej decyzji na zniszczenie siedlisk od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Ostatnia inwentaryzacje dokonano w lipcu
2017 .

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego
na wysokosci 130 cm nad ziemia, wysoko$ci drzewa, zasiggu korony drzewa/powierzchni
krzewu oraz uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢
przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym dziatki i numerem
obregbu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia
do usunigcia. Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni 1 uzgodnienia z
Inwestorem oraz Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Bydgoszczy.

2.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen
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w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi
przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdbw i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy obowigzujace | zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
Sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng kontraktows.

2.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
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2.4.6. Warunki techniczne

Warunki techniczne i uzgodnienia przedstawiono w Zataczniku nr 2 — Warunki

techniczne, opinie, uzgodnienia. Projekt budowy ul. Sanatoryjnej w Bydgoszczy posiada
nastepujace warunki techniczne i uzgodnienia branzowe:

Warunki techniczne do budowy o$wietlenia nr UD-5041/136/17 z dnia 03.07.2017 r.
wydane przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-107-2017 z dnia 12.09.2017 r. (ENEA
Oswietlenie/OP/R1/378/2017) likwidacji o$wietlenia wydane przez Enea Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz,

Uzgodnienie  wraz  z naniesieniami uzbrojenia  energetycznego  nr
ZR/LK/WEO17E206541/N056/2017 z dnia 04.10.2017 r. wydane przez ENEA Operator
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz,

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych nr IP-2101/UG2/02a/17 z dnia
30.06.2017 r. wydane przez Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy,

Warunki techniczne nr RT.404/0099/2017 z dnia 02.08.2017 r. wydane przez Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.,

Warunki techniczne 56929/TTIDWBU/U16/2017 z dnia 04.09.2017 r. wydane przez
Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz,
Uzgodnienie nr DUU-U-134/17/AG z dnia 18.08.2017 r. wydane przez Netia S.A. Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okreg Potnoc;

Uzgodnienie nr 10249/BR/ZT1/2017 z dnia 06.11.2017 r. wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy,

Opinia nr MPU-IN-7322/By-23/17/1358/17 z dnia 13.10.2017 r. wydana przez Miejska
Pracowni¢ Urbanistyczng w Bydgoszczy,

Opinia nr WGK-II1.7012.131.2017.JO z dnia 18.10.2017 r. wydana przez Urzad Miasta
w Bydgoszczy — Wydziat Gospodarki Komunalne;.
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