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Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 

1.1. Zamawiającym jest: Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

  na podstawie Pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.149.2018 Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy z dnia 27.02.2018 r. 

1.2. adres: ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz 
1.3. tel./fax: tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77 
1.4. adres poczty elektronicznej e-mail do korespondencji:

marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl  
1.5. adres strony internetowej: www.zdmikp.bydgoszcz.pl  

2.  Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa UPZP. 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości, przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP, zostało 
przygotowane i prowadzone będzie na podstawie przepisów UPZP. 

2.3.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zostało zamieszczone  
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej 
w Bydgoszczy. 

3.2 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj  
i wybuduj w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych - dalej „UPZP” polegające na budowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7a i 6 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania 
zamówienia, szczegółowo określonych w: 

1) Programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania nr 1 opracowanym przez  
            BBF sp. z o. o.  
2) Programie funkcjonalno- użytkowym dla zadania nr 2 opracowanym przez  

                  BBF sp. z o. o.  
3) Opisie przedmiotu zamówienia, 
4) Wzorze umowy. 

SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia 
niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

 
3.3. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg 

rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy w ramach dwóch zadań. 

Zadanie nr 1 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii tramwajowej  
w ciągu ulicy Toruńskiej na odcinku od Ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Cienistą  
i Spokojną oraz na odcinku od ul. Planu 6-cio letniego do pętli tramwajowej „Stomil”  
w rejonie ul. Spadzistej w ramach projektu „Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci 
trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy”.  



Nr sprawy 005/2018   SIWZ 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 3

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w  OPZ  oraz Programie Funkcjonalno-
Użytkowym dla zadania nr 1 opracowanym przez BBF sp. z o. o., stanowiącym załącznik nr 
1 do SIWZ. 

    Zadanie 1 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej” 
1. Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo: 
1) Etap T-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnej umożliwiającej realizację zadania, 
a)   Etap T - Ia – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac 

torowych wzdłuż ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej, 
b)   Etap T-Ib – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych 

wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez 
skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni 
tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni 
tramwajowej) w tym zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 

c)   Etap T-Ic – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych 
wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 
do pętli STOMIL. 

2) Etap T- II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim: 
a) Etap T-IIa – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż  

ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej, 
b)  Etap T-IIb – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż   

ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz  
z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy  
ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej) w tym 
zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 

c) Etap T-IIc – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż  
ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do pętli 
STOMIL, 
 zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansowo-rzeczowymi (Ogólnym i 
Szczegółowym), które po opracowaniu stanowić będą załączniki Nr 5 i 6 do Umowy. 
 

   Zadanie nr 2 – „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy układu 
komunikacyjnego, w tym budowę i przebudowę ciągów pieszych oraz budowę  
i przebudowę ciągów rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do pętli 
tramwajowej „Stomil” na odcinkach: 
- od skrzyżowania z ul. Perłową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego,   
- od ul. Planu 6-cio letniego do pętli tramwajowej „Stomil” w rejonie ul. Spadzistej. 
Przedmiot zamówienia stanowi projekt, którego głównym celem jest poprawa dostępności 
komunikacyjnej miasta Bydgoszczy przez poprawę stanu infrastruktury drogowej  
i rowerowej, poprawę systemu informacji przestrzennej oraz poprawę jakości 
funkcjonowania systemu transportu publicznego. 

  
 Zadanie 2 - „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” 

1. Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo: 
1) Etap R-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnej umożliwiającej realizację zadania, 
a) Etap R-Ia – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac 

związanych z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania  
z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości 
układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i 
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wyjazdy z zajezdni tramwajowej) w tym zakres układu torowego opisanego  
w załączniku nr 8 do PF. 

b) Etap R-Ib – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac 
związanych z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni 
tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL. 

2) Etap R-II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim: 
a)Etap R-IIa – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac związanych  
z budową dróg rowerowych wzdłuż  ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza 
Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego 
zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni 
tramwajowej) w tym zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 
b)Etap R-IIb – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac związanych z 
budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej 
przy ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL, 
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansowo-rzeczowymi (Ogólnym  
i Szczegółowym), które po opracowaniu stanowić będą załączniki Nr 5 i 6 do 
Umowy. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w OPZ oraz Programie Funkcjonalno -
Użytkowym dla zadania nr 2 opracowanym przez BBF sp. z o. o., stanowiącym załącznik nr 
1 do SIWZ. 
 

3.4 Zadanie nr 1 - Realizowane w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
Zadanie nr 2 -Planowane do realizacji w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa 
i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

3.5. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
oraz rodzaj zamówienia: 

1) kody CPV:  
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych    

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 45234126 – 5 - Roboty związane z liniami tramwajowymi 

            71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
2) rodzaj zamówienia: roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 

pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /dalej Prawo budowlane/. 

3.6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a UPZP: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego poniżej czynności  
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 
2018 r. poz. 108 z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz  
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za 
wynagrodzeniem. 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 
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Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: koordynujących,  projektujących, kierujących 
budową lub robotami budowlanymi. Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których 
mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie 
spełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy. 

3.6. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 UPZP: 
Zamawiający nie przewiduje wymagań zawiązanych z realizacją zamówienia, określonych  
w art. 29 ust. 4 UPZP. 

3.7. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 UPZP: 
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiące w części przedmiot zamówienia, sporządzone 
mają być z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,  
o których mowa w art. 29 ust. 5 UPZP 
Wymagania z zakresu art. 29 ust. 6 UPZP nie mają zastosowania. 

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:  

5. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Informacja o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, 
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art.67 ust.1 
pkt 6 UPZP. 

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 
UPZP: 
8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 UPZP. 
8.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
8.3. Zamawiający w oświadczeniu, składanym w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (wzór stanowiący załącznik do SIWZ) żąda wskazania przez wykonawcę, 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 
przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są już znane).  

8.4. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak 
za własne zachowanie (art.474 K.c). 

9. Termin wykonania zamówienia: 

 1. Zadanie nr 1 będzie realizowane do dnia 30.09.2020 r., w tym: 
1) Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ib i T-Ic) wraz z jej złożeniem w siedzibie 

Zamawiającego  oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania powinno nastąpić do dnia 15.03.2019r. , 
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2) Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ia) wraz z jej złożeniem w siedzibie 
Zamawiającego  oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania powinno nastąpić do dnia 30.08.2019r. , 

3) Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót powinno 
nastąpić najpóźniej do dnia 30.04.2019 r. (dla etapu T-IIb i T-IIc) oraz do dnia 
30.09.2019r. (dla etapu T-IIa) , 

4) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap T-IIb opisany w pkt 1 §2 Umowy, najpóźniej 
od 01.06.2019 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 31.12.2019 r.  Roboty budowlane 
należy prowadzić przy zachowanym ruchu tramwajowym. 

5) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap T-IIa opisany w pkt 1 §2  najpóźniej od 
01.03.2020 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.09.2020 r.  Roboty budowlane 
należy prowadzić przy zachowanym ruchu tramwajowym. 

6) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap IIc opisany w pkt. 1 §2 Umowy,najpóźniej od 
01.06.2019r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.09.2020 r.  Planowane zamknięcie 
torowe będzie miało miejsce od 01.06.2019r. do 30.09.2020 r.  

 
 

2. Zadanie nr 2 będzie realizowane  do dnia 30.09.2020 r., w tym: 
1) Wykonanie dokumentacji projektowej (R-Ia i R-Ib) wraz z jej złożeniem w siedzibie 

Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania powinno nastąpić do dnia 15.03.2018r. , 

2) Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót powinno 
nastąpić najpóźniej do dnia 30.04.2019 r. (dla etapu R-IIa i R-IIb) , 

3) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap R-IIa (w tym samym czasie co etap  
T-IIb) opisany w pkt. 1 §2 Umowy, najpóźniej od 01.06.2019 r. Roboty budowlane należy 
zakończyć do 31.12.2019 r.  Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowanym ruchu 
tramwajowym. 

4) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap R-IIb (w tym samym czasie co etap  
T-IIc)  opisany w pkt. 1 §2 Umowy,  najpóźniej od 01.06.2019r. Roboty budowlane należy 
zakończyć do 30.09.2020 r. Planowane zamknięcie torowe będzie miało miejsce od 
01.06.2019r. do 30.09.2020 r.  

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu; 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i pkt 10.3. SIWZ. 
10.2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców 

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający 
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności 
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Zamawiający określa takie same warunki 
udziału w postępowaniu dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
samodzielnie, jak i dla wykonawców występujących wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 
UPZP. 

10.3. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:   

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć 
milionów złotych 00/100). 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP 
(np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 

3. zdolność techniczna lub zawodowa:   

1) doświadczenie wykonawcy: 

           Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie 
ostatnich 5 lat – (przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 
1) jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego  

i projektu wykonawczego na budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego wraz  
z siecią trakcyjną o długości toru co najmniej 2000 m.toru pojedynczego  

2) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie torowiska 
tramwajowego o długości toru co najmniej 2000 m.toru pojedynczego 

3) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy  
o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum  6 000 m2. 

Powyższe warunki uważa się za spełnione łącznie [ww. zakres usług Wykonawca 
wykonał w ramach jednego zamówienia] lub oddzielnie dla każdego warunku [ww. 
zakres usług Wykonawca wykonał w odrębnych zamówieniach]. Zamawiający dopuszcza 
spełnienie warunku pierwszego jeśli wykonawca wykaże wykonanie dokumentacji 
projektowej osobno na budowę lub przebudowę odcinka torowiska tramwajowego oraz 
osobno projektu polegającego na budowie lub przebudowie sieci trakcyjnej, przy czym 
długość tych odcinków nie może być mniejsza niż 2000 m toru pojedynczego. 
Jedna robota budowlana która polegała na wykonaniu robót objętych 1 decyzją 
administracyjną pozwalającą na jej wykonanie lub zgłoszenie. Zamawiający uzna za 
jedną robotę budowlaną zadanie, które zostało podzielone na kilka etapów objętych 1 
decyzją administracyjną lub zgłoszeniem. 
Jedna usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego to 
usługa zakończona wydaniem 1 decyzji administracyjnej pozwalającej na jej 
wykonanie lub zgłoszenia. Zamawiający uzna za jedną usługę zadanie, które zostało 
podzielone na kilka etapów,  objętych  1 decyzją administracyjną lub zgłoszeniem. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP 
(np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunki udziału w postępowaniu spełniają  
w następujący sposób:  

- przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt 10.3.3.1.1) SIWZ,  

  (z zastrzeżeniem dotyczącym tego warunku), 
- przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt 10.3.3.1.2) SIWZ,  
- przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w pkt 10.3.3.1.3) SIWZ,  
z tym że wymóg posiadania wyżej wymienionego doświadczenia dotyczy 
wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. 

 

2) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji 
zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach  
i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż 
określone poniżej 

3) projektant bran ży torowej – min. 1 osoba: 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej; min. 3 lata 
doświadczenia zawodowego w projektowaniu w danej specjalności od daty uzyskania ww. 
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uprawnień, w tym co najmniej jednego zadania polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy i/lub 
przebudowy i/lub rozbudowy torowiska tramwajowego wynoszącego co najmniej 
1000m. t.poj., przy wykonywaniu których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na 
stanowisku Projektanta w  specjalności torowej; 

2) kierownik robót torowych – min. 1 osoba 
Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej, 
min. 3 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako 
kierownik robót torowych lub jednocześnie kierownik budowy i kierownik robót 
torowych liczone od daty uzyskania ww. uprawnień, w tym co najmniej jednego zadania 
polegającego na wykonaniu budowy i/lub przebudowy torowiska tramwajowego 
wynoszącego co najmniej 1000m. t.poj. przy realizacji których wskazana osoba 
zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika robót torowych lub jednocześnie 
Kierownik budowy i Kierownik robót torowych ;  

 
Ww. osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać 
kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia 
umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym 
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP  
(np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. 

10.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  
z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP. 

10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, osób 
skierowanych do realizacji zamówienia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub roboty budowlane do realizacji których 
te zdolności są wymagane. 

10.7. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

10.8. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania: 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 UPZP; 
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  

i 8 UPZP. 
10.9. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPZP. 
10.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
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oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym oraz nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

10.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt 10.10 SIWZ. 

10.12. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP. 

10.13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą:  
11.1. W celu wstępnego wykazania przez wykonawcę nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 10 SIWZ, wykonawca zobowiązany 
jest złożyć, zgodnie z art. 25 a ust. 1 UPZP, przez dołączenie do oferty: 

           aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) sporządzone i wypełnione zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 
Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. W załączniku Nr 1 do tego 
Rozporządzenia zawarta jest Instrukcja wypełniania JEDZ.  

11.1.1.Informacje zawarte w JEDZ, o którym mowa w pkt 11.1. SIWZ, stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

11.1.2.Wykonawca, wypełniając formularz JEDZ w części IV (Kryteria kwalifikacji) 
wypełnienia sekcję α formularza JEDZ (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich 
kryteriów kwalifikacji) oraz pkt 10 dotyczący wskazania części zamówienia, których 
wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy) .  

11.1.3 Wzór JEDZ, wypełniony przez Zamawiającego w Części I stanowi załącznik do SIWZ, 
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. 

11.1.4 JEDZ należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. 
11.1.5. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie i nie polega na zdolności 

innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dołącza jeden 
JEDZ. 

11.1.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art. 23 
UPZP, JEDZ dołącza do oferty każdy z tych wykonawców. 

11.1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w swoim JEDZ, oraz dołącza do oferty odrębny JEDZ dla każdego z tych 
podmiotów. 

11.1.8. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, na zasoby których nie powołuje się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, dołączenia do oferty odrębnych JEDZ dla 
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każdego z tych podmiotów, pomimo podania przez wykonawcę w JEDZ (Cz.II, sek.D) 
tych podwykonawców, o ile ich nazwy są wiadome. 

11.2.Dysponowanie zasobami innego podmiotu: 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 10.3. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu  
do przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 2 UPZP. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu ich pisemne zobowiązanie  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub 
jego części wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do 
działania w imieniu podmiotu trzeciego. 
Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia 
wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz w szczególności 
musi wskazywać: 

1) nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swój zasób, 
2) nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swój 

zasób, 
3) określenie zamówienia publicznego tj: Przebudowa torowiska tramwajowego  

 i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy – nr sprawy  
005/2018 nazwa przedmiotowego zadania, 

4) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie 
konkretnie zasoby zostaną udostępnione); 

5) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione 
zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego, charakter 
stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej 
podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 

6) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
7) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje usługi 
lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale wraz z ofertą oraz 
JEDZ. 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania  
w stosunku do nich braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału  
w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje sie na ich zasoby, zamieszcza informację  
o tych podmiotach w oświadczeniu JEDZ. 

  
Część B – Informacje o przynależności do grupy kapitałowej: 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.zdmikp.bydgoszcz.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP. 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze 
złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 23 UPZP, oddzielnie składa ww. dokument. 

Oświadczenie sporządzone wg wzoru Zamawiającego należy złożyć w oryginale. 



Nr sprawy 005/2018   SIWZ 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 11

Część C – Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego, 
wynikaj ące z art. 26 ust. 1 UPZP: 

11.4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 10.3. SIWZ, 
2) brak podstaw wykluczenia, określonych w pkt 10.8. SIWZ. 

11.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych na 
podstawie art. 22 ust. 1 b UPZP wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie 
Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 1 UPZP, następujące dokumenty: 
1) informacj ę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub 
podmiotu, na którego sytuacji wykonawca polega), w okresie nie wcześniejszym niż  
1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.   
W przypadku, gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w 
dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich 
NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający 
dopuszcza złożenie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego wg wzoru 
Zamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty, 

3) wykaz usług wykonanych – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, (termin wykonania usług na podstawie § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Dz. U. 2016 r., poz. 1126 zostaje rozszerzony do lat 5) a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru 
Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku 
możliwości uzyskania ww. dokumentów.  

Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących 
wspólnie( konsorcjum): Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie 
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może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie 
zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie 
w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania 
wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy 
wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli 
faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (. . .)” 
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt 

4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); 

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego winny zawierać nazwę zadania 
oraz okres projektowania lub kierowania budową lub robotami, z podaniem branży robót 
oraz innych danych potwierdzających spełnianie warunku. Okres projektowania lub 
kierowania budową lub robotami musi być określony początkową i końcową datą 
dzienną. Doświadczenie zawodowe nie wymaga zachowania ciągłości wykonanych 
zadań, jednak suma poszczególnych okresów musi potwierdzać pełne wymagane 
doświadczenie zawodowe. Projektowanie lub Kierowanie budową lub robotami w tym 
samym czasie na kilku zadaniach nie wydłuża okresu doświadczenia zawodowego. 
Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych powinny zawierać posiadane 
uprawnienia budowlane w danej specjalności, nr uprawnień i datę ich uzyskania. 
 

11.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, 
określonych przez Zamawiającego w pkt 10.8. SIWZ, wykonawca zobowiązany jest złożyć 
następujące dokumenty: 
1) informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 UPZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny 
mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
UPZP; 
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5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 

11.7. Dokumenty innych podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby: 
Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 11.5 SIWZ oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 UPZP, na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 11.6 
SIWZ. 

11.8. Dokumenty składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. spółki cywilne, konsorcja): 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, 
warunki udziału w postępowaniu spełniają w sposób określony w pkt. 10.3 SIWZ oraz 
oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 
pkt 1 i 8 UPZP, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia składa oddzielnie:  
- oświadczenia wymienione w pkt 11.1. SIWZ,   
- dokumenty, o których mowa w pkt 11.6. SIWZ składa każdy z tych wykonawców 

11.9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.6 SIWZ: 
1/ pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2/ pkt 2-4 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o którym mowa w pkt. 11.9.1) SIWZ, zastępuje je się dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby lub osób 
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Terminy ich wystawienia określone w pkt. 11.9.1) SIWZ stosuje się odpowiednio. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 11.9.1) i 
11.9.2) SIWZ, złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w pkt. 11.6.1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa  
w pkt. 11.9.1).1/ SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 UPZP. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie 
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wątpliwości co do treści złożonego przez wykonawcę dokumentu, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

11.10. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, na spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, 
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, 
zgodnie z art. 26 ust. 2f UPZP. 

11.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub 
dokumenty. 

11.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, wymaganych 
przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 UPZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 
o ile są one aktualne. 

11.14. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów 
sporządzonych w języku innym niż polski. 

11.15. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,  
podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 
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określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 2 UPZP, zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 UPZP. 

11.16. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia, zgodnie z art. 22d ust 2 UPZP. 

11.17. Do oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego wynikające  
z art. 26 ust 2 UPZP, w zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający do wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e 
UPZP, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami:  

12.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
12.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca/kuriera, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2017, poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych 
poniżej w pkt 12.3-12.12. SIWZ. 

12.3. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
 Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, wykonawcy przekazują na adres Zamawiającego 

podany w pkt 1.2. SIWZ, w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 38 UPZP. 
 Zaleca się przekazanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przekazać Zamawiającemu w edytowalnej formie, poprzez przesłanie drogą 
elektroniczną na adres e-mail, określony w pkt 13. SIWZ. 

 Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ powinny być opatrzone nazwą wykonawcy, aktualnym 
numerem telefonu, aktualnym numerem faxu i aktualnym adresem e-mail. 
Nie będą udzielane wyjaśnienia na pytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej 
SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

12.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień na pytania wykonawców pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu 
lub jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie 
internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ. 

12.6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ, Zamawiający udostępni na swojej 
stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ. 

12.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami lub dokonane zmiany treści SIWZ, stają się wiążące 
dla wszystkich wykonawców, którzy zamierzają złożyć ofertę, z chwilą ich zamieszczenia 
na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SIWZ. 

12.8. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub e-mailem 
uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu 
na ich składanie. 

12.10.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

12.11.Pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty oraz wyjaśnienia i uzupełnienia przekazywane 
Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, ust. 2f, ust. 3, 
ust. 3a, ust. 4, art. 85 ust. 2, art. 87 ust.1, art. 90 ust.1 UPZP, wykonawca przekazuje  
w formie pisemnej. 

12.12.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na 
podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, występującym jako reprezentant 
pozostałych, wymienionym w pełnomocnictwie. 

12.13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):  

 Marlena Krzyżaniak  - tel.: +48 52-582-27-69,   
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):  

Michał Kasperek- tel.: +48 52-582-27-96, 
Mateusz Sznajdrowski – tel: +48 52 582-75  

13. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail): marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl 

14. Wymagania dotyczące wadium: 
14.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert,  

w następujących wysokościach: 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) PLN.   
14.2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych  

w art. 45 ust. 6 UPZP. 
14.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:  
Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 

4816 9416 z adnotacją: „WADIUM  Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg 
rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy - nr sprawy 005/2018 

14.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na:  

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,   
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz  

14.5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 
1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się 

dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, 
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

2. potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 
ust. 6 UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. 

14.6. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na 
zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. 

14.7. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą. 

15. Termin związania ofertą: 
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15.1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni, przy czym bieg tego terminu zaczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

15.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.15.2. SIWZ nie powoduje utraty wadium. 
15.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

15.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 
ust. 2 UPZP na przedłużenie terminu związania ofertą.  

16. Opis sposobu przygotowania ofert: 

16.1.  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim,  
a jej treść winna odpowiadać treści SIWZ.  
Dla wszelkich dokumentów składanych z ofertą, o ile wymagają tłumaczenia na język 
polski, pierwszeństwo mieć będzie tłumaczenie w języku polskim.  

16.2. Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez 
Zamawiającego w SIWZ, w tym Umowy: 

1. za cenę ryczałtową, określoną przez wykonawcę na formularzu ofertowym, w PLN, 
za wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej 
uprzednio przez wykonawcę dokumentacji projektowej w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj”; 

2. z okresem udzielonej gwarancji na roboty budowlane, zadeklarowanym przez 
wykonawcę na formularzu ofertowym, w pełnych latach, w okresie od min. 5 do max. 
8 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami wzoru 
Umowy; 

3. skierowaniem do pełnienia funkcji projektanta branży torowej, osoby posiadającej 
doświadczenie szczegółowo opisane w pkt 20.2.3.3) SIWZ, zgodnie z deklaracją 
złożoną przez wykonawcę na formularzu ofertowym; 

4. skierowaniem do pełnienia funkcji kierownika robót torowych, osoby posiadającej 
doświadczenie szczegółowo opisane w pkt 20.2.3.4) SIWZ, zgodnie z deklaracją 
złożoną przez wykonawcę na formularzu ofertowym; 

 Wykonawca winien wypełnić lub sporządzić formularz ofertowy zgodnie ze wzorem 
Zamawiającego, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz zapisami SIWZ. 

 Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli, jej  
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem  
art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP. 

16.3. Oferta (wypełniony formularz ofertowy) powinna być podpisana przez wykonawcę. 
16.4. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje w ofercie wszelkie miejsca, w których 

naniósł zmiany. Parafowanie nie dotyczy wypełnienia wolnych miejsc w formularza oferty 
lub oznaczonych do skreślenia. 

16.5. Zwrot „Podpisany przez wykonawcę”  oznacza: 
Podpisanie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie  
z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, albo przez 
osobę umocowaną przez osoby uprawnione, zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem.  
Zaleca się żeby, podpis/y tych osoby/ób, opatrzone były imienną pieczątką umożliwiaj ącą 
identyfikacj ę osoby składającej podpis.  

 



Nr sprawy 005/2018   SIWZ 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 18

16.6. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:  
1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  

2. wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem 
nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela 
pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców, 

3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie. 

16.7. Do oferty należy dołączyć również: 
1 dowód wniesienia wadium, 
2. pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub  
z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do 
złożenia oferty i JEDZ, 

3. pełnomocnictwo/a, wynikające z art. 23 UPZP, w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie – o ile dotyczy,  
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2) lub 3) może być złożone w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4. JEDZ – wykonawcy/ każdego z wykonawców występujących wspólnie/ każdego innego 
podmiotu, jeśli wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów dla 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych  
w art. 22a UPZP, 

5. dokumenty (w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu), o których mowa w pkt 
11.2. SIWZ, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a UPZP, w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

16.8. Nie dołączenie do oferty: 
1)  dokumentu wymienionego w pkt 16.7.1 SIWZ - w przypadku wadium wnoszonego  

w innej formie niż pieniądz skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 UPZP,  
3) pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 16.7.2 lub 3 SIWZ, lub złożenie wadliwego 

pełnomocnictwa, jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty,  
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3a UPZP,  

4) dokumentów wymienionych w pkt 16.7.4 i 5 SIWZ skutkuje wykluczeniem Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 UPZP.  

16.9. Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wskazać kategorie przedsiębiorstwa, do 
której należy.  
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): 
• Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
• Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
• Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 

16.10.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 UPZP.  
Złożona przez wykonawcę oferta winna być zgodna z wymogami Zamawiającego 
przedstawionymi w SIWZ, zarówno indywidualnie jak i w ramach oferty wspólnej (np. 
konsorcjum, spółki cywilnej). 

16.11.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców 
zobowiązany jest podać w oświadczeniu formie JEDZ informacje wymagane w pkt 8.3. 
SIWZ . 
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16.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 UPZP oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (tzn. stosowną deklarację 
złożył w formularzu ofertowym) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16.13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr153, poz.1503 z późn. zm.) 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

16.14. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym,  
w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 
postępowania lub innych osób. 

16.15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

          „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

16.16. Wykonawca, w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 UPZP. 

16.17. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi dokumentami była trwale spięta i oznaczona  
w następujący sposób: 
1. strona tytułowa z podaniem spisu zawartych dokumentów i numerami stron, 
2. każdej stronie zawierającej informację należy nadać numer. 

16.18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz 
oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą zamówienia:  
„Oferta przetargowa: Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w 

ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy - nr sprawy 005/2018 
oraz napisem: Nie otwierać przed dniem 12.04.2018 r. godz. 11:00. 

16.19. Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana oferty winna być doręczona Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a 
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA OFERTY. 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
17.1. Miejsce składania ofert: pokój nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zarządu Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, określonej w pkt. 1.2. SIWZ. 
17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2018 r. godz. 10:30. 
17.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina). 
17.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez 

wykonawcę drogą pocztową. 
17.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie  

z zapisami art. 84 ust.2 UPZP. 
17.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 12.04.2018 r. godz. 11:00. 
17.7. Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 19 (parter) w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich  

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, określonej w pkt.1.2. SIWZ. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny 
18.1. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena oferty jest 

ceną brutto, czyli zawiera VAT (nie dotyczy wykonawców zagranicznych, którzy nie są 
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płatnikami VAT w Polsce) oraz inne podatki i daniny publiczne, wyrażoną w PLN 
(nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, [tzn. kiedy 
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to Zamawiający (nabywca) 
będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) VAT], Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego w formularzu oferty, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, a w przypadku towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od 
towarów i usług również jego symbol PKWiU, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku 
VAT. 
Art. 91 ust. 3a UPZP, będzie miał zastosowanie w następujących przypadkach: 
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  
• wystąpienia mechanizmu odwróconego obciążenia– załącznik nr 11 do ustawy o podatku 

od towarów i usług,  
• importu usług lub importu towarów. 

18.3.  Cena oferty zawarta w formularzu ofertowym jest deklaracją wykonania zamówienia na 
warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w tym Umowy i winna uwzględniać 
wszelkie nakłady i koszty pozwalające osiągnąć cel oznaczony w Umowie, 
a w szczególności: 
1. za cenę wykonania zamówienia zaoferowaną przez wykonawcę na formularzu ofertowym  

w PLN, stanowiącą ryczałtową formę wynagrodzenia a więc i jej ryzyko, 
2. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 
3. koszty wykonania wszystkich elementów przedmiotowego zamówienia, 
4. koszty, które mogą ewentualnie powstać, na skutek zmian przepisów prawa odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia, które wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić, aby 
przedmiot zamówienia spełniał odnoszące się do niego i aktualne na dzień zakończenia 
realizacji, wszystkie wymogi prawne, 

5. koszty związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 
sprawdzeń, warunków technicznych, 

6. koszty wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w szczególności związane z: 
 a) opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej oraz sprawowaniem nadzoru 

autorskiego nad realizacją, 
 b) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, ich organizacją 

oraz dotrzymaniem jakości ich wykonania, 
7. koszty związane z uzyskaniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz dokonania stosownych ubezpieczeń, 
8. odpowiedzialność wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, 

udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane, 
9. wykonanie zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na warunkach 

określonych w niniejszej SIWZ (w tym OPZ, PFU oraz wzorze Umowy). 
18.4. W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Zamawiający zleca wykonawcy wykonać 

następujące czynności: 
1) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty,  
a) wpisać wartość netto dla każdego zadanie    
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b) wartość podatku VAT dla każdego zadania od wartości  netto (do obliczenia wartości 
podatku należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT dla robót objętych 
przedmiotem zamówienia), 

c) wartość robót brutto dla każdego zadania, która stanowi sumę wartości robót netto  
i podatku VAT,  

d) zsumować obie wartości brutto (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) i wpisać w odpowiednim 
miejscu w formularzu ofertowym. 

 
 Wszystkie ceny wpisywane w formularzu oferty należy podać z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

18.5. Zamawiający nie narzuca sposobu obliczenia ww. kosztów, bowiem z praktyki umów na 
roboty budowlane wynika, że koszty te sytuuje się w kosztach pośrednich budowy, czyli 
wartości wyrażonej w cenie w postaci procentowego narzutu. 

18.6.Zakłada się, że wykonawca w cenie oferty uwzględnił, wszystkie dane udostępnione przez 
Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
wykonawcą, prowadzone będą w PLN. 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

20.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria 

oceny ofert: 
1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % 

(pkt), 
2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 

(oznaczenie G) - znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt), 
3. Kryterium doświadczenie Projektanta w specjalności torowej – (oznaczenie DP) 

znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (pkt), 
4. Kryterium doświadczenie Kierownika robót w specjalności torowej – (oznaczenie 

DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (pkt). 

20.2. Sposób oceny ofert:  
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Ocenie według kryteriów oceny ofert, przedstawionych w pkt 20.1 SIWZ, poddane 
zostaną jedynie oferty nieodrzucone. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznając każdej  
z nich ilość punktów obliczoną następująco:  

1) opis kryterium cena:  
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie 
zamówienia zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym.  
W tym kryterium najtańsza oceniana oferta może uzyskać max. 60 pkt.  
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Liczba punktów w kryterium cena zostanie obliczona w następujący sposób: 

C  = Cmin   
Co  

x 60 pkt 

Gdzie : 
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Cmin – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 

 2) opis kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: 
Element Przedmiotu Umowy – zieleń wraz z jej utrzymaniem posiada określony przez 
Zamawiającego termin Gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach kryterium 
Gwarancja jakości. Wynosi on 12 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez wad istotnych. 
Element Przedmiotu Umowy – oznakowanie poziome wraz z jego utrzymaniem posiada 
określony przez Zamawiającego termin Gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach 
kryterium Gwarancja jakości. Wynosi on 36 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót bez wad istotnych. 

 
Pozostałe elementy Przedmiotu Umowy będą posiadały termin gwarancji jakości określony 
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, podlegający ocenie w ramach kryterium Okres 
gwarancji, który wynosić będzie od 5 do 8 lat liczone od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez wad istotnych. 

 Dla wszystkich elementów Przedmiotu Umowy (oprócz zieleni i oznakowania poziomego) 
Wykonawca musi zaoferować jednakowy termin gwarancji. 
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane udzielonego Zamawiającemu przez wykonawcę w formularzu ofertowym,  
w pełnych latach, w okresie od min. 5 do max. 8 lat, tj.: 5 lat, albo 6 lat, albo 7 lat, albo 8 
lat, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy na roboty budowlane.  

 
W tym kryterium Oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.  
Ilość punktów (G) w tym kryterium zostanie przyznana następująco: 
5 lat – 0 pkt., 
6 lat – 5 pkt., 
7 lat – 10 pkt., 
8 lat – 20 pkt. 

 Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez 
Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta. 

  
       3) opis kryterium doświadczenie Projektanta w specjalności torowej 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości zadań wskazanych przez wykonawcę  
w formularzu ofertowym, w stosunku do wskazanego (z imienia i nazwiska) projektanta  
z których każde polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany  
i wykonawczy) dla budowy i/lub przebudowy torowiska tramwajowego wynoszącego 
co najmniej 1000m. t.poj., przy wykonywaniu których wskazana osoba zdobyła 
doświadczenie na stanowisku Projektanta w  specjalności torowej. 

 

 W tym kryterium ocenie będą podlegały maksymalnie 3 zadania wykazane przez 
wykonawcę w formularzu ofertowym, spełniające ww. wymagania. W przypadku wskazania 
większej ilości zadań niż 3 do oceny Zamawiający uwzględni tylko 3 zadania.  

           Ww. wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym dane nie podlegają 
uzupełnieniu. 

 
Jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej będzie stanowiła usługa 
polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego w ramach jednego zadania, w 
ramach którego została opracowana dokumentacja projektowa zakończona wydaniem 1 decyzji 
administracyjnej pozwalającej na jej realizację. Usługa ta musi spełniać warunek określony 
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powyżej. Zamawiający uzna za jedną usługę zadanie, które zostało podzielone na kilka etapów, 
które zostały objęte 1 decyzją administracyjną. 

 W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

 Ilość punktów (DP) w tym kryterium zastosuje przyznana następująco: 

a) wykazanie 1 zadania spełniającego ww. wymagania – 0 pkt, 
b) wykazanie 2 zadań spełniających ww. wymagania - 5 pkt, 
c) wykazanie 3 zadań spełniających ww. wymagania - 10 pkt.  

 

4)opis kryterium doświadczenie kierownika robót w specjalności torowej 

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości zadań wskazanych przez wykonawcę  
w formularzu ofertowym, w stosunku do wskazanego (z imienia i nazwiska) kierownika 
robót torowych, z których każde polegało na kierowaniu budową lub przebudową 
torowiska tramwajowego (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem 
Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w 
przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia) wynoszącego co 
najmniej 1000m. t.poj. przy wykonywaniu których wskazana osoba zdobyła 
doświadczenie na stanowisku kierownika w specjalności torowej lub na stanowisku 
kierownika budowy, jeżeli ta osoba pełniła jednocześnie funkcję kierownika budowy 
oraz kierownika robót torowych na tym zadaniu. 
 

 W tym kryterium ocenie będą podlegały maksymalnie 3 zadania wykazane przez 
wykonawcę w formularzu ofertowym, spełniające ww. wymagania. W przypadku 
wskazania większej ilości zadań niż 3 do oceny Zamawiający uwzględni tylko 3 zadania.  

         Ww. wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym dane nie podlegają 
uzupełnieniu. 

 

          W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. 
 Ilość punktów (DK) w tym kryterium zastosuje przyznana następująco: 

a) wykazanie 1 zadania spełniającego ww. wymagania – 0 pkt, 
b) wykazanie 2 zadań spełniających ww. wymagania - 5 pkt, 
c) wykazanie 3 zadań spełniających ww. wymagania - 10 pkt.  

5) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem : 

P= C + G +  DP+DK gdzie : 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na 

wykonane roboty budowlane, 
DP- liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie projektanta w specjalności torowej, 
DK -liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie kierownika robót w specjalności 

torowej. 
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
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20.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom UPZP oraz SIWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert 
nieodrzuconych, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej określonej w art. 91a ust. 1 UPZP.  

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty częściowej 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

22.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie  
z zapisami art. 92 UPZP. 

22.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
UPZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

22.3.Wybrany wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty  
 i uprawomocnieniu się wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
w Bydgoszczy celem podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż  
w piątym dniu roboczym od dnia uprawomocnienia się wyniku postępowania, czas ten 
wykonawca przeznacza na uregulowanie formalności związanych z zawarciem umowy. 

22.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w pkt 23 SIWZ i dostarczyć Zamawiającemu, 
potwierdzenie jego wniesienia. 

22.5. Jeżeli jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta złożona przez: 
1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), 

2. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego spółka zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu uprawnienie 
do zaciągania zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią art. 
230 Kodeksu spółek handlowych, o ile dotyczy. 

22.6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

22.7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowania wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
UPZP. 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

23.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 UPZP Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub 
kilku formach, określonych w art. 148 ust. 1 UPZP. 
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23.2. Dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien reprezentować bezwarunkową 
gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza 
interes Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie 
może być w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwsza dla Zamawiającego niż alternatywna 
forma pieniężna, tym samym powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, 
powinna być nieodwołalna i winna zawierać następujące elementy: 
1. nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (ZDMiKP), gwaranta (banku 

lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancja (zgodnie z zapisami 

wzoru Umowy – załącznika do SIWZ), 
3. gwarantowaną kwotę w PLN, 
4. termin ważności gwarancji, 
5. zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i 

bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) 
zawierające oświadczenie, że kwota zabezpieczenia jest mu należna na skutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez dającego zlecenie (wykonawcę), 

6. termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do wypłaty, 

7. wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich  
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (beneficjenta gwarancji). 

23.3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: 
Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej 
w Bydgoszczy - nr sprawy 005/2018  

23.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 
Bydgoszcz. 

23.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

23.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i będzie zwrócone lub zatrzymane, zgodnie z art. 151 UPZP na zasadach określonych we 
wzorze Umowy, z uwzględnieniem art. 150 ust 7, 8 i9 UPZP oraz art. 148 ust. 5 UPZP  
w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

24.1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
24.2. Wzór umowy spełnia wymogi prawa polskiego. 
24.3. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV UPZP.  

25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania 

Umowa o podwykonawstwo, o której mowa w art. 2 pkt 9b UPZP, której przedmiotem  
są roboty budowlane, musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
w języku polskim i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączonym  
do SIWZ wzorze Umowy. 
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26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót 
budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian,  
z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust 8 UPZP. 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia 

27.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów UPZP, przysługują środki ochrony prawnej. 

27.2 .Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 UPZP. 

27.3 .Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

27.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

27.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień 
Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: 
www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

27.6 .Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks nr 052 582 
27 77 – Sekretariat Zarządu, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl). 

27.7 .Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

   27.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

27.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

27.10.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia  

o udzieleniu zamówienia, 
2)  6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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  27.11.Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP. 
27.12.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
27.13.Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
27.14.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

27.15.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

27.16.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna.  

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  

29. Załączniki do SIWZ:  

1) OPZ, program funkcjonalno- użytkowy dla zadania nr 1, program funkcjonalno-użytkowy dla 
zadania nr 2– załącznik Nr 1,  

2) wzór Umowy – załącznik Nr 2, 
3) wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 3, 
4) wzór formularza JEDZ – załącznik nr 4,    
5) wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik Nr 5, 
6) wzór wykazu robót budowlanych – załącznik Nr 6, 
7) wzór wykazu wykonanych usług – załącznik Nr 7, 
8) wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 

załącznik Nr 8. 

Wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. 
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wzór umowy - załącznik Nr 2 

Umowa Nr …./IR/2017 
 

zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy: 
 

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, NIP 953-101-18-63,  
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z siedzibą  
Bydgoszczy (85-944), przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowany przez  
…………………………… …………………………………………….  
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiaj ącym”, 
 a 
 

(Wykonawcą) .........................................................................................................................................  
z siedzibą w ........................... (....-.......), przy ul. ............................, NIP ........................, Regon 
....................., wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
.................................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
........................ (lub do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
(www.firma.gov.pl), zwaną/ym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez: 
 

1) ........................................................................................................... , 

2) ............................................................................................................ . 
 

- (łącznie zwani Stronami), w następstwie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  
(Nr sprawy 005/2018), w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej UPZP). 

 
§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Przebudowa 
torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej  
w Bydgoszczy” zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy. 

2. Na przedmiot zamówienia składają się dwa zadania: 
a) Zadanie 1 – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej”, 
b) Zadanie 2 – „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy”. 

3. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegające na 
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie torowiska tramwajowego i budowie 
dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy wraz z przebudową pętli tramwajowej, 
układu drogowego, kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego, zgodnie z OPZ i: 
1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym nr 1 (PFU1) dla przebudowy trasy tramwajowej 

wzdłuż ul. Toruńskiej, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, 
2) Programem Funkcjonalno-Użytkowym nr 2 (PFU2) dla budowy dróg rowerowych wzdłuż  

ul. Toruńskiej, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, 
3) wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia ………..……, której kopia stanowi załącznik Nr 3  

do niniejszej Umowy, 
4) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy, z wyłączeniem PFU. 
4. Zakres i warunki wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, 

określają szczegółowo niniejsza Umowa, OPZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy nr 1 i nr 2 
(PFU1 i PFU2). 

5. Zamówienie współfinansowane jest: 
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1) W zakresie zadania nr 1 - Realizowane w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

2) W zakresie zadania nr 2 - Planowane do realizacji w ramach Osi priorytetowej 3. 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, 
Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
§ 2. Terminy zamówienia 

I. Zadanie 1 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej” 
1.Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo: 

1) Etap T-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnej umożliwiającej realizację zadania, 

a) Etap T - Ia – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych 
wzdłuż ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej, 
b) Etap T-Ib – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych 
wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) 
wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. 
Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej) w tym zakres 
układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 
c)Etap T-Ic – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac torowych 
wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do 
pętli STOMIL. 

2) Etap T- II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim: 
   a)Etap T-IIa – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż  

ul. Toruńskiej od Ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej, 
    b) Etap T-IIb – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż ul. 

Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz  
z odcinkiem prac na wysokości układu torowego zajezdni tramwajowej przy  
ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni tramwajowej) w tym zakres 
układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 
c)Etap T-IIc – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac wzdłuż  
ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 do pętli 
STOMIL, 
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansowo-rzeczowymi (Ogólnym  
i Szczegółowym), które po opracowaniu stanowić będą załączniki Nr 5 i 6 do Umowy. 

2.  Zadanie nr 1 będzie realizowane  do dnia 30.09.2020 r 
1 .Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ib i T-Ic) wraz z jej złożeniem w siedzibie 

Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania powinno nastąpić do dnia 15.03.2019r. , 

2 .Wykonanie dokumentacji projektowej (T-Ia) wraz z jej złożeniem w siedzibie 
Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania powinno nastąpić do dnia 30.08.2019r. , 
3 Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30.04.2019 r. (dla etapu T-IIb i T-IIc) oraz do 
dnia 30.09.2019r. (dla etapu T-IIa) , 
4 Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap T-IIb opisany w pkt. 1 §2 najpóźniej od 
01.06.2019 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 31.12.2019 r. Roboty 
budowlane należy prowadzić przy zachowanym ruchu tramwajowym. 
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5 Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap T-IIa opisany w pkt. 1 §2 najpóźniej od 
01.03.2020 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.09.2020 r. Roboty 
budowlane należy prowadzić przy zachowanym ruchu tramwajowym. 

6 Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap IIc opisany w pkt. 1 §2 najpóźniej od 
01.06.2019r. Roboty budowlane należy zakończyć do 30.09.2020 r. Planowane 
zamknięcie torowe będzie miało miejsce od 01.06.2019r. do 30.09.2020 r.  

 
II.  Zadanie 2 - „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” 

1.Zamówienie realizowane będzie dwuetapowo: 
1. Etap R-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej 

umożliwiającej realizację zadania, 
a)Etap R-Ia – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac związanych  
z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza 
Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego 
zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni 
tramwajowej) w tym zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 
b)Etap R-Ib – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej zakres prac związanych z 
budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy 
ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL. 

2. Etap R-II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim: 
a) Etap R-IIa – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac związanych z 
budową dróg rowerowych wzdłuż  ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Kazimierza 
Wielkiego (bez skrzyżowania) wraz z odcinkiem prac na wysokości układu torowego 
zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 (wszystkie wjazdy i wyjazdy z zajezdni 
tramwajowej) w tym zakres układu torowego opisanego w załączniku nr 8 do PFU, 
b) Etap R-IIb – realizacja robót budowlanych obejmujących zakres prac związanych z 
budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od zajezdni tramwajowej przy 
ul. Toruńskiej 278 do pętli STOMIL, 
zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami finansowo-rzeczowymi (Ogólnym i 
Szczegółowym), które po opracowaniu stanowić będą załączniki Nr 5 i 6 do Umowy. 

 
3. Zadanie nr 2 będzie realizowane  do dnia 30.09.2020 r. 

1.Wykonanie dokumentacji projektowej (R-Ia i R-Ib) wraz z jej złożeniem w siedzibie 
Zamawiającego  oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację 
zadania powinno nastąpić do dnia 15.03.2019r. , 
2.Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót powinno 
nastąpić najpóźniej do dnia 30.04.2019 r. (dla etapu R-IIa i R-IIb) , 
3.Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap R-IIa (w tym samym czasie co etap T-IIb) 
opisany w pkt. 1 §2 najpóźniej od 01.06.2019 r. Roboty budowlane należy zakończyć do 
31.12.2019 r.  Roboty budowlane należy prowadzić przy zachowanym ruchu tramwajowym. 
4.Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć etap R-IIb (w tym samym czasie co etap  
T-IIc)  opisany w pkt. 1 §2 najpóźniej od 01.06.2019r. Roboty budowlane należy zakończyć 
do 30.09.2020 r.  Planowane zamknięcie torowe będzie miało miejsce od 01.06.2019r. do 
30.09.2020 r.  

 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy. Skutki ryczałtu. 
1. Za właściwe wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, 

ryczałtową cenę umowną wynikającą z Oferty Wykonawcy w kwocie netto ............................ 
PLN i VAT według stawki …….. % na kwotę ............................ PLN, co daje brutto 
......................... PLN.  

2. Za właściwe wykonanie Przedmiotu Umowy obejmującego Zadanie 1, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, ryczałtową cenę umowną wynikającą z Oferty 
Wykonawcy w kwocie netto ............................ PLN i VAT według stawki …….. % na kwotę 
............................ PLN, co daje brutto ......................... PLN, w tym za wykonanie :  
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1) Etapu T-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi 
umożliwiającymi realizację zadania: 
a) Etapu T-Ia -  1 % ceny, 
b) Etapu T-Ib - 1 % ceny, w tym …... % wartości wynagrodzenia za etap T-Ib  za 

wykonanie dokumentacji dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1. Wysokość 
tego wynagrodzenia określa się na podstawie deklaracji Wykonawcy z Oferty. Wartość 
wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w 
załączniku 8 do PFU1 nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wykonanie 
etapu T-Ib. Wartość powinna być określona proporcjonalnie do przewidywanego 
zakresu prac projektowych. 

c) Etapu T-Ic -  3 % ceny. 
2) Etapu T-II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim:  

a) Etapu T-IIa  - 15 % ceny, 
b) Etapu T-IIb – 20% ceny, w tym …... % wartości wynagrodzenia za etap T-IIb za 

wykonanie robót dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1. Wysokość tego 
wynagrodzenia określa się na podstawie deklaracji Wykonawcy z Oferty. Wartość 
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego  
w załączniku 8 do PFU1 nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia za 
wykonanie etapu T-IIb. Wartość powinna być określona proporcjonalnie do 
przewidywanego zakresu robót budowlanych. 

c) Etapu T-IIc – 60% ceny, 
3. Za właściwe wykonanie Przedmiotu Umowy obejmującego Zadanie 2, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy niepodlegającą waloryzacji, ryczałtową cenę umowną wynikającą z Oferty 
Wykonawcy w kwocie netto ............................ PLN i VAT według stawki …….. % na kwotę 
............................ PLN, co daje brutto ......................... PLN, w tym za wykonanie :  

1) Etapu R-I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi 
umożliwiającymi realizację zadania: 
a) Etapu R-Ia -  2 % ceny, 
b) Etapu R-Ib - 3 % ceny,  

2) Etapu T-II - Realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim:  
a) Etapu R-IIa  - 25 % ceny, 
b) Etapu R-IIb – 70% ceny. 

4.   Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia osobnych faktur za poszczególne etapy osobno 
dla Zadania 1 i Zadania 2. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług 
dotyczących tych robót wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w ust. 2 §3 dla Zadania 1 i ust. 3 §3 dla Zadania 2. 

5. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane: 
nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63 
odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,  

85-844 Bydgoszcz 
6. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy.  
7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie ulegnie zmianie bez 

względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub 
ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie ryczałtowe pokryje 
wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem Umowy, a Wykonawca nie jest 
uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przy 
wykonywaniu Umowy, ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu zobowiązań. 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zaliczek na poczet wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu 
niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania Umowy, błędnego 
oszacowania wszelkich pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową, czy 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne 
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nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań 
projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego  
w Umowie.  

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla 

Zadania 1 i Zadania 2 zaleceniami Koordynatora realizacji dokumentacji projektowej i Inspektora 
Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz 
odpowiednimi aprobatami. 

2. Wykonawca pełni funkcje koordynatora robót podczas robót będących przedmiotem zamówienia  
i usuwania ewentualnych wad. 

3. Wykonawca zapewnia, że: 
1) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji 

projektowej budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i w wykonywaniu robót 
budowlanych w pełnym wymaganym przez Zamawiającego zakresie, 

2) zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi przepisów prawa, 
pozwalające na realizację przedmiotu Umowy,   

3) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim, prac projektowych  
i robót budowlanych wykonanych w ramach Umowy, 

4) dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania oraz do 
kierowania robotami budowlanymi niezbędne do opracowania i zatwierdzenia projektu 
budowlanego oraz do wykonania robót budowlanych. 

4. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną na każdym etapie realizacji Umowy w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, obejmującą wszelkie wytyczenia sytuacyjno 
- wysokościowe, pomiary kontrolne dla potrzeb Zamawiającego oraz wykonanie pomiarów 
powykonawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z inwentaryzacją powykonawczą 
(również w formie elektronicznej), na której zostaną naniesione zmiany z ich uzupełniającym 
opisem wprowadzone podczas prowadzenia robót. Następstwa błędów popełnionych przez 
Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie Umowy. 
6. W terminie 30 dni od podpisania Umowy Wykonawca wykona dokumentację stanu istniejącego 

obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie  inwestycji – 2 egzemplarze w formie pisemnej  
i 1 egzemplarz w formie elektronicznej przekaże Zamawiającemu. 

7. W ciągu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, Ogólny 
harmonogram finansowo-rzeczowy osobno dla Zadania 1 i 2, z podaniem etapów prac 
projektowych i robót budowlanych, z podziałem na branże, z uwzględnieniem czasu na procedury 
administracyjne, które będą stanowiły Załącznik Nr 5a i 5b do Umowy. Miesiąc przed 
rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Szczegółowy 
harmonogram finansowo-rzeczowy dla Zadania 1 i Zadania 2 z podziałem na podetapy, które 
stanowić będą uszczegółowienie Ogólnego harmonogramu finansowo-rzeczowego. Szczegółowy 
harmonogram finansowo-rzeczowy zarówno dla Zadania 1 i Zadania 2 musi być oparty na 
kosztorysach opracowanych oddzielnie dla każdego z tych zadań. Realizacja Przedmiotu Umowy 
może odbywać się na podstawie harmonogramów finansowo-rzeczowych. 

8. W harmonogramie Wykonawca uwzględni dwuzmianowy czas pracy w godzinach 6:00-22:00 . 
9. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ta sama procedura dotyczy 

uzasadnionej zmiany Harmonogramu. 
10. Raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym,   

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu, w formie Raportu Miesięcznego z podziałem 
na zadania, szczegółową informację o stopniu zaawansowania prac dla poszczególnych Zadań 
(Zadanie 1 i Zadanie 2). Załącznikiem do Raportu Miesięcznego będą Harmonogramy finansowo-
rzeczowe określające stopień zaawansowania prac dla poszczególnych zadań i etapów realizacji 
Przedmiotu Umowy. Raport Miesięczny wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Stopień 
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zaawansowania robót budowlanych dla Zadania 1 i Zadania 2 wymaga zatwierdzenia przez 
Inspektorów Nadzoru i Inspektora koordynującego realizację robót budowlanych. 

11. Szczegółowy harmonogram zamknięcia torowego oraz wszelkie zmiany należy uzgodnić  
z Zamawiającym (Wydział Organizacji Transportu) z minimum 45-dniowym wyprzedzeniem 
rozpoczęcia robót budowlanych. Termin wykonania prac należy również uzgodnić z minimum  
14-dniowym wyprzedzeniem z Miejskimi Zakładami Komunikacji z/s w Bydgoszczy. 

12. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o trudnościach lub przeszkodach w realizacji 
umowy. 

13. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach 
roboczych i przygotowywania aktualnych informacji o postępie realizacji prac projektowych,  
w tym wskazywać wszelkie zagrożenia wraz z rozwiązaniami zapobiegającymi ich powstaniu. 
Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, według wyboru 
Zamawiającego. 

14. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przewiduje się organizację narad koordynacyjnych  
w odstępach miesięcznych (na etapie opracowania dokumentacji projektowej) oraz w odstępach 
tygodniowych (na etapie realizacji robót budowlanych).   

15. Wykonawca sporządza projekty protokołów z narad i spotkań, z wyłączeniem posiedzeń Zespołu 
ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej i przesyła je do akceptacji Zamawiającemu.  
W przypadku nie wniesienia uwag przez Zamawiającego protokół uznaje się za przyjęty (protokół 
przygotowuje Wykonawca). Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozsyła protokół 
wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz powiadamia ich na piśmie o działaniach, które 
zostaną podjęte. Zamawiający ma prawo wniesienia uwag do protokołu, w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania projektu protokołu.  

16. Do obowiązków Wykonawcy należy ścisła współpraca z Wykonawcą robót budowlanych 
związanych z inwestycją dot. przebudowy układu torowisk tramwajowych na terenie zajezdni  (ul. 
Toruńska 278) w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w  cotygodniowych 
naradach koordynacyjnych z Wykonawcą inwestycji na zajezdni podczas realizacji etapu IIb, 
wraz z przedstawicielami MZK oraz Zamawiającym. 

 
§ 5. Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest: 
1) Inspektor Nadzoru koordynujący realizację robót budowlanych – Michał Kasperek, 
2) Koordynator realizacji dokumentacji projektowej - Mateusz Sznajdrowski. 

2. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:  
1) w branży torowej – ………………………………….., 
2) w branży drogowej – ……………………………….., 
3) w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej – ………………………………………., 
4) w branży teletechnicznej-   …………………………………………, 
5) w branży wod. kan. – ………………………………………….. 

3. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie 
oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli  
w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego 
polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru 
powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie,  swoją wcześniejszą ustną decyzję. 

5. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Koordynator realizacji dokumentacji 
projektowej lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót 
budowlanych, Koordynator realizacji dokumentacji projektowej lub Inspektor Nadzoru ma prawo 
zawiesić wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich 
wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę. 

 
§ 6. Personel Wykonawcy 

1. Do wykonania Umowy Wykonawca kieruje osoby gwarantujące właściwą jakość prac 
projektowych i robót budowlanych, tj. projektantów, sprawdzających rozwiązania projektowe, 
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kierownika budowy i kierowników robót, o kwalifikacjach określonych w § 4 ust. 3 pkt 4 
niniejszej Umowy, i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
technicznymi.  

2. Do pełnienia funkcji Projektanta branży torowej i kierownika robót torowych, Wykonawca 
kieruje osoby wskazane na etapie postępowania o zamówienie publiczne w Wykazie osób.  

3. Do pełnienia pozostałych wymaganych funkcji w tym Koordynatora projektu i Kierownika 
Budowy, Wykonawca skieruje osoby spełniające wymogi określone w ust. 1., wymagające 
akceptacji Zamawiającego, najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do prac projektowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji, z wyłączeniem przedstawienia 
tej samej osoby do pełnienia funkcji projektanta branży torowej i funkcji koordynatora projektu 
oraz kierownika budowy i kierownika robót torowych lub drogowych, pod warunkiem posiadania 
przez daną osobę wymaganych dla tych funkcji kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia 
zawodowego. 

5. Wszelkie informacje dotyczące Personelu biorącego udział w realizacji zamówienia zawarte są  
w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest: 
1) Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialnym za koordynację wszelkich czynności 

wykonywanych w ramach Umowy - .................................................................................. , 
2) Koordynator projektu odpowiedzialny za koordynacje prac projektowych, prac związanych  

z usuwaniem ewentualnych usterek dokumentacji projektowej oraz prac związanych  
z pełnieniem nadzoru autorskiego - ………………………………………..………………. , 

3) Kierownik budowy odpowiedzialny za prawidłową realizację robót budowlanych  
i koordynowanie wszelkich branż - …………………………………………………………, 

7. W naradach technicznych i spotkaniach na poszczególnych etapach realizacji Umowy oraz we 
wszystkich posiedzeniach Zespołu ds. Wytycznych i Oceny Dokumentacji Projektowej 
uczestniczy personel Wykonawcy wymieniony w Wykazie osób realizujących Umowę.  
W posiedzeniach Zespołu uczestniczy również personel odpowiedzialny za weryfikację projektu.  

8. Zmiany Personelu wymienionego ust. 2, mogą nastąpić pod warunkiem, że zaproponowany przez 
Wykonawcę, na dane stanowisko następca spełniać będzie warunki w zakresie nie mniejszym niż 
Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne w SIWZ.  Zmiana 
będzie wymagała aneksu do umowy.Przedstawiciel Zamawiającego zaaprobuje każdą 
proponowaną zmianę pozostałego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje  
i zdolności po zmianie, będą takie same lub wyższe niż personelu zastępowanego.   

Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę. 
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonywających roboty - pracowników 
fizycznych, natomiast nie dotyczy Personelu, o którym mowa w ust 1, osób wykonujących 
obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem czynności przez te osoby, przedstawić 
Inspektorowi nadzoru wraz z wykazem osób dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na 
umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów, zawierające co najmniej imię 
i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy. Pracodawcą musi być 
Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, 
które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na teren budowy, a więc nie 
będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

11. Jeżeli pomimo wymogów, określonych w ust. 9 i 10 na terenie budowy będzie przebywać osoba 
niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego 
lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania 
takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora 
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nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisania przez Wykonawcę 
lub jego przedstawicieli. 

 
§ 7. Korespondencja i wzory formularzy  

1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sporządzana będzie w formie pisemnej  
w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być 
każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną 
osobiście na adresy wymienione poniżej. Zmiana adresów nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie 
pisemnego powiadomienia. 

 

Adresy Zamawiającego 
Nazwisko; 
Imię 

 

Adres 
ul. Toruńska 174 a 
85-844 Bydgoszcz 

Telefon  

FAX 52-582-27-77 

E –mail  

   

Adresy Wykonawcy 
 

Nazwisko; 
Imię 

 

Adres   

Telefon  

FAX  

E –mail  

 

 

Adresy Projektanta 
 

Nazwisko; 
Imię 

 

Adres   

Telefon  

FAX  

E –mail  

 

2. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja Stron doręczona listem poleconym lub osobiście 
za potwierdzeniem odbioru. 

3. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca 
siedziby oraz numerów telefonów, telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia 
przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności 
doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 
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§ 8. Odpowiedzialność Wykonawcy 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy. 

1. *Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy siłami własnymi.  lub *Wykonawca wykonuje 
przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, którym powierza wykonanie części 
zamówienia, wskazanych w oświadczeniu Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona  
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  
w realizację usług lub robót budowlanych. Wszelkie informacje o Podwykonawcach zawarte są  
w wykazie, stanowiącym załącznik do Umowy.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. Wprowadzenie 
nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być uzasadniona 
na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 UPZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

5. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje 
Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac/robót lub dotrzymania 
terminów, to może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

6. Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za jego należyte wykonanie i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania Podwykonawcy, w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami, zaniechaniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania 
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale Podwykonawców. 

 

§ 9.Obowiązki Podwykonawcy 
*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o przedstawione umowy o 
podwykonawstwo. 
1 Wykonanie Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, o którym mowa w § 8 

Umowy, możliwe jest jedynie na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 
2 pkt 9b UPZP i dostarczonych Zamawiającemu zaakceptowanych kopii tych umów. 

2 Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym Wykonawcom bez pisemnej 
zgody Zamawiającego z wyjątkiem Podwykonawców wymienionych w Umowie. 

3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany. 
Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
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Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o 
podwykonawstwo, w szczególności w zakresie: 
1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia daty zawarcia umowy,  
2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji 

(tj. informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, 
REGON, a także wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru 
przedsiębiorców - KRS-u),  

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia 
dotyczącego robót budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) 
będącego przedmiotem Umowy Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem 
zakresu rzeczowego robót (np. prac projektowych/ robót budowlanych/) z zachowaniem 
warunków określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym dotyczących przedmiotu 
Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw lub usług 
dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego z 
Wykonawcą, 

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego 
poza termin realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości 
podatku VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku w przypadku 
gdy, łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, 
wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w Umowie Zamawiającego z 
Wykonawcą, 

 W przypadku Podwykonawcy, który będzie realizować zarówno Zadanie 1 i Zadanie 2 w 
Umowie Podwykonawczej wynagrodzenie powinno zostać podzielone zgodnie z zakresem 
robót, które będą realizowane w Zadaniu 1 i Zadaniu 2. W Umowie Podwykonawczej 
wynagrodzenie powinno zostać podzielone na przewidywane Wynagrodzenie za wykonanie 
robót w ramach Zadania 1 i Zadania 2. 

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od 
dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,  

7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego 
zamówienia płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje 
Wykonawca, zgodnie z Umową Zamawiającego z Wykonawcą, 

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu 
projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem 
zgody Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej 
zmiany,  

9) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia 
postanowień odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, 

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie, 
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11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności:  
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,  

- pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 
- zakresu rzeczowego robót z zachowaniem warunków określonych w Programie funkcjonalno-

użytkowym. 
12) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy 

Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację 
przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 
zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 
Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  

5. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach 
wymienionych w ust. 3 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub 
projektem jej zmiany. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy 
lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót 
budowlanych, lub zmian tych umów, w terminie 10 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

7. W przypadku, gdy w umowach o których mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, przez 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub 
usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami 
robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowi załącznik 
Nr 7. 

 

WARUNKI DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
§ 10. Opracowanie dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca wykona wszelkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu określonego  
w § 1 Umowy wymagane przepisami prawa, wymagane przez organy prowadzące procedury 
administracyjne, także niewymienione w dokumentacji przetargowej Zamawiającego. 

2. Własnym staraniem i na własny koszt Wykonawca: 
1) wykona inwentaryzację stanu istniejącego, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego, 
2) uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie i badania, podkłady geodezyjne do celów 

projektowych, 
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3) opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu.  
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących 

uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym o wydanie warunków 
usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, 
decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych. W razie potrzeby Zamawiający udzieli 
Wykonawcy pełnomocnictwa odrębnym dokumentem. 

4. Zamawiający dopuszcza wykonanie wspólnej dokumentacji projektowej dla Zadania 1  
i Zadania 2, dla której uzyska wspólną decyzję administracyjną pozwalającą na wykonanie prac 
obejmujących roboty przewidziane w ramach Zadania 1 i Zadania 2. Przygotowana w ten sposób 
dokumentacja projektowa powinna zawierać szczegółowy podział zakresu robót, który 
jednoznacznie określi zakres Zadania 1 i Zadania 2. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych 
do opracowania projektów budowlanych. Na etapie występowania o warunki techniczne, 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania informacji na temat planów inwestycyjnych lub 
remontowych gestorów zewnętrznych, związanych z sieciami i urządzeniami planowanymi lub 
funkcjonującymi na obszarze objętym realizacją Przedmiotu Zamówienia. W przypadku 
zadeklarowania przez gestorów planów inwestycyjnych lub remontowych kolidujących co do 
lokalizacji i terminu z realizacją Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca w uzgodnieniu   
z Zamawiającym uwzględni w harmonogramie rezerwę czasową, przeznaczoną na wykonanie robót 
przez inne podmioty. Strony (Zamawiający, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca działający w 
imieniu Gestora) zawrą na taką okoliczność stosowne porozumienie, w ramach którego określone 
zostaną warunki i ewentualne skutki wykonywania tego typu prac oraz wzajemne zobowiązania 
stron.  

6. Wszelką korespondencję Wykonawcy, związaną z prowadzonymi pracami projektowymi,  
w szczególności kopie wystąpień o uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, 
opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, należy prowadzić z powiadomieniem 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla warunków technicznych 
wydanych przez gestorów sieci i urządzeń.  

8. W dokumentacji projektowej należy zastosować jedynie materiały, urządzenia i wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym (posiadające wymagane 
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 
atesty). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przejmowanych rozwiązań, technologii  
i materiałów pod względem ekonomicznym oraz do uzyskania akceptacji materiałów przez 
inspektorów branżowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej . 

10. Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna 
zapewniać ich kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań 
technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka  
i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia 
błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja 
projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, 
niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, 
normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający 
się do eksploatacji bez wad. 

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację związaną z postępowaniem środowiskowym 
wraz z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na 
wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji 
na czas realizacji robót. 
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14. W ramach Umowy i wynagrodzenia określonego w Umowie, do Wykonawcy należy pełnienie 
nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia wskazanego w ust. 1, aż do 
uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu wybudowanego na 
podstawie projektu Wykonawcy (jeśli będzie takie wymagane). 

 

 
§ 11. Przekazanie dokumentacji projektowej  

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej. 
1) Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, ul. Toruńska 

174a.  
2) Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. 

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną 
część przedmiotu odbioru. 

4) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) 5 egz. oraz 
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) 
oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze  
w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD.  

5) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub w całości nie 
został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryje wady lub usterki, 
wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub w całości przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich nieprawidłowości na własny koszt. 

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej. 
1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania 
dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Sporządzony zostanie 1 protokół 
odbioru końcowego z podziałem na Zadanie 1 i Zadanie 2. Protokół przekazania 
dokumentacji projektowej zostanie przygotowany przez Wykonawcę. 

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa 
zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Programie 
funkcjonalno-użytkowym (PF1 i PFU2). 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności wykonanych opracowań, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, pismo wzywające 
Wykonawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie złożył do oceny 
Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej. 

5) Ustala się termin 21 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, na jej 
zaakceptowanie przez Zamawiającego. 

6) W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub powołany Zespół stwierdzi, że 
przedmiot Umowy nie został wykonany lub jest niekompletny - uniemożliwia to dokonanie 
odbioru. Jeśli  posiada usterki, wyznacza się termin ich usunięcia.  

7) Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy wystąpią wady  dające się 
usunąć w całości, do wysokości 30% ceny brutto za usługi obejmującej opracowanie 
dokumentacji projektowej osobno dla Zadania 1 i Zadania 2  do czasu usunięcia tych wad, 

8) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zespół merytorycznych 
wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania żądania. 

9) Wykonawca po opracowaniu i akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego 
wystąpi o uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację dla inwestycji 
będącej Przedmiotem Umowy. W przypadku konieczności wystąpienia o wydanie 
Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej Zamawiający po akceptacji dostarczonej 
dokumentacji, wystąpi o takie zezwolenie. W razie uwag organu wydającego zezwolenie do 
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dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonywać 
wymaganych zmian uzupełnień.   

10) Protokół odbioru dokumentacji projektowej dla poszczególnych etapów wraz z decyzjami 
ZRID/ decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na realizację inwestycji, stanowi 
podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur za wykonanie etapów Ia, Ib i Ic Umowy. 

11) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności z tytułu nie ujawnionych do tej pory wad dokumentacji projektowej. 

12) Po zrealizowaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przygotować 3 egzemplarze 
dokumentacji powykonawczej. 

13) Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi najwcześniej w ciągu 14 dni licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.  

 

§ 12. Przeniesienie praw autorskich 
1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to także również poszczególnych 

etapów), w ramach Umowy i ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe i zależne do przedmiotu Umowy, w zakresie 
niezbędnym do swobodnego korzystania z przedmiotu Umowy, w całości lub w częściach. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, wykonany na rzecz Zamawiającego, wolny 
będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza niczyich praw autorskich ani innych 
praw. 

3. W ramach Umowy, zgodnie z ust.1, Wykonawca  przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe 
do przedmiotu Umowy :   

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką kolejnych 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp. 

4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym.  

5. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich 
majątkowych bez zgody Wykonawcy.  

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie pozostałych praw zależnych i 
swobodne posługiwanie się tak powstałymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie 
takich opracować, w zakresie takim jakie ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych i na 
wystawach.  

8. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest obciążona żadnymi 
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu 
roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi  
o tym  niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich roszczeń.  

9. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, część 
dokumentacji projektowej odebranej już przez Zamawiającego może być wykorzystana do 
dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia.  

 
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
§ 13. Wykonanie robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy.  

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia 
kierownika robót, sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Program Zapewnienia 
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Jakości, prowadzi dziennik budowy, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem 
robót.  

3. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Ogólnego Harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 
5a i 5b do Umowy oraz na podstawie Szczegółowego Harmonogramu.   

4. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty 
związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu  
i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz z organizacją 
dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków.  

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega przepisy BHP  
i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia 
terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą. 

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go 
Zamawiającemu. 

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) oraz za metody 
organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót w pasie drogowym. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących 
zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie drogowym oraz w zakresie 
wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni 
zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny. 

9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy kradzieży 
materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i przywrócenia do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

10. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca wspólnie z gestorami sieci dokona kompleksowego 
przeglądu uzbrojenia technicznego. Z przeglądu sporządzi protokół dotyczący powyższego. Po 
zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokoły z przeglądu uzbrojenia sieci  
z poszczególnymi gestorami. 

11. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów 
uzbrojenia. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków 
uzgodnień i technologii wykonania ponosi bezpośrednio Wykonawca. 

12. Ze względu na występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas 
prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu – wykopy w strefie występowania urządzeń 
podziemnych należy prowadzić ręcznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych 
naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w niniejszej dokumentacji.  
W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać  
z oryginałów naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń 
podziemnych w obecności gestora sieci. Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych  
w uzgodnieniach. 

13. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. związane z 
wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej zieleni w okresie trwania 
robót. Wykonawca ponosi koszty związane z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania 
terenu po zakończeniu robót, zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami 
drzewostanu i krzewostanu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla 
otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). W trakcie prowadzenia robót Wykonawca 
zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby umożliwi ć bezpieczny dostęp mieszkańcom 
do wejść do posesji domów, sklepów, lokali usługowych, gastronomicznych itp. W tym celu ma 
zastosować przenośne pomosty z bocznymi poręczami o długości zapewniającej swobodne oraz 
bezpieczne dojście do tych punktów. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do umożliwienia 
dojazdu samochodom dostawczym z towarem do punktów handlowo-usługowych. 

15. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń oraz wprowadzenia tej organizacji 
na czas realizacji robót (Projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowi część dokumentacji 
projektowej). Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do całkowitej likwidacji 
czasowej organizacji ruchu wraz z demontażem oznakowania wprowadzonego na czas robót. 
Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 
zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót 
(24h/dobę). 

17. Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza 
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, na własnych nośnikach: 
reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter 
reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (ze zmianami). 

18.  Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tablic informacyjnych zgodnych z zarządzeniem 
Dyrektora ZDMiKP 10/2014 oraz zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora ZDMiKP z dnia 21 lutego 
2017 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2014, informujących o utrudnieniach w ruchu drogowym. 
Lokalizacja tablic informacyjnych i ich treść winna być przedstawiona w projekcie czasowej 
organizacji ruchu na czas realizacji robót, zgodnie ze wzorem tablic zawartych w załączniku do 
powyższego Zarządzenia.  Tablice winny być ustawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Przedmiotowe tablice informacyjne należy zlokalizować w pasie drogowym co najmniej tydzień 
przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

19. Przyjmuje się, że koszt wykonania robót tymczasowych nie podlega osobnej zapłacie i że jest 
włączony w cenę umowną. 

20. Przed przystąpienie do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie punkty poligonowe, 
znajdujące się w pasie robót. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowiązany  
do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
oraz do Zamawiającego. Przekazanie pełnej dokumentacji odtworzenia znaków geodezyjnych jest 
warunkiem ostatecznego odbioru robót – protokolarnie. 

21. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą 
uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia 
według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty ewentualnych uszkodzeń 
istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy. 

22. W czasie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć  
z terenu budowy. 

23. Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do 
placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności  
z ziemi i błota.  

24.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny 
koszt teren budowy wraz z zapleczem i przekazać go we właściwym stanie Zamawiającemu.  

25. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek udokumentować istniejący 
stan techniczny i zieleń sąsiadującej zabudowy poprzez dokumentację fotograficzną, której wersję 
papierową i na płycie CD przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W trakcie realizacji 
robót Wykonawca ma obowiązek bezwzględnie prowadzić stały monitoring stanu technicznego 
sąsiadującej zabudowy i go dokumentować. Dokumenty Wykonawca dostarczy na życzenie 
Zamawiającego, ostateczny komplet dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 
odbioru końcowego. 

26. Roboty muszą być prowadzone przy wyłączonym napięciu sieci trakcyjnej. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za prace polegające na odłączeniu napięcia w sieci oraz jego ponowne włączenie po 
zakończeniu prac łącznie w wszelkimi kosztami z tym związanymi. Sposób odłączenia napięcia sieci 
trakcyjnej należy uzgodnić z Miejskimi Zakładami Komunikacji w Bydgoszczy. Włączenie i 
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wyłączenie sieci trakcyjnej należy odnotować w dzienniku budowy (koszty z tym związane należy 
doliczyć do pozycji tymczasowej organizacji ruchu). 

27. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie 
usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 
ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót i na przyległych  
 
terenach zielonych. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, 
powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za 
przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca. 

28. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami  
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane 
przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji 
wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na żądanie Zamawiającego.  

29. Uzyskany materiał rozbiórkowy z torów tramwajowych i sieci trakcyjnej (złom stalowy) zostanie 
odebrany z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego (złom stanowi własność 
Zamawiającego). 

30. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy (w tym wspólnego dzielenia terenu budowy) 
z Wykonawcą robót budowlanych, któremu zostaną zlecone przez MZK Sp. z o.o. roboty 
budowlane realizowane na terenie zajezdni tramwajowej. Wykonawca będzie również 
zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w tym zakresie i rozwiązywania 
wszystkich problemów na bieżąco przy udziale Zamawiającego i MZK. 

 

§ 14. Materiały budowlane 
1. Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo 
budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym.  

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, przedłoży orzeczenia 
lub atesty oraz uzyska akceptacje  przedstawicieli Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu 
funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego.  

4. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania 
we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego 
będą wiążące dla obu Stron. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii 
robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Programu funkcjonalno-użytkowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni. 

6. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zgodny z procedurami określonymi w ustawie 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.Z. 2018r., poz. 21 z późniejszymi zmianami). 

7. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: materiał pochodzący z frezowania nawierzchni 
bitumicznych ulicy, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (płytki betonowe, krawężniki 
betonowe, obrzeża betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiązek odwieźć do 
magazynu ZDMiKP znajdującego się przy ul Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszą 
być ułożone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu 
czy przeładunków. Koszt palet, załadunku, przewozu, rozładunku obciąża Wykonawcę.  

8. Wszelki materiał przekazywany do magazynu ZDMiKP musi być oczyszczony i nie może 
zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń np. ziemia, beton, gruz. 

9. Na materiały przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiązek uzyskać pisemne 
potwierdzenie ich przyjęcia w celu comiesięcznego rozliczenia. 

10. Uzyskany materiał rozbiórkowy z torów tramwajowych (złom stalowy) zostanie odebrany  
z miejsca budowy przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Przekazanie złomu należy 
rozliczyć za pokwitowaniem zgodnie z asortymentem. 

11. Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez 
gestorów. 
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12. Pozostały materiał nieużyteczny z rozbiórki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopów, gruz 
betonowy, materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, podbudów, pozostałości 
po wycince drzew i krzewów nie przedstawiające wartości użytkowej), powinien być 
zagospodarowany przez Wykonawcę i wywieziony, zgodnie z przepisami porządkowymi  
i o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami, przy czym obowiązek 
prowadzenia dokładnej ewidencji tych odpadów i przedkładania jej na żądanie Zamawiającego 
leży po stronie Wykonawcy. 

13.  Inspektor Nadzoru wskaże, które materiały należy traktować jako użyteczne. 
14.  Materiał z wycinki stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego 

przez siebie materiału drzewnego w swojej wycenie na wykonanie wycinki. 
 

§ 15. Zasady wykonywania robót 
1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania 

usterek, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony 
przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Wykonawca nie może 
zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w 
porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, 
poniesie Wykonawca. 

2. Wykonawca podczas realizacji Umowy zapewnia i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy, wykonuje i utrzymuje na własny 
koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót  
w pasie drogowym. 

3. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe  
w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na 
drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub 
innych osób. 

4. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu prowadzonych robót  
w pasie drogowym. Podczas realizacji Umowy należy: 

a) zachować ciągłość ruchu dla komunikacji tramwajowej w zakresie wjazdu i wyjazdu do 
zajezdni, 

b) nanieść na projekt tymczasowe przystanki dla autobusowej komunikacji zastępczej w 
ciągu ulicy Toruńskiej na wysokości istniejących przystanków tramwajowych linii T6 i 
T9  na czas wstrzymania ruchu tramwajowego do pętli Ł ęgnowo (od zajezdni 
tramwajowej do pętli Ł ęgnowo), 

c) zachować przejezdność dla komunikacji autobusowej zastępczej, regularnej 
komunikacji autobusowej i komunikacji autobusowej nocnej w ciągu ulicy Toruńskiej 
od ronda Toruńskiego do pętli Stomil i dalej do pętli Ł ęgnowo, 

d) zachować pod ruchem pętlę autobusową na Stomilu. 
5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo 

swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora 
Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem rozwiązania kolizji. Wykonawca ma 
obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach  
i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 

6. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony w posiedzeniach, 
naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania podnoszonych spraw i tematów 
związanych bezpośrednio z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 
§ 16. Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed właściwymi służbami 
miejskimi i Policją.  

2. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób 
trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem,  
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą 
kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.  
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3. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie 
działalności. 

4. Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca 
trwania Umowy.  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, 
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

6. Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w walucie polskiej, przy czym 
Wykonawca ma posiadać ubezpieczenie mienia według standardu EAR/CAR z uwzględnieniem 
ubezpieczenia mienia istniejącego oraz mienia otaczającego z sekcją ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód rzeczowych, osobowych oraz finansowych  lub 
posiadać oddzielną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód 
rzeczowych, osobowych oraz finansowych. Zakres ubezpieczenia musi pokrywać szkody które 
mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy. Suma ubezpieczenia EAR/CAR - wartość umowy 
powiększona o wartość szkód które mogą powstać w mieniu istniejącym oraz mieniu 
otaczającym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - 20.000.000,00  
PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie realizacji umowy)    

7. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych 
Umów ubezpieczenia, Zamawiający sam będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca 
powinien był zapewnić, na koszt Wykonawcy. 

8. Żadne zmiany warunków dokonanego ubezpieczenia nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. 

9. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowach ubezpieczeniowych. 
 

§ 17. Odbiory robót 
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów należycie 

wykonanych robót. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ( na każdym etapie realizacji robót 
budowlanych) 

2) odbiór częściowy 
3) odbiór techniczny 
4) odbiór końcowy 
5) odbiór pogwarancyjny- ostateczny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 
1) żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwi ć Inspektorowi Nadzoru 
sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

2) roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, których gotowość Wykonawca zgłasza 
pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium 
Zamawiającego, 

3) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę, 

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych 
robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci 
wpisu w dzienniku budowy. 

4. Odbiór częściowy : 
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1) Zamawiający określa datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru, 

2) zakończenie odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia odbioru, 

3) odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad odbioru końcowego odrębnie dla 
etapów T-Ia, T-Ib, T-Ic, R-Ia i R-Ib oraz etapów T-IIa, T-IIb, T-IIc, R-IIa i R-IIb. 

5. Odbiór techniczny torowiska tramwajowego (Zadanie 1): 
Techniczny odbiór robót i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej i torowiska 
tramwajowego nastąpić może najwcześniej po zakończeniu wszelkich robót związanych  
z budową torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Odbiór musi zostać wykonany przed 
odbiorem końcowym a protokół z obioru technicznego stanowi załącznik do protokołu 
odbioru końcowego. Odbiór techniczny polega na przejeździe po nowo wybudowanym 
odcinku torowiska tramwajowego tramwajem kursowym. Wszelkie koszty zorganizowania 
przejazdu technicznego ponosi Wykonawca. Koszty należy wliczyć w tymczasową 
organizację ruchu. Odbiór techniczny należy wykonać dla etapu T-IIa, T-IIb i  T-IIc. 

6. Odbiór końcowy: 
1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot Umowy (wchodzących w skład zarówno Zadania 1 i Zadania 2) na podstawie 
oświadczenia Kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,  

2) odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia robót 
przyjmuje się potwierdzoną datę zgłoszenia do odbioru, 

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający 
wyznacza termin ponownego zgłoszenia do odbioru z tytułu zwłoki w wykonywaniu 
Umowy,  

4) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i sporządza protokół odbioru końcowego robót, 

5) Sporządzony zostanie 1 protokół odbioru końcowego z podziałem na Zadanie 1  
i Zadanie 2.  

6) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń w przypadkach, gdy: 
a) wystąpią wady  dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych 

robót do czasu usunięcia tych wad, 
b) wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów 

użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru 
zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający 
(do wysokości 40% ceny brutto  robót wchodzących w skład Zadania, którego 
dotyczą). Potrącenia mogą dotyczyć zarówno Zadania 1 jak i Zadania 2.  

7) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokóle odbioru końcowego, 
Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt 
usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia bądź z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy,  

8) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących 
norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od 
Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza  
z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokołu 
odbioru końcowego robót. 

7. Odbiór pogwarancyjny: 
1) odbiór pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny, polegający na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 
zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed końcem okresu gwarancyjnego, 

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie 
ustalonym, Zamawiający powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robót innemu 
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Wykonawcy. Kosztem zastępczego usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca, 
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu odbioru robót po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę  
 
z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

 

§ 18. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja. 
1. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się  

z okresem udzielonej gwarancji. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego  
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosi więc odpowiednio do okresu udzielonej gwarancji, na 
zasadach określonych w K.c. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości, zgodnie 
z treścią złożonej oferty, na okres ____ lat, z wyłączeniem wykonania zieleni wraz  
z jej utrzymaniem (drzew, trawników, krzewów), dla której Wykonawca udziela rocznej 
gwarancji jakości i oznakowania poziomego wraz z jego utrzymaniem, na które Wykonawca 
udziela 3-letniej gwarancji. 

§ 19. Płatności 
I. Zadanie 1 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej” 

1. Rozliczenie za wykonane etapy Przedmiotu Umowy dotyczące Zadania 1 odbędzie się po: 
1) dokonaniu odbioru częściowego dla etapu T-I: 

− 1% po zakończeniu etapu T-Ia (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej) 

− 1% po zakończeniu etapu T-Ib (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej), w tym …... % wartości wynagrodzenia za etap T-Ib   za wykonanie 
dokumentacji dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1. Wartość 
wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w 
załączniku 8 do PFU1 nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wykonanie 
etapu T-Ib. Wartość powinna być określona proporcjonalnie do przewidywanego 
zakresu prac projektowych. Wykonawca za wykonanie dokumentacji dla zakresu 
określonego w załączniku 8 do PFU wystawi oddzielną fakturę – za etap T-Ib. 
Wykonawca zobowiązany jest wystawić 2 faktury, 

− 3% po zakończeniu etapu T-Ic (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej) 

2) dokonaniu odbioru częściowego dla etapu T-II: 
Etap T- IIa 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  5 % (skumulowane 5 z 
15%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 35%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania  1. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  4 % (skumulowane 9 z 
15%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 60%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  4 % (skumulowane 13 z 
15%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania robót 
budowlanych dla etapu T-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie 



Nr sprawy 005/2018   SIWZ 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 49

zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o 
kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego 
przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  2 % (skumulowane 15 z 
15%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIa - po odbiorze końcowym i uzyskaniu 
wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie wymagane). 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. 
Etap T-IIb 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  7 % - w tym …. % wartości 
wynagrodzenia za etap T-IIb   za wykonanie robót dla zakresu określonego w załączniku 
8 do PFU1 (skumulowane 7 z 20%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  
protokolarnym odbiorze 35%  zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb  
(w tym po  wykonaniu całości robót dla zakresu określonego w załączniku 8 do PFU1). 
Wartość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w 
załączniku 8 do PFU1 nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wykonanie 
etapu T-IIb. Wartość powinna być określona proporcjonalnie do przewidywanego 
zakresu robót budowlanych. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie 
zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo - finansowego  sporządzonego  w oparciu o 
kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego 
przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. Wykonawca za wykonanie robót budowlanych dla zakresu 
określonego w załączniku 8 do PFU1 wystawi oddzielną fakturę – za etap T-IIb. Za etap 
T-IIb Wykonawca zobowiązany jest wystawić 2 faktury. Wykonawca będzie 
uprawniony do wystawienia faktur za etap T-IIb po zakończeniu robót 
budowlanych określonych załącznikiem 8 do PFU1. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  5 % (skumulowane 12 z 
20%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 60%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  5 % (skumulowane 17 z 
20%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania robót 
budowlanych dla etapu T-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie 
zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o 
kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego 
przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  3 % (skumulowane 20 z 
20%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIb - po odbiorze końcowym  
i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie 
wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur za etap T-IIb po 
zakończeniu robót budowlanych określonych załącznikiem 8 do PFU1. 
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Etap T-IIc 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 10 z 
60%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 15%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 20 z 
60%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 30%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 30 z 
60%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 50%  zaawansowania robót 
budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie 
zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o 
kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego 
przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 40 z 
60%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 65%  zaawansowania robót 
budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie 
zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o 
kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego 
przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 50  
z 60%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 80%  zaawansowania 
robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na 
podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego 
 w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia 
protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów 
branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  5 % (skumulowane 55  
z 60%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania 
robót budowlanych dla etapu T-IIc. Stopień zaawansowania  zostanie określony na 
podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego 
 w oparciu o kosztorys dla Zadania 1. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia 
protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów 
branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  5 % (skumulowane 60  
z 60%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu T-IIc - po odbiorze końcowym  
i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie 



Nr sprawy 005/2018   SIWZ 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 51

wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
 

II . Zadanie 2 - „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” 
1. Rozliczenie za wykonane etapy Przedmiotu Umowy dotyczące Zadania 2 odbędzie się po: 

1) dokonaniu odbioru częściowego dla etapu R-I: 
- 2% po zakończeniu etapu R-Ia (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej) 
- 3% po zakończeniu etapu R-Ib (na podstawie protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej),  

2) dokonaniu odbioru częściowego dla etapu R-II: 
Etap R - IIa 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  7 % (skumulowane 7 z 
25%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 35%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu R-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania  2. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  8 % (skumulowane 15  
z 25%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 60%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu R-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  7 % (skumulowane 22  
z 25%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania robót 
budowlanych dla etapu R-IIa. Stopień zaawansowania  zostanie określony na podstawie 
zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego  w oparciu o 
kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia protokolarnego 
przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów branżowych. 
Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia złożenia faktury 
wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  3 % (skumulowane 25  
z 25%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu R-IIa - po odbiorze końcowym  
i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie 
wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
Etap R-IIb 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 10  
z 70%) wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 15%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu R-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie 
określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  11 % (skumulowane 21  
z 70%)  wartości wynagrodzenia Wykonawcy po  protokolarnym odbiorze 30%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu R-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie 
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określony na podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  
sporządzonego  w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga 
zatwierdzenia protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz 
inspektorów branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  
od dnia złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 31  
z 70%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 50%  zaawansowania 
robót budowlanych dla etapu R-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na 
podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego 
 w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia 
protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów 
branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  11 % (skumulowane 42  
z 70%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 65%  zaawansowania 
robót budowlanych dla etapu R-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na 
podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego 
 w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia 
protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów 
branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  10 % (skumulowane 52  
z 70%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 80%  zaawansowania 
robót budowlanych dla etapu R-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na 
podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego 
 w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia 
protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów 
branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  11 % (skumulowane 63  
z 70%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze 90%  zaawansowania 
robót budowlanych dla etapu R-IIb. Stopień zaawansowania  zostanie określony na 
podstawie zaakceptowanego  harmonogramu rzeczowo -finansowego  sporządzonego 
 w oparciu o kosztorys dla Zadania 2. Powyższy stopień wymaga zatwierdzenia 
protokolarnego przez  Inspektora nadzoru koordynującego zadanie oraz inspektorów 
branżowych. Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
- Wykonawca będzie uprawniony  do otrzymania płatności  7 % (skumulowane 70  
z 70%) wartości wynagrodzenia po  protokolarnym odbiorze końcowym 100%  
zaawansowania robót budowlanych dla etapu R-IIb - po odbiorze końcowym  
i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie 
wymagane). Wykonawca będzie uprawniony do płatności po  30 dniach  od dnia 
złożenia faktury wraz z załącznikami. 
 

III.   Dotyczy Zadania 1 i Zadania 2 
1. Każda płatność odbędzie się na podstawie zatwierdzonego stopnia zaawansowania robót 

budowlanych przedstawionego w Szczegółowym harmonogramie robót budowlanych oraz 
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. 

2. Suma faktur częściowych do momentu odbioru końcowego robót nie może przekroczyć 90% 
wartości brutto umowy dla Zadania 1 i Zadania 2. Faktura na pozostałe 10% dla Zadania 1 i 
Zadania 2 może być wystawiona dopiero po dokonaniu i podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego robót i uzyskaniu wymaganego prawem pozwoleniem na użytkowanie (o ile będzie 
wymagane). 

3. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 
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wystawionej faktury VAT lub rachunku Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
lub rachunku. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w walucie polskiej.  
 * poniższe zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy. 

5. Płatnikiem należności wobec wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców jest 
Wykonawca.  

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury, oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 
potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące 
tych należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających  
z Umów o podwykonawstwo. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik  
Nr 7 

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

8. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę  
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 
zapłaty, Zamawiający może : 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym wyżej uwag, 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

11. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

12. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawiane Zamawiającemu 
wraz: 

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły 
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odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi, 

3) oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego 
robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą wymaganych dokumentów, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę umownych wymagań, nie skutkuje nie 
dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
odsetek.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów.  

15.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, zawierające szczegółowe uzasadnienie 
zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 
wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy  
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą 
zasadności takiej płatności. 

17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności  
do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności.  

18.  Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

19. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wykonali żadnych robót i nie wystawili żadnych 
rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do 
wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie 
wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

20. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami  
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 
końcową. Do Umowy załącza się wzór oświadczenia, stanowiący załącznik Nr 8. 

 
§ 20. Wierzytelności 
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Wykonawca nie może przenosić wierzytelności związanych z Umową na osoby lub podmioty 
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 

 
§ 21.  Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
Kary umowne, w następujących przypadkach : 

1) za opóźnienie w realizacji Umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu 
2000,00 PLN, za każdy dzień opóźnienia oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2, 

2) za niedotrzymanie terminu zamknięcia torowo-drogowego - w wysokości 20.000,00 PLN 
(słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
począwszy od godz. 4:00 dnia następnego oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2; 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,  

4) za nieprzedstawienie w terminie Ogólnego lub Szczegółowego Harmonogramu realizacji 
Umowy w wysokości 5.000,00 PLN i dodatkowo 500,00 PLN za każdy dzień 
opóźnienia oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2, 

5) za niewprowadzenie lub wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu niezgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 2.500,00 PLN 
za każdy dzień nieprawidłowości oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2 ( w przypadku gdy 
projekt organizacji ruchu jest wspólny dla zadania 1 i zadania 2), 

6) w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy :  
− uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym, naradach budowy, 
− zasad p.poż, przepisów i zasad BHP, ochrony zdrowia, 
− utrzymania porządku na budowie, 

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2.000,00 PLN 
oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2; podobnie za każde naruszenie przepisów lub 
porządku potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 

7)  za przebywanie na terenie budowy osoby, której dotyczy taki wymóg niezatrudnionej  
na umowę o pracę 1.000,00 PLN, za każdy taki przypadek oddzielnie dla zadania 1 i 
zadania 2 (kara może być nałożona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy dana osoba 
realizuje tylko jedno zadanie), 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,  

e) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez 
uzasadnionego powodu - w wysokości 1000,00 PLN wynagrodzenia Wykonawcy brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oddzielnie dla 
zadania 1 i zadania 2,  

f) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
umowy - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek dla zadania 1 i zadania 2 
(kara może być nałożona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy Umowa 
Podwykonawcza dotyczy tylko jednego zadania), 

g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 10 dni od jej zawarcia -  
w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek dla zadania 1 i zadania 2 (kara 
może być nałożona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy Umowa Podwykonawcza 
dotyczy tylko jednego zadania),, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
1 000,00 PLN za każdy taki przypadek dla zadania 1 i zadania 2 (kara może być 
nałożona tylko na jedno zadanie w przypadku, gdy Umowa Podwykonawcza dotyczy 
tylko jednego zadania),, 
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i) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego zgodnie z §4 pkt 8 Umowy 
określającego stopień zaawansowania prac - w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień 
zwłoki oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,. 

j) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 23 ust. 
1 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 2 Umowy oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2,.. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w § 3 ust 2 Umowy, za odstąpienie od Umowy bez uzasadnienia,  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - oddzielnie dla zadania 1 i zadania 2.  

3. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
łącznie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust.2 - oddzielnie dla 
zadania 1 i zadania 2. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do 
wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego  
w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary. 

6. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie 
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy.  

7. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu Umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu Umowy. 

8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania 
lub odstąpienia od niej. 

9. W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego 
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia 
odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 

 
 

§ 22. Odpowiedzialność odszkodowawcza 
1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron zobowiązań 

umownych, Strona ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.  
2. W razie wykrycia wady dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do 

natychmiastowego jej usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. W razie niespełnienia tego obowiązku, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego wzywania i informowania, do zastępczego usunięcia 
wady przez wybraną przez siebie osobę lub podmiot, na koszt i ryzyko Wykonawcy; nie naruszy 
to innych praw Wykonawcy wynikających z Umowy lub przepisów prawa.  

 
§ 23. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, 

2) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację prac projektowych 
lub robót budowlanych i nie realizuje ich przez okres 3 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości, 

3) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót 
budowlanych i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub  
w przypadku wstrzymania prac lub robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od 
chwili otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

4) jeżeli Wykonawca wykonuje prace lub roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje 
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na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 
mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości, 

5) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 14 dni od 
powzięcia wiadomości, 

6) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez 
pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie, w ciągu 14 dni 
od powzięcia wiadomości. 

2. W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. 

3. Konieczność wielokrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom dokonywane przez Zamawiającego, stanowią podstawę odstąpienia od 
Umowy, o której mowa w art. 143c ust. 7 UPZP. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć 

przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych 
robót, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru 
przerwane prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na 
dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować  
z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości 
przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia 
od Umowy. 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego 
do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

5) Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia 
odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, 
ostateczną ich wysokość ustali Zamawiający. 

6) Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury. 

 
§ 24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę wniesienia nw. zabezpieczenia. 

I. Zadanie 1 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej” 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny 

podanej w ofercie (wynagrodzenie za wykonanie Zadania 1), tj. ............... (słownie: 
.............................................. ) PLN, w formie ............................*), które zdeponowane jest na 
czas trwania Umowy u Zamawiającego. 

2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ................ (słownie: .....................) PLN, Zamawiający zwolni  
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała cześć 
obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę .................. (słownie: 
...................................) PLN, w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa 
ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 
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II. Zadanie 2 - „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny 

podanej w ofercie (wynagrodzenie za wykonanie Zadania 2), tj. ............... (słownie: 
.............................................. ) PLN, w formie ............................*), które zdeponowane jest na 
czas trwania Umowy u Zamawiającego. 

2. 70 % zabezpieczenia, tj. kwotę ................ (słownie: .....................) PLN, Zamawiający zwolni  
w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, natomiast pozostała cześć 
obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj. kwotę .................. (słownie: 
...................................) PLN, w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

3. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa 
ciągłość zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

 
§ 25. Zmiana Umowy 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do 
treści Oferty (obejmującej zarówno Zadanie 1 i Zadanie 2) wyłącznie w zakresie: 
1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/ 

i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany 
przez Zamawiającego, 

2) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od 
stron Umowy:  
a) zmiana wysokości stawki VAT, w zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa,  

kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana wedle 
zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą 
protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki 
podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych 
po dniu zmiany stawki podatku VAT; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji Umowy 
pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą  
z przedmiotowej zmiany); 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lun ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla 
którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej 
zmiany) - skutkujące  odpowiednią i proporcjonalną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych 
elementów projektu, 

e) zmiany w ilości podziałów geodezyjnych w stosunku do podanej przez Zamawiającego  
w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ, 

3) przedłużenia terminu zakończenia robót, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez 
Inspektora Nadzoru, co może nastąpić jedynie w przypadku:  
a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót 

lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 
wstrzymanie robót, 

b) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za 
które Wykonawca nie jest odpowiedzialny m.in. trudności z uzyskaniem materiałów np. 
rozjazdów tramwajowych, 
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c) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły 
wyższej, 

d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację wykonania robót, 
e) konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, wpływających na termin 

wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową, 
f) warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na przygotowanie materiałów 

przedprojektowych (np. inwentaryzacji, pomiarów, ugięć sprężystych nawierzchni, 
opracowań geodezyjnych, geotechnicznych i geologicznych), 

g) gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły 
wyższej,  

h) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (uzyskania decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów 
sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy 
Wykonawcy,   

i) zmiany w przepisach prawnych,  
j) konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie 

(zgodnie z wymogami służb środowiskowych), 
k) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej 

rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu 
wyszczególnionego w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy), 

l) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach 
geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji, 

m)  wystąpienia niesprzyjających warunków geologicznych (warunki geologiczne gorsze niż 
opisane w dokumentacji przetargowej) powodujących wstrzymanie robót, 

n)  wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego  oraz różnego rodzaju 
kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym powodującym wydłużenie 
czasu wykonywania robót, 

o) konieczności zachowania możliwości komunikacyjnych transportu zbiorowego  
z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji w mieście, 

4) zmiany Podwykonawców na zasadach określonych § 7 Umowy, 
2.  Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

UPZP, o ile zaistniały opisane w nich okoliczności. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 
4. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub 
adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub 
odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają pisemnego powiadomienia 
drugiej Strony. 

§ 26. Interpretacja dokumentów Umowy 
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych postanowień Umowy, obowiązywać będzie kolejność 

ważności dokumentów zgodnie z ust.3. 
3. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulicy 
Toruńskiej w Bydgoszczy, stanowiący załącznik Nr 1, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Budowy dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej  
w Bydgoszczy, stanowiący załącznik Nr 2, 

3) kopia Oferty Wykonawcy, stanowiąca załącznik Nr 3, 
4) SIWZ na podstawie której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej – załącznik nr 4, 
5) Ogólny harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 5a i 5b, 
6) Szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy, stanowiący załącznik Nr 6, 
7) Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu w stosunku do niego 
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wszystkich płatności załącznik Nr 7, 
8) Wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami 

robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący 
załącznik Nr 8, 

9) Protokół sprawozdawczy, stanowiący załącznik Nr 9, 
10) Kopia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowiąca  załącznik nr 10, 
11) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do projektowania –stanowiący załącznik nr 

11, 
10)Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót budowlanych stanowiący 
załącznik nr 12, 
11)Wykaz osób skierowanych przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacja zadania stanowiący 
załącznik nr 13 

 

§ 27. Obowiązujące przepisy prawa 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie, powszechnie 

obowiązujące w Polsce przepisy prawa.  
2. W zakresie objętym Umową, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego. 
 

§ 28. Postanowienia końcowe 
Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 
jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć 
wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne 
postanowienie postanowieniem mającym moc prawną. 

 

§ 29. Sprawy sporne 
Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 30. Podpisanie Umowy 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron, odczytano i podpisano. 

 

 
Podpisy Stron 

Zamawiający  Wykonawca 
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załącznik Nr 7 do Umowy Nr _____ 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY  
Dotyczy umowy Nr ______ zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym obejmującej pn.:  

"…………………….. " 
 
Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ___________________________ (nazwa 
Podwykonawcy) oświadczam, że płatności należne od _____________ 
____________________________ z siedzibą w ____________________________,  
ul. ____________________________ (nazwa i adres Wykonawcy) za prace  
w branży ______________________ objęte przedmiotem umowy podwykonawczej 
Nr ______ z dnia _________, zrealizowanie w okresie rozliczeniowym  
do dnia________________, zostały uregulowane. 
 
Wobec tego, Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich 
dochodzenia wobec Zamawiającego - Miasta Bydgoszczy - ZDMiKP w Bydgoszczy.   
 
 
Miejscowość, data …………………… 
 
 
PODWYKONAWCA  
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Załącznik Nr 9 do Umowy Nr _______ 
 

Data:  ……………………….. 
 

Protokół sprawozdawczy nr …../201… 
okres od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr 

 

Nazwa zadania: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych  

w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy” 

Umowa: …/IR/2018 z dnia dd.mm.rrrr 

Data sporządzenia: dd.mm.rrrr 

Zamawiający: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą 

w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a 

Wykonawca:  

Etap realizacji:  

Prace wykonane (od ostatniego sprawozdania), również uzyskane i wysłane materiały do opinii, 

warunków, uzgodnień itp. – należy określić procentowe zaawansowanie prac/robót  

Lp. Data  

wykonania 
Opis prac 

1   

2   

Prace planowane (do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym) 

Lp. 
Data  

wykonania 
Opis prac 

1   

2   

Prace niezrealizowane w okresie sprawozdawczym 

Lp. 
Etap, punkt 

harmonogramu 
Opis, przyczyny 

1   

2   

Istotne zagrożenia w realizacji projektu 

Lp. Etap Opis 

1   

 

 

Podpis koordynatora projektu 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

 

Podpis osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego  
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Załącznik Nr 13 do Umowy Nr ______ 
 
 
 
INSPEKTORZY NADZORU USTANOWIENI PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO  
 

w branży drogowej – ......................................, 

w branży elektroenergetycznej i elektroinstalacyjnej – .................................., 

w branży teletechnicznej  - ........................................, 

w branży sanitarnej – ........................................... 

w branży zieleni - ……………………………… 

w zakresie oznakowania……………………………… 
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wzór formularza Oferty – załącznik nr 3 do SIWZ 

 

O F E R T A 
 

Do: Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
 ul. Toruńska 174a,  85-844 Bydgoszcz, 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:  
Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Toruńskiej  
w Bydgoszczy  
Ja/my niżej podpisani : 

________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

__________________________________________________________________________* 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

REGON: ___________________ *)NIP: _________________ **kategoria ____________________ 

*)  w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej 
lub członków konsorcjum oraz ich Regony i NIP-y), 

**)wpisać (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo) – dla każdego z wykonawców wspólnie występujących oddzielnie 
 

1.Deklarujemy wykonanie zamówienia publicznego na warunkach określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w tym Umowy: 

 

1) Za łączną  Cenę:  
brutto: _________________________ PLN,  
(słownie:___________________________________________________________), 

netto:  ________________________ PLN,   
(słownie:____________________________________________________________), 

w tym podatek VAT :______%, tj. ______________ PLN, 
(słownie:___________________________________________________________), 

 
 

2)  Zadanie nr 1 - Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej za Cenę:  
brutto: _________________________ PLN,  
(słownie:___________________________________________________________), 

netto:  ________________________ PLN,   
(słownie:____________________________________________________________), 

w tym podatek VAT :______%, tj. ______________ PLN, 
(słownie:___________________________________________________________), 

 
 

3) Zadanie nr 2 – Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej za Cenę:  
brutto: _________________________ PLN,  
(słownie:___________________________________________________________), 

netto:  ________________________ PLN,   
(słownie:____________________________________________________________), 

w tym podatek VAT :______%, tj. ______________ PLN, 
     (słownie:___________________________________________________________), 
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Uwaga: Wykonawca przed wypełnieniem poniższego punktu zobowiązany jest zapoznać się z treścią pkt. 18.2. SIWZ. 

Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a UPZP, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania  
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.  (*niewłaściwe skreślić). 

Uwaga:! poniższa tabelę wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty będzie prowadził u Zamawiającego do 
powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy to Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać  nazwę (rodzaj) towaru lub usług, cenę tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT . 
Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a w przypadku towarów 
wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług również jego symbol PKWiU…………………** 
oraz ceny tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług ………………………….**PLN 
Art. 91 ust. 3a UPZP, ma zastosowanie w  następujących  przypadkach: 
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów **) TAK **) NIE 
- występuje mechanizm odwróconego obciążenia – załącznik nr 11 do ustawy o 
podatku od towarów i usług 

**) TAK **) NIE 

- import usług lub import towarów **) TAK **) NIE 
- inny przypadek, jeśli TAK, należy podać podstawę prawną ……………… **) TAK **) NIE 

**)   w przypadku większej ilości towarów i usług prosimy o załącznik ich wykazu na oddzielnym arkuszu     
     

4) udzielając gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres ___ lat (5, 6, 7, 8 
lat)*od odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

* Wykonawca winien zadeklarować jeden z powyższych terminów/okresów poprzez wpisanie właściwego, 
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

5) deklarujemy, że do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji projektanta w branży torowej 
skierujemy osobę posiadającą doświadczenie zawodowe zdobyte na następujących zadaniach, 
spełniających wymagania określone w kryterium oceny ofert (pkt 20.2.3.3) SIWZ): 

l.p. Nazwa zadania 

Zakres zadania  
(podać: budowa/przebudowa 

torowiska tramwajowego  
-  długość toru pojedynczego) 

Sprawowana 
funkcja 

na zadaniu 

 Imię i nazwisko projektanta branży torowej 

……………………………………… 

  

1    

2    

3    

6) deklarujemy, że do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji kierownika robót torowych 
skierujemy osobę posiadającą doświadczenie zawodowe zdobyte na następujących zadaniach, 
spełniających wymagania określone w kryterium oceny ofert (pkt 20.2.3.4) SIWZ): 

l.p. Nazwa zadania 

Zakres zadania  
(podać: budowa/przebudowa 

torowiska tramwajowego, 
-  długość toru pojedynczego) 

Sprawowana 
funkcja 

na zadaniu 

 Imię i nazwisko kierownika robót torowych 

…………………………………….. 

  

1    

2    

3    
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2. Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty i oświadczenia:  
     1) dowód wniesienia wadium,  

2) pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy  
3) oświadczenie w formie formularza JEDZ, 
4) inne……………………………….(o ile dotyczy) 
(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty) 

 
3. Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych 

oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający 
może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, tj.: 
1)  bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/;* 
2)  bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej 

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;* 
3)  _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy 
      innej bazy danych/* 
*-niewłaściwe  skreślić 

 
4. Wadium wnieśliśmy w formie/formach**)  __________w kwocie _____________ PLN, 

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto w Banku ________________________ 
Nr konta ________________________________ 

 
5. Dokumenty dołączone do Oferty zawierają/nie zawierają (niepotrzebne skreślić) informacji  

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
a) dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na 

stronach ________ dołączonych do Oferty,   
Zaleca się, żeby dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt.4, wykonawca złożył w oddzielnej wewnętrznej kopercie  
z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub spiął (zszył) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów Oferty.  

b) dowody na wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
zawarte są na stronach ………….. dołączonych do Oferty. 

 
 6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art. 23 ust. 2 UPZP): 

nazwa : _____________________________________________________________ 

adres: ______________________________________________________________ 
(podać nazwę i adres wykonawcy wyznaczonego do reprezentowania wykonawców wspólnie składających Ofertę 

np. Lidera konsorcjum) 

Uwaga: powyższe dane podawane są tylko w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 23 UPZP. 

 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: _____________________ osiągalną 

pod Nr tel.:_______________, faxu: ________________, w godz.: od _______ do _______ 

8.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować: 

na adres :__________________________________________________________  

nr faxu : _________________________ , e-mail :___________________________ 
 
 
 

 Data _____________      __________________  
 (podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ (oświadczenie składane po otwarciu ofert)  
 
Wykonawca: ______________________________________ 
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 

O ś w i a d c z e n i e  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) – dalej UPZP 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.:  

 
Przebudowa torowiska tramwajowego i budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy 

Toruńskiej w Bydgoszczy. 
oświadczam, że: 

*   nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132/, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP, 

*   przynależę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów/Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132/, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP, co następujący wykonawca/y, którzy złożyli odr ębne oferty 
w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Nazwa wykonawcy (podmiotu należącego do tej samej 
grupy kapitałowej) 

Adres wykonawcy 

  
  
  
  

 
 
Data ____________ _____________________________________ 

(podpis wykonawcy) 
 

 
* - nie potrzebne skreślić 
 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. 
 Oświadczenie należy złożyć w oryginale.  

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

UWAGA: 
1) Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej innej niż wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, to 

składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej i nie wypełnia tabeli. 
2) Jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, to 

składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i wypełnia tabelę, podając dane tych wykonawców.  
W tym przypadku wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. 
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 Załącznik nr 6 do SIWZ (dokument składany na wezwanie)  
 
 
 
Wykonawca: ______________________________________ 
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH  

L.P. 

Podać podmiot na 
rzecz którego  

ROBOTY zostały 
wykonane   

(nazwa i adres) 

Nazwa  
roboty budowlanej / 
miejsce wykonania  

Data wykonania  
(dzień; miesiąc; 

rok) 

Wskazać i podać roboty 
budowlane, które spełniają 

wymogi określone w pkt 
10.3.3.1.2) i 3) SIWZ 

Dowody 
wykonania   

stanowi 
załącznik 

nr ... 

Podmiot, 
Wykonawca, 

który  
udostępnia 

swoje zasoby 
wraz  

z dowodami 

1 2 3 4 5 6 7 

     
Załącznik 

 
nr ...... 

  

     
Załącznik 

 
nr ...... 

  

     
Załącznik 

 
nr ...... 

  

     
Załącznik 

 
nr ...... 

  

 
 
 
 
Data _________ ___________________________________ 

(podpis wykonawcy) 
 
 
 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia 
wykonawcy dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w niniejszym Wykazie. 
W wykazie (zwłaszcza w zakresie rzeczowym) wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu 
jednoznacznie potwierdzić spełnianie warunku opisanego w pkt. 10.3.3.1 SIWZ. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykaz podpisuje pełnomocnik do reprezentowania 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
Druk do powielenia w zależności od potrzeb. 
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wzór wykazu usług wykonanych   – załącznik Nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy) 
 
 
Wykonawca: ______________________________________ 
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 

 
WYKAZ USŁUG 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

L.p. 

Podmiot na 

rzecz którego 

usługa 

została 

wykonana 

(wpisać 

nazwę i 

adres) 

Nazwa 

zadania/miejsce 

wykonania 

Data wykonania 
(zakończenia) 

(dzień/miesiąc/rok) 

Usługa 
[opis wykonanej 

usługi winien w swej 
treści zawierać 

informacje 
jednoznacznie 
potwierdzające 

spełnienie warunku 
udziału dotyczącego 

zdolności technicznej i 
zawodowej,  
w zakresie 

doświadczenia, 
opisanego w pkt. 
10.3.3.1.1 SIWZ] 

Dowód/dowody 
należytego 

wykonania usługi 
stanowi 

załącznik  
Nr ………...  

(wpisać odpowiedni 
numer) 

Podmiot, który 
wykonał usługę 
(Wykonawca/ 

Podmiot 
udostępniający swoje 

zasoby) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 

    

Załącznik nr 

…………….. 
 

 
 
 
 
 
 

    

Załącznik nr 

…………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Załącznik nr 

…………….. 
 

 

 

Data ………………………..       

       

      

 ...................................................................... 

  

W rzeczowym wykazie, wykonawca winien przedstawić informacje, które pozwolą 
Zamawiającemu jednoznacznie potwierdzić spełnianie warunku opisanego w pkt. 10.3.3.1 SIWZ.
   
  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, Wykaz podpisuje 
pełnomocnik do reprezentowania wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Druk do powielenia w zależności od potrzeb.     
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 Załącznik nr 8 do SIWZ (dokument składany na wezwanie)  
 
Wykonawca: ______________________________________ 
(czytelna nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców) 
 

 
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Lp. 

Wyszczególnienie osób odpowiedzialnych  
za wykonanie usług i robót budowlanych: 

Informacje należy przedstawić zgodnie z warunkiem 
udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności 
technicznej lub zawodowej, w zakresie osób, opisanym w 
pkt 10.3.3.2 SIWZ 

 

Informacja  
o dysponowaniu  

tymi osobami 
(wpisać "dysponuje"  

lub „będzie 
dysponował”) 

Podstawa do 
dysponowania 

Wykonawca/Podmiot 
udostępniający osoby 

 

1 2 3 4 5 

 

   

 

 

   

 

 
Data _________ ___________________________________ 

(podpis wykonawcy) 
 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w niniejszym Wykazie. 
W wykazie wykonawca winien przedstawić takie informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie potwierdzić spełnianie 
warunku opisanego w pkt. 10.3.3.2 SIWZ. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykaz podpisuje pełnomocnik do reprezentowania 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
Druk do powielenia w zależności od potrzeb. 


