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Treé¢ zapytari do treéci specvfikac]i istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z wyjaénieniami
i ZMIANA Nr 2 i Sl odnie z art. 38 ust. 1, 2 14 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Pr zamoéwleii publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pd#n. zm.) = dalej UPZP
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,
wdnilu 13.04.2018 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenle zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. Przebudowa Infrastruktury transportu szynowego w clagu ul. Wojska
Polskiego od petli Magnuszewska do wezta komunikacyjnego Wojska Polskiego,
Szpitalna, Szarych Szeregéw, Betzy. Nr sprawy 001/2018.

l. Zgodnle z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrécili sie do Zamawiajacego o wyjaénienle tresci SIWZ,
a Zamawiajjcy udziela nastepujacych wyjasnlerf :

Uwaga: Tlem koloru 2éftego zaznaczono tresd wyjasnien Zamawigjgcego, ktdre wplynely no

imiang trescl SIWZ wraz & ralgeanikami,

Wykonawca wnioskuje o:

Pytanle nr 1/

- usunigcie z Projektu Wykonawczego zaplséw dotyczacych wymagan dla konstrukcji klasycznej
torowiska na podkiadach strunobetonowych: ,Na powierzchni 20cm warstwy podsypki
ttuczniowe] (Scm pod podkiadem) zageszczonej do 1s21.00 - E22120MPa” oraz o usunigcie
w catodci SST nr T-2.00.04. Podbudowa z ttucznia o frakcjl 31,5/50 mm Jako niemajgcych
uzasadnienia,

Tor tramwajowy w konstrukcjl podsypkowe] to w zasadzie tor kolejowy, w ktérym wystepujg
dwa elementy konstrukc]l: 1. Podtorze, 2. Nawierzchnia koleJowa {tramwajowa).

Podtorze — budowla geotechniczna wykonana Jako nasyp lub przekop wraz z urzgdzenlami J3
zabezpleczajgcymi, ochraniajgcymi | odwadniajgcymi, podlegajgca oddziatywaniom eksploatacyjnym,
wplywom klimatycznym oraz wplywom podioia gruntowego zalegajacego bezpoérednio pod
podtorzem | w najblitszym jego otoczeniu. (Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza
kolejowego).

Nawierzchnia torowa — konstrukcja {(zespét konstrukcyjny) przystosowana do przenoszenia na
grunt (podtorze) obcigzer stalych I ruchomych zwigzanych z ruchem pojazdéw szynowych,
skladajaca sie z szyn, elementéw podporowych (podktaddéw), elementéw przytwierdzajgcych
i taczacych oraz podsypki.

Podsypka ttuczniowa jest wigc czgéciq sktadowg zespotu konstrukcyjnego i nie wydziela sie w tej
konstrukeji oddzielnej podbudowy z ttucznia. W praktyce przy budowle toréw wykonuje sie
subwarstwe tiucznia, na ktérej uktadany jest ruszt torowy; nie Jest to jednak oddzielna warstwa
podbudowy, dla ktérej okredla sie wymagania wytrzymatosci doraznej (nognos¢, sztywnoéé).
Podsypka Jako czes¢ sktadowa konstrukc]i ma za zadanie: 1. Sprezyste przejecie naciskéw két
poJazdéw przekazywanych przez szyny i podktady i przeniesienie tych naciskéw na podtorze
z rozloteniem na wigksza powierzchnie o odpowiedniej wytrzymatosci, 2. Zapewnienie
wymaganego pofozenia toru w planie i profilu, 3. Szybkie odprowadzenie wéd pochodzacych
z opaddéw atmosferycznych. Uzyskuje sig to przez mechaniczne lub reczne podbijanie podktadéw
oraz odpowlednle oprofilowanie pryzmy podsypkI.
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W Warunkach technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3 okrefla si¢ minimalne
projektowe {obllczeniowe) warto$ci modutu odksztatcenia podtorza w zalezno$ci od predkosci
maksymalnej oraz nateienia przewozéw.

W projekcie zostaty okre$lone wymagania na poziomie projektowanego wzmocnienia
podtorza warstwg z niesortu (kruszywa tamanego 0/31,5mm} z odseparowang warstwg
filtracy|ng. Natomiast brak jest uzasadnienia dla okreslania wymagar na poziomie subwarstwy
ttucznia, ktéra nie jest oddzieinym elementem konstrukcyjnym spetnia jedynie role pomocnicza
przy ukiadaniu toru. Stosowane s przeciez metody uktadania toru ,na boso” tzn. bezposrednio
na podtorzu, nastepnie zasypanie toru ttuczniem i podnoszenie go wraz z podbiclem do
wymaganej niwelety.

WyJaénlenla Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie akceptuje wniosku Wykonawcy o usuniecie w catosci SST nr T-2.00.04, bowiem
specyfikacja ta zawiera wymagania dla podbudowy tluczniowej o frakcji 31,5/50 mm, zmienia
Jednak zapisy tej specyfikacji w taki sposcb, Ze pkt 5.2. Wbudowywanie | zageszczanie kruszywa,
otrzymuje nowe brziienie:

~Na przygotowagnym podfozu nalezy mechanicznie rozscielic doing warstwe thicznia no
szerokosci udostepnionego frontu robot. Nastepnie nale2y warstwe grubosci 20cm zagescit.
Minimalina grubosc warstwy podsypki z kruszywa nie moZe byc po zageszczeniu mniejsza od
20cmi mierzona w przekrofu pod szynqg. Dopuszczaina odchytka grubosci podsypki po
zageszczeniu nie powinna przekraczac +10% projektowanej grubosci.”™

Zamawiajqcy przekazuje ujednolicong SST nr T-2.00.04 uwzgiedniajqcq wprowadzone zmiany,
stanowigcq elementem zaigcznika Nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 2/1

- poprawienie w Projekcie Wykonawczym zapisu dotyczacego wymagari dla konstrukcji
klasyczne] torowiska na podkiadach strunobetonowych: ,Na powierzchni warstwy filtracyjnej
(lub ochronnej) zageszczone] do 1s21.00 - E22100MPa.” na zapis zgodny z SST nr T.2.00.03
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa famanego. Pkt. 5.3 tablica 2. okreSlajacy wymagania
E2280MPa.

Wyjasnienla Zamawila]gcego:

W Opisie projektu wykonawczego przebudowy ukindu torowego, w pkt 3.4.6.1 konstrukcja
torowiska, w czesci dotyczgcej ,TYP | - Konstrukcjo kiasyczna torowiska na podkiadach
strunobetonowych®, Zamawiajqcy zmienia zapisy w zakresie .Wymagon dla konstrukcji
klasycznej®, ktore otrzymujq nowe brzmienie:

~Wymaogana dla konstrukcji klasycznej:
* Na powierzchni zageszczoneqo podioza gruntowego do 1520.97 (dia gruntu niespoistego)
1 Is20.95 {dla gruntu spoistego) — wtorny moduf odksztafcenia E2245MPa.
» No powierzchni warstwy filtracyjnej {lub ochronnej) zageszczenie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w S5T.
* Na powierzchni 20cm: warstwy podsypki tluczniowej (5¢cm: pod podkiadem) zageszczenie
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST”.
Zapisy w pozostalej czesci dotyczqcef , TYP | - Konstrukcja kiasyczna torowiska na podkiadach
strunobetonowych”, pozostajq bez zmian.

Zamawiajgcy przekazuse ujednolicony Opis projektu wykonawczego przebudowy ukiadu torowego.
uwzgledniajqcy wprowadzone zmiany, stanowigeq elementem zalqeznika Nr 1 do SIWZ.
Pytanie nr 3/

- Uzupetnienie SST - brak SST dla warstwy &cieralnej asfaltu lanego MA PMB 25/55-60.

Wyjaénlenla Zamawlajacego:

Zamawiajqcy informuje, Zze podnoszona w pytaniu SST jest elementem zatqcznika Nr 1 do SIWZ.
SST D-T-05.03.12 Nawlerzchnia jezdni z asfaltu lanego znajduje sie na str. 294, tomu Iil.1 S5T
Przebudowa ukiadu drogowego.



Pytania- zestaw |l, z dnia 21.03.2018 r.

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie:

1, Pkt. 10.2.3.2).b) — kierownik robét torowych.

Czy Zamawiajacy uzna, wymagane dla kierownika robét torowych, doéwiadczenle zawodowe
uzyskane przez niego przy kierowaniu robotami budowlanyml petnigcego funkcje kierownika
robdt lub kierownika budowy na podstawle posiadanych wczeéniej uprawnieri budowlanych
w ograniczonym zakresie — przed uzyskaniem uprawnier budowlanych bez ograniczeri ?
Petnigc te funkcje spetniat w tym okresie wymagania okreslone przez Zamawiajacych.

Wyjasnienia Zamawlajacego:

Po analizie zakresu uprawnieni budowlanych do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie, okreslonych ustawq Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, o ktérej
mowa w pit 10.2.3.2) SIWZ, Zamaw:cjqgcy stwierdzif. ie ao petnienia funkcyi kierownika robot
torowych lut jedrioczesnie kierownik budowy i kierownik robot torowych, koniecznych do
realizacji zadania polegajqcego no budowie Iflub przebudowie torowiska tramwajowego
wynoszgcego co najmniej 1400 m toru pojedynczego (przedstawianego na potwierdzenie min

3 letniego doswiadczenia zawodowego kierownika robdt torowych - min. 1 zadanio oraz
dodatkowych zadan podiegaiqcych ocenie w kryterium oceriy ofert - doswiodczenie Kierownika
robot torowych), wymiagane sq uprawnienio budowiane do kierowania robotami budowlanyri
minimum; w specjalnosci inzynieryjnej drogowe) bez ograniczer lub w specjoinosci inZynieryjnej
kolejowe) w ogranicronym zakresie,

Wobec powyzszego, Zamawiaigcy uzna podnoszone w pytaniu doswiadczenie kierownika robodt

torowych nabyte przed uzyskaniem uprawnieri budowlgnych bez ograniczern, tylko w odniesieniu
do posiadanych przez te osobe uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
W specialnosci inZynieryine) kolejowei w ograniczonym zakresie.

Udzielone wyjasnienia wplywajq na zmione tresci SIWZ. Stosowne zmiany tresci SIWZ zawarte sq
w pkt Il niniejszego pisma.

Pytania- zestaw I, z dnla 30.03.2018 r.

Prosimy o odpowiedZ na poniisze pytania:

Pytanie nr 1/I

Pozycja przedmiarowa nr 149 oraz opls techniczny podajy wykonanle zbrojenla piyty géra,
natomiast przekroje konstrukcyjne wyraZnie wskazuja w opisie na wykonanie zbrojenia dofem.
Prosimy o wskazanie prawidtowego rozwigzania technicznego.

WyJaénienia Zamawiajacego:

Piyta betonowa gr 16 cm powinna by¢ zbrojona dotem.

Pytanie nr 2/l _
Pozycja przedmiarowa nr 148, nr 149 — brania torowa. Prosimy o wprowadzenie numeru

specyfikacji technicznej odnoszqcej sig¢ do wykonania zbrojenia betonu stalg lub wprowadzenie
nowych pozycji dotyczacych wykonanla zbrojenia stalg.

Wyjaénienla Zamawiajgcego:

Zbrojenie piyty betonowej nalely wykonac¢ zgodnie z zamieszczonq SST T-2.00.05 ,Zbrojenie
betonu stalq” oraz przekrojami konstrukcyjnymi.

Pytanie nr 3/l

Zwracamy sie z prosby o przedstawienie projektu zbrojenia piyt podbudowy gr.25¢cm oraz
gr.16cm. W dokumentacji projektowej brak rysunkéw oraz zestawienia stali zbrojeniowe].
Wyjaénienia Zamawiajgcego:

Zbrojenie doinej piyty betonowej naleiy wykona¢ zgodnle z SST T-2.00.05 oraz przekrojami
konstrukcyjnymi.

Pytanie nr 4/lll

Dotyczy poz. 152 przedmiaru. Zwracamy sie z prosbg o wskazanie liczby kotwlei jakie nalezy
wykona¢ na tym odcinku torowym.

Wylasnienia Zamawia)gcego:

Kotwienie na odcinku torowym przedstawionym w poz. 152 kosztorysu nalely wykonaé 0,75 m.
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Pytanle nr 5/111

Dotyczy poz. 153 przedmiaru. Zwracamy si¢ z pro$bg o wskazanie liczby kotwieri jakie nalezy
wykonac na tym odcinku torowym,

WylJaénlenla Zamawiajgcego:

Kotwilenle na odcinku torowym przedstawionym w poz. 153 kosztorysu nalezy wykonac 0,75 m.

Pytanle nr 6/l

Dotyczy poz. 154 przedmiaru. Zwracamy sie z prosbg o wskazanie liczby kotwien jakie nalezy
wykonaé na tym odcinku torowym.

Wyljasnlenla Zamawliajacego:

Kotwienie na odcinku torowym przedstawionym w poz. 154 kosztorysu nalezy wykona¢ 1,0 m,

Pytanie nr 7/1lI

SST T-2.00.07 p. 2.1 oraz p. 2.6 wymienia poprzeczki torowe ptaskle. Opis techniczny str. 43
wskazuje, iz taki element wystepuje, natomiast p.5 SST T-2.00.07 "Wykonanie robét” nic nie
wspomina o konlecznoéci zabudowy poprzeczek torowych. Opis techniczny TYP | oraz TYP Il
konstrukcji torowiska réwniez nic nie wspomina o zabudowle poprzeczek torowych. Takie
informacje znajdujq sie w poz. przedmiarowych nr 152,153,154, Prosimy o informacje czy
poprzeczki nalezy zabudowa¢ skoro SST oraz opis techniczny nie méwlg o tych robotach
w punktach zwigzanych z wykonaniem robét.

Wyjaénienia Zamawiajgcego:

Nalezy zamontowad poprzeczki 2godnie z pozycjami kosztorysowymi nr 152, 153 i 154, a ich koszt
wliczyé w te pozycje. Poprzeczki powinny by¢ zgodne z SST T-2.00.07 pkt 2.6.

Pytanie nr 8/1li

W przypadku gdy poprzeczki torowe nalezy zabudowa¢, zwracamy sig z prosbg o informacje
Jakiego rodzaju poprzeczki nalezy zabudowaé? Dwuotworowe, jak to wskazano w opisie
technicznym str. 43 czy czterootworowe, jak to wskazano w pozycjach przedmiarowych.
Dodatkowo Informujemy, iz SST T-2.00.07 w punkcie 2.1 podaje poprzeczki plaskie
czterootworowe natomiast w punkcie 2.6 poprzeczki plaskie dwuotworowe.

Wyjaénlenla Zamawlajgcego:

Naleiy zamontowa¢ porzeczki plaskie dwuotworowe zgodnie z S5T-2.00.07 w punkcie 2.6.

Pytanie nr 9/l

Zwracamy si¢ z proéba o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje zwigzang z wykonaniem
szlifowania szyn zgodnie z punktem 5.2.7, SST T- 2.00.07.

Wyjasnlenla Zamawiajacego:

Szlifowanie szyn naleiy wykonalé tylko w miejscach fqczenia szyn za pomocq spawéw
termitowych lub elektrycznych w przypadku fqczenia rozjazdu lub jego elementéw. Zardwno
koszt sziifowania spawdw termitowych oroz ich wykonanie nalezy wlilczyé w pozycje
kosztorysowe nr 152, 153, 154, 163, 164, 165, 1661171,

Pytanle nr 10/11I

Dotyczy: kotwienie toréw do podbudowy betonowe]. Zwracamy sie z proéba o informacje jakiej
$rednicy otwér nalezy wykona¢ w podbudowie betonowej celem osadzenia w nle] kotwy
stalowej? SST T-2.00.07 p. 2.7 str. 49 oraz szczegét mocowania toku szynowego nr rys. 4.3
»O0zZnaczenia”, punkt 3 - podajq otwdr o Srednicy 24-30mm. Z kolei punk 5.2.2 SST T-2.00.07 str.53
w opisie wykonania robét nakazuje wiercenie otwordw $rednicy 40mm. Prosimy o wyjasnienia.
WyJaénienia Zamawlagcego:

Opis $rub kotwigcych znajduje sig w SST T-2.00.07 p. 2.7, natomiast srednica otwordw powinna
by¢ do nich dostosowana, dlatego w tym punkcie SST podano przedziat od 24 do 30 mm.

Pytanie nr 11/1il

Prosimy o wyjaénienie na jakg wysoko$¢ nalezy wykona¢ zalewki przyszynowe pionowe gr. 2 cm.
Przekroje konstrukcyjne podajg gtebokoéé 17 ¢cm, natomiast szczegdly konstrukcyjne kotwlenla
toréw podajg glebokos$é 16cm.



Wyjaénienia Zamawiajacego:

Zamawlajqcy informuje, ze zalewy pionowe majg by¢ wykonanea w taki sposéb, aby siegaty do
glowki szyny. W zalezno$ci od sposobu wykonania podiewu pod stopq szyny wysokos¢ zalewki
pionowej moze by¢ réina, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 16 cm.

Pytanle nr 12/1l1

Plan tyczenia podaje zabudowe toréw zlokalizowanych poza rozjazdaml w tukach o promieniu
R=25m, R=50m oraz R= 100m. Takle promienie tukéw wymuszaja konieczno$é wykonania glecia
szyn. Przedmiar robét, SST oraz opis techniczny nie opisujg tych robét. Wnosimy o uzupetnienie
dokumentac]l techniczne] o zakres tych prac oraz o wprowadzenle pozycjl przedmiarowych
zwigzanych z gieciem szyn wraz z podaniem dtugoscl tokéw szynowych.

Wyjaénienla Zamawiajacego:

Gigcie szyn dla tukéw o promieniach wymienionych w pytaniu naley wykona¢ zgodnie z wiedzq
techniczng i sztukq budowlanq oraz profektem wykonawczym, zawartym w zafgczniku Nr 1 do
SIWZ, a ich wykonanie naley wliczy¢ w pozycje kosztorysowe nr 152, 153, 154, 163, 164, 165, 166.

Pytanie nr 13/1ii

Dotyczy zabudowy toréw na odcinkach o promlieniu R=25m , R=50m, R=100m zlokalizowanymi
poza rozjazdami. Czy pomimo tak matych promieni tukéw Zamawiajacy nie przewiduje
konieczno$cl zabudowy na tych odcinkach szyn 60R2 R 290GHT? Specyfikacja méwi tylko
o szynach 60R2 R 260. Prosimy ¢ odpowieds.

Wyjaénienla Zamawiajacego:

Zamawilajqcy nie przewiduje zastosowania szyn utwardzonych typu 290GHT.

Pytanie nr 14/111

Dotyczy: sie¢ trakcyjna. Zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Czeéé Il Branza Energetyczna 1.
Trakcja Tramwajowa V. Fundamenty pod stupy trakcyjne pozycja kosztorysowa nr 231 nalety
wykona¢ tacznie 843,5 m.b. fundamentu o $rednicy D=610mm pod stupy trakcyjne, natomiast
zgodnie z tabely ,zestawienie POSADOWIENIA slupéw trakcyinych- czeé¢ konstrukcyjna”
stanowlgcy czes¢ dokumentacji technicznej taczna diugosé pall fundamentowych do wykonania
wynosi 504 mb. Prosimy o wyjasnienie powyiszych rozbieznoscl i ewentualng korekte
kosztorysu ofertowego.

Wyjasnienia Zamawlajacego:

Zamawiajqcy podtrzymuje obmiar okreslony w poz. 231 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 15/111

W zafgczonym projekcie znajduje sle informacja na temat wysokoéci drzew iglastych, ktére
nalely posadzié, natomiast brak jest takiej informacji odnoénie drzew li§ciastych. Prosze o
uzupetnienie tej informacji.

Wyjaénienla Zamawla)gcego:

Drzewu lisclaste o pokroju alejowym, pieri prosty | prawidfowo rozwiniety, korona rozpoczynajgca
sie na wysokosci 2,2 m.

Pytanle nr 16/111

Prosze o podanie informacjl odnoénie gwarancji na posadzenie nowych drzew i krzewéw.
Wyjasnienia Zamawliajacego:

Zgodnie z projektem wykonawczym zieleni na terenach zieleni miejskiej obowigzuje pielegnacia
nasadzonego materiafu roslinnego przez rok od odbioru koricowego.

Pytanie nr 17/111

Czy nalezy wykona¢ operat dotyczacy wycinki drzew oraz czy ta ilo$¢ ma byé¢ zweryfikowana
z Zamawiajgcym?

Wyjaénienla Zamawiajacego:

Nalezy wykona¢ operat z wycinki drzew. Wycinke drzew nale2y wykonaé w uzgodnieniu i pod
nadzorem Zamawilajgcego zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanle nr 18/1ll
Prosze o dokumentacje w jakim standardzie wiaty beda akceptowane przez Zamawiajgcego.
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Wylaénlenla Zamawiajacego:

Zamawigjqcy przekazuje wytyczne Wydzialu Organizocyi Tronsportu Zarzqdu Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), o ktérych mowa w pkt 1.3i2.2 S5T D - 10.09.01
USTAWIENIE WIAT | PRZESTAWIENIE KIOSKOW HANDLOWYCH, w zakresie standardéw wiat
przystankowych jakie bedq akceptowane przez Zamawiajgcego.

Przekazywany dokument pn. , Rodzaje stosowanych szkianych wiat przystankowych w Bydgoszczy”,
stanowi uzupeinienie zafgcznika Nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 19/111

Czy wymagany Jest w trakcie realizacji zamowlenia staty nadzér saperski?
Wyjaénlenia Zamawiajacego:
W trakcie realizacji zaméwlenia nie jest wyrnagany staly nadzér saperski.,

Pytanle nr 20/1ll

Prosze o wskazanie iloéci taSmy asfaltowej potrzebnej do wykonania zadania.

Wyjaénienia Zamawlajacego:

Konieczno$¢ uZycia tasmy asfaitowej i sposéb Jej wbudowania okreslajq SST: D - 05.03.05/A
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA, D-T.05.03.12 NAWIERZCHNIA
Z ASFALTU LANEGO oraz D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWE)
(SMA) - WARSTWA SCIERALNA, stanowiqce element zatqcznika Nr 1 do SIWZ.

llogé tasmy asfaltowej powinna byé tak dobrana przez Wykonawce, aby zrealizowac roboty
zgodnie z wiedzq technicznq i sztukq budowlong w oparciu o projekt wykonawczy.

Pytanie nr 21/l

Prosze o sprecyzowanie klasy cementu w warstwie wzmocnionego podioia w konstrukcji
nawierzchnl chodnikéw na zjazdach typu lekkiego, gdy: w przedstawionej dokumentacji
wystepuja rozbietnoscl.

Wyljasnienia Zamawlajacego:

Zamawiajqcy Informuje, Ze naley zastosowa¢ cement portlandzki kiasy 32,5N.

Pytanie nr 22/1ll

Prosze o podanie okresu pielegnacji dla trawnikdw.

Wyjaénlenia Zamawlajacego:

Zgodnie z projektem wykonawczym zieleni na terenach zieleni miejskiej obowiqzuje pielegnacja
Zieleni przez rok od odbioru koricowego.

. Pytanla- zestaw IV, z dnia 11.04.2018 r.

Pytanie nr 1/IV

Dot. przebudowy sieci clepine}- Prosimy o wyjaénienie czy na etaple realizacjl zadania do
Wykonawcy bedzie nalezata przebudowa cieptociagu zgodnie z zatgczong dokumentacjy, gdyi
kosztorys ofertowy nie obejmuje swolm zakresem przebudowy sieci cieptowniczych. Jesll nalezy
przebudowaé cleptocigg, prosimy o zafaczenie kosztorysu ofertowego dla odpowiedniego
zakresu prac.

Wyjasnienla Zamawlajgcego:

W zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Zamawlajqcego nie
wchodzi przebudowa sieci ciepfownicze] w zakresie przebudowy cleplociqgu, w zwiqzku z tym
kosztorys ofertowy, stanowiqcy zafqcznik do SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej
Zomawiajgcego, nie zawlera przedmiaréw robdt zwiqzanych z wykononiem robdt w tym
zakresie.

W pkt 3.6.11 i 30.1 SIWZ Zamawiajqcy wskazat, Ze zaréwno przebudowa sieci cieptowniczef jak
i dokumentacja dotyczgca przebudowy sleci ciepinej, obejmuje ,zakres szczegbiowo opisany
w § 14 ust. 1 pkt 40 wzoru Umowy”. Jednoczesnie w pkt 30.1 SIWZ Zamawiajqcy poinformowat,
2e ,przebudowa sieci clepfowniczej realizowana bedzie przez wykonawce wyfonionego przez
KPEC w Bydgoszczy w odrebnym postepowaniu”



Zamawiajgcy w SIWZ zamiesci cze$¢ dokumentacji zwigzanef z przebudowq clepiociqgu po to,
aby Wykonawca dokiadnie wiedziaf, w ktérych lokalizacjach wystepuje cieptociqyg do przebudowy
oraz aby mégt w odpowiedni sposéb zaplanowaé realizacje zadania opisanege w zaméwieniu.
Obowiqzki Wykonawcy w zakresie wspéipracy z Wykonawcq robdt realizowanych na rzecz KPEC,
zostaly szczegdlowo opisane m.in. w § 14 ust. 1 pkt 40 oraz w § 28 ust. 6 wzoru Umowy,
stanowigcego zalgeznik do SIWZ

Zamawiajqcy informuje, 2e KPEC - Komunaine Przedsigblorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o. o.
w Bydgoszczy prowadzi postepowanie pn. ,Przebudowe sieci ciepfowniczej w ul. Wojska
Polskiego na odcinku od ul. Szpitainef do ul. Magnuszewskiej w Bydgoszczy” | dokumentacja
dotyczqca przebudowy sieci cieptowniczej zamieszczona jest na Jregcn stronie internetowej pod
linkiem: hitp://www.bip. i

. Zgodnie z art. 38 ust. 4 UPZP, Zamawiajacy zmienia treéé SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1. okreslonym w pkt I. niniejszego pisma, gdzie tlem koloru zéttego zaznaczono tre$¢ wyjaénieni
Zamawiajqcego, ktdre wplynely na zmiane tresci SIWZ wraz z zatgcznikami, tj.:

1} wSIWZ -w wyniku wyjaénieri na pytanie - zestaw |1 z dnia 21.03.2018 r,, Zamawlajacy zmienia
warunek udziatu w postepowaniu okreslony w SIWZ w pkt 10.2.3.2.b} dotyczacy Kierownika
robét torowych, w nastepujacy sposéb:

tekst przed zmlang:

b) kierownik robét torowych:

minimaing wymagana liczba osgﬁ: 1;
minimaine kwalifikacje zawodowe;

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjainoéci
iniynieryjnej drogowe] bez ograniczer lub kolejowe]j bez ograniczeti,

minimaine doswiladczenie zawodowe;

3 (trzy) lat dodwiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik robét torowych lub jednoczeénie kierownlk budowy 1 kierownik robdt
torowych, liczone od daty uzyskanla ww. uprawnieft budowlanych, w tym co najmnie]
Jednego zadania polegajacego na wykonaniu budowy iflub przebudowy torowiska
tramwajowego wynoszgcego co hajmniej 1400 m. toru pojedynczego, przy realizacji
ktérych wskazana osoba zdobyta do$wiadczenie na stanowisku kierownika robét
torowych lub jednocze$nie kierownik budowy 1 kierownik robét torowych;

tekst po zmianie;

b) kierownik robét torowych:

minimaina wymagana liczba oséb: 1;
minimaine kwalifikacje zawodowe:

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczeri lub inzynieryjne) kolejowe| w ograniczonym zakresie,
minimaine do$wiadczenie zawodowe:

3 (trzy) lata dos$wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik robot torowych lub jednoczesnie kierownik budowy 1 kierownik robot
torowych, liczone od-daty uzyskania ww. uprawnieli budowlanych, w tym co najmniej
jednego zadania polegajgcego na budowie i/lub przebudowie torowiska tramwajowego
wynoszgcego ¢o najmniej 1400 m toru pojedynczego, przy realizac)i ktorych wshazana
osoba zdobyta doswiadczenie na stanowisku kierownika robot torowych lub jednoczasnie
kierownika budowy i kierownika robat torowych

Powyisza zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany treéci ogloszenla o zamdéwieniu, o ktére]
mowa w art. 12a ust. 2 UPZP. Pozostate postanowienia warunku udziatu w postepowaniu

okreslonego w pkt 10.2.3.2) SIWZ, dotyczacego oséb skierowanych przez wykonawce do
reallzacjl zaméwienia, pozostajg bez zmian.
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2) wSIWZ~-w wyniku wyjasnieri na pytanie - zestaw 1l zdnia 21.03.2018 r., Zamawiajacy zmienia
opis sposobu oceny ofert w opisie kryterium dos$wiadczenie Kierownika robét torowych,
okreslony w pkt 20.2.3.3) SIWZ, w nastepujacy sposdb:

tekst przed zmlang:

3) opis kryterium do$wiadczenle Kierownika robét torowych:

Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ilosci zadan, wskazanych przez wykonawce
w formularzu ofertowym dla wskazanego z imienia i nazwiska klerownlka robét torowych,
z ktérych kaide polegalo na budowle iflub przebudowie torowiska tramwajowego
wynoszacego co najmnie] 1400 m toru pojedynczego, przy realizacji ktérych (od
rozpoczecia robét do ich zakoficzenla, t}. wydaniem Swiadectwa Przejecia lub Protokotu
odbioru robét lub réwnowainego dokumentu w przypadku rob6t, w ktérych nle
wystawiano Swiadectwa Przejecia) wskazana osoba zdobyta doéwiadczenie na stanowisku
klerownika robét torowych lub jednocze$nie kierownik budowy | kierownik robét torowych.
W tym kryterium ocenle beda podlegaly maksymalnie 3 zadania wykazane przez wykonawce
w formularzu ofertowym, spetniajace ww. wymagania. W przypadku wskazanla wigkszej
ilosci zadan niz 3 do oceny Zamawiajacy uwzgledni tylko 3 zadania.

Ww. wskazane przez wykonawce w formularzu ofertowym dane nie podlegaja
uzupetnieniu.

W tym kryterium moina uzyska¢ maksymalnie 10 punktéw.

llo$é punktéw (K) w tym kryterium zostanie przyznana nastepujgco:

wykazanie 1 zadanla spetniajgcego ww. wymagania - 0 pkt,

wykazanie 2 zadar spetniajgcych ww. wymagania — 5 pkt,

wykazanie 3 zadan speiniajagcych ww. wymagania — 10 pkt.

tekst po zmianle

3) opis kryterium dos$wiadczenie Kierownika robét torowych:

Kryterium rozpatrywane bedzie na podstawie ilosci zadan wskazanych przez wykonawce
w formularzu ofertowym, na potwierdzenie doswiadczenia zawodowego osoby wyznaczonej
do petnienia funkcji kierownika robot torowych, z ktorych kazde polegato na budowie ifiub
przebudowle torowiska tramwajowego wynoszgcego co najmniej 1400 m toru pojedynczego,

przy realizacji ktdrych, od rozpoczecia roboét do ich zakoriczenia, wskazana osoba zdobyla
doswiadczenie na stanowisku kierownika robét torowych lub jednoczesnie kierowniko
budowy i kierownika robdét torowych.

W zwigzku z tym, w oparciu o art. 22d ust. 3 UPZP, Zamawia/qcy wymaga od Wykonawcy
wskazania w ofercie osoby z imienia i nazwiska, ktora przy realizacji zaméwienia bedzie
wykonywad czynnosci kierownika robot torowych wraz z informacjq o jej kwalifikacjach
zawodowych (posiadane uprawnienia budowlane, numer i data ich uzyskaniaj i fej
doswiadczeniu zawodowym zdobytym na zadaniach spetniajgcych ww. wymagania.

W tym kryterium ocenie bedq podlegaly max. 3 zadania wykazane przez wykonawce
w formularzu ofertowym, spetniajgce ww. wymagania. W przypadku wskazania wieksze/
ilosci zadari niz 3, Zamawiajgcy do oceny oferty uwzgledni tylko 3 zadania.

Wskazane przez wykonawce w formularzu ofertowym, wymagane przez Zamawiajgcego
ww. informacje nie podiegajq uzupeinieniu, w zwigzku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie drugie.

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymainie 10 punktow.

llpsc punktow (K} w tvm kryterium zostonie prayinano nastepuigeo;

o) brak wskazania imienia | nazwiska lub/i kwalifikacji zawodowych (uprawnien budowlanych,
numeru lub/i daty ich uzyskania) osoby skierowanej na stanowisko Kierownika robot
torowych, pomimo wskazania zadan spefniajgcych ww. wymagania - 0 pkt,

b) brak wskazania zadania lub wykazanie 1 zadania spetnigjgcego ww. wymagania - O pit,

¢l wykazanie 2 zadan spelniofgoych ww, wymagaonia = 5 pki,

dl wykazanie 3 zadan speiniaigcych ww. wymagania ~ 10 pkt.




W przvpodku gdy Wykonawco, Ktorego oferta zastafa najwyzej oceniona sposrod pozostolych
ofert. wykazujqc warunek udziofu w postepowaniu okreslony w pkt 10.2.3.2.b) dotyczqey
Kierownika rohot torowych na podstowie dokumentow zioionych ng wezwanie
Zamawiafqrego wynikajqee 2 art. 26 ust. 1 UPZP, dokona zmiany osoby wskazanef
w ofercie na to stanowisko. Zemawigiqey dokona ponowiiej oceny oferty Wykonawcy
przyzngjqc jego ofercie w tym xryterium - O pkt.

W zwiqzku w powyzszym, Zomawigjqcy przekozufe ujednolicony wzor formularza ofertowego

oznaczonego ,.ZMANA Nr 2 SIWZ, uwzglednigjgiego wprowadzong zmianeg, zaznaczoig tfem

koloru Zortego.

P #sza zmiana treécl SIWZ nle prowadzl do zmiany treécl ogloszenia o zamdwieniu, o ktdre|
mowa w art. 12a ust. 2 UPZP.

3) w SIWZ - zatacznik Nr 1 - dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne
wykonanla i odbioru robét budowlanych (SST) - Zamawiajgcy przekazuje:

= ujednolicong SST nr T-2.00.04 uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone wyjasnieniami na
pytanie nr 1/1,

» ujednolicony Opis projektu wykonawczego przebudowy ukladu torowego.
uwzgledniajqcy zmiany wprowadzone wyjasdieniami na pytanie nr 2/i.

= dokument pn. ,Rodzaje stasowanych szkianych wiat przystankowych w Bydgoszczy”;
wynikajqcy z wyjasnieri na pytanie nr 18/1il.

2. Jednocze$nie Zamawiajgcy zmienia w SIWZ wymagania w odniesieniu do materiatu pochodzacego
z rozbidrkl torowliska tramwajowego - ttucznia kolejowego. W zwigzku z tym, do obowigzkéw
Wykonawcy Zamawiajacy wprowadza dodatkowy obowigzek oczyszczenia rozebranej podbudowy
ttuczniowej w torowisku tramwajowym oraz przewiezienia je] na sktadowisko ZDMIKP mieszczgce
sie na ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

Wobec powyiszego, Zamawlajgcy wprowadza zmiany w tresci SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1) § 42 ust. 3 wzoru Umowy —zatgcznika Nr 2 do SIWZ, otrzymuje nowe brzmlenie:

tekst przed zmiang:

»Materiaty pochodzace z rozbiérki, jak : materialy pochodzgce z frezowania nawlerzchni
bitumicznych ulicy, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (piytki betonowe,
kraweiniki betonowe, obrzeia betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowigzek
odwiei¢ do magazynu ZDMIKP znajdujacego sie przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy.
Prefabrykaty musza by¢ utozone na paletach | tak zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu
w trakcle transportu, czy przetadunkdw. Koszt zastosowania palet, zatadunky, przewozu,
roztadunku | inne obcigzaja Wykonawce.”

tekst po zmianie:

~Materialy pochodzqce z rozbiérki, jak : materialy pochodzgce z frezowania nawierzchni
bitumicznych ulicy, materiat pochodzqcy z rozebrania podbudowy tluczniowej w torowisku
tramwajowym, kostka kamienna, nieuszkodzone prefabrykaty (plytki betonowe, krawezniki
betonowe, obrzeia betonowe, kostka betonowa) Wykonawca ma obowiqzek odwiei¢ do
magazynu ZDMIKP znajdufqcego sie przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszq
byc ufoZone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu,
czy przefodunkdw. Koszt zostosowonio polet, zatadunku, przewozu, rozladunku | inne
obcigiajq Wykonawce”.

Zamawiajqcy nie przekazuje ujednoliconego tekstu wzoru Umowy.

Wszystkie zmiany do Umowy zostanq wprowadzone po zakotriczeniu procedury wynikajqcef
Z art. 38 UPZP i bezposrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed zawarciem Umowy
w sprawie zaméwienia publicznego.



2) poz. 141 kosztorysu ofertowego — zatacznika Nr 4 do SIWZ, w kolumnie 3 ,Wyszczegdlinienie
elementdéw rozliczeniowych”, otrzymuje nowe brzmienie:

tekst przed zmiang:

»Rozebranie podbudowy z tlucznia kolejowego wykonywane tadowarkami kotowymi
z transportem urobku grunt kat. Il - na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjq”

tekst po zmianie:

~Rozebranie podbudowy 2z tlucznia kolejowego wykonanie fadowarkami kofowymi
oczyszczenie go oraz transport na skiadowisko ZDMIKP na ul. Witebskq w Bydgoszczy”

Zamawiajqcy przekaztuje ujednolicony wzor kosztorysu ofertowego oznaczony ,ZMANA Nr 2
SIWZ", uwzglednigjgcy wprowadzong zmiane, zaznaczong tem koloru 2oftego.

lll. W zwigzku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 2 treéci SIWZ, prowadzacg do zmlany tresci
ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajqcy na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 UPZP, przediuZa termin
skiadnla ofert do dnla ! 20, 04. 201% r. godz. 42:451 jednoczeénie na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP,
zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ zawarte w pkt: 16.17, 17.2 1 17.6, tj..

1. wpkt 16.17. SIWZ
Zapis: ,Nie otwiera¢ przed dniem 20.04.2018 r. godz. 13:00"
otrzymuje brzmienie:
»Nie otwieraé przed dniem 30.04.2018 r. godz. 13:00”
2. wpkt17.2, SIWZ
Zapis: , Termin skiadania ofert uptywa w dniu 20.04.2018 r. godz. 12:45"
otrzymuje brzmienie:
»Termin sktadania ofert uplywa w dniu 30.04.2018 r. godz. 12:45"
3. wpkt17.6 SIWzZ
Zapis: ,Termin otwarcia ofert: w dniu 20.04.2018 r. godz. 13:00”
otrzymuje brzmienie:
»12rmin otwarcia ofert: wdniu 30.04.2018 r. godz. 13:00"

IV. Wyjasnlenia | ZMIANA Nr 2 treéci SIWZ oraz nowy termin skiadania i otwarcia ofert, staja sie
obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcdw z dnlem ich zamleszczenia na stronle internetowej
Zamawiajacego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.
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