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OPISTECHNICZNY

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy
Kanalizacja deszczowa — odwodnienie ulicy.

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania projektowego obejmuje :
e Kanat deszczowy PCV¢ 250x7,3
e przykanaliki deszczowe PCV ¢ 200x5,9 od projektowanych wpustoéw
ulicznych
e regulacje wysokosciowe do projektowanej rzednej nawierzchni istniejgcych
skrzynek do zasuw i armatury na wodociggu i przytgczach wodociggowych i
istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej .
e regulacje wysokoéciowg do projektowanej rzednej nawierzchni obudéw do
zasuw na sieci gazowej i przytgczach gazowych

2. Wykaz norm zastosowanych w projekcie

Obowigzujgce normy i przepisy

. PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.

. PN -B-10736 :1999 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

. PN--81/B-10725 préby szczelnosci

. PN — EN 124:2000 wtazy kanatowe

. PN-EN 1401 -rury kanalizacyjne PCV (grawitacyjne.)

. PN-92/B-10729, studnie kanalizacyjne

. DIN 1212E stopnie kanatowe

3. Opis istniejgcego uzbrojenia
omawiane ulice posiadajg nastepujgce uzbrojenie:
e  kanalizacja deszczowa kd, 0,3 m w uktadzie rozdzielczym ul. Wyzwolenia

oraz siegacz w ul. Celng

sie¢ wodociggowa PE 110

kable telekomunikacyjne T.P. S.A.

kable energetyczne NN

linie energetyczne

oswietlenie terenu stupy
Gazocigg n/c 150

4.Warunki gruntowo —wodne

4.1Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren badan jest to obszar potozony w obrebie Pradoliny Toruhsko-Eberswaldzkiej
(315.3). Pod wzgledem geomorfologicznym obszar stanowi lewy srodkowy
nadzalewowy taras rzeki Wisty. Teren potozony na wysokosci rzednych 37,60-38,40
m.n.p.m

4.1.2 Warunki wodne
W czasie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania ZWG do maksymalnej
gtebokosci t.j.3,0 m.p.p.t.

4.1.3.Geotechniczna charakterystyka podtoza
Wyodrebniono dwie serie geotechniczne



Seria | nasypy niekontrolowane

Seria Il — piaski $srednie i grube fluwioglacjalne

Seria lll pospodiki fluwialne

Serie | tworzg w warstwie przypowierzchniowej nasypy niekontrolowane
zbudowane z piaskow grubych, $rednich z dodatkiem kamieni, zuzla i z udziatem
gruntéw prochniczych. Zalegajg do gtebokoéci 0,4 do 1,9 m p.p.t. Stopien
zageszczenie na poziomie Ip™ =0,40 co pozwala oszacowaé wskaznik
zageszczenia Is™ = 0,92

Seria Il pochodzenia fluwialnego, zbudowana z piaskéw Srednich i piaskéw grubych
lokalnie z dodatkiem kamieni. Grunty te zaliczane sg do grupy G1 . SA to grunty
rownoziarniste trudno zageszczane. Serie te podzielono na dwie warstwy
geotechniczne.

Warstwa Il a- budujg piaski $rednie, piaski grube lokalnie z dodatkiem kamieni w
stanie $rednio zageszczonym Ip™ =0,41  warstwa lla wystepuje pod warstwg
pospoétek w rejonie otworu 03 na gtebokosci 2,1-2,6 m p.p.t..

Warstwa Il b- jest pochodzenia fluwialnego , zbudowana z fluwialnych pospétek o
wartosci charakterystycznej Ip™ =0,61 . Warstwa ta posiada korzystne wtasciwosci
geotechniczne.

Piaski mineralne sg réwnoziarniste trudnozageszczalne. Dogeszczenie w wykopie
prowadzi¢ przy wilgotnosci zblizonej do optymalne;j.

Dla catej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

5.Projektowane rozwigzanie techniczne
6.Budowa kanalizacji deszczowej — odwodnienie ulicy

¢ Odwodnienie projektowanej ulicy projektuje sie poprzez wybudowanie
odcinka kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic 250x7,3mm w
nawigzaniu do istniejgcego kolektora deszczowego ¢ 0,3 z wigczeniem do
istniejgcej studni o rzednych 37,61/35,48.
Lokalizacja wpustéw ich rzedne wg projektu drogowego. Zagtebienie projektowanej
kanalizacji deszczowej przyjeto w nawigzaniu do istniejgcego kolektora
deszczowego ¢ 0,30 m. Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto rury
kanalizacyjne PCV-U ¢[1250x7,3 kl. S (SN 8) lite SDR 34 i ¢ 200x5,9 kI S (SN 8) lite
SDR 34 spetniajgcych norme PN-EN 1401

6.1.Konstrukcja kanatéw

Ujete dokumentacjg kanaty deszczowe — przykanaliki deszczowe zaprojektowano

z rur spehliajgcych norme PN-EN 1401 -rury kanalizacyjne PCV-U lite
(grawitacyjne.) w zakresie srednic ¢ 0,20x5,9 kl. S (SN8) i ¢ 250x7,3 kl. S (SN 8)
potgczeniach kielichowych uszczelnionych na typowe uszczelki gumowe. Przewody
z rur PCV o $rednicy 200x5,9 mm i ¢ 250x7,3 posadowi¢ na podsypce piaskowej gr.
warstwy 20cm. Zasypke kanatdéw wykonaC gruntem piaszczystym, warstwami co
0,30 m z dobrym ubiciem do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97, a
bezposrednio pod jezdnig 1 do poziomu podbudowy drogi. Przed zasypaniem rur
kanatu podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735.



7.Studnie na kanale deszczowym
Z uwagi na istniejgce uzbrojenie

Projektuje sie studnie kanalizacyjne niewtazowe z tworzywa ¢ 600 mm  ktére
wykonac tak aby spetniaty wymogi PN-92/B-10729, Studnie powinny sie sktadac z
kinety , rury trzonowej karbowanej, rury teleskopowej wiazu oraz pierscienia
odcigzajgcego.

Piyty przykrywowe posadawiaé na pierscieniu odcigzajgcym betonowym

wiazy kanatowe ¢ 600 mm samopoziomujgce z zeliwa szarego typu ciezkiego ki
D400 KN pokrywy zabezpieczone dwoma ryglami z logo ,KANALIZACJA
DESZCZOWA BYDGOSZCZ .

Studnie D8 projektuje sie ¢ 1200 mm, ktére wykonac tak aby spetniata wymogi PN-
92/B-10729, Przyjeto studnie rewizyjng z prefabrykowanych elementow o
odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 45, wodoszczelnos¢ (min. W8) i
nasigkliwosci ponizej 6%. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni
wykonac¢ w tulei studziennej z tworzywa — przejscie szczelne.

Plyte przkrywowg posadawiac na pierscieniu odcigzajgcym

Studnie odpowiednio wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wg DIN 1212E wtaz kanatowy
¢ 600 mm samopoziomujgcy z zeliwa szarego typu ciezkiego kl. D400 KN
pokrywy zabezpieczone dwoma ryglami z logo ,KANALIZACJA DESZCZOWA
BYDGOSZCZ .

Regulacji wymaga :

e regulacje istniejacych skrzynek do zasuw i armatury na wodociggu i
przytgczach wodociggowych .

e regulacja wymaga réwniez wiazéw na istniejgcym kolektorze kanalizacji
sanitarnej.

o W tym przypadku nalezy wlazy osadza¢ w ptycie przykrywkowej , ktérg
posadawia¢ na pierscieniach odcigzajgcych ( wlazy z logo MWIK dostarczy
MWIK).

UWAGA !
W przypadku watpliwosci o stanie technicznym skrzynek do zasuw lub innego
elementu istniejgcego uzbrojenia nalezy dokona¢ ogledzin i oceni stan
techniczny danego elementu przy wspétudziale inspektora danego gestora
sieci i podjgé ewentualng decyzje o koniecznosci wymiany na nowe
elementy.

9.Roboty izolacyjne
Elementy betonowe i zelbetowe -, kregi, na powierzchniach zewnetrznych i
wewnetrznych zagruntowac¢ 2 x materiatami izolacyjnymi na bazie cementu

10.Wpusty deszczowe

Wopusty uliczne proste z osadnikiem bez zasyfonowania z rusztem uchylnym z
zeliwa szarego Kl D-400 na zawiasach i srubowym zamknieciem . Kazdy wpust z
osadnikiem 1,0 m ¢ 500 mm. Bezwzglednie przy osadzaniu krat rusztu stosowac
pierscienie odcigzajgce . Wiaczenia przykanalikéw PCV od wpustéow do studni
wykonywac poprzez nawiercenie i zamontowanie typowej tuleji

11. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasy przewodow nalezy wytyczy¢ przez
uprawniong jednostke geodezyjna.



Projektowane trasy muszg by¢ wytyczone i wykonane zgodnie z projektem, gdyz
kazde odstepstwo uniemozliwi dalsze dozbrojenie terenu.

Obudowe wykopdw wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

Generalnie montaz przewodow bedzie prowadzony w strefie warstwy serii lla i llb
tj.w piaskach srednich i piaskach grubych. Rury PCV w wykopach uktada¢ na
piaskowej 20 cm podsypce piaskowej i zgodnie z wytycznymi producenta rur . Do
zasypki wykopow stosowaé grunty sypkie bez kamieni i grud glin. Stopien
zageszczenia gruntu do podbudowy drogi 1 . w rejonie wpustéw

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $Swietle powinna by¢ dostosowana do Srednicy
uktadanej rury i wynosi¢ minimum ¢rury + 0,9 m. Strefa prowadzenia rury —
wypetnienie zawsze gruntem niespoistym( piasek, zwir, max granulat 20

mm, bardzo dobrze zageszczonym do 95% wg Proctor Standard zasypka wtasciwa
zawsze gruntem niespoistym z wykorzystaniem gruntu rodzimego

piasek sredni zwiezty zwir luzny zageszczenie 1

Ziemie z wykopdéw zagospodarowaé¢ wywies¢ na tymczasowy odktad na odl. do 20
km. W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopow nalezy pozostatosé
traktowac jako odpad i zagospodarowaé go zgodnie z ustawg o odpadach.

Zasyp wykopdw gruntach niespoistych zasypywac piaskiem drobnym lub $rednim,
prowadzi¢ warstwami co 0,30 m i dobrze zagesci¢ do wspofczynnika zageszczenia
okreslonego normami i wymogami zawartymi w instrukcjach producentéw danego
rodzaju rur. Zasypka bedzie stanowi¢ podtoze dla podbudowy nawierzchni ulic i
dlatego wymaga zageszczenia do wartosci Is = 1,00

Wykopy w 10 % prowadzi¢ recznie z uwagi na uzbrojenie terenu , pozostate
wykopy mechaniczne.

Wykopy prowadzone przy pomocy sprzetu po uprzednim zlokalizowaniu i
zabezpieczeniu istniejgcego uzbrojenia.

Piaski mineralne sq trudno zageszczalne. Dogeszczenie w wykopie prowadzic¢ przy
wilgotno$ci zblizonej do optymalnej.

Do zasypki wykopu stosowa¢ grunt rodzimy po przesianiu . Niedob6r w zaktadane;j
ilosci ok. 30% dowies¢ . Zasyp wykopu prowadzi¢ do rzednej podbudowy drogi.

12. Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych z 2003

Rozporzadzenie MIPS z dnia 26 wrzesien 1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i

higieny pracy ( Dz. u.nr 129/97 poz.884

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich
sposob posadowienia

Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzega¢é wymogow zawartych w
uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

13. Odwodnienie wykopow

Wg dokumentacji geotechnicznej w stresie uktadania przewodéw woda gruntowa
nie wystepuje . Do kohAca penetrowanej gtebokosci t.j. 3,0 m p.p.t. nie rozpoznano
wystgpien wody gruntowej.

14.Zabezpieczenie istniejagcych uzbrojen

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z warunkami i uwagami

uzytkownikdw uzbrojenia.

Istniejace i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczes$niej
recznie odkopacé i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika



wiasciwej instytucji. Kable energetyczne na skrzyzowaniach z projektowanymi
kanatami obudowac rurami ochronnymi zgodnie z normg Energetyczng, stosujgc
rury dwudzielne ¢ 110 lub odpowiednio ¢ 160 mm Przed przystgpieniem do wykopu
na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi Roboty zabezpieczajgce kable nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem ZE i zgodnie z wytycznymi ZE.

Kable telekomunikacyjne podwiesi¢ potowiznami rur stalowych lub PVC. Natomiast
kanalizacje telekomunikacyjng podwiesi¢ przy zastosowaniu typowych belek typu
. stosujg dwie belki o dtugosci 0,50 m dtuzszej od szerokosci wykopu z kazdej
strony. Po zakonczeniu roboét zabezpieczenie to pozostawi¢. Krzyzujgce sie z
wykopami przewody wodociggowe podwiesi¢ potowiznami rur stalowych lub PVC ,
W miejscach skrzyzowania istniejgcego gazociggu n/c z projektowanymi
przewodami nalezy wczesniej odkopaé recznie przewod gazowy i powiadomié
stuzby uzytkownika w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia przewodu i wykonania
ewentualnych dodatkowych izolacji przewodéw wg technologii uzgodnionej i
odebranej przez Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy.

15. Uwagi koncowe
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych z 2003

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii i
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem
projektu

16. Organizacja ruchu
Stanowi odrebne opracowanie

18.0dbudowa nawierzchni

Stanowi element drogi zgodnie z projektem przebudowy ulicy

Uwagi koncowe:

Wykonawca w miejscu lokalizacji studni kanalizacyjnych dokona w ramach
wykonawstwa dodatkowych badan podtoza gruntowego w celu ustalenia
prawidtowego dogeszczenia gruntu pod studniami.

Czes¢ obliczeniowa

- haw. pieszo-jezdni z kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 821,97 m?,
- naw. asfaltobetonowa w ulicy Cechowej gr. 0,09 m 23,42 m?,
- naw. stanowisk postojowych z kostki betonowej gr. 0,08 m antracyt 174,60 m?,
- naw. wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej gr. 0,08 m antracyt 159,47 m?,
- naw. progu zwalniajgcego z kostki betonowej gr. 0,08 m antracyt 15,63 m?,
- naw. chodnikéw z kostki betonowej gr. 0,06 m szarej 120,45 m?,
- uzupetnienie nawierzchni wokot stupéw — drobny grys kamienny 1,77 m?,

tacznie powierzchnia utwardzona F =1 317,21 m?
Qs=F x 130 x y 130l/s natezenie deszczu miarodajnego
W wspotczynnik sptywu =0,85
t czas trwania deszczu 10 minut
Qs=0,1317,21x130x0,85 =14,55 I/s
OPrzy napetnieniu 41,2 % v= 0,80
Przy 100% napetnieniu predkos¢ v= 1,07 m/s



Autor projektu Renata Stiller

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Wg Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126

+ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zadaniem jest:

Przebudowa ulicy Celnej w Bydgoszczy

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie ulicy.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentac;ji

projektowej na budowe kanalizacji odwodnieniowej zwigzanej z budowg

elementéw odwodnienia ulicy . Celem inwestycji jest odprowadzenie wod
opadowych z utwardzonych ulic, chodnikéw i terenu ulicy. Zakres projektu,
obejmuje petny odbiér wdéd opadowych w zakresie projektowanej ulicy

Nawierzchnia ulicy aktualnie posiada nawierzchnie gruntowa. | czesciowo zuzlowo
betonowg Teren ulicy charakteryzuje

sie bardzo niewielkim zréznicowaniem okoto 0,05 m do 0,15 m.

Trasy sieci uzbrojenia podziemnego nalezy przyjmowaé zgodnie z planszami
branzowymi uzgodnionymi przez ZUD.

O niwelecie projektowanego odwodnienia zdecydowaty nastepujgce warunkowania
Wysokos¢, potozenie kanatu deszczowego istniejgcego stanowigcego odbiornik
wod opadowych po utwardzeniu ulic.

Zapewnienie mozliwo$ci bezkolizyjnego krzyzowania sie projektowanych rurociggéw
deszczowych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Do obliczen przyjeto przeptyw miarodajny q = 130l/s/ha obliczenie przeprowadzono,
w oparciu o nomogramy o przekroju kotowym. Spadki projektowanych kanatow
deszczowych rurowych zaprojektowano réwne i wieksze od minimalnych
dopuszczalnych. W ramach robdt przygotowawczych wykonawca wykona
wytyczenie kanalizacji w terenie a nastepnie wykona prace zabezpieczajgce obiekty
istniejgcego zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do robot ziemnych i
zabezpieczajgcych wykopy wykonawca kazdorazowo wykona przekopy kontrolne w
miejscach przewidywanego wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego. Po
wskazaniu obiektéw kolidujgcych z robotami wykonawca zleci prowadzenie
nadzoréw technicznych stuzbom witascicieli tych urzgadzen i pod ich nadzorem
przystgpi do zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

W ramach prac przygotowawczych wykonawca dokona sprawdzenia rzednych
projektowanych z istniejgcym w terenie. Wykonawca réowniez wykona sie¢ reperéw
roboczych, ktére stuzyé bedg do pomiaréow wysokosciowych podczas realizacji



wszystkich etapow budowy ulicy. Szczegdlnie starannie nalezy potwierdzi¢ rzedng
projektowg kanalizacji w studniach wigczeniowych przed przystgpieniem do
jakichkolwiek robét. Dla robot prowadzonych w pasie drogowym ulic wystepujgcych
w obrebie opracowania wykonawca zaleznie od przyjetej kolejnosci robdt i ich
organizacji powinien uzgodni¢ z administratorem drogi zajecie pasa drogowego w
oparciu o0 wykonany przez projektanta dla ZDMiKP i uzgodniony projekt
oznakowania prac na czas prowadzenia robot.

Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca robd6t na etapie
sporzadzania oferty na realizacje robét. W obszarze planowanej inwestycji znajdujg
sie elementy trwatego zagospodarowania terenu oraz istniejgce sieci uzbrojenia
terenu, ktore wymagajg ochrony podczas prowadzenia prac. Elementami trwatego
zagospodarowanie terenu sg przede wszystkim trwate ogrodzenia przylegtych
posesji, bramy i furtki.

Kierunek wykonywania kolektoréw powinien by¢é zawsze zgodny z kierunkiem
okreslanym w zasadach sztuki budowlanej tj. w gére od odbiornika. Zapewni to
prawidtowy spadek kolektorow i wiasciwe odwodnienie prowadzonych prac.
Projektowana kanalizacja bedzie wymagata wykonywania wykopoéw o $cianach
pionowych umochnionych. Zabezpieczenia wymagac beda rowniez istniejgce obiekty
przylegtego zagospodarowania terenu takie jak: kable energetyczne, wodociagi,
kable teletechniczne, gazociggi wystepujgce w pasie robot, ogrodzenia trwate itp.
Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca robdét na etapie
sporzadzania oferty na realizacje robét, nawet gdyby przedstawione w kosztorysach
Slepych zdaniem wykonawcy nie obejmowaty catosci przewidywanych w tym
zakresie robot.

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur PCV-U kis( SN8 ).Stosowacé nalezy
rury o najwyzszej klasie nosnosci dostepnej w kazdym z projektowanych
przedziatdéw srednic. Wiasciwie wykonywanie obsypki pozwoli na wprowadzenie do
wykopu bezposrednio na nig lekkiego sprzetu zageszczajgcego (np. ptyty
wibracyjnej) dla dodatkowego zageszczenia obsypek obok utozonego rurociggu, dla
unikniecia efektu powstania sklepien nad pachwinami wykopu. Tak wiec zgodnie z
podanymi przez producentdéw rur parametrami wytrzymatosciowymi do montazu
nalezy zastosowaé rury PCV zapewniajgce gwarantowang wytrzymato$¢é na
obcigzenia najwyzsze dla danej srednicy rurociggu.

Przed uktadaniem ciggédw kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé
podfoze. Zgodnie z instrukcjg uktadania przewoddéw PCV przyjetego producenta rur.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza gruntem z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Rurociggi uktadaé¢ z rur PCV zapewniajgcych gwarantowang wytrzymato$é na
obcigzenia maksymalne dla danej srednicy kielichami uszczelnianymi na uszczelki
gumowe | Kazde zlgcze wykonywa¢ z zastosowaniem uszczelki gumowej
fabrycznej, rure wprowadzajgc do kielicha bosym koncem ,do oporu”. Nalezy
dokonac¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania uszczelki do rury na
catym jej obwodzie. Rurociggi obsypywaé piaskiem i starannie zageszcza¢ do
wysokosci min. 20 cm powyzej skrajnego elementu wierzchu rury (w tym kielicha).
Studnie rewizyjne zwykte z $600mm z tworzywa. Pod pokrywami uktadaé nalezy
pierscienie odcigzajgce bez wzgledu na miejsce lokalizacji studni. Montowane
pokrywy i pierécienie odcigzajgce dostosowywa¢ do rzednych projektowanej
niwelety ulicy podczas wykonywania robo6t nawierzchniowych. Wtazy zeliwne dla
wszystkich studni nalezy zastosowaé typu ciezkiego, zebrowane z dopuszczalnym
naciskiem 40T typu DN 40. Betony stosowac¢ wytgcznie w konsystencji pozwalajgce;j
na ich utozenie z wibrowaniem dla uzyskania petnej szczelnosci wykonywanych
elementéw. Wpusty deszczowe projektuje sie w wykonaniu w nawierzchni ulicy.
Whpusty bedg na studniach osadnikowych wykonywanych z betonu o ¢ 500mm wraz
ze studnig osadnikowg gtebokosci min. 1,0 m. studnia wpustowa ¢ 500mm
betonowa montowana bedzie na ptycie betonowej wykonywanej z betonu B15



bezposrednio na budowie. Wpust uliczny zeliwny z zeliwa szarego montowany
bedzie na pierscieniu odcigzajgcym betonowym z betonu B25.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Ulice sg uzbrojone w n/w sieci uzbrojenia podziemnego :

* sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami do poszczegdlnych domow

* sie¢ kanalizacji $ciekowej sanitarnej wraz z przykanalikami

* sie€ kablowa telekomunikacji wraz z przytgczami

* sieci kablowe energetyczne-podziemne (odcinki)

* linie energetyczne napowietrzna NN wraz z przytgczami do abonamentéw.
W obrebie projektowanych ulic istnieje zabudowa wielorodzinna

W skfad zabudowy wchodzg budynki zlokalizowane w obrebie ul. Stawowej i
Gatczynskiego.

» Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarzac zagrozenia sg :

- stupy linii elektroenergetycznej z obwodem oswietleniowym i przytgczami do
budynkéw mieszkalnych,

- wystepujgce uzbrojenie podziemne, wykazane na planie sytuacyjno -
wysokosciowym,

- moggce wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie,

- skrzynki zlgczowe instalacji elektryczne;.

W trakcie robot budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg réwniez drogowe

roboty ziemne oraz instalacyjne roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanych
instalacji

wykonywane przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu mechanicznego.

W trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowac szczegdlne zagrozenia
zwigzane z realizacjg zdan, zas mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji pozaru
jest

znikoma. Zastosowane materiaty budowlane sg niepalne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Ze wzgledu na ztozonos¢ prac budowlanych zalecane jest przy wykonaniu prac
specjalistycznych powierzenie zadan firmom wyspecjalizowanym, odpowiednio
przygotowanymi przeszkolonym w tym zakresie, réwniez pod wzgledem
bezpieczenstwa wykonywania pracy.

W trakcie realizacji robét budowlanych objetych niniejszym projektem mogg
wystgpi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenia zdrowia i zycia ludzi :
-roboty wykonywane przy uzyciu koparko -spycharki,

-przejazd samochodow ciezarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopow,

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i podnosnikéw samochodowych,
-wtargniecie osdb trzecich do strefy prowadzonych robét,

-rozbiorki elementow istniejgcych nawierzchni,

-nieobliczalne zachowanie sie dzieci bawigcych sie przy posesjach,

-gtebokie wykopy wystepujgce podczas realizacji projektowanych instalacji,

-upadek z wysokosci,

-gtebokie wykopy wystepujgce podczas realizacji budowy kanalizacji deszczowe.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow
co do sposobu realizacji robot, ze szczegolnym uwzglednieniem robo6t przy ktérych
mogg wystgpi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktére wyszczegodlniono w
niniejszej informacji. Sposob wykonywania robdt zapewniajgcy bezpieczenstwo
powinien wynika¢ z planu organizacji robot, z ktérym powinni by¢ zapoznani
pracownicy.

Plan ten powinien zawieraC harmonogram robot Scisle skoordynowany z
branzowymi

robotami budowlano — montazowymi.

W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang

z zatadunkiem mas ziemnych z wykopéw na samochody samowyladowcze, w tym
przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu. Pole manewru
tych urzadzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego
urzgdzenia. Pola manewru winny by¢é oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem
nieuprawnionych oséb w czasie pracy urzgdzenia. Wstepu na takie pole winien
dodatkowo pilnowa¢ wyznaczony pracownik.

Sciany wykopdw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie, a dla

robét kanalizacyjnych wykopy nalezy szalowac¢. Wykopy w miejscach dostepnych
dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé zaporami drogowymi
pojedynczymi

U-20a oraz U-20b. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi obszaru robét, powinny
by¢ umieszczone na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzgc od poziomu nawierzchni
terenu do gornej krawedzi zapor i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m
od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.
Kierujgcy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzieé¢ i stosowac zasade
powiadamiania o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodow lub innych urzgdzen, zna¢ sposob zabezpieczen ich a nawet
usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie tych urzgdzen lub nadzér nad nimi.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. PrzejScia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé
pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej
niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejscia
powinny by¢ zabezpieczone

barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen miedzy deskag
kraweznikowg a poreczg powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw lub przechodniéw.

Obowiazki kierownika budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowaé na placu budowy warunki
zapewniajgce uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robot, a w
szczegolnosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach
tablic :

-zabraniajgcych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robot roztadunkowych i
demontazowych-okreslajgcych obowigzki cztonkéw brygady demontazowe;j



2. Sprawdzi¢ czy sprzet demontazowy jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty
Urzedu Dozoru Technicznego,

3. Dopilnowaé prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych
urzgdzen dzwigowych,

4. Zapoznac¢ zatoge oraz operatorow sprzetu z przebiegiem demontazu, przepisami
BHP, ustaleniami co do sposobu porozumiewania sie i sygnalizacji,

5. Dopilnowac¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Poleca¢ przerwanie prac demontazowych przy pogorszeniu sie warunkow
pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac
przy swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezacg kontrole stanu BHP na catym placu budowy i polecac
eliminacje zagrozenh.

Obowigzki zatogi.

* Pracownicy mogg przystepowaé do pracy tylko w stanie petnej trzezwo$Sci i
sprawnosci fizyczne;.

* Wszelkie prace wykonywaé nalezy w sposob ustalony z nadzorem, stosujgc
odpowiednie narzedzia.

* Przed podniesieniem elementu w gore, linowy ma sprawdzi¢ stan uchwytéw oraz
prawidtowosc¢ potozenia hakow i lin.

» Operator urzgdzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie
linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sie odbywaé
powoli i ptynnie, bez zrywdw.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie
zabronione.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Realizacja przedsiewziecia odbywac sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego
odcinka robdt nalezy przystgpi¢ do budowy odcinka bezposrednio nastepnego.
Teren robét bedzie wygrodzony za pomocg zapdr drogowych, pozwoli to na
ewentualny dojazd

samochodoéw Pogotowia Ratunkowego bgdz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca
na ulicy. Dostep do hydrantow zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.
Przy realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego objetego niniejszym projektem nie
wystepujg roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Autor projektu Renata Stiller



