PRZEBUDOWA DWOCH WIADUKTOW NAD TORAMI PKP W CIAGU ULICY ARMII KRAJOWEJ W

BYDGOSZCzY

PRZEDMIAR ROBOT NR 1

Wymagania ogodlne

NG W < inienic ol : ; . " Jednostka
Lp. STWIORB yszczegolnienie elementéw rozliczeniowyc| Nazwa llosé
DM.00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE X X
1 Koszt dostosowania sie do Wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan ryczatt 100
Ogdlnych zawartych w STWiIORB DM 00.00.00 '
Zapewnienie wszystkich elementéw niezbednych do czasowej organizacji
2 ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, o$wietleniem, sygnalizacjg $wietlng, ryczatt 1,00
przejazdami i objazdami tymczasowymi
Utrzymanie wszystkich niezbednych elementéw tymczasowej organizaciji
3 ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oswietleniem, sygnalizacjg swietlng i miesigc 24,00
objazdami tymczasowymi
Usunigcie po zakonczeniu Robét wszystkich niezbednych elementow
4 tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, ryczatt 1,00
oswietleniem, sygnalizacjg $wietlng i objazdami tymczasowymi
5 Koszt nadzpru ar'che_ologlcznego i obserwacja archeologiczna podczas miesigc 12,00
prowadzenia robét ziemnych
Koszt inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na
6 . . . . ryczatt 1,00
oddziatywanie robot oraz naprawe wyrzgdzonych szkod
7 Koszt nadzoru przyrodniczego miesigc 24,00
8 Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej ryczatt 1,00
X X ZAPLECZE WYKONAWCY X X
9 Dostarczenie i urzadzenie zaplecza Wykonawcy ryczatt 1,00
10 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy miesigc 24,00
11 Likwidacja zaplecza Wykonawcy ryczatt 1,00
X X TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE X X
12 Wykonanie, dostarczenie i zainstalowanie tablic informacyjnych Szt. 2,00
13 Utrzymanie tablic informacyjnych miesigc 24,00
14 Dem(’)nta?i usuniecie tablic informacyjnych w terminie do 6 miesiecy po Szt 2,00
zakonczeniu robot
15 Wykgnanig, dost:arczenie i zainstalowanie tablic pamiagtkowych po szt 2,00
zakonczeniu robot




