4 ZARZAD DROG MIEJSKICH
A ' KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Tres¢ zapytan do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami
iZMIANA Nr 1 tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pé#n. zm.) —dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu//Z.03.2019 .

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Przebudowa wschodniego obiektu inZynierskiego wzdiui drogi
krajowej nr DKS(ul. Armii Krajowej), usytuowanego nad linia kolejowa nr 18 i 201
w Bydgoszczy”. Nr sprawy 010/2019.

. Zgodnie z art. 38 ust. 1 UPZP, Wykonawcy zwrécit sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ,
a Zamawiajacy udziela nastgpujacych wyjasnien:

Uwaga: Tiem koloru idftego zaznaczono tres¢ wyjasnieri Zamawiajgcego, ktore wplynely na
zmiane tresci SIWZ wraz z zalgcznikami.
1. Pytania - zestaw 1 z dnia 07.03.2019 r.:

Pytanie 1/I:
W zwigzku z checig udziatu w w/w postepowaniu, zwracamy sie z uprzejma prosba o wyjasnienie
tredci SIWZ w nastepujacym zakresie:

Pytanie 1.

W zwigzku z tym, ze SIWZ (zapis w PFU) mé6wi sie o koniecznosci przytaczenia istniejgcej sygnalizacji
$wietlnej do systemu ITS, prosimy o podanie wytycznych wpiecia sie do tego systemu lub
udostepnienia specyfikacji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy, w zataczeniu udostepnia wytyczne dot. wiaczenia sygnalizacji swietlnej do systemu
ITS.

Ww. mape Zamawiajacy udostepnit w katalogu ,,SIWZ - uzupetnienie Nr 17, zataczonym do ZMIANY
Nr 1 tresci SIWZ.

2. Pytania - zestaw Il z dnia 07.03.2019 r.:
Pytanie 1/II:

W zwiazku 2 checig udziatu w w/w postepowaniu, zwracamy sie z uprzejma prosba o wyjasnienie
tresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

Pytanie 1.

W celu skoordynowania usytuowania projektowanego obiektu z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu, zwracamy sig z pro$ba o udostgpnienie Wykonawcom mapy do celéw informacyjnych
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy, w zataczeniu udostepnia mape o celéw informacyjnych.

Ww. mapg Zamawiajgcy udostgpnit w katalogu ,,SIWZ — uzupetnienie Nr 17, zatgczonym do ZMIANY
Nr 1 tresci SIWZ.
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2. Pytania - zestaw lll z dnia 08.03.2019 r.:

Pytanie 1/lil:

Wykonawca wnosi o obnizenie kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 projektu umowy -
za zwtoke w wykonaniu umowy za kazdy rozpoczety dzieri zwioki z: 0,2% na 0,05%.

O ile bezdyskusyjnym jest, iz Zamawiajacy ma prawo do swobodnego ksztattowania warunkéw
realizacji zamowienia, to proponowana wysoko$¢ przedmiotowej kary - w poréwnaniu
ze stosunkowo niskimi i akceptowalnymi przez Wykonawce stawkami (wysokoéciami kar)
odnoszacymi si¢ np. do kwestii regulacji podwykonawstwa - jest obiektywnie zbyt wysoka
i niewspdtmierna do potencjalnie powstatej szkody.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy przychyla sig do wniosku o zmniejszenie kary umownej, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
pkt 1 wzoru Umowy.

W zwiagzku z powyzszym, Zamawiajgcy zmienia dotychczasowa treé¢ § 21 ust. 1 pkt 1 wzoru
Umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki”

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy, Zamawiajacy dokona bezpoérednia przed jej zawarciem.

Pytanie 2/11I:
Wykonawca wnosi o obnizenie obligatoryjnego okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane (§ 18 ust. 2 projektu umowy) z: 10 lat na: 7 lat.

W konsekwencji powyzszego Wykonawca wnioskuje o modyfikacje w zakresie kryterium oceny
oferty pn. ,okres gwarancji jakosci", opisanego w pkt 20 SIWZ, proponujac nastepujaca punktacje
w zakresie wagi tego kryterium wynoszacego 10%:

e 7 lat-0 pkt,

8 lat - 3 pkt,

9 lat - 6 pkt,

10 lat — 10 pkt.

W ocenie Wykonawcy deklarowanie gwarancji jakosci na okres dtuzszy niz 7 lat jest niewymierne
i fikcyjne, a na etapie postepowania przetargowego stuzy Wykonawcom wylacznie w celu
zawyzenia oceny ofert; natomiast samo egzekwowanie roszczeri z tytutu gwarancji jakosci w
abstrakcyjnie wrecz wydtuzonym czasie (jak zaktada i dopuszcza Zamawiajacy - okresie kilkunastu
lat) jest niemalze nierealne.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy przychyla sig do wniosku o obnizenie okresu gwarancji jakoéci na wykonane roboty
budowlane, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 wzoru Umowy.

Zapisy dotyczace kryteriéw oceny ofert, o ktérych mowa w pkt 20 SIWZ, pozostaja bez zmian.

Zamawiajgcy podtrzymuje wymaganie odnoszace sie do zabezpieczenia antykorozyjnego
przewidziane co najmniej w przedziale 10-15 lat. Zamawiajacy podkresla, ze wymaga spetnienia
warunkow okreslonych w tzw. zaleceniach antykorozyjnych GDDKIA przywotanych w SIWZ, a co za
tym idzie, wykorzystania odpowiednich technologii i materiatéw zapewniajacych trwato$¢ powtok
antykorozyjnych konstrukcji stalowych na poziomie co najmniej 25 lat, z czego okres wymieniany
w SIWZ i ofertach jest objety szczegéInymi warunkami gwarancyjnymi.

W zwigzku z powyiszym, Zamawiajacy zmienia dotychczasows treéé § 18 ust. 2 wzoru Umowy,

ktéry otrzymuje brzmienie:

»2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 7 lat, oraz:



e __ lat gwarancji jakosci (zgodnie z Ofert3 Wykonawcy) na zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowych,
* 1 rok gwarancji jakosci na oznakowanie poziome cienkowarstwowe,
¢ 3 lata gwarancji jakosci na oznakowanie poziome grubowarstwowe,
liczac od daty odbioru koricowego robét, na warunkach okreélonych w zataczniku Nr 10
do Umowy.”

Ujednolicenia tekstu wzoru umowy, Zamawiajacy dokona bezpoérednia przed jej zawarciem.
Pytanie 3/IlI:

Czy Zamawiajacy zamierza udostgpni¢ Wykonawcy nieodpfatnie teren pod plac sktadowy i zaplecze
budowy. Jesli tak to prosze wskaza¢ teren , ktdry bedzie udostepniony Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zaklada, Zze udostepni pas zieleni pomiedzy jezdniami Al. Wyszynskiego na odcinku od
stacji paliw Orlen do wiaduktu.

Pytanie 4/IIl:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie wymagane prawem aktualne pozwolenia i
uzgodnienia niezbgdne do realizacji zaméwienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obcigza
Wykonawcy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na przyjety zakres zamodwienia, wszelkie pozwolenia,
uzgodnienia, zgloszenia i decyzje, o ile nie s3 zawarte w ramach zalaczonego Projektu
Budowlanego, sa po stronie Wykonawcy robét.

Pytanie 5/Iil:

Prosimy o informacjg, ktére materialy z rozbiérek nalezy przekazaé Zamawiajagcemu. Prosimy
0 podanie miejsca, na ktdre naleiy przewiez¢ materiaty wskazane przez Zamawiajgcego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy z materiatdw rozbiérkowych przejmie ztom konstrukcji stalowych i frezowiny
nawierzchni bitumicznych. Frezowiny oraz balustrady stalowe do ponownego wykorzystania
(decyzje podejmuje Inspektor nadzoru) nalezy odwiezé na teren bazy ZDMiKP przy ul. Witebskiej.
Elementy i konstrukcje stalowe do wyziomowania odbierze wyspecjalizowana firma z ramienia
ZDMIKP. Pozostate materiaty Wykonawca nieodpfatnie przejmie na wiasnos¢ lub zutylizuje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie 6/III:

Czy Zamawiajacy przewiduje moiliwos¢ wydtuzenia czasu realizacji w przypadku, gdy konieczne
bedzie uzyskanie uzgodnien, pozwoleri, niezbednych do realizacji zaméwienia o czas potrzebny na
ich uzyskanie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Warunki zmian w umowie, w tym zmian terminu realizacji zadania, okresla § 25 Wzoru umowy
i Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w jego tresci.

Pytanie 7/Ill:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zawart umowe z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych
w Poznaniu regulujgca szczegétowo udostepnienie terenéw kolejowych na czas realizacji inwestycji
oraz nadzor nad prowadzonymi robotami. Jesli tak prosimy o zamieszczenie (wraz z cennikiem ustug
$wiadczonych przez PKP PLK S.A.). lesli nie prosimy o informacje kiedy stosowana umowa zostanie
podpisana.



Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie zawart umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA dotyczacej wytaczen kolejowych.
Wszelkie formalnoéci zwigzane z przerwami i ograniczeniami w ruchu kolejowym leza po stronie
Wykonawcy robét — w tym réwniez sporzadzenie regulaminu, uzgodnienia i zawarcie umow.

Pytanie 8/IIl:

Prosimy o udostepnienie pozwolenia na budowe.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy, w zatgczeniu udostepnia kopie pozwolenia na budowe - Decyzje Nr 130/2018.

Kopig ww. decyzji, Zamawiajacy udostepnit w katalogu ,SIWZ — uzupetnienie Nr 1”, zataczonym
do ZMIANY Nr 1 tresci SIWZ.

Pytanie 9/Ili:
Prosimy o udostgpnienie przedmiaréw do zamieszczonej dokumentacji.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy, w zataczeniu udostepnia posiadane przedmiary robét i jednoczeénie zastrzega,
Zze z uwagi na przyjety zakres zamdwienia maja one jedynie charakter pogladowy.

Ww. przedmiary Zamawiajacy udostepnit w katalogu ,SIWZ ~ uzupetnienie Nr 1”, zataczonym
do ZMIANY Nr 1 tresci SIWZ.

Pytanie 10/1l:

Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku oferenta sktadajacego sie z konsorcjum firm Zamawiajacy
wyraza zgode na bezposrednig ptatnos¢ dla partnera Konsorcjum za wydzielony zakres rob6t?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na bezposrednia ptatno$¢ dla partnera konsorcjum.
Pytanie 11/111:

Prosimy o udostepnienie wszystkich uzgodnier i pozwolen.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wszystkie posiadane przez Zamawiajacego pozwolenia i uzgodnienia znajduja sie w Projekcie
Budowlanym (PB) /Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT) — tom. XXVIII, stanowigcym element
zatacznika Nr 1 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowgo (PFU),stanowiacego zatacznik Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 12/Iii:
Prosimy o informacje kto poniesie koszty z tytutu zajecia terenéw kolejowych.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Koszty zwigzane np. z tytulu zajecia terenéw kolejowych, jak i wszelkie inne koszty zwigzane
z realizacjq zadania Wykonawca jest zobowigzany wliczyé w ceng oferty. Zamawiajacy uznaje,
ze cena ofertowa zawiera wszystkie sktadniki niezbedne do zrealizowania zadania w catoéci.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i dokonang ZMIANA Nr 1 SIWZ, nie prowadzacg do zmiany
tresci ogtoszenia o zaméwieniu, wymagajaca jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, w zwigzku z art. 38 ust 6 UPZP, przediuza
termin skiadnia ofert do dnia .03.2019 r. i zmienia w tym zakresie dotychczasowy date:
»15.03.2019 r.”, zawarta w pkt 16.18, pkt. 17.2 i w pkt. 17.6 SIWZ, na date: ,,ﬂ__.03.2019 r.”.
Godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.



lil. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ oraz nowy termin skiadania i otwarcia ofert, stajg sie
obowigzujace dla wszystkich Wykonawcéw ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego
zamdwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego, w miejscu ogfoszenia
niniejszego postepowania.

(podpis K_p_qrowmka Zamawiajacego)
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